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Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00  0,00  0,00

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras.

Dle přílohy PD B.1 Zásady organizace výstavby a SO 103 - Dočasné dopravní 

značení DIO - intravilán

Délka stavby 0,445 km

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 Ra POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

"Plynovod a jiné produktovody v místě stavby, vč. přípojek - vytýčení, manipulace, 

ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 Rb POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

"Vodovod , vytýčení, manipulace, ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km  
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Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 Rc POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

"Sdělovací vedení různých správců, vytýčení, manipulace, ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 Rd POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  0,00  0,00

"Elektrické vedení ČEZ i jiných správců, vytýčení, manipulace, ochrana  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné  

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 

přechody.  

Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 

objektech.  

Délka stavby 0,445 km  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,00  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.   

Délka průtahu 0,445 km.  
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Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).  

Délka úseku 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované

ceny stavby

 8 02911 Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem).   

Délka úseku 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02911 Rb OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 

polohy stavby.   

Délka úseku 0,445 km  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 029112 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur výkopů a sanací (dle zaměření příčných řezů v 

PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových 
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Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměr.   

Délka úseku 0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02940 R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti  

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a  

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce  

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD,   

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Délka úseku 0,445 km. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán a protipovoďový plán (2x tištěné paré). Zadavatel 

poskytne otevřený formát *.dwg.  

Délka stavby  0,445 km.  

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02991 Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,00  0,00  0,00
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Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru objednatele (SFDI), včetně kotvení.   

Po ukončení stavby odstranění.   

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 14 02991 Rb OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,00  0,00  0,00

Pamětní deska s osazením na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, 

min. rozměr 40 x 30cm.   

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00  0,00  0,00

"Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci  

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z  

požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o  

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,  

záchranné služby.  

Délka stavby 0,445 km.  
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Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajský úřad Královehradeckého krajeObjednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

SO 020a

Objekt: SO 020a

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 020a

SO 020a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  421,20  0,00  0,00

Uložení drnu: 1755 m2*0,15 m*1,6 t/m3=421,20 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  761,60  0,00  0,00

Uložení nestmeleného podkladu zpevněných ploch (položka 11332): 376,8 m3*2,0 t/m3=753,60 [K]

Uložení podkladních vrstev dlažby a panelů: 4 m3*2,0 t/m3=8,00 [L]

CELKEM:K+L=761,60 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,50  0,00  0,00

Uložení betonových panelů: 1 m3*2,3 t/m3=2,30 [C]

Uložení betonové dlažby: 2 m3*2,3 t/m3=4,60 [D]

Uložení betonových obrubníků: 86 bm*0,1 t/bm=8,60 [F]

CELKEM:C+D+F=15,50 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 835,00  0,00  0,00

1835=1 835,00 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  6,00  0,00  0,00

6=6,00 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad

terénem) a zahrnuje zejména:
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Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 020a

SO 020a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 

pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  376,80  0,00  0,00

2512 m2*0,15 m=376,80 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  376,80  0,00  0,00

MATERIÁL BUDE ULOŽEN NA MEZIDEPONII SE ZPĚTNÝM VYUŽITÍM

2512 m2*0,15 m=376,80 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  1,00  0,00  0,00

plocha 4 m2*0,25 m=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  5,50  0,00  0,00

plocha dlažby 22 m2*0,25 m=5,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  86,00  0,00  0,00

86=86,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  382,65  0,00  0,00

Z celkové plochy frézování je cca 1/3 plochy provedena z betonu C 12/15 (oprava 

rýhy po kanalizaci), Zbylá část je asfaltové souvrství. Oboje v průměrné tloušťce 

15 cm.

ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ 

VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ

2551 m2 *0,15 m=382,65 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  0,001

Ostatní konstrukce a práce9

 12 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  4,00  0,00  0,00

Plocha bet. panelů 4 m2=4,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 247,37  0,00  0,00

NEVHODNÁ ZEMINA

dle položky č. 12373.R 1943.32m3*1.60 t/m3=3 109,31 [A]

dle položky č. 13173.R 7.15m3*1.60 t/m3=11,44 [B]

dle položky č. 13273.R 79.14m3*1.60 t/m3=126,62 [C]

Celkem: A+B+C=3 247,37 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  31,98  0,00  0,00

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká ZÚ: 5.97=5,97 [A]

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká KÚ: 4.98=4,98 [B]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Raabova: 7.00=7,00 [C]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Za Kult. domem: 6.00=6,00 [D]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Rašínova:8.03=8,03 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=31,98 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 3 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 943,32  0,00  0,00

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hlavní trasa

dle kubaturových listů

1936.17m3=1 936,17 [A]

slepé rameno km 0.532

0.55m2*13m=7,15 [B]

Celkem A+B=1 943,32 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  158,10  0,00  0,00

ORNICE, VČ. NÁKUPU ORNICE

dle pol.č. 18220

158.10m3=158,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,15  0,00  0,00

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V místě kontrolních drenážních šachet

plocha v příčném řezu x šířka výkopu v podélném směru

KDŠ 1: 1.59m2*1.40m=2,23 [A]

KDŠ 2: 2.24m2*1.40m=3,14 [B]  

KDŠ 3: 1.27m2*1.40m=1,78 [C]

Celkem A+B+C=7,15 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 6 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  79,14  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU

v místě uličních vpustí a jejich přípojek

plocha v příčném řezu x šířka výkopu v podélném směru

UV + přípojka km 0.31174: 1.61m2*1.00m=1,61 [A]

UV + přípojka km 0.34754: 4.72m2*1.00m=4,72 [B]

UV + přípojka km 0.36168: 4.83m2*1.00m=4,83 [C]

UV + přípojka km 0.37745: 5.02m2*1.00m=5,02 [D]

UV + přípojka km 0.40170: 4.77m2*1.00m=4,77 [E]

UV +přípojka km 0.42230: 5.04m2*1.00m=5,04 [F]

UV +přípojka km 0.42761: 9.56m2*1.00m=9,56 [G]

UV + přípojka km 0.43644: 4.55m2*1.00m=4,55 [H]

UV + přípojka km 0.53058: 5.06m2*1.00m=5,06 [I]

UV + přípojka km 0.56619: 11.68m2*1.00m=11,68 [J]

UV + přípojka km 0.57933: 9.9m2*1.00m=9,90 [K]

UV + přípojka km 0.61189: 10.00m2*1.00m=10,00 [L]

UV km 0.61200: 1.20m2*1.00m=1,20 [M]

UV km 0.71400: 1.20m2*1.00m=1,20 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=79,14 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  99,12  0,00  0,00

MAT. MIN. MÁLO VHODNÝ DLE ČSN 73 6133

dle kubaturových listů

99.12m3=99,12 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,66  0,00  0,00
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA 0/63

Zásyp UV, přípojek UV a KDŠ

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru - výška šachty x plocha šachty

KDŠ 1 1.35m2*1.40m-1.02m*(3.14*0.40m*0.40m)=1,38 [A]

KDŠ 2: 2.00m2*1.40m-1.54m*(3.14*0.40m*0.40m)=2,03 [B]

KDŠ 4: 1.37m2*1.40m-1.12m*(3.14*0.40m*0.40m)=1,36 [C]

digitálně ze situace

sjezd km 0.720: 3.42m3=3,42 [D]

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru

UV + přípojka km 0.31174: 1.10m2*1.00m=1,10 [E]

UV + přípojka km 0.34754: 2.48m2*1.00m=2,48 [F]

UV + přípojka km 0.36168: 1.95m2*1.00m=1,95 [G]

UV + přípojka km 0.37745: 2.89m2*1.00m=2,89 [H]

UV + přípojka km 0.40170: 2.62m2*1.00m=2,62 [I]

UV +přípojka km 0.42230: 2.73m2*1.00m=2,73 [J]

UV +přípojka km 0.42761: 6.35m2*1.00m=6,35 [K]

UV + přípojka km 0.43644: 2.48m2*1.00m=2,48 [L]

UV + přípojka km 0.53058: 2.55m2*1.00m=2,55 [M]

UV + přípojka km 0.56619: 7.81m2*1.00m=7,81 [N]

UV + přípojka km 0.57933: 6.44m2*1.00m=6,44 [O]

UV + přípojka km 0.61189: 6.17m2*1.00m=6,17 [P]

UV km 0.61200: 0.95m2*1.00m=0,95 [Q]

UV km 0.71400: 0.95m2*1.00m=0,95 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=55,66 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,32  0,00  0,00

PÍSEK FR. 0/8

Obsyp přípojek UV

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru

UV + přípojka km 0.31174: 0.24m2*1.00m=0,24 [A]

UV + přípojka km 0.34754: 1.54m2*1.00m=1,54 [B]

UV + přípojka km 0.36168: 2.24m2*1.00m=2,24 [C]

UV + přípojka km 0.37745: 1.49m2*1.00m=1,49 [D]

UV + přípojka km 0.40170: 1.52m2*1.00m=1,52 [E]

UV +přípojka km 0.42230: 1.66m2*1.00m=1,66 [F]

UV +přípojka km 0.42761: 2.64m2*1.00m=2,64 [G]

UV + přípojka km 0.43644: 1.45m2*1.00m=1,45 [H]

UV + přípojka km 0.53058: 1.93m2*1.00m=1,93 [I]

UV + přípojka km 0.56619: 2.91m2*1.00m=2,91 [J]

UV + přípojka km 0.57933: 2.64m2*1.00m=2,64 [K]

UV + přípojka km 0.61189 2.89m2*1.00m=2,89 [L]

Plocha potrubí

délka potrubí x (3.14 x (DN/2) x (DN/2))

-(46.94*(3.14*(0.15/2)*(0.15/2)))=-0,83 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=22,32 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 553,75  0,00  0,00

ÚPRAVA PARAPLÁNĚ

dle položky č. 21452

710.75m3/0.20m=3 553,75 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  158,10  0,00  0,00

NAKUPOVANÝ MATERIÁL

OHUMUSOVÁNÍ tl.0.15m

odměřeno digitálně ze situace

1054.00m2*0.15m=158,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  0,001

Základy2

 12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  899,20  0,00  0,00

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 200 g/m2

PEVNOST V TAHU PODÉLNÉ A PŘÍČNĚ min. 5kN/m

Trativod DN 150 z pol.č.21263.a

obvod x délka

1.6m*257m=411,20 [A]

Retenčně vsakovací příkop z pol.č.21263.b

obvod x délka

(0.6m+0.4m+0.6m)*305m=488,00 [B]

Celkem A+B=899,20 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 13 21263 a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  257,00  0,00  0,00

DN 150, SN 8

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

167.00m=167,00 [A]

vpravo

90.00m=90,00 [B]

Celkem: A+B=257,00 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

Čas: 12:47:007. 10. 2021Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 14 21263 b TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  305,00  0,00  0,00

RETENČNĚ VSAKOVACÍ PŘÍKOP

DN 150, SN 8

ŠD fr. 16/32

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

234.00m=234,00 [A]

vpravo

71,00m=71,00 [B]

Celkem: A+B=305,00 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 553,75  0,00  0,00

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 200 g/m2

PEVNOST V TAHU PODÉLNÉ A PŘÍČNĚ min. 10kN/m
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na parapláni

dle položky č.21452

710.75m3/0.20m=3 553,75 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  333,95  0,00  0,00

ŠD fr. 0/63 V PODSYPU AKTIVNÍ ZÓNY tl.200mm

ZAHRNUJE PROMÍŠENÍ S ASF. RECYKLÁTEM

PODSYP V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZE SMĚSI ŠTĚRKODRTI A ASF. RECYKLÁTU

ulice Hrádecká - dle kubaturových listů

657.45m3=657,45 [A]

ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace

24.10m3=24,10 [B]

ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace

13.40m3=13,40 [C]

ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace

15.80m3=15,80 [D]

asfaltový recyklát dle pol. č.11333 SO 020.a Příprav území - intravilán

-376.80m3=- 376,80 [E]

Celkem A+B+C+D+E=333,95 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,92  0,00  0,00
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0/8

Podsyp pod přípojky UV

plocha v příčném řezu x šířka zásypu v podélném směru

přípojka km 0.31174: 0.05m2*1.00m=0,05 [A]

přípojka km 0.34754: 0.35m2*1.00m=0,35 [B]

přípojka km 0.36168: 0.35m2*1.00m=0,35 [C]

přípojka km 0.37745: 0.33m2*1.00m=0,33 [D]

přípojka km 0.40170: 0.35m2*1.00m=0,35 [E]

přípojka km 0.42230: 0.37m2*1.00m=0,37 [F]

přípojka km 0.42761: 0.57m2*1.00m=0,57 [G]

přípojka km 0.43644: 0.34m2*1.00m=0,34 [H]

přípojka km 0.53058: 0.40m2*1.00m=0,40 [I]

přípojka km 0.56619: 0.59m2*1.00m=0,59 [J]

přípojka km 0.57933: 0.57m2*1.00m=0,57 [K]

přípojka km 0.61189: 0.65m2*1.00m=0,65 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=4,92 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 18 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  665,94  0,00  0,00

SC 0/32; C3/4 V AKTIVNÍ ZÓNĚ tl.200mm
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Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ulice Hrádecká - dle kubaturových listů

612.64m3=612,64 [A]

ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace

24.10m3=24,10 [B]

ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace

13.40m3=13,40 [C]

ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace

15.80m3=15,80 [D]

Celkem A+B+C+D=665,94 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,59  0,00  0,00

ŠD 0/63, tl. min. 200mm

V místě sjezdu km 0.720

plocha v příčném řezu x šířka materiálu v podélném směru

0.73m2*10.4m=7,59 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  711,14  0,00  0,00
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/63, tl. min. 200mm

ulice Hrádecká - dle kubaturových listů

657.84m3=657,84 [A]

ulice Raabova - odměřeno digitálně ze situace

24.10m3=24,10 [B]

ulice Za kulturním domem - odměřeno digitálně ze situace

13.40m3=13,40 [C]

ulice Rašínova - odměřeno digitálně ze situace

15.80m3=15,80 [D]

Celkem A+B+C+D=711,14 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  376,80  0,00  0,00

ASF. RECYKLÁT  V PODSYPU AKTIVNÍ ZÓNY tl.200mm

ZAHRNUJE ÚPRAVU NA FR. 0/63

ZAHRNUJE PROMÍŠENÍ SE ŠTĚRKODRTÍ z pol.č 21452

PODSYP V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZE SMĚSI ŠTĚRKODRTI A ASF. RECYKLÁTU

asfaltový recyklát dle pol. č.11333 SO 020.a Příprav území - intravilán

376.80m3=376,80 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  25,30  0,00  0,00

R-MAT fr. 0/16 tl.50mm

Sjezd km 0.720

odměřeno digitálně ze situace

25.30m2=25,30 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 762,40  0,00  0,00

na ŠD dle pol.č.574E68

2737.10m2=2 737,10 [A]

na R-mat dle pol.č.56361

25.30m2=25,30 [B]

Celkem A+B=2 762,40 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 765,66  0,00  0,00

na ACL 16

dle pol.č. 574A44

2765.66m2=2 765,66 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 18

Čas: 12:47:007. 10. 2021Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný
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Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 751,24  0,00  0,00

na ACP 22+

dle pol. 574C45

2751.24m2=2 751,24 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  23,50  0,00  0,00

ACO 11, tl.50mm

Sjezd km 0.720

odměřeno digitálně ze situace

23.50m2=23,50 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  2 765,66  0,00  0,00

ACO 11+, tl.50 mm
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Komunikace intravilán
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

ulice Hrádecká

2704.42m2=2 704,42 [A]

ulice Raabova

131.47m2=131,47 [B]

ulice za Kulturním domem

73.09m2=73,09 [C]

ulice Rašínova

89.68m2=89,68 [D]

silniční krajník dle pol.č.91723

932m*0.25m=233,00 [E]

CELKEM A+B+C+D-E=2 765,66 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  2 751,24  0,00  0,00

ACL 16, tl.50 mm
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

ulice Hrádecká

2700.41m2=2 700,41 [A]

ulice Raabova

127.97m2=127,97 [B]

ulice Za kulturním domem

70.09m2=70,09 [C]

ulice Rašínova

85.77m2=85,77 [D]

silniční krajník dle pol.č.91723

932m*0.25m=233,00 [E]

Celkem A+B+C+D-E=2 751,24 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  2 737,10  0,00  0,00

ACO 22+, tl.70 mm



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 21

Čas: 12:47:007. 10. 2021Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

ulice Havlíčkova

2696.42m2=2 696,42 [A]

ulice Raabova

124.47m2=124,47 [B]

ulice Za ulturním domem

67.14m2=67,14 [C]

ulice Rašínova

82.07m2=82,07 [D]

silniční krajník dle pol.č.91723

932m*0.25m=233,00 [E]

Celkem A+B+C+D-E=2 737,10 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 30 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  45,53  0,00  0,00

DN 150, SN8

VČETNĚ NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ DO KANALIZACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky UV

přípojka km 0.31174: 1.10=1,10 [A]

přípojka km 0.34754: 3.23=3,23 [B]

přípojka km 0.36168: 3.18=3,18 [C]

přípojka km 0.37745: 3.10=3,10 [D]

přípojka km 0.40170: 3.30=3,30 [E]

přípojka km 0.42230: 3.53=3,53 [F]

přípojka km 0.42761: 6.44=6,44 [G]

přípojka km 0.43644: 3.44=3,44 [H]

přípojka km 0.53058: 4.02=4,02 [I]

přípojka km 0.56619: 2.36=2,36 [J]

přípojka km 0.57933: 5.54=5,54 [K]

přípojka km 0.61189: 6.29=6,29 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=45,53 [M]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,00  0,00  0,00

KDŠ VČETNĚ PŘÍPADNÉHO NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ

na trativodu 3ks=3,00 [A]
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Komunikace intravilán

Komunikace intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo

betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,00  0,00  0,00

UV vč. PŘÍPADNÉHO NAVRTÁNÍ OTVORŮ PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ

LOŽE Z BETONU C20/25n - XF3  tl. 0.10m

LITINOVÁ MŘÍŽ

vlevo: 10ks=10,00 [A]

vpravo: 4ks=4,00 [B]

Celkem A+B=14,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 33 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  240,00  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

podél komunikace: 429.00m*0.25m=107,25 [A]

zaústění do průlehů: 14ks*0.5m*0.7=4,90 [B]

vpravo

podél komunikace: 503.00m*0.25m=125,75 [C]

zaústění do průlehů: 6ks*0.5m*0.7m=2,10 [D]

Celkem: A+B+C+D=240,00 [E]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 34 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  240,00  0,00  0,00

SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 80mm

LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo

podél komunikace: 23.00m=23,00 [A]

zaústění do průlehů: 29.00m=29,00 [B]

vpravo

podél komunikace: 175.00m=175,00 [C]

zaústění do průlehů: 13.00m=13,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=240,00 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  132,00  0,00  0,00

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK

LOŽE C20/25n - XF3 tl. 0.10m
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Komunikace intravilán
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno digitálně ze situace

vlevo: 78.00m=78,00 [A]

vpravo: 54.00m=54,00 [B]

Celkem: A+B=132,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  558,00  0,00  0,00

SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm

LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo: 294.00m=294,00 [A]

vpravo: 264.00m=264,00 [B]

Celkem: A+B=558,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  31,00  0,00  0,00

OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ (KASSELSKÝ OBRUBNÍK)

LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.15m

odměřeno digitálně ze situace

vlevo včetně náběhů 2x1m: 2+13.00m=15,00 [A]

vpravo včetně náběhů 2x1m: 2+14.00m=16,00 [B]

Celkem: A+B=31,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  31,98  0,00  0,00

TYP N2

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká ZÚ: 5.97=5,97 [A]

v místě napojení na stáv. kom ulice Hrádecká KÚ: 4.98=4,98 [B]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Raabova: 7.00=7,00 [C]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Za Kult. domem: 6.00=6,00 [D]

v místě napojení na stáv. kom. ulice Rašínova:8.03=8,03 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=31,98 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 39 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  12,00  0,00  0,00

ULOŽENÍ NA TRVALOU SKLÁDKU

ZAHRNUJE DOPRAVU A POPLATKY ZA SKLÁDKU

odsttranění stávajících betonových propustků

km 0.615

6m=6,00 [A]

km 0.625

6m=6,00 [B]

Celkem A+B=12,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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Komunikace intravilán
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:
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Trvalé dopravní značení - intravilán

Trvalé dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  10,00  0,00  0,00

IS 24c - 10 ks=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,00  0,00  0,00

A12b - 2 ks=2,00 [A]

P2 - 3 ks=3,00 [B]

P4 - 3 ks=3,00 [C]

B4 - 1 ks=1,00 [D]

IZ 4a - 1 ks=1,00 [E]

IZ 4b - 1 ks=1,00 [F]

IJ 4b - 1 ks=1,00 [G]

E 13 - 1 ks=1,00 [H]

IS 24c - 10 ks =10,00 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23,00 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 3 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,00  0,00  0,00
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Trvalé dopravní značení - intravilán

Trvalé dopravní značení - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P6 - 1 ks =1,00 [A]

IJ 4b - 1 ks=1,00 [B]

IP 12 - 1 ks=1,00 [C]

A12b - 2 ks=2,00 [D]

P2 - 3 ks=3,00 [E]

P4 - 2 ks=2,00 [F]

B4 - 1 ks=1,00 [G]

IZ 4a - 1 ks=1,00 [H]

IZ 4b - 1 ks=1,00 [I]

IJ 4b - 1 ks=1,00 [J]

E 13 - 1 ks=1,00 [K]

IP 11b - 1 ks=1,00 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=16,00 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914921 a SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,00  0,00  0,00

13 ks =13,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 914921 b SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,00  0,00  0,00

Zastavkový označník pro znáčku IJ4b

2 ks =2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,75  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V 10a - 13*2 m *0.125 m=3,25 [A] m2

V 10c - 30,5 m*0,125 m=3,81 [B] m2

V 2b - 43 m*0,125 m/2=2,69 [C] m2

Celkem: A+B+C=9,75 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  7,00  0,00  0,00

vodicí pás pro nevidomé

14*0.5=7,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  3,00  0,00  0,00

V10f - 1 ks=1,00 [A]

V11a - 2 ks=2,00 [B]

Celkem: A+B=3,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  35,00  0,00  0,00

instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu - B1, E13, IP10a, 

IJ4b, IS11b, IS11c, E3a

5+5+6+2+4+10+3=35,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  35,00  0,00  0,00

demontáž provizorních dopravních značek po ukončení prací

z pol. č. 914122

35=35,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 3 914129 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

nájemné za provizorní dopravní značení po celou dobu stavby

počet ks z pol. č. 914122; doba nájmu dle harmonogramu

35 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,00  0,00  0,00

instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu - IP22, IS11a

5+1=6,00 [A]
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Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,00  0,00  0,00

demontáž provizorních dopravních značek IP22 a IS11a po ukončení prací

z pol. č. 914422

6=6,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 6 914429 R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

nájemné za provizorní dopravní značení po celou dobu stavby

počet ks z pol. č. 914422; doba nájmu dle harmonogramu

6 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 7 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  41,00  0,00  0,00

sloupky pro provizorní dopravní značení, upevnění do podkladních desek

z pol. č. 916712

41=41,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 8 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  41,00  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž sloupků po ukončení prací

z pol. č. 914952

41=41,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 9 914959 R SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

nájemné sloupků pro provizorní dopravní značení po celou dobu stavby

počet ks z pol. č. 914952; doba nájmu dle harmonogramu

41 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,00  0,00  0,00

instalace provizorních dopravních zábran Z2 na místa dle projektu

5=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,00  0,00  0,00

demontáž provizorních dopravních zábran Z2 po ukončení prací

z pol. č. 916312

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916319 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

nájemné za provizorní dopravní značení po celou dobu stavby
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Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Dočasné dopravní značení - DIO intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

počet ks z pol. č. 916312; doba nájmu dle harmonogramu

5 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  41,00  0,00  0,00

podkladní desky pro upevnění sloupků provizorního dopravního značení a zábran

5*3+26=41,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,00  0,00  0,00

demontáž podkladních desek po ukončení prací

z pol. č. 916712

41=41,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916719 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KOMPLE

T

 1,00  0,00  0,00

nájemné za podkladní desky

počet ks z pol. č. 916712; doba nájmu dle harmonogramu

41 ks*143 dní=5 863,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajský úřad Královehradeckého krajeObjednavatel:

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Rozpočet:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

SO 340

Objekt: SO 340

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 941,57  0,00  0,00

-nevhodná zemina

viz položka 13273.R

1213,48m3*1,6=1 941,57 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL  1,00  0,00  0,00

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobernou ztrátu

 3 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,00  0,00  0,00

-veškerá zařízení pro náhradní zásobování pitnou vodou

-položení provizorního povrchového řadu PE d63 s vysazením odbočných 

T-tvarovek s uzávěry a přepojení dimenze 1" na stávající vodovodní přípojky

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje náklady na náhradní zásobení

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 213,48  0,00  0,00

-nevhodná zemina - odvoz na trvalou skládku



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 12:47:007. 10. 2021Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přeložka vodovodu

délka*šířka výkopu*hloubka (po odstranění vrstev viz.SO020 Příprava území)

354,5*1,3*1,7=783,45 [A]

s chráničkou a přesahem

délka*šířka výkopu*hloubka (po odstranění vrstev viz.SO020 Příprava území)

38,5*1,45*1,55=86,53 [B]

Přípojky

délka*šířka výkopu*hloubka

229*1*1,5=343,50 [C]

A+B+C=1 213,48 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 5 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  173,10  0,00  0,00

-zásyp v komunikaci

-zásyp z drceného kameniva 0/63

Přeložka vodovodu

výkop - lože - obsyp bez potrubí

86,53-5,57-28,81=52,15 [A]

Přípojky 

zásyp v místě komunikace, parkovacích stání

120,95=120,95 [B]

A+B=173,10 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  683,96  0,00  0,00

-zásyp v místě zeleně a chodníků
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Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-mat. min. málo vhodný dle ČSN 73 6133

Přeložka vodovodu

výkop - lože - obsyp

783,45-46,09-184,34=553,02 [A]

Vodovodní přípojky v zeleném páse a chodníku

130,94=130,94 [B]

A+B=683,96 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  281,85  0,00  0,00

-písek fr. 0/8
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Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípojky 

délka*šířka rýhy*tloušťka

229*1*0,3=68,70 [A]

Vodovod

délka*šířka rýhy*tloušťka

354,5*1,3*0,4=184,34 [B]

s chráničkou a přesahem

délka*šířka rýhy*tloušťka-potrubí

38,5*1,45*0,55-3,14*0,125*0,125*38,5=28,81 [C]

A+B+C=281,85 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

Čas: 12:47:007. 10. 2021Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,00  0,00  0,00

Betonové bloky.

4 ks

4*0,75=3,00 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  74,57  0,00  0,00

-lože tl. 0,1 m
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Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-písek fr. 0/8

Přípojky 

délka*šířka rýhy*tloušťka

229*1*0,1=22,90 [A]

Vodovod

délka*šířka rýhy*tloušťka

354,5*1,3*0,1=46,09 [B]

s chráničkou a přesahem

délka*šířka rýhy*tloušťka

38,5*1,45*0,1=5,58 [C]

A+B+C=74,57 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Potrubí8

 10 85127 R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  21,00  0,00  0,00

Tvarovky s jištěním proti posunu,

-Oblouk 11°, DN100

-koleno 30°, DN100

-koleno 45°, DN100

-oblouk přírubový 11°, DN100

-MMA-KUS DN100/80

-T-KUS přírubový 100/100

-speciální příruba s koncovkou pro PVC D110

-spojka DN100, propojení stávajícího a nového potrubí

21=21,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 11 85226 R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  6,00  0,00  0,00

-TP KUS DN80

-patkové koleno přírubové 90°, DN80

6=6,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  393,00  0,00  0,00

PVC (mo) De110x3,1 mm

Potrubí přeložky

393=393,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 25MM

M  229,00  0,00  0,00

přípojky, LDPE D32x4,4 mm

Potrubí přípojek

229=229,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  36,00  0,00  0,00

Chráničky PE100 RC DN250, SDR11

Potrubí pro chráničky

36=36,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 15 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  36,00  0,00  0,00

36=36,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  3,00  0,00  0,00

U hydrantů. S trojnásobnou ucpávkou vřetene.

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 17 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  6,00  0,00  0,00

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  3,00  0,00  0,00

Hydrant DN80 s jednoduchým uzávěrem, včetně hydrantového poklopu.

Hydranty H1, H2, H3

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  3,00  0,00  0,00

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 20 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  6,00  0,00  0,00

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 21 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  622,00  0,00  0,00
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodovod

393=393,00 [A]

přípojky

229=229,00 [B]

A+B=622,00 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 22 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  622,00  0,00  0,00

vodovod

393=393,00 [A]

přípojky

229=229,00 [B]

A+B=622,00 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 23 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  4,00  0,00  0,00

Napojení na stávající potrubí. Přepojení větví v km 0,435 a v km 0,567.

4=4,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 24 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  229,00  0,00  0,00

přípojky

229=229,00 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 25 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  393,00  0,00  0,00

393=393,00 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 26 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  229,00  0,00  0,00

přípojky

229=229,00 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfe ního prostředku, bakteriologický rozbor

vody.

 27 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  393,00  0,00  0,00

393=393,00 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfe ního prostředku, bakteriologický rozbor

vody.

 28 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  23,00  0,00  0,00

Součástí je navrtávací pas, uzavírací armatura (systém ZAK od HAWLE) včetně 

zemních souprav a poklopů . Potrubí přípojky dle položky 87313.

23=23,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 29 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  5,00  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 ks orientačního sloupku s tabulkou 1 ks tabulka

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 30 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  229,00  0,00  0,00

stávající přípojky

229=229,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  393,00  0,00  0,00

Stávající potrubí bude podle potřeby vyjmuto a nebo zafoukáno popílko cementovou 

směsí.

393=393,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajský úřad Královehradeckého krajeObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Rozpočet:

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

SO 501

Objekt: SO 501

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  987,28  0,00  0,00

dle pol.č.13173.R

121.63m3*1.6t/m3=194,61 [A]

dle pol.č. 13273.R

495.42m3*1.6t/m3=792,67 [B]

Celkem: A+B=987,28 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00  0,00  0,00

Revize STL Plynovodu

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  22,00  0,00  0,00

Revize STL Přípojek

22=22,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  50,00  0,00  0,00

DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ A KABELOVÝCH TRATÍ ZE 3 VOLNĚ LOŽENÝCH 

KABELŮ

50m=50,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 12993 a ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  1 005,00  0,00  0,00

115+420+220+250=1 005,00 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 12:47:007. 10. 2021Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán_neoceněný

Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 6 12993 b ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  615,00  0,00  0,00

ODPLYNĚNÍ A INERTIZACE VYBOURANÉHO POTRUBÍ

380+25+210=615,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  121,63  0,00  0,00

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU

MONTÁŽNÍ JÁMY

"jáma pro vysazení přípojky - dlažba "

1.4*((1.2+0.063+0.3)-0.25)*1.4*22=56,62 [A]

"jáma pro stlačení - dlažba"

1.4*((1.2+0.063+0.3)-0.25)*1.0*14=25,73 [B]

"jáma pro stlačení - asfalt"

1.4*((1.2+0.063+0.3)-0.45)*1.0*13=20,26 [C]

"jáma pro odpoj/propoj - dlažba"

1.4*((1.2+0.063+0.3)-0.25)*1.4*4=10,29 [D]

"jáma pro odpoj/propoj - asfalt"

1.4*((1.2+0.063+0.3)-0.45)*1.4*4=8,73 [E]

CELKEM A+B+C+D+E=121,63 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 8 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  495,42  0,00  0,00

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PLYNOVODY

"rýha nový plynovod - dlažba"

0.8*((1.2+0.063+0.1)-0.25)*(180.0-(1.4*22)-(1.0*14)-(1.4*4))=115,40 [A]

"rýha nový plynovod - asfalt"

0.8*((1.2+0.063+0.1)-0.45)*(180-(1.0*13)-(1.4*4))=117,89 [B]

"rýha nový plynovod (změna dn) - asfalt"

0.8*((1.2+0.063+0.1)-0.45)*30=21,91 [C]

"rýha nový plynovod- zeleň"

0.8*((1.2+0.063+0.1)-0.15)*20=19,41 [D]

"rýha demontáž plynovod- zeleň"

0.6*((1.0+0.063)-0.15)*180.0=98,60 [E]

"PŘÍPOJKY"

"rýha nová přípojka - dlažba"

0.8*((1.2+0.05+0.1)-0.25)*(34.0-(0.7*19))=18,22 [F]

"rýha nová přípojka - asfalt"

0.8*((1.2+0.05+0.1)-0.45)*(60.0-(0.7*3))=41,69 [G]

"rýha nová přípojka - zeleň"

0.8*((1.2+0.05+0.1)-0.15)*(65.6-(0.7*1))=62,30 [H]

CELKEM A+B+C+D+E+F+G+H=495,42 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  617,05  0,00  0,00

NEVHODNÁ ZEMINA, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU

nevhodná zemina z pol.č.13173

121.63m3=121,63 [A]

nevhodná zemina z pol.č.13273

495.42m3=495,42 [B]

CELKEM A+B=617,05 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  402,65  0,00  0,00

617.05-(53.6+160.8)=402,65 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  160,80  0,00  0,00

ŠP fr. 0/16

0.8*(0.1+0.2)*(420.0+250.0)=160,80 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  536,00  0,00  0,00

0.8*(420.0+250.0)=536,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  53,60  0,00  0,00

ŠTĚRKOPÍSEK

0.1*0.8*(420+250)=53,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 501
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Potrubí8

 14 87314 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  250,00  0,00  0,00

TRUBKA PE-HD, SDR11, PE100-RC

DN 32mm en 3.0mm

VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ PLYNEM

250m=250,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 15 87314 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  1,50  0,00  0,00

TRUBKA PE-HD, SDR11, PE100-RC

DN 32mm en 3.0mm

1.5m=1,50 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 16 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 50MM

M  30,00  0,00  0,00

PE DN50

VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

bypass STL

30m=30,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 17 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  420,00  0,00  0,00

TRUBKA PE-HD, SDR11, PE100-RC

DN 63mm en 5.8mm

420m=420,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 18 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  220,00  0,00  0,00

OCHRANÉ POTRUBÍ ČERNÉ S ORANŽOVÝMI PRUHY DN50, en 4.6mm

220m=220,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 19 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  115,00  0,00  0,00

OCHRANÉ POTRUBÍ ČERNÉ S ORANŽOVÝMI PRUHY DN110, en 6.3mm

115m=115,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 20 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  220,00  0,00  0,00

VČETNĚ UZAVÍRACÍCH MANŽET A UPÍNACÍCH PÁSKŮ

dle pol.č. 87615

220m=220,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí
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 21 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  115,00  0,00  0,00

VČETNĚ UZAVÍRACÍCH MANŽET A UPÍNACÍCH PÁSKŮ

dle pol.č.: 87633

115m=115,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 22 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  2,00  0,00  0,00

ZAHRNUJE LITONOVÝ POKLOP - ULIČNÍ POKLOP OVÁLNÝ "PLYN"

VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY

2ks=2,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 23 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  1,00  0,00  0,00

ULIČNÍ POKLOP OVÁLNÝ "PLYN" VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY

1ks=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 24 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  670,00  0,00  0,00

NA POTRUBÍ DN DO 150mm

VČETNĚ UKONČENÍ V OBJEKTECH HUP

670m=670,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 25 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  625,00  0,00  0,00
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PVC 34 cm

625m=625,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 26 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  670,00  0,00  0,00

VČETNĚ NATLAKOVÁNÍ PŘÍPOJEK

STL Plynovod

420m=420,00 [A]

STL Přípojky

250m=250,00 [B]

CELKEM A+B=670,00 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby,

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 27 96932 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  210,00  0,00  0,00

POTRUBÍ PE, DN32

VČETNĚ ULOŽENÍ A POPLATKŮ NA SKLÁDKU

210m=210,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 28 96932 b VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  25,00  0,00  0,00

POTRUBÍ PE, DN50

VČETNĚ ULOŽENÍ A POPLATKŮ NA SKLÁDKU

25m=25,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 96932 c VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  380,00  0,00  0,00

POTRUBÍ PE, DN63

VČETNĚ ULOŽENÍ A POPLATKŮ NA SKLÁDKU

380m=380,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zemní práce1

 1 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  32,00  0,00  0,00

založení záhonů v rovině

32*(1,0*1,0)=32,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

 2 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  32,00  0,00  0,00

v rovině 1,0*32=32,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 3 18461 MULČOVÁNÍ M2  32,00  0,00  0,00

v rovině 32*(1,0*1,0)=32,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 4 18472 R OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KPL  1,00  0,00  0,00

1=1,00 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 5 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  32,00  0,00  0,00

listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, výška kmene 230 cm, obvod kmene 

10-12 cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200g půdního 

kondicionéru, 3 kůly, chránička, 50% výměna půdy ve výsodbové jamce

v rovině 32=32,00 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
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Náhradní výsadba - intravilán

Náhradní výsadba - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 802a

SO 802a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 6 18600 R ZALÉVÁNÍ VODOU KPL  1,00  0,00  0,00

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:
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Vegetační úpravy - intravilán

Vegetační úpravy - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32873

SO 810a

SO 810a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 054,00  0,00  0,00

plocha trávníku 1054=1 054,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

 2 18247 R OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU KPL  1,00  0,00  0,00

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 3 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 581,00  0,00  0,00

1,5*1054=1 581,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:


