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1 Úvod 

 

1.1 Specifikace (TKP) 

        
Specifikacemi pro tuto zakázku se rozumí nejnovější platné vydání „Technických a 

kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikace“ (TKP), vydaných Ministerstvem 

dopravy a spojů ČR v roce 1993 a změněné v letech 1994 – 2011 s datem platnosti do 28 dnů 

před ukončením výběrového řízení, pokud nebude ve smlouvě stanoveno jinak. 

 
poznámka: Seznam jednotlivých kapitol je uveden na dalších stranách 

 

1.2 Zvláštní specifikace (ZTKP) 
ZTKP obsahují: 

 

• Dodatečné články ZTKP formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke znění 

Specifikací (TKP). Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a odstavců 

TKP přičemž článkům jsou přidělena nová čísla, navazující na stávající čísla článků 

v kapitolách TKP 

• Nahrazující články, nahrazují znění původních článků TKP. Číslování nahrazených článků 

zůstává zachováno dle TKP. 

• Zrušené články jsou články TKP,které byly odstraněny ze specifikací 

• Pozměňující a doplňující ustanovení jednotlivých článků mění a doplňují obsah článků, 

obsažených ve Specifikacích (TKP). Číslování těchto článků ZTKP zůstává zachováno 

podle TKP 

• Číslované dodatky jednotlivých kapitol TKP rozšiřují informace obsažené v TKP a 

obsahují podrobné specifikace pro vybrané konstrukce stavby. 

 

V případech, kdy znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článků je v rozporu 

s některým z ustanovení Specifikací (TKP), znění dodatečných, nahrazujících nebo 

pozměněných článků ZTKP jsou rozhodující. Zrušené články  TKP pro tuto zakázku neplatí. 

 

1.3 Kvalitativní požadavky na materiály 

 
Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Dodavatel těchto 

materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo 

certifikát stejné váhy platnosti. 

Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR  

týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, to znamená v době 

stavby. 

Všechny odkazy a normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v projektové 

dokumentaci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle 

jejich poslední verze, pokud není jinak ve smlouvě uvedeno. 

 

  

1.4 Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky 

 
Při provádění  stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu 

s předpisy a normami, platnými v České republice, jedná se o české technické normy 

označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným koznačením, nebo zkratkou ČSN EN a 
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pětimístným označením. Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, 

vydaných s datem účinnosti až do termínu 28 dní před uzávěrkou výběrového řízení, není-li 

stanoveno jinak.                           
 

 

 

  2.                                              Předpisy MD  

                                                      

1. Základní rezortní předpisy MD 

 
-Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D):                                                 

    kap.  l Všeobecně, 2005 

    kap. 2 Umístění a prostorové uspořádání PK, 2005 

    kap. 3 Zemní těleso, 2005 

    kap. 4 Vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy, 2006 

    kap. 5 Odvodnění PK, 2006 

    kap. 6 Mostní objekty a konstrukce,2006  

    kap. 7 Tunely,podzemní stavby a galerie, 2016 

    kap. 8 Vybavení a příslušenství PK, 2005 

    kap. 9  Obslužná zařízení PK, 2005                                                          

    kap.10 Cizí zařízení na PK, 2007                                                         

    kap.11  Životní prostředí, 2006 

                                                              

 

- Technické kvalitativní podmínky pro zhotovení staveb PK (TKP) 

 
1. Všeobecně ………………………………………………….…... účinnost od 1. 2. 2017 

2. Příprava staveniště …..…………………………….……….…… účinnost od 1. 1. 2017 

3. Odvodnění a chráničky pro inženýr. sítě …………………..…… účinnost od 1. 4. 2009 

4. Zemní práce …………………………………………………...... účinnost od 7. 8. 2017 

5. Podkladní vrstvy …...……………………..…………… účinnost od 1. 2. 2015 

6. Cementobetonový kryt ………..…..… …………………. účinnost od 1. 2. 2015 

7. Hutněné asfaltové vrstvy ……………………………………….. účinnost od 1. 5. 2008 

8. Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy …..………….        účinnost od 1. 5. 2008 

9. Kryty z dlažeb a dílců………………………………..………………  účinnost od 1. 9. 2010 

10. Obrubníky, chodníky a dopravní plochy ……….…………….... účinnost od 1. 9. 2010 

11. Svodidla a zábradlí ............…………………..………….……… účinnost od 1. 4. 2010 

12. Trvalé oplocení ..………………..……………………… účinnost od 1. 4. 2008 

13. Vegetační úpravy ..............……………………………………… účinnost od 1.10. 2006 

14. Dopravní značení a dopravní zařízení………………… účinnost od 1. 4. 2015 

15. Osvětlení pozemních komunikací ………………………. účinnost od 15.2.2015 

16. Piloty a podzemní stěny …………………………………………  účinnost od 1. 5. 2020 

18. Betonové konstrukce        …………………………………….… účinnost od 15.1. 2016 

19. Ocelové mosty a konstrukce ……………………………. účinnost od 23.4. 2015 

20. Pylony a mostní závěsy …..…………………………….. účinnost od 1. 5. 2008 

21. Izolace proti vodě ………………………………………………. účinnost od 1. 4. 2010 

22. Mostní ložiska ..………………………………………………… účinnost od 1. 6. 2018 

23. Mostní závěry ………………………….……………………….. účinnost od 1. 9. 2007 

24. Tunely …...…...…………………………..…………….. účinnost od 1. 5. 2007 

25. Protihlukové clony .…………………………..…………  účinnost od 1. 4. 2009     

26. Postřiky a nátěry vozovek ..…………………………………….. účinnost od 15.2. 2015 
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27. Emulzní kalové vrstvy ...……..…………………….……. účinnost od 10.12. 2016 

29. Zvláštní zakládání ..………………………………...….... účinnost od 1. 1. 2011 

30. Speciální zemní konstrukce.....……………….………….. účinnost od 1. 8. 2020 

31. Opravy betonových konstrukcí…..………….…………... účinnost od 1. 5. 2008 

 

 

2. Technické podmínky MD 

 
- TP 37 Provádění prefa a monolitických čel silničních propustků, 1990,IMOS 

- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu,  

             1990 

- TP 42 Opravy a obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí, 2014       

- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními  

              materiály, l990 

- TP 53 Protierozní opatření na svazích  PK, 2003 

- TP 54 Železobetonové desky spřažených s prefabrikovanými nosníky  

              mostů PK, 2014 

- TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení  na PK – únikové zóny, 2008 

- TP 58 Směrové sloupky a odrazky, 2016 

- TP 62 Katalog poruch vozovek  s cementobetonovým krytem, 2010  

- TP 65 Zásady pro dopravní značení  na PK,  2013 

- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK, 2015 

- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravní značení na PK, 2013 

- TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, 2009 

- TP 73,74 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou  

              železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet, Technické podmínky, l996 

- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 2006  

- TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2009 

- TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, 2015 

- TP 80 Elastický mostní závěr, 2013 

- TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu, 2015 

- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, 2010 

- TP 83 Odvodnění PK, 2014 

- TP 85 Zpomalovací prahy, 2013 

- TP 86 Mostní závěry, 2019 

- TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 2010 

- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích, l997 

- TP 90 Používání provizorních mostů z MS v civilním sektoru, l997,2010 

- TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem, 1997 

- TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, 2011   

- TP 93 Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů, 2011         

- TP 94 Úprava zemin, 2013 

- TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou, 2011 

- TP 97 Geosyntetika v zemním tělese PK, 2008 

- TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, 2003, 2010 

- TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, 1998, 2005 

- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK, 2017 

- TP 101 Výpočet svodidel, l998 

- TP 103 Navrhování obytných zón, 2008 

- TP 104 Protihlukové clony  PK, 2016 
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- TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě PK, 2011  

- TP 107 Odvodnění mostů PK, 2009 

- TP 110 Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzal, l998 

- TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy, 2007 

- TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l999 

- TP 114 Svodidla na PK, 2015,2018, 2020 

- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, 2009 

- TP 116 Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze  

               silničních pozemků, 2015 

- TP 119 Odrazová zrcadla, 2013 

- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2010 

- TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí, 1999 

- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní  

               objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2009 

- TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování,  

               2015 

- TP 130 zařízení odrazující zvěř od vstupu na PK, 2013 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 2000 

- TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 2000 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2013 

- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2017 

- TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, 2000 

- TP 137 Vyloučení alkalické reakce  kameniva v betonu na stavbách PK, 2016 

- TP 138 Užití struskového kameniva do PK, 2011  

- TP 139 Betonové svodidlo, 2015 

- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné  

               informace na PK, 2001 

- TP 142 Parkovací zařízení, 2013 

- TP 143 Systém hodnocení  přenosných svislých dopravních značek, 2013 

- TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových 

                mostů PK, 2010 

- TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, 2001 

- TP 146 Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících PK, 2020 

- TP 147 Užití asfaltových membrán  a  geosyntetik v konstrukci vozovky, 2010 

- TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem  

               z pneumatik, 2009 

- TP 150 Údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva, 2011 

- TP 151 Asfaltové směsi s VMT, 2010 

- TP 152 Štěrbinové žlaby na PK, 2002 

- TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště,  2002 

- TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, 2009 

- TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru, 2015 

- TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, 2004, PGP 

- TP 158 Tlumiče nárazu (stanovení úrovně zadržení, prostorové uspořádání), 2014,2016 

- TP 159 Dočasná svodidla, 2015 

- TP 161 Mostní souprava MMT-používání provizorních mostů MMT-100, 2003 

- TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany), 2014 

- TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, 2004 

- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na PK, 2005, 

- TP 170 Navrhování vozovek PK (všeobecná část, katalog, návrhová metoda), 2004, 2010 
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- TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK, 2005 

- TP 172 Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování  a distribuci dat a  

                informací, SDT, 2005 

- TP 174 Zásady používání dopravních majáčků, 2013, 2016 

- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací, 2006, 

- TP 176 Hlušinová sypanina v tělesech pozemních komunikací, 2011 

- TP 177 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím korugovaných trub, 2006 

- TP 178 Izolační systémymostů PK – polymetylmetakryláty, 2014 

- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, 2017 

- TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící                  

     živočichy,2006 

- TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro líniové stavby, 2006 

- TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích, 2006 

- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, 2007 

- TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi, 2007 

- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích, 2007 

- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací, 2008 

- TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, 2018 

- TP 189 Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích, 2018 

- TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, 2008 

- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů, 2008 

- TP 194  Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, 2008 

- TP 197  Mosty a konstrukce z patinující oseli, 2008 

- TP 198 Vylehčené násypy PK, 2008 

- TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů, 2008,2010 

- TP 200 Stanovení zatižitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před  

               účinností EN, 2009 

- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK , 2008 

- TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací, 2008 

- TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu), 2015 

- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 2009 

- TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na PK, 2009 

- TP 207 Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK, 2017,  

               2019 

- TP 208  Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. 2009 

- TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka, 2009 

- TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK, 2011 

- TP 211 Izolační systémy mostů PK, 2010 

- TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK, 2017 

- TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, 2009 

- TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování 

                Mostů PK, 2010 

- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídka, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových 

               A ocelobetonových mostů PK, 2010 

- TP 217 Zvýrazňující optické prvky na PK, 2017 

- TP 218 Navrhování zón 30, 2010 

- TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní  

               Prostředí, 2019 

- TP 220 Těžká mostová souprava – používání provizorních mostů TMS, 2010 

- TP 221 Montovaný most silniční – používání provizorních mostů MMS, 2010 
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- TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků, 2011 

- TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, 2018 

- TP 226 Vysokohodnotné betony pro mosty PK, 201 

- TP 229 Bezpečnost v tunelech PK, 2010, 2016 

- TP 231 Ošetřování betonu, 2011 

- TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, 2012 

- TP 233 Georadarová metoda konstrukcí PK, 2011 

- TP 237 Geotechnický monitoring tunelů PK, 2011 

- TP 238 Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS), 2012 

- TP 253 Modulární lávka ML 18, 2014 

- TP 254 Modulární lávka ML 36, 2014 

- TP 258 Mostní zábradlí, 2015 

- TP 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností, 2017  

- TP 260 Přímo pojížděné mosty PK, 2017 

- TP 261 Integrované mosty, 2017 

- TP 262 Ložiska mostů PK, 2018 

 

 

3. Vzorové listy   
   Vzorové listy staveb pozemních komunikací 

- VL 1 Vozovky a krajnice, 2005  

- VL 2 Silniční těleso, 1995 

- VL 2.2 Odvodnění , 2008 

- VL 3 Křižovatky, 2012 

- VL 6.l Svislé dopravní značky, 2019 

- VL 6.2 Vodorovné dopravní značky, 2017  

- VL 6.3 Dopravní zařízení, 2017 

- VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy, 2000 

- VL-O Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 02010 

 
 

3. Změny a doplňky jednotlivých kapitol TKP 

Přehled  jednotlivých kapitol 
 

Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP)                     

závazných pro stavbu  

 

 
1. Všeobecně ………………………………………………….…... účinnost od 1. 2. 2017 

2. Příprava staveniště …..…………………………….……….…… účinnost od 1. 1. 2017 

3. Odvodnění a chráničky pro inženýr. sítě …………………..…… účinnost od 1. 4. 2009 

4. Zemní práce …………………………………………………...... účinnost od 7. 8. 2017 

5. Podkladní vrstvy …...……………………..…………… účinnost od 1. 2. 2015 

6. Cementobetonový kryt ………..…..… …………………. účinnost od 1. 2. 2015 

7. Hutněné asfaltové vrstvy ……………………………………….. účinnost od 1. 5. 2008 

8. Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy …..………….        účinnost od 1. 5. 2008 

9. Kryty z dlažeb a dílců………………………………..………………  účinnost od 1. 9. 2010 

10. Obrubníky, chodníky a dopravní plochy ……….…………….... účinnost od 1. 9. 2010 
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11. Svodidla a zábradlí ............…………………..………….……… účinnost od 1. 4. 2010 

12. Trvalé oplocení ..………………..……………………… účinnost od 1. 4. 2008 

13. Vegetační úpravy ..............……………………………………… účinnost od 1.10. 2006 

14. Dopravní značení a dopravní zařízení………………… účinnost od 1. 4. 2015 

15. Osvětlení pozemních komunikací ………………………. účinnost od 15.2.2015 

16. Piloty a podzemní stěny …………………………………………  účinnost od 1. 5. 2020 

18. Betonové konstrukce        …………………………………….… účinnost od 15.1. 2016 

19. Ocelové mosty a konstrukce ……………………………. účinnost od 23.4. 2015 

20. Pylony a mostní závěsy …..…………………………….. účinnost od 1. 5. 2008 

21. Izolace proti vodě ………………………………………………. účinnost od 1. 4. 2010 

22. Mostní ložiska ..………………………………………………… účinnost od 1. 6. 2018 

23. Mostní závěry ………………………….……………………….. účinnost od 1. 9. 2007 

24. Tunely …...…...…………………………..…………….. účinnost od 1. 5. 2007 

25. Protihlukové clony .…………………………..…………  účinnost od 1. 4. 2009     

26. Postřiky a nátěry vozovek ..…………………………………….. účinnost od 15.2. 2015 

27. Emulzní kalové vrstvy ...……..…………………….……. účinnost od 10.12. 2016 

29. Zvláštní zakládání ..………………………………...….... účinnost od 1. 1. 2011 

30. Speciální zemní konstrukce.....……………….………….. účinnost od 1. 8. 2020 

31. Opravy betonových konstrukcí…..………….…………... účinnost od 1. 5. 2008 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

 II/298 Opočno, obchvat – II. etapa  
 

Tyto ZTKP upravují a doplňují závazné technické kvalitativní podmínky schválené MD ČR ve 

znění kapitol uvedených výše . 

 

Úvod:  
 

Objednatel stavby předepisuje dodržení požadavků na stavební materiály, výrobky, 
technologické postupy provádění prací, opatření při zřizování a provozu zařízení  staveniště,  
,  která  vyplynou ze stavebního povolení, včetně  stanovisek orgánů  státní  správy, 
dotčených obcí a správců inž. sítí.   

V tomto území nelze používat trhaviny a skladovat  nebezpečné  látky. Je  nutné 
používat stavební stroje, které jsou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům 
pohonných hmot a olejů. Je zakázáno přečerpávání pohonných hmot  a  opravy  strojů. 
Veškeré úniky nebezpečných látek bezpodmínečně hlásit.  

Veškeré stavební práce a pomocné práce budou prováděny v souladu s požadavky na 
SJ podle ČSN EN ISO 9001 a 14001. Zhotovitel doloží svou způsobilost stavbu provádět 
příslušným certifikátem  systému jakosti  (SJ).   

Stavební  práce  se  mohou provádět  pouze  v rámci dočasných a  trvalých záborů  a  
v  souladu s  platným  stavebním povolením. Využití území mimo určené zábory a vytyčené 
zařízení staveniště je pro umístění pomocných konstrukcí nebo manipulace při stavební 
činnosti vyloučeno.  

Zadavatelem  a  objednatelem  stavby jsou proto v DSP  předepsaná  následující 
konstrukční  a  organizační  opatření  při  výstavbě,  která  budou dokumentovaná  
v realizační dokumentaci jednotlivých stavebních objektů stavby, resp. ve výrobně-
technické dokumentaci objektů  zařízení  staveniště  a  pomocných konstrukcí  a  prací  pro 
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hlavní  zhotovovací  práce.   

Jedná se zejména o následující :  

− Dodání, resp. výstavba, konstrukcí a prací bude prováděna způsobem 

zabraňujícím v maximální  možné  míře  erozím  a  odplavování  půdy,  olejů,  

mazadel,  pohonných hmot, stavebních odpadků a nečistot do povrchového toku, 

resp. hmotám ohrožujícím podzemní vody ze všech manipulačních a odstavných 

ploch, technologických zařízení a pomocných konstrukcí.  

− Trvalé i krátkodobé skládky a meziskládky stavebních materiálů, které mohou 

ohrozit podzemní  vody,  nejsou  v  prostoru zařízení  staveniště  včetně  

zhotovitelem  dočasně zajištěných ploch a záborů přípustné.  
− Záchody  na  jednotlivých  pracovištích musí  být  instalovány  zásadně  jako  

přenosné  s těsněnými  nádobami  na  fekálie.  Fekálie  se  prokazatelně  musí  
pravidelně  odvážet  do sběrné čističky odpadních vod.  

 

 

KAPITOLA 1: Všeobecně 
 

čl. 1.3.1 se doplňuje:  

Dodavatel musí respektovat stavební povolení, vyjádření správců inž. sítí  a další vyjádření  

a rozhodnutí , jež jsou přiložena v zadávací dokumentaci. 

 

čl. 1.4.4 druhý odstavec:  
Zhotovitel stavby a všichni jeho jmenovití podzhotovitelé (stavebních objektů a technologií) 
musí  prokázat  objednateli  ve  své  nabídce a  dále vždy  před zahájením  prací  na  
vymezených úsecích stavby  svoji  odbornou způsobilost,  praktické  zvládnutí,  odborné  
vedení  a  zkoušení použitých technologií  vč.  předání  dokladů  o praktickém  ověření  
technologických postupů, použitého strojního vybavení  a  dosažení  požadovaných nebo 
deklarovaných technických uživatelských parametrů.  

Stanovené  výrobky  musí  vyhovět  požadavkům  zákona  22/1997 Sb.  – Zákon o 
technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

čl. 1.6.5 zařazuje se nový článek – dokumentace o jakosti: 

O odběru, výrobě vzorku a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných technickými 

předpisy nebo TKP vede zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou 

evidenci tak, aby byla možná přesná identifikace místa a času odběru vzorku nebo 

provedené zkoušky, a aby bylo možno zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky 

zkoušek. 

Přehledná evidence je vedena v samostatném laboratorním deníku, který je součástí 

stavebního deníku. Kopie laboratorního deníku jsou předávány správci stavby v termínech 

dle požadavku správce stavby, který potvrdí převzetí svým podpisem a datem. 

Pokud jsou zjištěny nevyhovující výsledky zkoušek a měření, je zhotovitel povinen 

neprodleně informovat správce stavby. 

  Přehledná evidence obsahuje zejména následující údaje: 

• Pořadové číslo vzorku 

• název stavby a objektu 

• datum odběru a datum zkoušky 

• místo odběru vzorku 

• požadované a skutečné podmínky pro ošetření a uskladnění vzorku, podmínky 
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provedení zkoušky a měření 

• naměřené hodnoty při zkoušce 

• jméno osoby, která odběr nebo zkoušku nebo měření provedla 

Protokoly o zkouškách a měřeních tvoří přílohy k laboratornímu deníku a musí být 

předávány správci stavby v originálech a záznam o předání musí být uveden ve stavebním 

deníku. 

 

čl. 1.8.1 se doplňuje:  

Přístup na staveniště ze stávajících komunikací , jejichž stav bude zdokumentován za 

přítomnosti jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací. Plochy zařízení 

staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel 

sám. Překročení trvalého záboru je možné jen z vážných  technologických nebo technických 

důvodů po předchozím odsouhlasení zadavatelem. Veškeré škody způsobené dodavatelem, 

mimo obvod trvalého záboru stavby, hradí dodavatel. 

 
 

čl. 1.8.7 se doplňuje:  
 

Vedení veřejného provozu bude realizováno ve smyslu projektové dokumentace - 

Organizace výstavby. Případné úpravy či změny musí být projednány s příslušným správním 

orgánem a dodavatel následně seznámí s novým řešením zadavatele. V průběhu realizace 

stavby dodavatel zabezpečí průchody a přechody veřejného pěšího provozu. Veškerá 

rozhodnutí o zvláštním užívání je povinen  zajistit  dodavatel. 

 

čl. 1.8.10 se doplňuje:  

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě musí být dodavatelem neustále čištěny a 

udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 

 

čl. 1.10.2 se doplňuje:  

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby Realizační dokumentaci (RDS) zpracovanou 

dle Směrnice pro dokumentaci pozemních staveb.  

RDS bude zpracována pro hlavní  a rozhodující objekty stavby, resp. pro ty objekty, kde je 

dle názoru zhotovitele nezbytné RDS zpracovat.  

Zhotovitel vyhotoví v rámci stavby havarijní plán pro případ ropné havárie na staveništi..  

 

 

 

KAPITOLA 2: Příprava staveniště 
 

čl. 2.1.7 A se doplňuje:  

Před zahájením stavebních prací budou pokáceny určené stromy. Stromy na silničních 

pozemcích -  silnější kmeny budou rozřezány na metrové kusy a odvezeny na skládku SUS 

Dobruška. Zbývající odpad bude štěpkován. Stromy na ostatních pozemcích – dle 

požadavku jednotlivých majitelů. 

V rámci stavby se odstraňují především živičné kryty, podkladní vrstvy cementobetonové, 

podkladní vrstvy z žulových kostek, podkladní nestmelené vrstvy vozovek, úlomky betonu, 

lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná do tělesa komunikace a další. Zhotovitel si 

musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání nabídky a zohlednit v 

nabídce rozvozné vzdálenosti a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí projednat se 
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správci komunikací.   

 

KAPITOLA 4: Zemní práce 
 

 

čl. 4.2.   6 odstavec se doplňuje:  

V projektové dokumentaci není určen zdroj násypového materiálu. Dodavatel zajistí zdroj 

materiálu, který bude odsouhlasen objednavatelem.  

 

čl. 4.2.5 se doplňuje:  
Požadované vlastnosti separační textilie – netkané: 

                                                                hmotnost min.   400 g/m2 

      podélná pevnost min.  8 kN/m 

      příčná pevnost min.  15 kN/m2 

      pevnost proti protlačení min. 2 kN 

 

 

čl. 4.3.4.2 se doplňuje:  

Při provádění výkopu nevhodné zeminy pro úpravu podloží komunikace musí zajistit 

zhotovitel její odvodnění. 

 čl. 4.4.1.4. se doplňuje: 

Nevhodné zeminy budou uloženy na vhodnou skládku, kterou zajistí dodavatel. 

 

čl. 4.5.4. se doplňuje:  

„Program zhutňovací zkoušky podléhá odsouhlasení objednavatele stavby. Bez 

odsouhlaseného programu zhutňovací zkoušky a bez přizvání zástupce objednavatele/ 

správce stavby ke zkoušce, nesmí být zhutňovací zkouška zahájena. Pokud je cílem 

zhutňovací zkoušky i stanovení kritérií pro následnou kontrolu míry zhutnění statickou 

zatěžovací deskou, musí se po dosažení předepsaných dílčích počtů pojezdů u nesoudržných 

zemin (0,2,4,8,16) v průběhu zhutňovací zkoušky provádět minimálně dvě statické zkoušky.  

 

čl. 4.6.1. se doplňuje 1. odstavec: 

Body v příčném profilu musí být umístěny tak, aby je bylo možné využít pro měření 

tloušťky vrstev vozovky. Měření se provádí s přesností na „mm“.  

 

čl. 4.8.1. se doplňuje:  

Podmínkou odsouhlasení pláně je, aby byla provedena: 

• z materiálů dle projektové dokumentace nebo schválených následných změn 

• v předepsaných příčných a podélných sklonech 

• ve výškových, šířkových a směrových tolerancích, tvarově odpovídala jednotlivým 

příčným řezům, bylo provedeno veškeré odvodnění (kanalizace, přípojky atd.) a byly 

předloženy vyhovující výsledky předepsaných kontrolních zkoušek a měření 

v požadovaném množství. Ucelený úsek je zásadně přebírán na celou šířku.  Bez splnění 

výše uvedených požadavků, nesmí být zemní pláň správcem stavby odsouhlasena a 

nesmí být zahájeno pokládání podkladních vrstev,  
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KAPITOLA 5: Podkladní vrstvy 

 
čl. 5.1.4. se doplňuje:  

Výrobny směsí ( stabilizované směsi) podléhají před zahájením výroby směsi kontrole a 

schválení technického vybavení objednavatelem. 

 

čl. 5.5.2. se doplňuje 2. odstavec:  

Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádí zásadně 

v místě pokládky. Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce 

v laboratoři musí mít ihned přiděleno své číslo. 

 

čl. 5.5.4. se doplňuje za c): 

Tloušťku vrstvy prokazuje zhotovitel geodeticky s přesností na „mm“. Správce stavby může 

provést své kontrolní měření i přímou metodou (sonda , vývrt). Místa geodetických měření 

musí být volena tak, aby bylo možné využití těchto měření pro vrstvu samotnou, ale i pro 

vrstvy vozovky nad ní.  

 

čl. 5.A.4.1. se  ruší a nahrazuje : 

Při vyhodnocení kontrolních zkoušek nejsou povoleny žádné nevyhovující výsledky míry 

zhutnění a modulů přetvárnosti.  Všechny výsledky musí splňovat minimálně hodnoty 

předepsané dokumentací stavby nebo TKP  a nebo hodnoty vyšší vyplývající z výsledků 

hutnícího pokusu schváleného správcem stavby. 

 

 

KAPITOLA 7: Hutněné asfaltové vrstvy 
 

čl. 7.1.3 se doplňuje: 

Vypracování plánu jakosti včetně zkušebního plánu pro konkrétní podmínky dané stavby se 

požaduje. 

 

čl. 7.2.1 se mění část 2 odstavce: 

Třídy kameniva pro jednotlivé asfaltové směsi, technické požadavky stanoví normy ČSN 

EN 13 108-1 a ČSN 13 108-5 

 

čl. 7.2.4 se doplňuje: 

Asfalty musí vyhovovat i požadavkům ČSN EN 13180 –1 a ČSN EN 13180-5 

 

čl. 7.2.6.1 se doplňuje: 

Složení asfaltových směsí je určeni ČSN EN 13180-1 a ČSN EN 13180-5 

 

čl. 7.2.6.2 se doplňuje 1. odstavec: 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat parametry zkoušek uvedených v ČSN EN 

13180-1 a ČSN EN 13180-5. 

 

čl. 7.3.1.4 se doplňuje o odstavec f): 

Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel zajistit v celé šířce. 

 

čl. 7.3.5. se doplňuje 1 odstavec: 

Doba skladování hotové směsi v silech nesmí překročit 2 hod. Vozidla převážející asf.směs 

musí být vždy zakryta plachtou. 
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čl. 7.3.6  se doplňuje: 

j) Příčné i podélné spoje mezi jednotlivými pracovními úseky musí být zaříznuty. Směs musí 

být odstraněna, svislá hrana opatřena spojovacím nátěrem. Spára musí být utěsněna 

zálivkou. 

 

čl. 7.5.2 a  se doplňuje: 

Doklady o odběru vzorků, protokoly a záznamy z provedených zkoušek musí zhotovitel 

archivovat. 

 

čl. 7.5.4 j  se doplňuje: 

Měření výšek vrstev se provede po 20 m, v každém profilu se zaměří min. 2 krajní body a 1 

bod uprostřed  

 

čl. 7.6.2  se doplňuje: 

Nerovnosti měřené 4 m latí nesmí být větší než 6 mm. 

 

čl. 7.6.4.  se doplňuje: 

Maximální odchylka od projektované výšky na horních podkladních vrstvách je max. 15 

mm. 

 

čl. 7.10.  se doplňuje: 

…zejména v souladu se zákonem č.254/2001 Sb o vodách ,… 

 

KAPITOLA 10: Obrubníky, krajníky a zpevněné plochy 
 

 

čl. 10.1.3.  se doplňuje: 

Obrubníky podél vozovky budou provedeny z bet. silničních obrubníků 1000/250/150, 

U chodeckého přechodu bude provedeno snížení pomocí náběhových obrubníků. 

Betonové obrubníky budou z betonu C 30/37 XF4 a budou uloženy do lože z betonu C 

20/25n XF3. 

 

 

KAPITOLA 13: Vegetační úpravy 
 

čl. 13.A.2.1 se mění na: 

K ohumusování ploch určených k ozelenění se použije ornice ze skládky dočasné ve vrstvě 

min. 150 mm. 

 

 

KAPITOLA 14: Dopravní značky a dopravní zařízení 
 

čl. 14.B1.2 se doplňuje : 

Dopravní značky budou provedeny z folie tř. 2                         
 

čl. 14.C.3.1 se doplňuje : 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno na čerstvý kryt barvou s reflexní 

úpravou. Na vyzrálém krytu bude dopravní značení obnoveno hladkým plastem 

s reflexní úpravou. Vodicí čára V4 bude provedena o šířce 0,125 mm .                         
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KAPITOLA 30: Speciální zemní konstrukce 
 

 

čl. 30.A.2.3. se doplňuje : 

Zhutněný štěrkový polštář pod násypem tl. 0,65 m, je prokládaný geomřížemi Tensar 

Basetex 1000/50 a Tensar LTP 20.  

Tensar Basatex 1000/50: 

Požadavky z hlediska pevnostních parametrů: 

• pevnost v tahu udaná jako spodní mez 95% intervalu  spolehlivosti  –  

minimálně 1000 kN/m (podélně), 50 kN/m (příčně) 

• dlouhodobá creepová pevnost při 10°C zeminového prostředí udaná jako 

spodní mez 95% intervalu  spolehlivosti  – minimálně  634.0 kN/m  

• tažnost udaná jako horní mez 95% intervalu  spolehlivosti  - maximálně 12.0 % 
 

z hlediska porušení: 

• hodnota koeficientu pro porušení při instalaci  

o pro písek -  max. 1.2 

o pro drcené kamenivo o zrnitosti  2–63 mm – max. 1.4 

 

Výztužným prvkem musí být geotextilie vyrobená technologií pletení z 

vysokopevnostních polyesterových vláken. Každé vlákno musí mít vysoký stupeň 

usměrnění v podélném směru tzn. v hlavním směru zatížení tak, aby bylo dosaženo 

přímo orientované struktury. 

 

Geotextilie musí být netečná ke všech chemikáliím běžně se nacházejícím v zeminách 

a nerozložitelná při teplotě okolního prostředí. Předpokládaná životnost musí           

být minimálně 25 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4 < pH < 9 s teplotou 

zeminy < 25°C na základě zkoušek životnosti podle ENV ISO 12447. Geotextilie 

nesmí být biodegradibilní. 

 

Tensar LTP 20  

Typ výrobku:   dvouosá monolitická geomříž 

Výrobní materiál:  polypropylén (PP) 

Systém hodnocení:  Systém 2+ 

 

Šířka role:   4,0 m 

Velikost ok:   39/39 mm 

Tloušťka uzlu:  4,1 mm 

Pevnost v tahu (podélně)1):  22,0 kN/m (tolerance max. -2,0 kN/m) 

Pevnost v tahu (příčně)1):  22,0 kN/m (tolerance max. -2,0 kN/m) 

Protažení při max. zatížení (podélně)1): 12,3% (tolerance max. ±4,6%) 

Protažení při max. zatížení (příčně)1): 10,6% (tolerance max. ±2,0%) 

                                                     Protažení při zatížení 20 kN/m (podélně)1): 7,6% (tolerance max. ±1,7%) 

                                                     Protažení při zatížení 20 kN/m (příčně)1):    6,2% (tolerance max. ±1,1%) 

 

Ochrana před UV zářením: min. 2% uhlíku rovnoměrně rozptýleného v polymeru 
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Poškození během instalace2): zbytková pevnost > 95% 

              Třecí zkouška3):    zbytková pevnost > 83% 

Životnost: Životnost: min. 100 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9 a          

teplotou zeminy menší než 15°C, 

       min. 50 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9 a 

teplotou zeminy <25°C, 

  při zakrytí do 30 dnů od instalace 

 

Nosným prvkem opěrné zdi jsou pásy jednoosé výztužné geomříže typu Miragrad GX 

(materiál – vysokohustotní polyetylén).  

 

Miragrid GX 400/30 

Typ výrobku:   tkaná geomříž 

Výrobní materiál:  PET kostra potažená ochrannou UV stabilní pastou 

Systém hodnocení:  Systém 2+ 

 

Šířka role:   5,2 m 

Velikost ok:   25/25 mm (tolerance max. ±5 mm) 

 

Pevnost v tahu (podélně)*:   420,0 kN/m (tolerance max. -20,0 

kN/m) 

Pevnost v tahu (příčně)*:   30,0 kN/m (tolerance max. -5,0 kN/m) 

Protažení při max. zatížení (podélně)*: 10,5% (tolerance max. ±2,1%) 

Protažení při max. zatížení (příčně)*: 12,0% (tolerance max. +5,0%, -4,0%) 

 

 Životnost: min. 25 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9          

a teplotou zeminy menší než 25°C, 

  při zakrytí do dvou týdnů po instalaci 

 

                                          Koeficient prostředí:1,05 v zemním prostředí pro návrhovou životnost 120 let a 

                           teplotu zeminy 20°C 

Koeficient poškození: 1,11 pro drcené kamenivo o zrnitosti do 125 mm 

                                    1,08 pro kamenivo o zrnitosti do 63 mm 

Koeficient creepu:  1,56 pro návrhovou životnost 120 let  

 

Vyhoví následujícím zkouškám: 

Odolnost proti povětrnostním vlivům dle EN 12224 Tab.B.1 

Odolnost proti kapalinám dle EN 14030; metoda A a B 

Odolnost proti mikroorganismům dle EN 12225 

Odolnost proti vnitřní hydrolýze dle EN 12447 

  

Miragrid GX 80/30 

 

Typ výrobku:   tkaná geomříž 

Výrobní materiál:  PET kostra potažená ochrannou UV stabilní pastou 

Systém hodnocení:  Systém 2+ 

 

Šířka role:   5,2 m 

Velikost ok:   25/25 mm (tolerance max. ±5 mm) 
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Pevnost v tahu (podélně)*:   84,0 kN/m (tolerance max. -4,0 kN/m) 

Pevnost v tahu (příčně)*:   30,0 kN/m (tolerance max. -5,0 kN/m) 

Protažení při max. zatížení (podélně)*: 10,5% (tolerance max. ±2,1%) 

Protažení při max. zatížení (příčně)*: 12,0% (tolerance max. +5,0%, -4,0%) 

                                                                     Pevnost v tahu při 2% protažení*:       15,0 kN/m podélně i příčně definované jako 

spodní hranice 95% intervalu spolehlivosti (resp. tahová 

 tuhost při 2% protažení musí být min. 750 kN/m) 

                                                                   Pevnost v tahu při 5% protažení*:27,0 kN/m podélně i příčně definované jako spodní 

hranice 95% intervalu spolehlivosti (resp. tahová  

tuhost při 5% protažení musí být min. 540 kN/m) 

 

                           Životnost:min. 25 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9  

a teplotou zeminy menší než 25°C 

 

     Koeficient prostředí: 1,05 v zemním prostředí pro návrhovou životnost 120 let a              

teplotu  zeminy 20°C 

Koeficient poškození: 1,35 pro drcené kamenivo o zrnitosti do 125 mm 

                                    1,14 pro kamenivo o zrnitosti do 63 mm 

Koeficient creepu: 1,56 pro návrhovou životnost 120 let  

 

Vyhoví následujícím zkouškám: 

Odolnost proti povětrnostním vlivům dle EN 12224 Tab.B.1 

Odolnost proti kapalinám dle EN 14030; metoda A a B 

Odolnost proti mikroorganismům dle EN 12225 

Odolnost proti vnitřní hydrolýze dle EN 12447 

 

 

 

čl. 30.A.3. se doplňuje : 

Vyztužená (armovaná) zemina je založena na principu vyztužení bloku zeminy pásy 

geomříží, které zajistí vnitřní stabilitu bloku vyztužené zeminy. V případě zdi s lícními 

prefabrikáty jsou geomříže zakotveny do stěnových ŽB panelů. Prefabrikáty a 

geomříže tvoří jeden celek, který musí splňovat nejrůznější kritéria. Jednotliví výrobci 

používají různé materiály i způsoby kotvení. Každý výrobce a také konstruktér musí 

mít certifikovaný celý systém vyztužené zeminy. Odsouhlasení jednotlivých prvků 

není dostatečné. 

V tomto návrhu DSP+PDPS je uplatněna „Opěrná zeď ze systému GeoWall Panel“. 

Statické posouzení a průběžnou konzultaci k návrhu zajišťoval projektant s firmou 

GEOMAT s.r.o., která má autorská práva pro návrh a technologické použití tohoto 

systému. Technologický postup výstavby je součástí stavebního objektu SO 251.  

 
 

 

KAPITOLA 31: Opravy betonových konstrukcí 
   

čl. 31.3.13.1 se doplňuje : 

Seříznutá čela železobetonových rour propustků budou opatřena protichloridovým 

nátěrem.                         
 


