
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:

SO 03-002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8, 3. 2021

Projektant AT1P a.s. Trutnov
~ t t utsíiAciZpracovatel: __

Cena celkem [CZK]Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

93 398,90

15 553,90

1 - Zemni práce 9 242,40

4 - Vodorovné konstrukce 6 075,00

998 - Přesun hmot 236,50

PSV - Práce a dodávky PSV 77 845,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 995,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 352,00

725 - Zdravotechnika - zanzovaci předměty 31 642,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 856,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:

SO 03-002 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
., . iiiy. LeimdVyplň údaj Zpracovatel: __ _,,A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství . J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava í

Náklady soupisu celkem 93 398,90

o HSV Práce a dodávky HSV 15 553,90

Součet

i 1 K
^Hloubení zapasených i nezapažených rýh štřky do 600

m3 11.700 380;00 4 446,00132201102 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tf. 3 přes 100 m3

2 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 11,700 25:00 292,50
í

3

—

K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tf 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m

m3 11,700 42,00 491,40

4

......

K 162301102

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 11,700 71,00 830,70

5 K 167101102
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, 
z hornin tf. 1 až 4

m3 11.700 45.00 526,50

6 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 6,400 12,00 76,80

7 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 12,800 180,00 2 304,00

8 K 175111101

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř, 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
svoaninv

m3 0,300 195.00 58.50
I

9 M 583373100
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK 
(drobně, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 
1511-2 frakce O-4 Horní Řasníce

t 0,600 360,00 216,00

O 4 Vodorovné konstrukce 6 075.00

[ 10 K 451572111
। Lože, obsyp a zásyp potrubí, stoky a drobné objekty v ; 
otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 ■ 
až 4 mm ___j

m3 i
í 

7,500 810,00 6 075,00.

236,50

11 K

přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služný s nosnou svislou konstrukcí zděnou

9ARM1001 J fz cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 14.781 16,00 236,50 CS ÚRS 2020 01

□ PSV Práce a dodávky PSV 77 845,00

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 995,00

12 K 721173401
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (
(ležaté) DN 100 i 6,000 409,00 

_____________ _
2 454,00 i

13 K 721173402
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné 
(ležatě) DN 125

m 25,000 452,00 11 300,00-

14 K
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové 

721174025 pps) odpadnI (svislé) DN 10Q m 1,000 496.00 496,00

15 K 721174063
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové
PPs) větrací DN 100 m 3,500 287,00 1 004,50

16 K
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové

721174055 PPs) dešťové DN 100 m 3,500 350,00 1 225,00

17 K 721174042
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové 
PPs) připojovací DN 32 m 5,000 287,00 1 435,00 i

18 K Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové
721174043 pp připojovací DN 50 m 1,000 314,00 314,00

19 K 721174045
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové 
PPs) připojovací DN 1C0

m 0.500 498,00 248,00

20 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění 
odpadních vvpustek do DN 50 kus 2,000 61.00 122,00

21
k- tmiozim Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevněni
K 7211S41Q9 odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 90,00 90.00

22 K 721273153 [Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 577,00 577,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

23 K 721226521

Kalich na úkapy DN 32 s vodorovným odtokem, s 
vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým 
zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí 
s občasným průtokem vody.

kus 2,000 380,00 760,00

24 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125 m 42,000 17,00 714,00

_.2Í K 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do 
DN 300 m 45,500 21,00 955,50

26 x 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 100,000 3,00 300,00

Poznámka k položce:

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 352,00
27 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) , 

‘svařovaných polyfuzně PN 22 D 20 X 2.8 m 11,000 228,00 2 508,00

28 K 722174003 ■ Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) i 
svařovaných polyfuzně PN 22 D 25 x 3 5 m 22.000 278,00 6 116,00

p
Poznámka k položce:
Ochrana potrubí tepelně, izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PS 
přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí SV-ti.G 
mm

29 K_ 722181221 Potrubí 0 20 x 2,8 I m 3,000 41,00 123,001
30 K 722181222 , Potrubí D 25 x 3,5 rn 21,000 43,00 903,00!

Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu P£ 
pňlepenýmž v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí TV-iL 
10 m

31 K 722181221 Potrubí O 20 x 2,8 m 8,000 49,00 392,00
i 32 K 722181222 Potrubí D 25 x 3,5 m 1.000 50,00 50,00

33 K 722190401 Zřízeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění 
vvoustek do DN 25 kus 4,000 149,00 596,00

34 K 722220111 ' Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2 kus 2,000 55,00 110,00

35 K 722220121 ‘Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 1,000 111,00 111,00

36 K 722224111 ‘Armatury s jedním závitem, vypouštócí ventil G 1/2“ kus 1,000 268,00 268,00

37 K 722231141 Armatury s jedním závitem, pojistný ventil G 1/2“ kus 1,000 418,00 418,00

38 722232044 Armatury se dvěma závity kuiové kohouty PN 42 do 
185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 5,000 304,00 1 520,00

39 X 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 
10do 1WCG3W

kuš 1.000 367,00 367,00

40 K 722262164A

Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve svislé 
poloze, suchoběžný, Qn 1,6 m3/hod, třída přesnosti B, 
PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač 
(MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody.

kus 1,000 1 548,00 1 548,00

41 K 722200226
Zkoušky, propiach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
ON 50

m 33,000 20,00 660,00

42 722290234 Zkoušky, propiach a desinfekce vodovodního potrubí 
propiach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 33,000 14,00 462,00

43

I

*

998722202

Křesun hmot pro vnitřní vodovou stanovený 
ž hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 
m

% 100,000 2,00 200,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 31 642,00

44 K 725112022
Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým 
splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bilá, 
vč. montážního příslušenství

soubor 1,000 3 158,00 3 158,00

45 K PC Ovládací tlačítko pro dvě množství splachování,
plastové bílé, ovládání zepředu soubor 1,000 1 161,00 1 161,00

46 K 725211622

Umyvadlo keramické bílé š 550 mm, s otvorem pro 
baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, 
zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního 
příslušenství a uchyceni, umyvadlový odpadni ventil 
olastovv 5/4" s nerezovou mřížkou

soubor 1,000 2 090.00 2 090,00

47 K PC.7 Keramický kryt sifonu s instalační sadou soubor 1,000 830,00 830,00

48 K
Sprchové dveře s. 630 mm v. 1850 mm, vhodná do 

725245101 niky, výplň z bezpečnostního skla se vzorem, profily
bílé

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

49 K PQ Sprchová vpust s nerezavým rámem a krytem, 0,8 l/s
‘ včetně zápachové uzávěrky. soubor 1,000 2 915,00 2 915,00

50 K PC.1

oprcnovy Komplet cnrom - ponyouvy arzax, aema 
60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 
1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopotohová 
Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, 
kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně

soubor 1,000 1 771,00 1 771.00

51 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičky G 1/2 soubor 2.000 239,00 478,00

52 K 725822611

Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, 
chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání 
odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovově 
tělo včetně nákv.

soubor 1,000 1 217,00 1 217,00

53 K 725532114 Akumulační zásobník TV závěsný - 80 1,3kW/220V soubor 1,000 9 422,00 9 422,00

54 K
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený

998725101 z hmotnosti přesunovaného materiélu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do S m

%

1

100,000 1.00 

.

100,00
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iPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKj Cenová soustava

D 726 ____ Zdravotechnika - předstěnové instalace________ __________________________________________ 7 856.00

55 K

i Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, 
; pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo

726111031 samostertn* P^k pro předstěnovou montáž
'suchým procesem, s ovládáním zepředu, se
i soupravou pro- připojení vody í kanalizace, s rohovým 
ventilem, soupravou pro tlumení hluku

soubor 1,000 7 836,00 7 836,00

58 K
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

998726111 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 100,000 0,20 20,00

.. ....... .................... ............... ...... . ...........
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí 

Soupis:
SO 03-004 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

IC:
DIŮ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IŮ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
ATIP a.s. Trutnov

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

IŮ:
DIČ:

Poznámka:
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništni dopravu, přesun hmot, 
montážní, závěsový a spojovací materiál. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Případné 
orostuov - dodávka stavby!

Cena bez DPH 46 305,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

46 305,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

6 945,75

Cenas DPH V CZK 53 250,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí

Soupis:
SO 03-004 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3.2021

ATIP a.s. Trutnov 
niy. učnici

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 305,00

D1 - SO-03: Budova technického zázemí 46 305,00
D2 - Větrání hyg. zázemí dílny 11 900,00

D3 - Větrání dílny 32 455,00

D4 - Ostatní 1 950,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí 
Soupis:

SO 03-004 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 8. 3.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
my. uenna

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 305,00

d D1 SO-03: Budova technického zázemí 46 305,00

d D2 _ Větráni hyg. zázemí dílny____  _____ ____ _______________________ ____11 900,00

0 K VZT.610.007

Radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vo=230 m3/h, dpext=110Pa;
P=0,053kW, l=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu 
do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorověho 
regulátoru otáček a pružných manžet.

ks 1,000 1 820,00 1 820,00

0 K VZT.610.025 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45’. průměr 125mm

ks 1,000 380,00 380,00

0 K VZT.610.021 Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí 0 125 
mm ks 1,000 268,00 268,00

0 K VZT.610.014 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 l_=600mm 
vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz

ks 2,000 1 722,00 3 444,00

0 K VZT.610.016
Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém 
rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového 
množství 15-50m3/hod, průměr 100mm.

ks 1,000 888,00 888,00

0 K VZT 610.032 Talířový ventil pro odvod vzduchu 0100 Vo= 30 m3/h, 
včetně rámečku

ks 1,000 230,00 230,00.

0 K VZT.610.030
Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí 
jednořadá s regulaci průtoku R1- rozměr 225x75 mm, 
Vp=50m3/h

ks 1,000 620,00 620,00

0 K
■

VZT.610.030.1
Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 525x75 mm, 
Vp=150m3/h

ks 1,000 750,00 750,00

0 K VZT.610.037

Kruhové VZT potrubí Sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 125 mm

bm 7,000 230.00 1 610,00

0 K VZT.610.037.1

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 150 mm

bm 2,000 320,00 640,00

i

0 K VZT.610.042

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoži 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž

m2 1,000 1 250,00 1 250,00

D D3 Větrání dílny 32 455,00

0 K VZT.610.007.1

Radtalní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro 
průtok vzduchu Vo=1000 m3/h, dpext=200Pa;
P=0,23kW, 1=1,0 A/230V, hladina akustického výkonu 
do okolí Lw=50dB(A), včetně plynulého tyristorověho 
regulátoru otáček a pružných manžet.

ks 1,000 4 200,00 4 200,00

0 K VZT.610.025.1 Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený 
pod úhlem 45°, průměr 250mm ks 1,000 680,00 680,00

0 K VZT.610.021.1 Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí 0 315 
mm ks 1,000 1 120,00 1 120,00

0 K VZT.610.014.1 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 L=9O0mm 
vybavený gumovým těsněním, útlum 16dB při 500Hz ks 2,000 5 284,00 10 568,00

0 K VZT.610.017
Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí se 
servopohonem (servopohon dodávka MaR). rozměr
400x400, těsná s přírubami______

ks 1,000 2 137,00
i

2 137.00 
_____________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 0 K VZT.610.022
Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 
400x400 mm, volná průtočná plocha min 0,11 m2

ks 1,000 1 950,00 1 950.00

; o K VZT.610.030.2
Odvodni vyústka pro instalaci do kruhového potrubí 
jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 625x75 mm, 
Vp=250m3/h

ks 4,000 880,00 3 520,00'

! o K VZT.610.026 Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí o rozměru 400x400 ks 1,000 600,00 600,00

0 K VZT.610.036

ixymranne vzí potruoi sk.i z oceioveno 
pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle 
výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných 
závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní 
mnntáŽA atd ..........

m2 1,000 600,00 600,00

0 K VZT.610.037.2

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd., do průměru 315 mm

bm 2,000 490,00 980,001

0 K VZT.610.037.3

Kruhové VZT potrubí sk.l z ocelového pozinkovaného 
plechu, těsné, provedeni SPIRO, podle výrobních 
norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, 
pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, 
atd , do průměru 250 mm

bm 8,000 450,00 3 600,00 i

0 K VZT.610.042

Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží 
s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, 
včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní 
montáž

m2 2,000 1 250,00 2 500,00

D D4 Ostatní 1 950,00

° k POI174 Zareguicvání komplexní zkoušky kpl 1,000 1 950,00 1 950,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí 

Soupis:
SO 03-005 - Silnoproudé rozvody

KSO:
Místo;

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ATIP a s. Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 8. 3. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 680 977,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 680 977,00 15,00% 252146,55

Cena s DPH v CZK 1 933 123,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí

Soupis:
SO 03-005 - Silnoproudé rozvody

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
h ty, utři n\<s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 680 977,00

D1 - Silnoproudé rozvody 1 680 977,00

D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 2 367,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 89 352,00

D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje 91 304,00

D5 - 340. Domovní elektroinstalační materiál 46118,00

D5a - 344. Ostatní 20 240,00

D6 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízen; 34 921,00

D7 - 390. Náhradní zdroje 1 364 484,00

D8 - Montáže, zkoušky a revize 29 435,00

D9 - Zemní a pomocné stavební práce 22 996,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4 
Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí 
Soupis:

SO 03-005 - Silnoproudé rozvody

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP as. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: «iy. Lemu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 680 977,00

d D1 Silnoproudé rozvody 1 680 977,00

367,

1 K 741 11-2063 Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71 mm, 
čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací

22,000 37,00 814,00

2 K 741 11-2101 Krabíce odbočná s víčkem a svorkovnicí 073,5mm, 
hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikaci ks 2,000 71,00 142,00

3 K 741 11-2111
Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 
50mm, !P54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací

ks 2,000 161,00 322,00
........... i

4 K 741 11-2022 Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm 
- kód EL311.022 dle knihy specifikaci

ks 2,000 190,00 380,00

5 K 741 11-2111.1
Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním 
funkčnosti při požáru, 101x101 mm, hloubka 62mm - 
kód EL311.101 dle knihy specifikaci

ks 1,000 709,00 709,00

D D3 320. Kabely a vodiče 89 352,00
6 K,741 12-0002 Vodič instalační CY 10 zel/žl, pod omítku m 50,000 43,00 2 150,00

7 K 741 12-0005 Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku m 50,000 85,00 4 250,00

8 K 741 12-2015 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-0 3x1,5, pod 
omítku m 170,000 31,00

.............. ......
5 270,00

9 K 741 12-2015.1 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod 
omítku

m 380,000 31,00 11 780.00

10 K 741 12-2016 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod 
omítku m 250,000 40,00 10 000,00

11 K 741 12-2031 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod 
omítku m 90.000 58,00 5 220,00

12 K 741 12-2611 Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH- 
V-0 2x1,5, pevně

m 40,000 42,00 1 680,00

13 K 741 13-0001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2

ks 130,000 13,00 1 690,00

I 14 K 741 41-0021 Zemnici pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi m 110,000 83,00 9 130,00
15 K 741 41-0041 Zemnící drát pozinkovaný FeZn 010, v zemi m 15,000 76,00 1 140,00
16 K 741 42-0011 Drát AiMgSi 08, montáž bez podpěr m 150,000 88,00 13 200,00

17_ K 741 42-0021 Svorka univerzální SU ks 65,000 53,00 3 445,00
18 K 741 42-0021.1 Svorka připojovací SP ks 12,000 51,00 612,00
19 K 741 42-0021.2 Svorka univerzální s jednou příložkou SUF ks 6,000 53,00 318,00
20 K 741 42-0021.3 Svorka zkušební SZa ks 5,000 79,00 395,00
21 _K 741 42-0021.4 Svorka k jímací tyči SJ 1 ks 2,000 62,00 124,00
22 K 741 43-0005 Jímací tyč s rovným koncem 2m ks 1,000 240,00 240,00
23 K 741 42-0051 Držák ochranné trubky, jen dodávka ks 10,000 298,00 2 980,00

24 K 741 42-0051.1 Ochranná trubka 1,7m, montáž s držáky do zdivá ks 5,000 335,00 1 675,00

|J5 K 741 42-0021.5 Podpěra vedení na ploché střechy PV21d ks 120,000 57,00 6 840,00
26 K 741 42-0021.3 Svorka zkušební SZa ks 5,000 79,00 395,00
27 K 741 42-0103 Držák oddáleného hromosvodu ks 2,000 328,00 656,00
28 K 741 42-0121 Izolační tyč pro vodič 430mm ks 2,000 213,00 426,00

29 K 741 42-0021.6 Podpěra vedení do zdivá plastová, na hmoždinku, 
délka 50mm ks 15,000 76,00 1 140,00

30 K 741 42-0054 Tvarování prvků ks 30,000 118,00 3 540,00
31 K 741 42-0083 Štítky k označeni svodů ks 7,000 36,00 252,00

32 K Po!302 Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm ks 2,000 280.00 560,OOL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 741 42-0031 Zemnící svorka ZSA 16. pro zemnící pásek | ks 4,000, 61,00* 244,00

d D4 _________ 330. Rozváděče a instalační přístroje _______________ ____ 91 304,00
í-----

34 K 741 21-0002
Rozvodnice oceloplechová, 72 modulů, 3x24, 
zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.052 - dle 
knihy specifikaci

i: ks 1,000 8 608,00 8 608,00’

35 K 741 21-0002.1
Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, 
zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.053 - dle 
knihy specifikací

ks 1,000 2 637,00 2 637,00

I 36 K 741 31-2501
Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1 -pól - kód 
EL332.054 dle knihy specifikaci

ks 1,000 376,00 376,00

37 K 741 32-0041 Válcová pojistka 10x38 gG 6A ks 1,000 120,00 120,00,

38 K 741 32-0101
Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikaci

ks 1,000 113,00 113,oo;

39 K 741 32-0101.1
Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikací

ks 2,000 113,00 226,00:

40 K 741 32-0101.2
Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikací

'k* 3,000 113,00 339,00

41 
t K 741 32-0101.3

Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikaci

■ 
ks 4,000 113,00 452,00

42 K 741 32-0101.4
Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikaci

ks 8,000 113,00 904,00

43 K 741 32-0101.5
Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 
dle knihy specifikaci

í. 10,000 113,00 1 130,00 i

44 K 741 32-0161
Jistič trojpólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle 
knihy specifikací

ks 1,000 561,00 561,i00;

45 K 741 32-0161.1
Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle 
knihy specifikací

ks 6,000 561,00 3 366,00

46 K 741 32-1041
Proudový chránič 4-póíovy, 30mA, 40A, 10kA - kód 
EL.334.003 dle knihy specifikaci

ks 4,000 2 305,00 9 220,00

47 K 741 32-1001
Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 
30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle 
knihy specifikaci

ks 1,000 2 305,00 
................

2 305,00

48 K 741 32-1001.1
Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 
30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle 
knihy specifikací

ks 1,000 2 305,00 2 305,00

49 K 741 32-2111
Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, 
TN-S. varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikaci

ks 1,000 21 146,00 21 146,00

50 K 741 33-0731
Multifunkčni čas. relé pro montáž do instalční krabice, 
výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojeni - kód 
EL336.053 dle knihy specifikací

ks 2,000
-

6 727,00 13 454,00

51
—

K 741 33-0741
Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V, 
ASTRO funkce - kód EL336.105 dle knihy specifikaci

ks 1,000 3 840,00 3840,00

52 K 741 33-0042
Instalační stykač, 25A, 230V AC, 4 zapínací kontakty - 
kód EL336.032 dle knihy specifikací

ks 4,000 910,00 3 640,00

53 K 741 31-0561
Vypínač 3-pólový, 40A, podpěfová spoušť - kód 
EL339.003 dle knihy specifikací

ks 2,000 943,00 1 886,00

54 K 741 33-1032
Digitální elektroměr přímý, 63A, 3-fázový, DIN lišta, 1 
tarif - kód EL.337.010 dle knihy specifikaci

ks 1,000 9 290,00 9 290,00

55 K 741 33-0744
Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 -40°C, 
výstup 16A/250V, včetně teplotního čidla - kód
EL33G.211_______________________________________

ks 1,000 5 386,00 
______________

5 386,00

d D5 340. Domovní elektroinstalační materiál...................          46 118,00

56 K 741 31-0101

Spínač jednopólový; řazeni 1. pro vícenásobný 
rámeček; komplet (přistroj + kryt + rámeček), barva 
bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy 
specifikaci

ks 3,000 189,00 567,00

57 K 741 31-0112

Ovladač zaplnaci; řazení 1/0; pro vícenásobný 
rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva 
bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy 
specifikaci

ks 2,000 197,00 394,00

58 K 741 31-0121

Přepínač sériový; řazeni 5; pro vícenásobný rámeček; 
komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, 
bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy 
specifikací

ks 1,000 225,00 225,00
I

l------I
59 K 741 31-0122

Přepínač střídavý; řazení 6; pod omítku; IP44; barva 
bilá: včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód 
EL341.003 dle knihy specifikaci

ks 4,000 .212,00 848,00

60 K 741 31-0211
Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; 
skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy 
specifikací

ks 4,000 644,00 2 576,00

i 61 K 741 31-3001

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolikem; řazeni 
2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; 
bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy 
specifikací............ ......................... . ....................................

ks 6,000 187,00 1 122,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 741 31-3001.1
Zásuvka jednonásobná s ochraným kolikem; řazení 
2P+PE; IP44; barva bila; včetně rámečku; bezšroubové 
svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikaci

ks 30,000 245,00 7 350,00 j

63 K 741 31-3005

Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 
2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bíiá; 
bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód 
EL342.051 dle knihv specifikaci

ks 1,000 821,00 821 00:

64 K 741 31-3151 Zásuvka trojpólová průmyslová; řazeni 3P+N+PE; 16A, 
400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikaci ks 6,000 207,00 1 242,00

65 K 741 31-1003

Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhei 
pokryti 240’; oblast zachycení 12m dopředu, 10m do 
stran; spínací prvek relé - kód EL343.005 dle knihy 
specifikaci

ks 4,000 2 091,00 8 364.00

66 K 741 23-1014
Ekvipotenčiální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x4-16, 2x 10- 
95,1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy 
snecjfikací . . _ .

2,000 316,00 632,00

67
.......

K 741 31-4003
Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací 
sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód 
EL344.001 dle knihy specifikací

ks 9,000 193,00 1 737,00

p D5a 344. Ostatní __________________ _______ _____________________ 20 240.00
68 K 001 Přímotopný konvektor 1000 W, IP 24, elektronický 

termostat
ks 3,000 2 250,00 6 750,00

69 K 002
Přímotopný konvektor 1500 W, IP 24, elektronický 
termostat

ks 3,000 2 590,00 7 770,00

70 K .003 Přímotopný konvektor 2000 W, IP 24, elektronický 
termostat________________________________ ks 2,000 2 860,00 5 720,00

D__ D6_____  350. Svítidla a osvětlovací zařízení _____ ______________ ___ 34 921,00

71 K 741 37-2051
LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 
2700lm, 3000K, včetně recyki poplatků - kód 
EL351.011 dle knihv specifikací

ks 4,000 1 025,00
................ I

4 100,00

72 
___

K 741 37-2062
LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450ím, 
3000K, matná mřížka, včetně recyki poplatků - kód 
EL351131 dle knihv specifikací

ks 2,000 1 393,00 2 786,00

73 l_ K 741 37-1104

Svítidlo zářivkové “P“ průmyslové, zářivka T5 2x28W; 
přisazené; IP 65; elektronický předřadnik, včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód EL352 106 dle knihy 
specifikací

ks 13.000 1 195,00 15 535,00

|74 K 741 37-1102

Svítidlo zářivkové "R” průmyslové, zářivka T5 1x28W; 
přisazené; IP 65; elektronický předřadnik; včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy 
specifikací

ks 12,000 973,00 11 676,00

75 K 741 37-2061
Nouzové svítidlo LED “NZ”, 2W, 270lm, 1h, svítící při 
výpadku, přisazené, včetně rec, pop! - kód EL357.101 
dle knihv specifikací

ks 1,000 824.00 
__________ -___

824,00;
.................   i

o D7........................ 390. Náhradní zdroie __  __ _______________ ______ __________________ __ __  1 364 484,00

76 K POÍ307

Náhradní zdroj, motorgenerator 300 kVA/240 kW. 
Eurositent s kapotou, zvětšená nádrž 950I, 400-23QV, 
50 Hz, ATS, řídicí panel automatiky, tlačítko 
"NOUZOVÝ STOP", 21 hod provozu při zátěži 75%, 
sací a výdechová vzduchotechnika, včetně dopravy a 
instalace - kód EL391.010 dle knihy specifikaci

ks 1,000 1 359 880,00 1 359 880,00;

77 K 741 35-0001 Zdroj na DIN líštu s funkci nabíječky, 24V DC, 40W - 
kód EL392.010 dle knihy specifikací ks 1,000 1 966,00 1 966,00

78 K 741 36-1051 Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah 112V - kód 
EL392.015 dle knihy specifikací ks 2,000

.................
1 319,00 2 638,00

D □8 Montáže, zkoušky a revize 29 435,00
79 K 741 81-0003 Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro 

objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč ks 1,000 13 080,00 13 080,00

80 K 741 82-0011 Měřeni zemního odporu zemnici sítě délky pásku do 
100m ks 1,000 4 326,00 4 326,00

81 K 741 36-0432 Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. ks 3,000 399,00 1 197,00
82 K POÍ308 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 10 832,00 10 832,00

D D9 Zemni a pomocné stavební práce 22 996,00
83 K 460 68-0162 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 

0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm ks 5,000 126,00 630,00

84 K 460 68-0402 Vysekáni kapes nebo výklenků ve Zdivu pro osazení 
krabic, velikosti 10x10x8cm ks 22,000 55,00 1 210,00

85 K 460 68-0592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm m 100,000 54,00

’... 1
5400,00

86 K 460 15-0153 Hloubeni kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3 m 26,000 353,00 9 178,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 460 42-1201
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad 
kabel, šířky do 65cm

m 26,000 125.00 3 250,00

88 K 460 56-0153
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutněni a urovnání povrchu, šířky 
35cm. hloubky 70cm, v hornině třídy 3______________

m 26,000 128,00 3 328,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí 

Soupis:
SO 03-006 - Slaboproudé rozvody

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 73 412,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 73 412,00 15,00% 11011,80

Cena s DPH v CZK 84 423,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí 

Soupis;
SO 03-006 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 8. 3, 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ATIP a,s. Trutnov
Zpracovatel: _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady stavby celkem 73 412,00

D1 - Slaboproudé rozvody 73412,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 2 806,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 5 676,00

D4 - 371. Strukturovaná kabeláž 50 998,00

D5 - Montáže, zkoušky a revize 9 034,00

D6 - Zemní a pomocné stavební práce 4 898,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 03 - Budova technického zázemí 
Soupis:

SO 03-006 - Slaboproudé rozvody

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: 
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
h ty. ueiiftet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d D1 Slaboproudé rozvody

d D2 310. Elektroinstalační úložný materiál

73 412,00

73 412,00

2 806,00

1 K 741 11-2063
Přístrojová krabice, pro přístroje s rozteči 71mm, - kód 
SL311.002 dle knihv specifikaci

ks 2.000 58,00 116,00

2 K 741 11-0041
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolností 750N, vnější 016mm - kód 
SL312.001 dle knihv specifikací

m 10,000 32,00 320,00

3 K 741 11-0042
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolnosti 750N, vnější 025mm - kód 
SL312.002 dle knihv specifikaci

m 30,000 41,00 1 230,00

4 K 741 11-0043
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolnosti 750N, vnější 040mm - kód 
SL312 004 dle knihv specifikací

m 20,000 57,00 1 140,00

D D3 320. Kabely a vodiče 5 676,00
5 K 741 12-0001 Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku m 20,000 28,00 560.00

6 K 742 12-1001 Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH m 200,000 24.00 4 800,00

7 K 741 13-0004 Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 6 mm2 ks 2,000 158,00 316,00

D D4 371. Strukturovaná kabeláž 50 998.00
8 K 742 33-0001 Datový rozvaděč 19", 12U, 800x800 ks 1,000 11 146,00 11 146,00

9 K 742 33-0024 Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně 
keystonú - kód SL3371.010 dle knihy specifikací ks 2,000 3 027,00 6 054,00

10 K 742 33-0023 Vyvažovači panel horizontální 1U, 19", jednostranná 
plastová lišta ks 2,000 409,00 818,00

11 K 742 33-0022 Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U ks 1,000 909,00 909,00

12 K 742 33-0041 Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen 
dodávka - kód SL371.501 dle knihy specifikací

ks 2,000 86,00 172,00

13 K 742 33-0041.1 Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka ks 2,000 47,00 94,00

14 K 742 33-0041.2 Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód 
SL371.510 dle knihv specifikací ks 12,000 215,00 2 580,00

15 K 742 33-0041.3 Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen 
dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací ks 4,000 120,00 480,00

16 K 742 33-0041,4 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka ks 8,000 79,00 532,00

17 K 742 33-0041.5 Konektor RJ45 Cat 6A, STP, stíněný ks 12,000 132,00 1 584,00
18 K 742 33-0051 Popis portu zásuvky ks 12,000 21.00 252,00
19 K 742 33-0052 Popis portů patch panelu ks 12,000 21,00 252,00

20 K Pol293 Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m ks 12,000 106,00 1 272,00

21 K 742 33-0027 Optický adaptér SC multimode, duplex - kód 
SL371.410 dle knihv specifikaci ks 12,000 61,00 732,00

22 K 742 33-0028 Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SL371.415 
dle knihyspecifíkaci ks 48,000 431,00 20 688,00

23 K 742 33-0026 Optická vana s výsuvnou policí 1U, pro 19“ rámy - kód 
SL371,451 dle knihy specifikací ks 1,000 1 538,00 1 538,00

24 K 742 33-0026 1 Celo optické vany 1U, pro 12 SC dupíex, jen dodávka - 
kód SL371.461 dle knihy specifikaci ks 1,000 419,00 419,00

i 25 K 742 33-0101 Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu ks 12,000 84,00 1 008,00

!26 K 742 33-0102 Měření segmentu optického, měření útlumu ks 1,000 368,00 368,00

0 D5 Montáže, zkoušky a revize
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 । K ,741 81-0003 ]Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro 
objem práci přes 100 do 500 tis. Kč

ks 1,000 5 775,00 5 775,00

28 K IPol292 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 3 259,00 3 259,00

d D6 Zemni a pomocné stavební práce .... ................ ...... ...............................................4 898,00

29 K
Vybourám otvoru ve zdivu cihelném, olochy do 

4bl 6o-01o2 o,O225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm ks 8.000 126,00 1 008,00

30 K
„ Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazeni

460 68-0402 krabic ve|jkosti 1 0y10x8cm ks 2,000 55,00 110 00

3, 1.
Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

460 68-0592 zdech h|oubky pfes 3 do 5cm a šířky do 5cm
.... „„... .............I_____ ■ ,--- ----------- ----------- --- ----- --- ■ --- ----------------

m 70.000 54,00 3 780,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 04 - Bourané objekty

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 598 440,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 598 440,30 15,00% 89 766,05

Cena s DPH v CZK 688 206,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 04 - Bourané objekty

Místo: Hajnice

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. uxtnnct

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 598 440,30

HSV - Práce a dodávky HSV 475 698,30

1 - Zemní práce 21 753,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 419,84

997 - Přesun sutě 199 524,86

PSV - Práce a dodávky PSV 122 742,00

765 - Krytina skládaná 122 742,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt

SO 04 - Bourané objekty

Místo; Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: my.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 598 440,30

o HSV Práce a dodávky HSV 475 698,30

d 1 Zemni práce 21 753,60

1 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 164,800 132,00 21 753,60 [

W "prohlubeň ČOV
W 10,3*6,4*2,5 164,800

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 419,84
2 K 961055111 Bouráni základů z betonu železového m3 20,000 3 600,00 72 000,001

W ‘’prohloubená část ČOV”
W 20 20,000

3 K 981011311

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo brázděného zdivá, tvárnic na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem 
konstrukcí do 10 %

m3 1 644,720 72,00 118 419,84

w "hospodářská budova vč. základů"
W 20,2*7*10 1 414,000
w "nadzemní část ČOV”
W 10,3*6,4*3,5 230.720
W Součet 1 044,720

4 K 99001 : Ochrana vzrosltých stromů při demolici kpl 1.000 7 000,00 7 000,00
5 K 99002 i Ekologická likvidace technologie ČOV kpl 1,000 57 000,00 57 000,00

D 997 Přesun sutě 199 524,86

6 K 997006512 (Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 300,380 128,00 38 448,64

7 K ‘997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 5 707,220 7,00 39 950,54

Poznámka k položce:
P skládka Bohusíavfce 20 km

W 300,33*19 ’Přepočtené koeficientem množství 5 707,220

8 K 997013603R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovně) t 294,708 360 00 106 094,88

9 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 05

t 5,672 2 650,00 15 030,80

d PSV Práce a dodávky PSV 122 742,00

d 765 Krytina skládaná 122 742.00
10 K 765131801 Demontáž vtáknocementové krytiny skládané sklonu do 

30° do suti m2 194,000 128,00 24 832,00
w “hospodářská budova”
W 194 194.000

11 K 765131851 Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 
30" do suti m2 145,000 44,00 6 380,00

W "COV"
w 145 145,000

12 7659001 Příplatek z práci s azbestem m2 339,000 270,00 i 91 530,00
p Poznámka k položce:

nakládáni s azbestem a prováděni prací je popsáno v technické zprávě

W 194+145 339.000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 20 - Venkovní objekty
Soupis:

SO 20-001 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 541 448,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 541 448,16 15 00% 1 131 217,22

Cena s DPH V CZK 8 672 665,38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty 

Soupis:
SO 20-001 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum:

Projektant.
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. uetiKct

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 541 448,18

D 1 Zemní práce 2177 720,97
1 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 410,000 77,00 31 570,00

2 K 113107630ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1 436,000 57,00 81 852,00

3 K 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 286,000 48.00 13 728,00

4 K 113151319R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm m2 1 150,000 94,00 108100,00

5 K 113202111R00 Vytrháni obrub obrubníků silničních m 368,000 52,00 19136,00
6 K 113204111R0O Vytrhání obrubníků zahradních m 240.000 32,00 7 680,00
7 K 113201111ROO Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 210,000 37,00 7 770,00

8 K 121101103R0O Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 508,600 59.00
. _

30 007,40
2543*0,2 
Součet

508,600
508,600

9 K 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 2 215,610 158,00 350 066,38 [

w

w

9,7*95+3.95'16,2+73,5*0,5+60'0,35+13,4*22,7+4,1*8,2+5,4*3
0+7,2*5,1+20* (2,2+10,7+3,7)+5,9*22+29’5
Součet

2 215,610

2 215.610

10 K 131201110R00 Hloubení nezapaž, jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,400 900,00 2 160,00

11 K 132201110R00 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,530 954.00 1 459,62

12 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 3 179,630 140,00 445 148,20

13 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 19 975,860 6,00 119 855,16

14 K 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 576,054 94,00 54 149,08
w 
w

(10*28+3,3*8,3+18,3*7+12,2*43)*0,6 
Součet

576.054
576,054

15 K 171101103R0Q Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 384,036 117,00 44 932,21

16 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,560 530,00 826,80

17 K 199000005RQO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 3 995,172 120,00 479 420,64 í
w
w

2219,54’1,8
Součet

3 995.172
3 995,172

18 K H01002 Zemina vhodná do násypů a zásypů - nákup m3 1 791,790 212,00 379 859,48

o 2 Základy .zvláštní zakládání_____ _ ______________ ______________ 5 244,00
19 K 212810010RAC Trati vody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 

štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm í ™ 19,000 276.00 5 244,00

D 4 Vodorovné konstrukce 893,60
20 K 452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 '. m3 0,151 3 138,00 473,84 i

21 K 451572211R0O Lože pod potrubí z kameniva těženého 4-8 mm m3 0,360 1 166,00; 419,76

d 5 Komunikace __ 4 387 072,07
22 I K 564561111R00 [Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm m2 2 755,000; 24,00 66 120,00
23 I K 564581111R00 [Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm m2 2 755.000 32,00 88 160,00:

24 i K 561242211R00 .Podklad ze zemíny/nákup/stabil cem. S I tl. 12 cm, 
:nákup směsi

“mí..
2487,000; 244,00 606 828,00

w 
w

2409+390’0,2
Součet

2 487,000
2 487.000

25 i K 561232511R00 í Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 10 cm, 
I nákup směsi m2 175,000 =

J
201,00 35 175,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice * revize 4

Objekt:

Soupis:
SO 20-001 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy

SO 20 - Venkovní objekty

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a s. Trutnov 
my. uciíkcí

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 541 448,16

1 - Zemní práce 2 177 720,97

2 - Základy,zvláštní zakládání 5 244,00

4 - Vodorovné konstrukce 893,60

5 - Komunikace 4 387 072,07

8 - Trubní vedení 28 848,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 253 209,00

97 - Prorážení otvorů 370 304,65

99 - Staveništní přesun hmot 318 155,87
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W____________________Součet ________________ ___ __ 892,190

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 1 200,760 55,00 66 041,80

59 K 979990112RÓ0 j Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 62,920 650,00 40 898,00

60 K 9799901O3RO0 ' Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 267,810 360,00 ____________96 411,60
W 330,73-62,92 267,810
W Součet . 267,810

o 99________  Staveništní přesun hmot...... _........ .......  ,t.......... 318 155,87
[61 I K 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t ’ 6 002,941 j 53,00] 318 155,87
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[PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i 26 K 5612O2991R00 Příplatek za vod. dopravu směsi k stav., do 1 km t 614,654 6,00 3 687,92]
w 
w

2487*(0,0177+0,12*1,8)+175*{0,0111+0,1'1,8)
Součet

614,654
614,654

27 K 561202992R00 Příplatek za vod dopravu směsi k stav.,další 1 km t 9219,816 3,00 27 659,45

w 
w

614.5544*15
Součet

9 219,816
9 219,816

j 28 K :564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 175,000 182,00 31 350,00

29 K 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 18 cm m2 2 702,500 213,00 575 632,50
w
w

2409+587*0,5
Součet

2 702,500
2 702,500

30 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm m2 544,500 234,00 127413,00;

31 K 565151211ROO Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl,7 cm m2 2 409,000 488,00 1 175 592,00
•i

■ 32 K 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 2 409,000 27,00 65 043,00 [

: 33 K Í573211111ROO Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 2409,000 21,00 50 589,00

i 34 K '577142212R00 Beton asfalt. ACO 8.ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 2 409,000 424,00 1 021 416,00

35 K 596215040RO0 Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 175,000 260,00 45 500,00

36 K 59245030R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m2 175,000 281,00 49 175.00

37 K 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic.lože 30 mm.pl.do 500 m2 m2 544,500 244,00 132 858,00

38 K 596921191R00 Příplatek za výpl.pár veg.bet.dlaždic.bez dodávky m3 27,225 318,00 8 657,55;
w
w

544.5/2*0,1
Součet

27,225
27,225

39 K 59228280R Poíovegetační tvárnice 1., 60x40x10 cm kus 2 291,438 84,00 192 480,79 i
w 
w

544,5/0,24*1,01
Součet

2 291,438
2 291,438

40 K 158344155R Štěrkodrtě frakce 0-22 B t 49,005 371,00 18180,86
w 27,225*1,8 49,005
W Součet 49.005

41 K 597101113RT1 Montážodvodňovacfho žlabu - polymerbeton D 400, 
včetně beton, lože C16/20,zatížen i C 250, D 400 kN m 6,000 477,00 2 862,00

42 K 597103112RT1 Montáž vpusti pro žlaby pcfymerbetonové D400, E600, 
včetně obetonováni C 12/15,zatížení D400-E 600 kN kus 1,000 848,00 848,00

43 K H05035 Polymerbeton. žlab bez spádu sv, 150, vč. roštu D400 m 6,000 2 650,00 15 900,00
i 44 K H05033 Vpusť polymerbet. žlabu sv. 150 ks 1,000 3 710,00 3 710,00

45 K 599141111R00 Vyplněni spár mezi panely živičnou zálivkou m 271,000 154,00 41 734,00

d 8 Trubní vedení 28 848 00
--- i------------- "1-------- “7.—.~. ..... 1------ !.......... ....... ........ -...... ...

46 K 871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, vč. 
dodávky trub PVC hrdlových 160x3,0x5000 SN12 m 12,000 382,00 4 584,00

47 K 895941311RT2 Zřízeni vpusti uliční z dílců typ UVB - 50. včetně 
dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 3,000 4 134,00 12 402,00

48 K 899203111RT3
Osazení mříži litinových s rámem do 150kg, včetně 
dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 kus 3,000

...
3 954,00 11 862,00

□ 91______ Doplňující práce na komunikaci _____ 253 209,00
i 49 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 15,000 125,00 1 875,00

50 K 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, 
včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 m 366,000 233,00 85 278,00

51 n 917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrau.lože z C 12/15. 
včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 211,000 403,00 85 033,00

52 K 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 m 152,000 392,00 59 584,00

53 K 914001121RT6 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka, 
včetně dodávky sloupku a značky kus 4,000 2 890,00 11 560,00

54 K 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střik.barvou m 267,000 37,00 9 879.00

D 97 Prorážení otvorů 370 304,65
55 X 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 200,760- 98,00 117 674,48:

56 K 979084216R0O Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 330,730 122,00 40 349,06

57 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 992,190 9,00 8 929,71
w 330,73*3 992,190
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty

Soupis:
SO 20-002 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: iC:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 8 681 731,29

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

8 681 731,29

Sazba daně
21.00%
15,00%

Výše daně
0,00

1 302 259,69

Cena s DPH v CZK 9 983 990,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty

Soupis:
SO 20-002 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy

Místo: Hajnice

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8, 3, 2021

ATIP a.s. Trutnov 
lily.

Kód dílu - Popis Cena ceíkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 681 731,29

7 932 417,53
1 - Zemni práce 2 004 984,00

2 - Zakládání 1 339 985,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 042 088,76

4 - Vodorovné konstrukce 71 889,91

5 - Komunikace pozemní 758 833,90

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 205 158,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 198,58

998 - Přesun hmot 277 277,99

PSV - Práce a dodávky PSV 714 315,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 384,14

764 - Konstrukce klempířské 119 273.40

765 - Krytina skládaná 12 271,88

767 - Konstrukce zámečnické 429 132,13

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 254,21

OST - Ostatní-přeložka vedení pro vrty 34 998,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty

Soupis:
SO 20-002 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Hajnice

Královehradecký kraj, Hradec Králové
Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
-7 , . IHU. L-CHKca* Zpracovatel: tz a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

8 681 731,29

7 932 417,53

D 1 Zemní práce 2 004 984.00

1 ! K 111251102

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 
do 500 m2

m2 290,000 62,00 17 980,00

2 I K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 7,000 525,00 3 675,00

3 | K 112101122
Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 1,000 515,00 515,00

4 I K 112251102
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 
mm

kus 8,000 950,00 7 600,00

w 7+1 8,000
5 i K 151711111R Kompl. dod + mtž. kotvené záporové pažení m2 75,000 1 850,00 138 750,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu 
dle popisu v PD

w 15*5 75,000
6 K 162201412R Odvoz a likvidace pokácených stromů a keřů kpl 1,000 10 500,001 10 500,00

p Poznámka k položce:
cena zahrnuje nataženi. odvoz a íiktvriad

[ 7 1 K 131111333 Vrtáni jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 
200 do 300 mm

m 187.550 186,00“ 34 884,30

w 
w

''pro plotové sloupky a vzpěry" 
(276+65)’0.55 187,550

K 131151103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 1 248,241 159,00 198 470,32

W "pro opěrné stěny"
W "OS 01"
W 8,3*1*4,1 34,030
W 6,9*1*3,5 24,150
W 15,2*2,2*1,6 53,504
W "OS 02"
W 32,01*4*3,5 448,140
W 8,5*6,5*3,7 204,425
W 12,2*1,3*2,6 41,236
W "OS 03”
W 6,5*2,7*3,9 68,445
W 2,7*2,7*3,9 28,431
W "OS 04"
W 10,2*2,2*2 44,880
W “OS 05"
W 43*3,5*2 301,000
VV jáma Součet 1248,241

9

___

132151253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 50 
do 100 m3 |

62,400 273,00 17 035,20

W "přístřešek na odpadky"
W 2*8,8*2*1,2 42,240
W 2*4,2*2’1,2 20,160
W rýhal Součet 62,400

10 K

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
132154102 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

1 hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
|___________ Ím3_____________________________ ___________ _____

m3 99,000 425,00 42 075,00
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PČ Typ Kód Popis IWJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w 
w 
w 
w 
w

"přístřešek na odpadky pro ppdktadiy beton předpoklad”
2*8,8'0,6’0,3 ' 3,168
2’<2*0,6*0,3 ' 1.512
"pro posuvnou’ bránu"
2’0,5*11,6*1 , 0,720
2*0,9’2*1 3,600

W "pro drenáže"
W 460’0.4*0.5 90,000
W rýha2 Součet 99,000

11 K 162751117

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, běž. 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 420,254 140,00 198 835,56

W rýhal+rýha2+jáma 1409.641
W "jamky pro oplocení" pi*(0,15)A2’150,15 10,613
W odvoz Součet 1420,254

12 K 162751119

vooorovne premisient vyxopKU neoo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

rh3 14 202,540 6,00

i

85 215,24

w "skládka Bohusiavice 20 km"
w 10’odvoz 14 202,540

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
13 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 556,457 120,00 306 774,84

w odvoz*1,8 2 556,457
Uleženi sypaniny na skládky nebo mezískládky bez l

14 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1 420,254 17,00 24 144,32

w odvoz 1 420.254

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
15 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektu v těchto vykopávkách
m3 771,533 108,00 83 325,56

w "zásyp kamenivem"
w "přístřešek na odpadky"
w 2*8,8*(2-0,6)*1,2 29.568
w 2*4,2’(2-0,6)*1,2 14,112
w "zaopěrnými stěnami"
w "OS 01“
w 8,3*0,9*3,2 23,904
w 6,9*0,9’2,5 15,525
w 15,27(2,24*0,9+0,6*0,4) 34,291
w "OS 02“
w 32,01’1,1’1,3 45,774
w 32,01 *(2,8*1,5+0,5*0,4) 140,844
w 4,5*1 *0,6 2,700
w 6,8*1 *0,6 4,080
w 6,5*1 *0,6 3,900
w 6,8*6,5*1 44,200
w 12,2’1*1 12,200
w "OS 03"
w 6,5*2,4*3,3+6,5*0.5*0,3 52.455
w 2,6*2,4*3,3+2.6*0,5*0,3 20,982
w 4,2*2,1*1 8,820
w "OS 04"
w 10,2*(1,7*1,6+0,5’0.3) 29,274
w 10,2’0,9*0,8 7,344
w "OS 05"
w 43*(1,2*0,7+0,6’0,4) 46,440
w 43*(2*1.8+0,6*0,4) 165,120
w 70 70,000
w zásypštěrk Mezísoučet 771,533
w zásyp Součet 771,533

16 M 583438721
kamenivo drcené hrubé frakce 4-8-16-32 t 1 388,759 423,00 587 445,06

w zásypštěrk* 1,8 1 388,759

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním

17 K 181151311
povrchu bez doplnění omice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 140,000 13,00 40 820,00

w tráva 3 140,000
Rozprostření a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu

18 K 181351113 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. m2 3 140,000 18,00 56 520.00
vrstvy do 200 mm

w "měřeno elektronicky'1
w 3140 3 140,000
w tráva Součet 3 140,000

Strana 4 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 181411131
Založen! trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 | 3 140,000 19,00 59 660,00

w tráva 3 140,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg : 157,000 i 148,00 23 236,00
w tráva*0,05 157,000

21 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 i 925,100. 6,00 5 550,60

W ......... A1+A2+Á3+A4 _______ __ ________  _ 925,100

22 K 183101314
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až 
4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 8,000 390,00 3 120,00

23 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,000 1 410,00 1 410,00

W 8,000*0.125 ______________ ____________ 1.000

K 184102114
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
bálu přes 400 do 500 mm

kus 8,000 390,00 3 120,00!

25 M 026503001 Tills vulgaris (lipa obecná) kus 8,000 3300,00 26 400.00 i

26 K 184103811
Výsadba keřů bez bálu výšky do 1 m se zřízením 
zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu 
do 1,0 m

m2 62,000 155,00 9 610,00

27 M 184001 Buxus sempervirens ks 100,000 110,00 11 000,00

28 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 8,000 162,00 1 296,00

29 M 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 24,000 138,00 3 312,00

30 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 8,000 90,00 720.00

31 K 184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 62,000 32,00 1 984,00

D 2 Zakládání 1 339 985,94

: 32 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 779,850 26,00 20 276,101

w (76,4+443.5)*1,5 779,850

33 M 69311081
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 857,835 21,00 18 014,54 i

W................... 779,85*1 .,1 ________________________________________________ 857,835

34 K

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s

212750102 jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4

_____ celoperforovaná 360° DN 125 __________ _____

m 76,400 303,00 23149,20

W “měřeno elektronicky"
W 76,4 ________________ _________________ 76,400

35 K 212750103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC- 
U plocha pro vtékáni vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360" DN 160

m 443,500 378,00 167 643,00

W "měřeno elektronicky"
W __ 443,5______________________________________ _____________ 443,500

36 ' K 2127001 Kompl. dod. + mtž. revizní šachta drenáží ks 17,000 10 500.00 178500,00

37 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 
mm

m3 0,432 1 270,00 548,64- 
I

w 
w 
w 
w

“pro posuvnou Pránu“ 
2*0,6*0.6*0,1 
2*0,9*2*0,1
Součet

0.072
0.360
0,432

38 K 274313511 ! Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
nepřekládaného tř. C 12/15

m3 | 33,811 2 105,00 71 172,16;

w "podkladní"
w “přístřešek na odpadky"
w 2*8,8’0,6*0,3 3,158
w 2*4,2’0.6*0,3 1,512
w "OS 01"
w 12,2*2,4*0,1 2,928
w "OS 02"
w 21,8*2,4*0,1 5,232
w 10,21*2,4*0,1 2,450
w 4,5*1,9*0,1 0,855
vy 6,8*1,9*0,1 1,292
w 4,605*1,9*0,1 0,875
w 10,21*1,9*0,1 1,940
w 2*1,9*0,1 0,380
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w "OS 03" ■ ■
w 4,2*2,3*0,1 • 0,966
w 4*2,3*0,1 0,920
w "OS 04"
w 10,2*1,6*0,1 1,632
w "OS 05"
w 11*2*0,1 2,200
w 20*2,3*0,1 4,600
w 10,7*2,3*0,1 2,461
w 2*2*0,1 0,400
w Součet 33,811

E
K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 7,800 2 590,00 20 202,00

w "přístřešek na odpadky”
w 2*8,8*0.6’0.5 5.280
w 2*4,2*0,6*0,5 2,520
w Součet 7,800

I40 K 274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostřed! tř. C 30/37 m3 113,008 2 625,00 296 646,00

w “OS 01"
w 12,2*2,4’0,4 11,712
w “OS 02"
w 21,8*2,4*0,4 20,928
w 10,21*2,4’0,4 9,802
w 4,5*1,9*0,4 3,420
w 6,8*1,9’0,4 5,168
w 4,605*1,9*0,4 3.500
w 10,21*1.9*0,4 7,760
w 2’1,9’0,4 1,520
w "OS 03"
w 4,2*2,3*0,3 2,898
w 4*2,3*0,3 2,760
w "OS 04"
w 10,2*1,6*0,3 4,896
w "OS 05"
w 11*2*0,4 8,800
w 20’2,3*0,4 18,400
w 10,7*2.3*0,4 9.844
w 2*2*0,4 1.600
w Součet 113,008

41 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 152,680 510,00 77 866,80
w “přístřešek na odpadky"
w 2’8,8*0,5*2 17,600
w 2*4,2*0,5*2 8,400
w "OS 01"
w 12,2’0,4*2 9,760
w "OS 02"
w 21,8*0,4*2 17,440
w 10,21*0,4*2 8,168
vv 4,5*0,4*2 3,600
w 6,8*04*2 5.440
w 4,605*0,4*2 3,684
w 10,21*0,4*2 8,168
w 2’1,9*0,4*2 3,040
w "OS 03“
w (4+6,5)*2*0,3 6,300
w “OS 04"
w 10.2*0,3*2 6,120
w "OS 05”
w 11*0,4*2 8,800
w 20*0,4*2 16,000
w 10,7*0,4*2 8,560
w 2*0,4*2 1,600
w 20 20,000
w Součet 152,680

42 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 152,680 90,00 13 741,20

431 K I 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500 t 14,185 30 300,00 429 805,50

w "dle návrhu vyztuženošti"
w 7,8*0,08 0,624
w 113,008*0,12 13.561
w Součet 14,185

44 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 4,320 5190,00 22 420,80

w "pro posuvnou bránu”
w 2*0,6*0,6*1 0,720
w 2*0,9*2*1 3,600
w Součet 4,320

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 042 088,76
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W “přístřešek na odpadky"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 311113152R
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, 
tloušťky zdivá ořeš 150 do 200 mm

m2 8,320 890,00 7 404,80

W “přístřešek na odpadky"
W 2’1,3*3,2 8.320

46 K 311113154R
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, 
tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 50,680 1 305,00 66 137,40

W 8,5*2,7
W 2*4,7*(3,2+2,7)*0,5

22,950
27,730

VV..................  Součet____________________ ______________________ _____________ 50,680

47 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37........................... ,...... ,,______

m3 20,618 2 780,00 57 318,04

W 8,3*(3,9+3,2)*0,5*0,4 11,786
W 8,9*3,2*0,4 8,832
W Součet 20,618

48 K
iNadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

311321815 nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C
30/37

m3 145,020 2 890,00 419 107,80:

W "OS 02"
W 3*(2,2+3)’0,5*0,4 3,120
W 4*3;3*O,4 5,280
W 4*3,6*0,4 5,760
W 4*3,9*0,4 6,240
W 5,3*4,2’0,4 8,904
W 1,5’4,5’0,4 2,700
W 1,5’4,3*0,4 2,580
W 6*(3,1+2,6)*0,5*0,4 6,840
W 2’2,6*0,4 2.080
W 8*2,2*0,4 7,040
W 5*2,5*0,4 5,000
W 3,4*2,8*0,4 3,808
W 4*(3,1+2,4)’0,5*0,4 4,400
W 3,5’(2,6+1,9)*0,5*0,4 3,150
W 2*(2,3+1,8)’O,5*0,4 1,640
W "OS 03"
W 5,1*2,52*0,4 5,141
W 2,2*2,52*0,4 2.218
W "OS 04"
W 10,2*2’0,3 6,120
w "OS 05"
W 2*2*0,4 1,600
W 3’2,2*0,4 2,640
W 3’2,45*0,4 2,940
W 3’2,7*0.4 3,240
W 5*2,95*0,4 5,900
W 6*3,1*0,4 7,440
W 5,5*3.2*0,4 7,040
W 13,5’3,25*0,4 17,550
W 1*2,3*0,4 0 920
W 0,85*1.85*0,4 0,629
W 13,1 13,100
W Součet 145,020

49 K 311351121 (Bednění nadzákladových zdí nosných rovné
‘oboustranné za každou stranu zřízeni m2 839,887 530,00 445 140,11!

W "OS 01"
W 8,3*(3,9+3,2)*0,5*2 58,930
W 6,9*3,2*2 44,160
W Mezisoučet 103,090
W "OS 02"
W 3*(2,2+3)*0,5*2 15,600
W 4*3.3’2 26,400
W 4*3,6*2 28,800
W 4*3,9*2 31’200
W 5,3*4,2*2 44’520

W 1,5*4,5*2 13,500
W 1.6’4,3*2 12,900
W 6*(3,1+2,6)’0,5*2 34,200
W 2’2,6*2 10400
W 8*2,2*2 35,200
W 5’2,5*2 25,000
W 3,4*2,8*2 19,040
W 4*(3,1+2,4)*0,5*2 22,000
W 3,5’(2,6+1,9)’O,5*2 15,750
W 2*(2,3+1,8)*0,5*2 8,200
W "OS 03"
w 5,1*2,52’2 25,704
W 22’2,52’2 11.083
W "OS 04"
w 10,2*2’2 40,800

Strana 7 z 13



| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "OS 05"
W 2’2*2 8,000
W 3*2,2*2 ■ 13,200
W 3’2,45*2 14,700
W 3’2,7’2 16,200
W 5*2,95*2 29,500
W 6*3,1*2 37,200
W 5,5*3,2*2 35,200
W 13,5’3,25*2 87,750
W 1 *2,3*2 4,600
W 0,85’1,85*2 3.145
W 67 67,000
W Mezisoučet 736,797
W Součet 839,887

50 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 839,887 88,00 73 910,06

51 K 311351911
Bedněni nadzákladových zdí nosných Příplatek k 
cenám bednění za pohledový beton

m2 736,797 170,00 125 255,49

52 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 21,058 30 300,00 638 057,40

W "dle návrhuvyztuženosti”
W "přístřešek na odpadky"
W (8,32*0,2+50,68‘0,3)’0.07 1,181
W "opěrné zdi"
W (20,618+145,02)*0,12 19,877
W Součet 21,058

53 j K Í327501111R Výplň za opěrnou zdí z obsypového betonu m3 99,331 1 460,00: 145 023,26:
w ”OS 02"
W 32.01*0,8*2.4 61.459
W 4,5’0.8*1,7 6,120
W 6,8*0.8’1,7 9,248
W 6.5*0,8*1,7 8,840
W 12,2*0.8*1,4 13,664
W Součet 99,331

54 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0.08 m3 do připravených jamek

kus 341,000 315,00 107 415,00^

w "sloupky" 276
W "vzpěry" 65
W Součet

276.000
65,000

341,000

55 M 55342255 sloupek plotový kus 276,000 328.00 90 528,00
Poznámka k potoáce:

1 tffe výkresu WZ05

56 M 553422741 vzpěra plotová kus 65,000 209,00 13 585,00
Poznámrta A potožce.

P tftó výkresu VÚ05

57 K 348121221
Osazeni podhrabových desek na ocelové sloupky, 
délky desek přes 2 do 3 m

kus 283,000 336,00 95 088,00

58 M 592331201 deska podhrabová betonová 2500x50x200mm kus 283,000 394,00 111 502,00

59 K 348172111R Kompl. dod. + mtž. posuvná brána kus 2,000 121 800,00 243 600,00
Poznámka Íí pofožce:

p cena zahrnuje ktzmptetní provedeni rife výkresu vťtOS a cffe knihy
specifikací VÚ. 852.1001 vč. všech doplňku a napojení

60 K 348272515R Kompl. dod. + mtž. zákrytová deska dle VÚ 853.1001 m 138,800 i 640,00 88 832,00 j

Poznámka kpolalce:
Ěsnázalvňláe kompletní provedneí dle Mhy specifikaci VÚ 853.1001

W "OS 01" 15,2 15,200
W “OS 02" 21,8+10,2+0,5+4+1,5+6,8+6,1+10,2+2 63,100
W "OS 03“ 5,1+2,2 7,300
W "OS 04" 10,2 10,200
W "OS 05" 43, 43,000
W Součet 138,800

| 61 K 348401120
Montáž oploceni z pletiva strojového s napínacími dráty 
do 1.6 m

m 708,000 192,00 135 936,00

,62 M 313247561 pletivo plotové m 778,800 118,00 91 898,40
Poznámka k položce: 
dle výkresu VÚ.05

W 708*1,1 778,800

63 K 3489001 Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 000 mm ks 7,000 5 860,00 41 020,00
Poznámka k položce:

p cena zarhnuje kompletní provedení die popisu v PD vákres VÚ. 05 vč.
kování a povrchové úpravy

\ 64 K 3489002 Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 100 mm ks 1,000 23 400,00 23 400,00
Poznámka k položce: 

p cena zarhnuje kompletní provedení die popisu v PD vákres VÚ. 05 vč.
kování a povrchové úpravy _ ...........................

65 K 3489003
Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 800 mm 
dvoukřídlá

ks 1,000 21 930,00 21 930,00
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( PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce'
P cena zarfitwje kompletní provedeni dle popisu v PD vákres VÚ. 05 vč.

kováni a povrchově úpravy

o 4 Vodorovné konstrukce 71889,91
66 K 411133902R Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z panelů 

SPIROLL tl. 250 mm
m2 42,500 1 375,00 58 437,50

Poznámka k položce:
p cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu ve stavebně konstrukční

části ST 50 vč. prostupu a žálivkového betonu, zálívková výztuž 
vykázána zvlášť

W "přístřešek na odpadky"
W 8,5’5 42,500

67 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů z betonářské oceli 10 505 <R) nebo BSt 500

t 0,038 33 000,00
j

1 254,00' 
!

W "zálívková výztuž"
W 0,038 0,038

68 K 417321515 Ztužujici pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 1.343 2 970,00 3 988,71:

W "přístřešek na odpadky*'
W (8,5+2’4,7)*0,3*0,25 1,343

69 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásu a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 ' 8.950 510,00 4 564,50

w "přístřešek na odpadky"
W (8,5+2*4,7)*0,25*2 8.950

70 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 8,950 88,00 787,60

71 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 t 0,094 30 400,00 2 857,60:

W "dle návrhu vyztuženosti”
W 1,343*0,07 0,094

D 5 Komunikace pozemní 758 833,90

234.00 216 473,4079 k”
; po zhutnění tl. 200 mm

W A1+A2+A3+A4 925.100

73 K

i Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého

596211112 inei:)0 c!rcer,éri0 fi- a'° 40 ÍT,m> s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 329,400 258,00 84 985,20

W A3+A4 329,400

74 M 592450151 betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ 851.1003 m2 :I 345,8701 295,00 102 031,65
W (A3+A4)’1,05 345,870

75 K

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

596212212 nebo drcen®ho ’*■ d0 50 mnl' s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 564,000 264,00 148 896,00

w A1 564,000

76 M 592450131 betonovádlažbadleknihyspecifikacíVŮ851.1002 ■ m2 592,200 320,00 189 504,00
W AI’1,05 592,200

77
i

j ; Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových
dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se

K 1596811120 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2

--

31,700 251,00 7 956,70

W A2 31.700
i 78 M 592480051 betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ851.1001 m2 33,285 i 270,00 8986.95

W A2*1,05 33,285

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 205158,45

79
i Potažen i vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, i

K '622142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tfftelu : m2
stěn

89,640 145,00 12 997,80

p Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR 252. 1002 a AR255 1001

W "přístřešek na odpadky F01, F02"
W 2*5*(2,e+2)*0,5 23,000
W 8,5*2 17,000
W 2*(1,3+0,2)‘2,6 7,800
w 7,9*2 15,800 4,’S

■/r7-
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

W 2*4,5*(2,4+2)‘0,5 , 19,800
W 2*1,3*2.4 ... 6,240
W Součet 89,640

80

>4 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu-mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 16400 480.00 7 872,001

Poznámka k položce:
dle knihy specifikaci AR253.1008

W "soklová část dle skladby F 04"
W 2*5*0,4 4,000
W 8,5’0,4 3,400
W 2*(1,3+0,2)*0,4 1,200
W 7,9’0,4 ' ' ' ' 3,160
W 2’4,5*0,4 3,600
W 2*1,3’0,4 a; • 1.040
W Součet 10,400

i 81 K 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zmítá, tloušťky 
2.0 mm sten

m2 73.240
_________—

260,00; 19 042,40

Poznámka k položce: •
dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002

w "přístřešek na odpadky F01. F02*
W 2*5*(2,2+1,6)’0,5 19,000
W 8,5*1,6 13,600
W 2*(1,3+0,2)’2,2 6,600
W 7,9*1,6 12,640
W 2*4.5*(2+1,6)’0,5 16,200
W 2*1,3*2 5,200
W Součet 73,240

| 82 f K 62289001 Kompl. dod. + mtž. fasádaní obklad m2 34,825 3 900,00 135 817,50
£C,'-?ŽCC.’P dle knihy specifikaci AR277.1001

W "OS 01"
W 8,3*(2,8+2,1)’0,5 20,335
W 6,9*2,1 14,490
W Součet 34,825

í 83 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 2,125 3 910,00 8 308,75 '

W "střecha přístřešek na odpadky"
W 8,5*5’0,05 2,125

84 K 637121113
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním m2 
povrchu z kačirku tl. 200 mm

55,000 384,00 21 120,00

W "měřeno elektronicky”
W 55 55,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 232 198,58

i 85 K

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se 
916731213 zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 320.300 206,00 65 981,80

w "měřeno elektronicky"
W 17,4+5,9+297 320,300

86 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,195 110,00 681,45
W 5,9’1,05 6,195

87 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 18,270 128.00 2 338,56
W 17,4*1,05 18,270

88 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 311,850 67,00 20 893,95:

W 297’1.05 311.850

89 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 19,218 2 390,00 45 931,02

W 320,3*0,2’0,3 19,218
I 90 
í K 919726122

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 60,500 48,00 2 904,00

w
w

"okapový chodník"
55’1,1 60,500

91 K 953241511

Osazeni smykových tmu do dilatačních spár pro 
vysoká zatíženi z nerezové oceli s pouzdrem 
z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm do 38 
kN

kus 27,000 118,00 3 186,00

: 92 M 54879272
tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatíženi nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm

kus 27,000 380,00 10 260,00

■ 93 M 548792751 tm pro přenos smykové síly nerez D 30mtn kus 27,000 490,00 13 230,00

i
: 94 K 953312122

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v m2
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

11,400 162,00 1 846,80

W "OS 02"
W (4,2*2+2,5+1,9+2,8+1,9)*0,4 7,000
W "OS 05" (3,2+2,3)*2*0,4 4,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 11,400
| 95 K 98331001 Zřízeni prosutpu opěrnou stěnou ks 3,000 370,00 1 110,00:

w "OS 02" 3,000 3,000
j 96 K 99001 Kopl. dod. + mtž. chránička pro posuvnou bránu ks 2,000 650,00 1 300,00

) 97 K 99002 Kompl. dod. + mtž. odvoňovací žlab OŽ01 m 8,500 2 783,00 23 655,50

p
Poznámka k položce'
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a 
napojení na kanalizaci

i 98 K 99003 Kompl. dod. + mtž. odvoňovací žlab OŽ02 m 6,500 2 783,00 18 089,501

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a 
napojeni na kanalizaci

i 99 K 99004 Kompl. dod. + mtž. vpust k odvodňovacimu žlabu ks 2,000 3 675,00 7 350,00

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálna 
napojení na kanalizaci

100 K 99008
Kompl. dod. + mtž. PE trubka DN 80 + nerezový 
nátrubek (odvodněni OS 02) ks 28,000 480,00 13 440,001

p
Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedeni vč. dodávky potřebného materiálu 
dle popisu v PD

D 998 Přesun hmot 277 277,99

101 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 3 115,483 89,00 277 277,99

D PSV Práce a dodávky PSV 714 315,76
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 384,14

102 K 711112001 Provedení Izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše svislé S nátěrem penetračnlm m2 698,748 19,00 13 276,21

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w izolaces

"OS 01"
(3,9+3,2)*0,5*8.3
6,9*3,2
15,2’(0,5+0,4*2)
15.2*1,1
"OS 02”
3*(2,6+3,4)*0,5+3*2
4*3,7+4*2
4*4+4*2
4*4,3+4*2
5,3*4,6+5,3*2
1,5*4,9+1.5*2
1.5*47+1.5*2
6*(3.5+3)’0.5+e*2
2*3+2*2
8*2,6+8*2
5*2,9+5*2
3,4*3,2+3,4*2
4*(3,5+2,8)*0,5+4*2
3,5*(3+2,3)*0,5+3,5*2
2*(2,4+2,2)’0,5+2*2
"OS 03”
(5,1+2,6)*3.4
(4,2+2,2)*1
"OS 04"
10,2*1,7
10,2*1.2
"OS 05"
2*2+3*2,2+3*2,45+3*2,7+5*2,95+6*3,1
5.5*3,2+13,5*3,25+1 *2,3+0,85*1,85
42,9*1,2
64
Součet

29,465
22,080 
19,760 
16720

15,000 
22,800
24,000
25.200
34,960
10,350
10,050
31,500
10,000
36,800
24,500
17,680
20,600
16,275
8,600

26,180 
6,400

17,340
12,240

59,400
65,348
51,480
64,000

698,748
103 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,245 47 000,00 11 515,00 i

w tzolaces*0,00035, 0,245

104 K 711112002 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým m2 1 397,496 19,00 26 552,42

w 2*izolaces 1 397,496
105 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový / 0,629 47000,00 29 563,00

w 2’izolaces*0,00045 0,629

j 106 K 711113127
Izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za 
studená na ploše svislé S těsnicí stěrkou 
jednosložková na bázi cementu

m2 16,400 270,00 4 428,00

w 
w 
w 
w

"soklová část dle skladby F 04“ 
2’5*0,4
8,5’0,4
2*(1,3+0,2)*0,4

4.000
3.400
1,200 ...v/V
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' 520.57*1,15 _______________ ______ ______ 598,656

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 7,9*0,4 3,160
w 2*4,5*0,4 3,600
w 2*13*0,4 1,040
w Součet 16,400

107! K 711132101 | Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho ; 
AIP nebo tkaniny na ploše svisle S m2 520,570 13,00[ 6 767,41

w "OS 01"
w (3,9+3,2)*0,5'5,3 29,465
w 6,9*3,2 22,080
w 15,2*(0,5+0,4*2) 19,760
w "OS 02"
w 3*(2,2+3)*0,5+3*0,4 9,000
w 4’3,3+4*0,4 14,800
w 4*3f6+4*0,4 16,000
w 4*3.9+4*0,4 17,200
w 5,3*4,2+5,3*0,4 24,380
w 1,5*4,5+1,5*0,4 7,350
w 1,5*4,3+1,5*0,4 7,050
w 6*(3,1+2,6)*0,5+6*0,4 19,500
w 2*2,6+2*0,4 6,000
w 8’2,2+8*0,4 20,800
w 5*2,5+5*0,4 14,500
w 3,4*2,8+3,4*0,4 10,880
w 4*(3,1+2,4)*0,5+4*0.4 12,600
w 3,5*(2,6+1,95*0,5+3,5*0,4 9,275
w 2*(2,3+1,85*0,5+2*0,4 4,900
w "OS 03"
w (5,1+2,6)*3,4 26,180
w "OS 04"
w 10,2*1,7 17,340
w "OS 05"
w 2*2+3*2.2+3*2,45+3*2,7+5’2,95+6*3,1 59,400
w 5,5*3,2+13,5’3,25+1 *2,3+0,85’1,85 65,348
w Mezisoučet 433,808
w "na přesahy" 433,808*0,2 86,762
w Součet 520,570

708 M 69311081
geotextilie netkaná separační. ochranná, filtrační, 

, drenážní PES 300g/m2
m2 598,656 21,00 12 571.78

D 767

109 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná % 1 046,738
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

4,50

]

4 710,32

d 764 Konstrukce klempířské 119 273,40

110 K 764141403

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového 
předzvětraléhp plechu s úpravou u okapů, prostupů a ; m2 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 
mm, sklon střechy přes 30 do 60°

42,500 2 280,00 96 900,00

Poznámka k položce:
tile knihy specifikaci AR224 1001

W "přístřešek na odpadky dle skladby SOT
W 8.5'5 42,500

111 K 764241445R
Krycí plech hřebene z titanzinkového předzvětralého 
plechu rš 350+150 mm

m í 8,600 860,00 7 396,00

W "K01“ 8,6 8,600

112 K 764242404R
Štítové lemováni z titanzinkového předzvětralého 10400 920 00
plechu rš 300+300 mm ’

9 568,00

W "K02" 2'5,2 10,400

113 K 764242434R
Oplechování střešních prvků z titanzinkového ! m
předzvětralého plechu - okapnice rš 280 mm

8,600 160 00 1 376,00

Poznámka k položce:
tile knihy specifikaci AR224.1001

W "K03” 8,5 8,600

114 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 152,400 3,50 4 033,40

□ 765 Krytina skládaná 12 271,88
115 K 765193001 Montáž podkladního pásu vyrovnávacího m2 42,500 88.CO 3 740,00

w "přístřešek na odpadky dle skladby S0T‘
W 8,5*5 42.500

116 M 765001 smyčková rohož dle knihy specifikací AR212.1005 m2 46,750 170,00 i 7 947,50
W 42.5*1.1 46,750

117 K 1998765201
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 116,875 5.00 584,38

Konstrukce zámečnické 429 132,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

118 K 767001 Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce s dveřmi - 
i přístřešek na odpadky

ks 1,000 38 900,00 38 900,00

Poznámka k položce:
p cena zahrnuje kompletní, porvetienl vč, dodávky potřebného materiálu, 

kotvení a povrchové úpravy dle výkresu VÚ.07
119 K 767002 ■Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí trubkové m | 131,500 2 750,00 361 625,00

Poznámka k položce:
p cena zahrnuje kompletní povedení vč. dodávky potřebného materiálu 

kotvení a povrchové úpravy (žárový pozink} dle výkresu VÚ.O9

120 K 767003 Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí tyčové - opěrná 
[zeď OS 01 m 8,400. 2 750,00 23100,00

Poznámka k položce:
p cena zahrnuje kompletní povedení vč. dodávky potřebného materiálu, 

kotvení a povrchové úpravy (nátěr) dle Stávajícího na objektu S002

i Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený í

121 K 998767201 ■ procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% : 4 236,250 1,30 5 507,13

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 254,21
■Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, í

122 K 783826605 povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 
desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

m2
j

486,310 91,00 44 254,21

w "OS 01”
w 15.2‘(0,2+0,2) 6,080
w "OS 02"
w 21,8*(1,5+2.5)*0,5 43,600
w 7,6*(2,5+1,5)*0,5 15,200
w 5,7’(1,5+1,2/0,5 7,695
w 12,7*(1,2+2)*0,5 20,320
w 9,6*{2+1)»0,5 14,400
w "OS 03"
w (4,2+2,2)*2,6 18,640
w "OS 04"
w 10,2*1.1 11,220
w "OS 05"
w 43’2 86,000
w 22 22,000
w Mezisoučet 243.155
w "druhá vrstva" 243,155 243,155
w Mezisoučet 243,155
w Součet 486,310

pOST Ostatní-přeložka vedení pro vrty ________ ______ ___ _____ 34 998,00

123 K 001

Potrubí pro napojení vrtů k RS - PE 100 RC - 
horizontální trasy, prostřih cca 10% 0 40 x 3,7 mm, 
(SDR11, PN16) 
vnější ochranná vrstva zelené barvy 
vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100,150, 
200 m

m 100,000 46,00 4 600.00

124 K 002
Elektrotvarovka pro spojeni potrubí - napojení vrtů, 
spojování potrubí efektro spojka: 0 40 mm, PE 100, 
SDR11

ks 8,000 92,00 736,00

125 K 003
Zemni práce - ruční výkop - obnaženi zhlavi vrtu a 
trasy napojení hl. 1,0 -1,400, předpokládaná těžitefnost 
tř.I

kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

126 K 004
........ ...........-..... „

Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 600mm - hl. 
1,0 -1,400 m pro horizontální potrubí, předpokládaná 
téžitelnost tř.I

m3 18,000 320,00 5 760,00

127 K 005 Zemní práce - přesuny výkopku v rámci staveby do 100 
m vzdálenosti m3 18,000 85,00 1 530,00

128 K 006
Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem 
(předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po 
vrstvách dle požadavků stavby

m3 18,000 134,00 2 412,00 
-

129 K 007 Montážní práce - pokládka a elektrosvařováni potrubí kpl 1,000 8 960,00
’ - ..... ......-........ -.. -..... •

8 960,00

130 K 008 Montážní práce - doplnění nemrznoucí kapaliny, 
Uakoyání (materiá[včetně práce)_ ______ __________ kpl 1,000 9 600,00 9 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 31 - Venkovní kanalizace

Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IC:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 207 951,47

dph základní 
snížená

Základ daně 
0.00 

5 207 951,47

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

781 192,72

Cena s DPH V CZK 5 989144,19
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 31 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 8, 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ÍZ vtrs

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 207 951,47

D1 - SO-31.1a: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ 1 228 930,66
D2 - 001: Zemní práce 467 160,90

D3 - 008: Trubní vedení 459 460,10

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce 138 948,00

D5 - 099: Přesun hmot HSV 163 361,66

D6 - SO-31.1Ď: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ 440 092,78
D2 - 001: Zemní práce 164 015,40

D3 008: Trubní vedení 231 573,22

D5 - 099: Přesun hmot HSV 44 504,16

D7 - SO-31.1C: PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEŘEJNÉ 268 528,87
D2 - 001: Zemni práce 92 284,70

D3 - 008, Trubní vedení 130 927,10

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce 5 991,00

D5 - 099: Přesun hmot HSV 39326,07

D8 - SO-31.2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ 2 996 441,65
D2 - 001: Zemní práce 628 744,50

D3 - 008: Trubní vedení 2 114 687,44

D5 - 099: Přesun hmot HSV 253 009,71

D9 - SO-31.2b: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ 273 957,51
D2- 001: Zemní práce

D3 - 008: Trubní vedení

D5 - 099: Přesun hmot HSV

_ 78 421,20

___  156 046,70

39 489,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 31 - Venkovní kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové
Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov
U iy. uctirxca

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 207 951,47

D D1 SO-31.1a: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ 1 228 930,66

008: Trubní vedení

!1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 336,000 78,00 26 208,00

\ 2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 14.000 47,00 658.00

3 K 119001401
Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200

m 2,000 295,00 590,00

; 4 K 119001411
Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200

m 14,000 375,00 5 250,00;

i 5 K 119001421
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volné 
ložených kabelů

m 2,000 240,00 480.00

i 6 K 132251255
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 365,000 272,00 99 280,00

í 7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti li, skupiny 4 objem do 500 m3 m3 114,700 610,00 69 967,00

8 K 132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3

m3 5,700 1 280,00 7 296,00

9 151101102
Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 353,000 207,00 73 071,00

10 K 151101112
Odstranění přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 4 m

m2 353,000 104,00 36 712,00;

11 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 138,800 276,00 38 308,80

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 110,400 8,00 8 883,20:

13 K 167151112
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 138,800 61,00 8 466,80'

14 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 346,600 134,00 46 444,40

15 K 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m

m3 62,100 197,00 12 233,70

16 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 222,080 150,00 33 312,00

D3 459460,10

17 K 212750101
Traiivod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m

.....*...... —
150,000 277,00 41 550,00

18 K 28611366 Koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 6,000 142,00 852,00

19 K 28611396
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
200/200/45°

kus 2,000 235.00 470,00

20 K 451573111 Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 20,200 1 124,00 22 704,80;

21 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 111,780 385,00 43 035 30

22 K 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 160,000 33,00 5 280,00

23 K 72020400 Šachtový poklop D 400 + rám kus 8,000 2 984,00 23 872,00,

24 K 72021670 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) kus 8,000 1 260,00 10 080,00 j

25 K 72022250 Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS kus 4,000 743,00 2 972,00

; 26 K 72022500 Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS kus 7,000 1 021,00 7 147,00;

| 27 K 72022999 Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS kus 10,000 1 789,00 17 890,00;

28í 72023655
šachtové dno SU-M 1000x635 (PS, žlab-kamenina, 
nástupnice-beton)

kus 1,000 7 056,00 7 056,00

29 K 72023660
Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-kamenina, 
nástupnice-beton)_____ ___________________________

kus 5,000 7 812,00 39 060,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 30 K 72023661 Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-kamenina, 
nástupnice-kamenina)

kus 1,000 8 442,00 8 442,00

j 31 K 72023680 Šachtové dno SU-M 1000x1085 (PS, žlab-kamenina, 
nástupnice-kamenina)

kus 1,000 11 592,00 11 592,00

j 32 K 72025273 PPKGA odbočka 45° DN 250/160 kus 1,000 1 439,00 1 439,00

33 K 72030233 Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost 
i třídy SN10DN 250

m 120,000 1 026,00 123 120,00

34 K 72035060 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60 mm kus 7,000 194,00 1 358,00

i 5 K 72035080 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x80 mm kus 2,000 208,00 416,00

36 K 72035100 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x100 mm kus 3,000 226,00 678,00

37 
I

K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8DN200

m 40,000 491,00 19 640,00

38 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 300 m 120,000 166,00 19 920,00

39 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315

kus 1,000 652,00 652,00

40 X 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných kus 21,000 1 058.00 22 218.00

41 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 8,000 1 097,00 8 776,00

42 K 894414111 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových kus 8,000 1 271,00 10 168,00

43
___

K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi D400, E600

kus 8,000 1 134,00 9 072,00

jj D4____  009: Ostatní konstrukce a práce______ ______ __________________ ________ ____________ 138 948,00
44 K 369317322 Výplň stoky popflkccementovou suspenzí m3 6,000 2 468,00 14 808,00

45 K 369317422 Zasypání revizních šachet inertním materiálem m3 11,000 935,00 10 285,00

46 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg kus 7,000 551.00 3 857,00

47 K 960111221 Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných 
betonových m3 3,000 3 266,00 9 798,00 

. ■/ -
48 K 969011113 Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 300 m 200,000 501,00 100 200,00

D D5 ___  099'Přesun hmot HSV ___________  __ _____________ _________  163361,66

49 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 27,341 245,00 6 698,55

50 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 464,797 11,00 5112,77

51 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 27,341 173,00 4 729,99

52 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 27,341 420,00 11 483,22'

53 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
__ I hmot otevřený výkop______ ___________ _________t 248,325 545,00 135 337,13'

. . . ................. ........

d D6 SO-31.1b: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ 440 092,78
□ D2 001: Zemní práce 164 015,40
------ 1------------- -------------------- ... .i—TL-. ----- -- --- ----' - -—■------r-------------------------------- ----------

54 K 121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 23,300 51,00 1 188,30

55 K 131251102 Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,300 386,00 10 537,80

56 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených Š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 184,200 311,00 57 286,20

57 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 12,400 416,00 5 158,40

58 K 162751117 Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 51,300 259,00 13286,70

59 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
ořeš 10000 m

m3 410,400 20,00 8 208,00

60 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 51,300 141,00 7 233,30

61 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 172,600 134,00 23 128,40

62 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 25,400 197,00 5 003,80

63 K 181351003 Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 23,300 77,00 1 794,10

64 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 82,080

—
380,00 31 190,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D3 008' Trubní vedení ............. .................................. 231 573,22

' 65 K 211521111
i Výplň odvodňováních žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 2,400 826,00 1 982.40

i 66 K 28611361 Koleno kanalizace plastově KGB 150x45° kus 7,000 66,00 462,00i

67 K 28611363 i Koleno kanalizace plastové KGB 150x87° kus 3,000 86,00 258.00'

68 K 28611366 Koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 3,000 142,00 426,00:

69 K 28611368 Koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 2,000 183,00 366,00 i

70 K 28611392
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
150/150/45°

kus 2,000 161,00 322,00:

71 K 28611396
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
200/200/45° kus 1,000 235.00 235,00

72 K 28611429
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
160/160/87°

kus 3,000 148,00 444,00

73 K 28611433
Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
200/200/87°

kus 2,000 
J

289,00 578,00,

74 K 28661558 Dno šachtové KG 425/150 PP přímý vtok kus 3,000 2 688,00 8 064,00 [

75 K 28661559 Dno šachtové KG 425/150 PP vtok pod úhlem 60° kus 1,000 2 769,00 2 769,00

76 K 28661560 Dno šachtové KG 425/150 PP vtok pod úhlem 90° kus 1,000 2 688,00 2 688,00

77 K 28661590 Dno šachtové KG 425/200 PP vtok pod úhlem 90° kus 1,000 2 932,00 2 932,00

78 K 28661592 Dno šachtové KG 425/200 PP sběrné T kus 1,000 3 122,00 3 122,00
.......
79 K 28661656 Roura šachtová bez hrdla plastová 425/1500 mm kus 2,000 1 557,00 3114,00

80 K 28661658 Roura šachtová bez hrdla plastová 425/2000 mm kus 1,000 2117,00 2 117,00'

81 K 28661660 Roura šachtová bez hrdla plastová 425/3000 mm kus 2,000 3 105,00 6 210,00

82 K 28661662 Roura šachtová bez hrdla plastová 425/6000 mm kus 2,000 5 467,00 10 934,00

83 K 28661674 Roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm kus 1,000 634.00 634,001

84 K 28661714 Kónus betonový 425 mm kus 6,000 979,00 5 874,00

85 K 28661726 Poklop betonový 425/3t kus 6,000 774,00 4 644,00

86 K 28661768 Poklop litinový 425/40t kus 1,000 2 984,00 2 984.00:

87 K 28661802 Těsnění šachtové roury 425 mm kus 6,000 216,00 1 296,00j

88 K 28661842 Spojka “in sítu" 150 mm kus 5,000 306,00 1 530,00.

89 K 28661846 Spojka “in situ” 200 mm kus 2,000 635,00 1 270,00

90 K 386131115
Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového 
průtoku 8,5 I/s

kus 1,000 7 329,00 7 329,00

91 K 451573111 Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 10,300 1 124,00 11 577,20 i 
i

92 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,100 3 050,00 3 355,00 [

93 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 1,700 510.00 867,00

94 K 452368113
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,050 33 000,00 1 650,00

95 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 45,720 385,00 17 602,20

96 K 62831112 Pás těžký asfaltovaný 1PA400/H-PE S35 m2 7,000 131,00 917,00

97 K 711121131
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým

m2 7,000 311,00 2 177,00

98 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovně NAIP

m2 7,000 96,00 672,00

99 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 115,000 33,00 3 795,00

100 K 72020125 Šachtový poklop B 125 + rám kus 1,000 1 756,00 1 756,00

101 K 72021670 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) kus 1,000 1 260,00 1 260,00

102 K 72022250 Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS kus 1,000 743,00 743,00;

103 K 72076008
Lapák tuku z PP, NS 8 - Kód číslo VK451.0508 dle 
knihy specifikací

kus 1,000 48 857,00 48 857,00;

104 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třidySNB DN150

m 80,000 391,00 31 280,00

105 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN200

m 35,000 491,00 17 185,00:

106 K 894201232
Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu 
obyčejného tř. C 35/45

m3 2,780 4 389,00 12 201,42

107 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 1,000 962,00 962,00

108 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
p řechodových _______ _______ ....____

kus 1,000 998,00 998,00;
" -..................../
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 899104112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi D400. E600 kus 1,000 1 134,00 1 134,00

D D5 099: Přesun hmot HSV 44 504,16

110 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop __________________ ________ t 81,659 545,00 44 504,16

d D7 SO-31.1c: PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEŘEJNÉ 268 528,87

D2 92 284,70D 001. Zemni práce

111 K 121151113
Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 252,000 25,00 6 300,00

112 K 132251253 
... . ..._______

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 88,600 411,00 36 414,60

113 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 36,200 259,00 9 375,80

114 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
pres 10000 m

m3 289.600 8,00 2 316,80

115 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 36,200 141,00 5 104,20

116 K
... ...

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 52 400 134,00 7021,60

117 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 20,100 197,00 3 959,70

118 K 181351103 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 252,000 52,00 13104,00

119 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 t 57,920 150,00 8 688,00

D D3 008: Trubní vedení 130 927,10

120 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360” včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékáni vody min. 80 cm2/m

m 48,000 277,00

l

13 296,00

121 K 451573111 Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 6,700 1 124,00 7 530,80

122 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 36,180 385,00 13 929,30

123 K 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 48.000 33,00 1 584,00
124 K 72020015 Šachtový poklop PARK A 15 s rámem kus 1,000 2 258,00 2 258,00
125 K 72020400 Šachtový poklop D 400 + rám kus 1,000 2 984,00 2 984,00
126 K 72021670 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K.) kus 2,000 1 260,00 2 520,00]
127 K 72022500 Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS kus 1,000 851,00 851,00

128 K 72023660 Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-kamenina, 
nástupnice-beton) kus 2,000 9 198,00 18 396,00

129 K 72030233 Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost 
třídy SN10DN 250

m 50,000 1 026,00 51 300,00
——I

130 K 72035060 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60 mm kus 2,000 194,00 388,00

131 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 300 m 48,000 166,00 7 968,00

132 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných kus 1,000 1 058,00 1 058,00

133 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových kus 2,000 1 097,00 2194.00

134A 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových kus 2,000 1 271,00 2 542,00

j 135
K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 1,000 994,00 994,00

136 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 134,00

...........   1
1 134,001

D 04 009: Ostatní konstrukce a práce 5 991,00
,137 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotností přes 150 kg__ kus 1,000 551,00 551,00'

138 K 960111221 Bourání konstrukci z dílců prefabrikovaných 
betonových m3 0,500 3 200,00 1 600,00

1139 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,200 3200,00 3 840,00

D D5 099: Přesun hmot HSV 39 326,07

140 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 3,824 245,00 936,88

141 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných 
hmot t 65,008 11,00 715,09

142 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,824 173,00 661,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 997013602
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 3,824 420,00 1 606,08

144 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop ____ ___________

t 64,966 545,00 35 406,47

d D8 SO-31,2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ 2 996 441,65

D D2 001: Zemní práce 628 744,50
.... • : .. 7 .. , ......~' r~~.......   —... ~. .

145 K 131251106
Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
1, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 774,000 122,00 94 428,00

146 K 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 111,800 265,00 29 627,00

147 K 1322.51255
1

Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

; m3 418,100 272,00 113 723,20

148 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3

, m3 5,600 910,00 5 096,00

149 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 472,900 176,00 83 230,40
___________________ .J

150 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 783,200 8,00 30 265,60

151 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

í m3 472,900 61,00 28 846,90

152 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 836,600 134,00 112 104,40

153 K 175151101
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 91,000 197,00 17 927,00

154 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04___  _ ________ _______

t 756,640 150,00 113 496,00

D D3 008: Trubní vedení___________________________________ ___ ___ __ ____________________  2 114 687,44

155 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 3,800 826,00 3 138,80 [

156 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 70,800 277,00 19 611,601

ĚE K 28611223
Trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 (vsakovací galerie)

m 28,000 32,00 896,00-

158 K 18615201
Trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 
pro liniové stavby DN 200 (vsakovací galerie)

m 24,000 544,00 13 056,00'

159 K 18615202
Trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° 
pro liniové stavby DN 250 (vsakovací galerie)

m 47,000 800,00 37 600,00

160 K 451573111 Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 38,400 1 124,00 43 161,60

j161 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 3,400 3 056,00 10 390,40

162 K 452351101
Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 6,500 410,00 2 665,00

163 K 58333674
Kamenivo téžené hrubé frakce 16-32 (vsakovací 
galerie)

t 127,620 507,00 64 703,34

164 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 163,800 385,00 63 063,00

165 K 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 227,000 33,00 7 491,00

166 K 72020126 Šachtový poklop B 125 s odvětráním + rám kus 8,000 2 354,00 18 832,00

167 K 72020400 Šachtový poklop D 400 + rám kus 10,000 2 884,00 28 840,00

168 * 72021670 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) kus 11,000 1 260,00 13 860,00

169 K 72022250 Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS kus 5,000 743,00 3 715,001

170 K 72022500 Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS kus 4,000 851,00 3 404,00

171 K 72022999 Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS kus 3,000 1 789,00 5 367.00

172 K 72023656
Šachtové dno SU-M 1000x635 (PS, žlab-beton, 
nástupnice-beton)

kus 2,000 5166,00 10 332,00 i

173 K 72023662
Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-beton, 
nástupnice-beton)

kus 3,000 5 355,00 16 065,00

174 K 72023664
Šachtové dno SU-M 1000x785 (PS, žlab-beton, 
nástupnice-beton)

kus 5,000 5 670,00 28 350,00

175 K 72023670
Šachtové dno SU-M 1000x885 (PS, žlab-beton, 
nástupnice-beton)

kus 1,000 7 056,00 7 056,00

176 K 72024150
Spodní díl TBZ 1500/450/80 bez stup. (stav, výška 
600mm)

kus
1—-

3,000 24 675,00 74 025,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

177 i K 72024151 Deska zákrytová TBK-Q.2 1500-1640 /150 B125 kus 3,000 5 378,00 16134,00

178 ■ K 72024152 Skruž TBS-Q.2 1500/500/80 se stup. kus 1,000 5 644,00 5 544.00
i 179 ] K 72024153 Skruž TBS-Q.2 1500/750/80 se stup. kus 3,000 8 379,00 25137,00
i 180 i K 72024154 Skruž TBS-Q.2 1500/1000/80 se stup. kus 4,000 10 479,00 41 916,001

181 K 72024201 Betonová prefabrikovaná šachtová zákrytová deska 
TBK 2000-6257180 B - Doplněna o druhý kruhový otvor kus 2,000 12 206,00 24 412,00 i

1o2 K 72024205
Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 
2000/2000/120 (stav, výška 2150 mm) - Doplněno 
bezpečnostním přepadem a stupadlv

kus 1,000 48 825,00 48 825,00

183 K 72024206
Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 
2000/2350/120 (stav, výška 2500 mm) - Doplněno 
bezpečnostním přepadem a stupadlv

kus 1,000 52 920,00 52 920,00

184 K 72030233 Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost 
třídy SN10DN 250

m 100,000 1 026,00 102 600,00

j 185 K 72030234 Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost 
třídy SN10 DN 300

m 80,000 1 533,00 122 640,00

186 JS 72030273 PPKGA odbočka 45" DN 250/250 kus 2,000 803,00 1 506.00

; 187 K 72030274 PPKGA odbočka 45" DN 300/200 kus 1,000 5 385,00 5 385,00

188 K 72030293 PPKGB koleno 45° DN 250 kus 4,000 1 815,00 7 260.00

189 K 72030323 PPKGR redukce 200/250 kus 2,000 283,00 566,00

190 K 72035040 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x40 mm kus 1,000 187,00 187,00
i 191 K 72035060 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60 mm kus 6,000 194,00 1 164,00
i 192 K 72035080 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x80 mm kus 9,000 208,00 1 872,00

193 K 72035100 Vyrovnávací prstenec AR-V 625x100 mm kus 21,000 226.00 4 746,00

194 K 72041003 Podzemní retenční nádrž z PP voštinových bloků 
2,4x1,2x0.52 m m3 184,200 4 296,00 791 323,20

195 K 72041015 Fitrační geotextilie 200 g/m2, velikost průliny 0,08 mm m2 460,000 43,00 19 780,00
_______ l

196 JL 72041016 Separační geotextilie 500 g/m2 m2 260,000 68,00 17 680,00
197 720410250 Filtr PVC DN 250 pro dešťovou šachtu kus 4,000 9 923,00 39692,00

198 K 72076040 Vertikální vírový ventil DN 40 - regulace odtoku z RN - 
Kód číslo VK451.0302 dle knihy specifikací kus 1,000 48 574,00 48 574,00

199 K 72076040 Vertikální virový ventil DN 40 - regulace odtoku z RN - 
Kód číslo VK451.0302 dle knihy specifikací kus 1,000 48 574,00 48 574,00

200 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN200 m 55,000 491,00 27 005,00

201 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 300 m 180,000 166,00 29 880,00

•202 K 877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 kus 4,000 288.00 1 152,00

203 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 1,000 652,00 652,00

204 K 894204161 Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu 
prostého tř. C 25/30 m3 0,500 6 059,00 3 029,50

205 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných kus 20,000 962,00 19 240,00

■206 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových kus 16,000 998,00 15 968,00

207 K 894414111 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových kus 16,000 1 155,00 18 480,00

208 K 899103112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi B125, C250 kus 8,000 1 061,00 8 488,00

209 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 1 134,00 11 340,00

'210 'K 899500100 Vývrt jádra 138 mm, tl. 10 mm kus 32,000 168,00 5 376,00
211 K 899500200 Vývrt jádra 226 mm, tl. 10 mm kus 56,000 242,00 13 552,00
212 K 899500250 Vývrt jádra 276 mm, tl. 10 mm kus 80,000 305,00 24.400,00
213 K 899500300 Vývrt jádra 340 mm, tl. 10 mm kus 8,000 441,00 3 528,00

214 K 899501200 Vrtané těsněni PVC 200 200/226 SBR do 
prefabrikované skruže kus 6,000 1 670,00 10 020,00

215 K 899501250 Vrtané těsněni PVC 250 250/276 SBR do 
prefabrikované skruže kus 8,000 1 981,00 15 848,00

216 K 899501270 Vrtané těsnění PVC 250 315/341 SBR do 
prefabrikované skruže kus 1,000 2 469,00 2 469,00

D D5 099: Přesun hmot HSV 253 009,71
217 K 998276101 i Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických

■ hmot otevřený výkop * 464,238 : 545,00 : 253 009,71
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d D9 SO-31.2b: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ 273 957,51

d D2_______ 001: Zemní práce 78421,20
218 K 121151103 Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 5,300 51,00 270,30

,219 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 118,700 272,00 32 286,40

220 K 132354201 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 1,000 910,00 910,00

221 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 41,500 259,00 10 748,50

222 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 332,000 8,00 2 656,00'

223 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 41,500 141,00 5 851,50

224 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 78,200 134,00 10478,80

225 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3 25,300 197,00 4 984,10

226 K 181351103 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 5,300 52,00 275,60

227 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 66,400 150,00 9 960,00

228 K 28611361 Koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 3,000 66,00 198,00I

229 K 28611392 Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
150/150/45’

kus 1,000 161,00 161,00

230 K 28661558 Dno šachtové KG 425/150 PP přímý vtok kus 1,000 2 688,00 2 688,00)

231 K 28661559 Dno šachtové KG 425/150 PP vtok pod úhlem 60° kus 1,000 2 769,00 2 769,00)

232 K 28661590 Dno šachtové KG 425/200 PP vtok pod úhlem 90’ kus 2,000 2 932,00 5 864,00;

2o3 K 28661656 Roura šachtová bez hrdla plastová 425/1500 mm kus 3,000 1 557,00 4 671,00)

234 K 28661662 Roura šachtová bez hrdla plastová 425/6000 mm kus 1,000 5 467,00 5 467,00

235 K 28661674 Roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm kus 3,000 753,00 2 259,00

236 K 28661714 Kónus betonový 425 mm kus 1,000 979,00 979,00.

)237 K 28661726 Poklop betonový 425/3t kus 1,000 774,00 774,00)

1238 K 28661758 Poklop litinový 425/12,5t kus 2,000 2 276,00 4 552,00
Í239 K 28661768 Poklop litinový 425/40Í kus 1,000 2 984,00 2 984,00
i 240 K 28661802 Těsnění šachtové roury 425 mm kus 1,000 216,00 216,00

241 K 28661842 Spojka "in situ" 150 mm kus 1,000 306,00 306,00

242

243

K

K

28663100

451573111

Terasový vtok PP se svislým odtokem DN 110, 
nezámrz. zápach klapkou, odtok 2 l/s

Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu

kus

m3

1,000
..........................

10,200

5 628,00
.... -... -....-.. -............

1 124,00

5 628,00

11 464,80

244 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 45,540 385,00 17 532,90

245 K 72010000 Zkouška vodotěsnosti kanalizace m 84.000 33,00 2 772.00

246 K 72020015 Šachtový poklop PARK A 15 s rámem kus 1,000 2 258,00 2 258,00s

247 K 72020125 Šachtový poklop B 125 + rám kus 1,000 1 756,00 1 756,00

248 K 72021270 Přechodová deska AP-M 1000/825x270 ZE kus 1,000 2 720,00 2 720,oo:

249 K 72021670 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) kus 1,000 1 260,00 1 260,00

250 K 72022250 Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS kus 2,000 743,00 1 486,00

251 K 72022500 Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS kus 1,000 1 021,00 1 021,00

252 K 72022999 Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS kus 1,000 1 789,00 1 789,00

253 K 72023650
Šachtové dno SU-M 1000x585 (PS, žlab-beton, 
nástupnice-beton)

kus 1,000 7 056,00 7 056,00

254 K 72023670 Šachtové dno SU-M 1000x885 (PS, žlab-beton, 
nástupnice-beton) kus 1,000

■
7 749,00 7 749,00

255 K 72030233
Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost 
třídy SN10DN 250

m 6,000 1 026,00 6 156.00

256 K 72030234 Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost 
třídy SN10DN 300

m 5,000 1 533,00 7 665,00

257 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN100

m 8,000 180,00 1 440,00
i

258 K cviq-i Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost
. ...........třídy SN8 DN150_______ _______ __________________

m 40,000 391,00
...........

15 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

;259 K
■ - - -

871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN200

m 30,000 491,00 14 730,00

260 K 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 300

m 11,000 166,00 1 826,00

261 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 4,000 962,00 3 848,00 j

262 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 2,000 998,00 1 996,00'

263 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových

kus 2,000 1 155,00 2 310,00

264 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 994,00 994,00

265 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 061,00 1 061,00

D D5 099: Přesun hmot HSV________________________________________________________________ 39 489,61

266 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 72,458 545,00 39 489,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 32 - Venkovní vodovod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel; IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:
Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.

Cena bez DPH 1 057 991,66

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

1 057 991,66

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

158 698,75

Cena s DPH V CZK 1 216 690,41
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 32 - Venkovní vodovod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

Datum: 8. 3, 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
. , my. lciiwZpracovatel: A

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - SO-32.1a: AREÁLOVÝ VODOVOD

1 057 991,66

675 341,20

D2-001: Zemní práce 176 438,30

D3 - 005: Komunikace 14 649,00

04 - 006: Datový kabel 39 535,00

D5 - 008: Trubní vedeni 287 371,40

D6 - 099: Přesun hmot HSV 157 347,50

D7 - SO-32.1b: PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU 277 794,35

D2 - 001: Zemní práce 84 782,80

D3 - 005: Komunikace 30 351,00

D5 - 008: Trubní vedení 63 779,20

D6 - Ú99: Přesun nmot HSV 73 549.35

D8 - 722: Vnitřní vodovod 25 332.00

D9 - SO-32.2: VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY 104 856,11

D2 - 001: Zemní práce 3 049,90

D5 - 008: Trubní vedení 96 736,36

D6 - 099: Přesun hmot HSV 5 069,85
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 32 - Venkovní vodovod

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis

Zpracovatel:

MJ Množství J<cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ;

Náklady soupisu celkem 1 057 991,66

o D1 SO-32.1 a: AREÁLOVÝ VODOVOD 675 341,20

o D2 001: Zemni práce______ ______ ______ _________________________________________ ______ 176 438,30
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 m 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

2 119001411
Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 m 10,000 401,00 4 010,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelu m 2.000 257,00 514,00 CS ÚRS 2020 01

L4 K 121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m3 37,500 74,00 2 775,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 139001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 231,500 332,00 76 858,00 CS ÚRS 2020 01

í ? K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti í, skupiny 1 až 3 m3 73,900 276 00 20 396 40 CS ÚRS 2020 01

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m ořeš 10000 m

m3 591,200 8,00 4 723,60 CSŮRS 2020 01

9 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin tndy těžitelnosti l, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 73,900 151,00 11 158,90 CS ÚRS 2020 01

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 157,600 144,00 22 694,40 CS ÚRS 2020 01

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3 51,000 211,00 10 761,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 181351003 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 37,500 82.00 3 075,00

, • ■rJ i,l!...... ’i
CS URS 2020 01

j 13 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 _______ _______ .... 118,240 150,00 17 736,00 CS ÚRS 2020 01

D D3____________005: Komunikace _____________ __ _____ ___ 14 649,00
14 K 113107024 Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva 

drceného tl 350 mm při překopech ing šiti m2 5.000 1 068,00 5 340,00 CS ÚRS 2020 01

K 113107141 Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 5,000 107,00 535,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 5,000 171,00 855,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 4,000 132,00 528,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 5,000 313,00 1 565,00 CS ÚRS 2020 01

i. K 566901142 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 5,000 262,00 1 310.00 CS ÚRS 2020 01

20

—

K 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným ti. 200 mm m2 5,000 353,00 1 765,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kq/m2 m2 10,000 9.00 90,00 CS ÚRS 2020 01

: 22
i___

* 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5,000 325,00 1 625,00 CS ŮRS 2020 01

23 K 918241112 Osazeni obrubníku kamenného ležatého bez boční 
opěry do lože z betonu prostého m 4,000 259,00 1 036,00 CS ŮRS 2020 01

O D4____________006: Datový kabel__  _____________________________ _________ _______ 39 535,00
24 K 220182022 Uloženi HOPE trubky pro datový kabel do výkopu bez 

zřízeni lože a bez krytí m 135,000 74,00 9 990,00 CS ŮRS 2020 01

25 K 220182031 Zatažení datového kabelu do ochranné HOPE trubky m 135,000 43,00 5 805,00 CS ŮRS 2020 01

26 K 220192000 Sdělovací stíněný kabel, černý plášť, měděné ianěné 
jádro pro uložení do země, UV odolný 4x2x1,3 mm m 140,000 108,00 15 120,00

27 K 220192010 Chránička kabelů z trub HOPE 40 mm korugovaná 
j červená m 135,000 30,00 4 050,00

28 K 220192020 Spojka korugovaná chráničky d 40 mm včetně 
těsnících kroužků kus 1,000 210,00 210,00

; 29 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 25 cm m 135,000 18,00 2 430,00 CS ŮRS 2020 01

• 30 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stavebních materiálů m 0,300 2 800,00 840,00 CS ŮRS 2020 01

i 31 K 977151135 __ Těsnicí vložka do pažnice DN 80 pro kabel kus 1,000 1 090,00 1 090,00

D D5 008: Trubní vedení 287 371,40

Strana 3 z 7



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 40,000 285,00 11 400.00 CS ÚRS 2020 01

j 33 K 42273546
Navrtavaci pasy se závitovým výstupem z tvarné litiny, 
pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2* - Kód číslo 
W461.0301 dle knihy specifikací

kus 3.000 1 623.00 4 869,00 CS ŮRS 2020 01 i

1 34 K
i Navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, 

42273547 ípro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” - Kód čisto
W461 0301 dle knihy specifikací

kus 2,000 1 623,00 3 246,00 CS ŮRS 2020 01

j 35 K 'Hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1250 mm 
422/3601 KócJ $ísfo W4610500 dJe knihy specific kus 1.000 8 170,00 8 170,00

36 K 451573111 \ Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 15,900 1 156,00 18 380,40 CS ÚRS 2020 01

37 K i Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
452313131 ivykop

m3 0,040 i 3 050,00 122,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,500 590,00 295,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 52253601 Multítolerančni spojka s přírubou pro všechny druhy 
potrubí, TLT DN 80. PN 16

kus 1,000 4 131,00 4 131,00

40 K 52253625
Multítoteranční spojka redukovaná se dvěma hrdly pro 
všechny druhy potrubí, TLT DN 100/805 PN 16 kus 1,000 4 684,00 4 684.00

1

41 K 55253237
Trouba přírubové litinová práškový epoxid tl.250pm FF 
DN 80 mm délka 300 mm - Kód číslo W461.0200 dle 
knihy specifikaci

kus 1,000 1 165,00 1 165,00

42 K 55254047
Koleno přírubové z tvárné litiny.práškový epoxid. 
U.250pm s patkou N-kus DN 80 mm - Kód číslo 
W461.0200 dle knihy specifikací

kus 1.000 1 199,00 1 199,00 CS ÚRS 2020 01

' 43 K
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - 
(ochrana ul poklopů)

m2 5,400 149,00 804,60 CS ÚRS 2020 01

44 K 567124111
Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 
150 mm - (ochrana ul. poklopů) m2 5.400

....
539,00 2 910,60 CS ŮRS 2020 01

45 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 91.800 396,00 36 352,80 CS ŮRS 2020 01

46 K 58381008
kostka dlažební žula velká 15/17 - (ochrana ul. 
poklopů)

m2 1,800 1 330,00 2 394,00 CS ŮRS 2020 01

47 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm - (ochrana ul. poklopů) m2 1,800 j 605,00 1 089,00 CS ÚRS 2020 01

48 K 72050001 Identifikační drát Cu prům. 3mm m 40,000 27,00 1 080,00

49 K 72210026
Šoupátko pro domovní přípojky, DN 25, PN 16, trubní 
hrdlo ISO pro PE - Kód číslo W461.0150 dle knihy 
specifikací

kus 2,000 3149,Oo’ 6 298,00

50 K 72210032
Šoupátko pro domovní přípojky, DN 32, PN 16ř trubní 
hrdlo ISO pro PE - Kód číslo W461.0150 dle knihy 
specifikací

kus 1,000, 4 362,001 4 362,00

51 K 72.210039
Šoupátko pro domovní přípojky, ĎŇ 50, PN 16, trubní 
hrdlo ISO pro PE - Kód číslo W461.0150 dle knihy 
specifikací

kus 2,000 5 463,00 10 926,00

52

53

K

K

72210041
Šoupátko pro domovní přípojky DN 25. PN 16. dvě 
hrdla ISO pro PE - Kód číslo W461.0151 dle knihy 
specifikací

kus 5.000 3 230,00 16 150,00-

72210109
E-šoupě s přírubami - DN 80 - Kód číslo W461.0100 
dle knihy specifikaci

kus 1,000 3 230,00 3 230,00.

54 K
.............................
72210603 Zemni souprava šoupátková teleskopická - Kód číslo 

W461.0130 dle knihv specifikací
kus 1,000 1 887,00 1 887,00

55 K 72210604
Zemní souprava šoupátková teleskopická pro domovní 
šoupátka - Kód číslo W461.0132 dle knihy specifikaci kus 10,000 1 033,00^ 10 330,00

56 K 72210700
Šoupátkový poklop samonivelační pro domovní 
šoupátka - Kód číslo W461.0121 dle knihy specifikaci kus 10,000 1 148,00 11 480,00

57 K

K

72210701

72210703

Šoupátkový poklop samonivelační - Kód číslo 
W461.0120 die knihy specifikaci kus 1,000 1 486.00 1 486,00

58
Uliční poklop liánový pro podzemní hydrant - Kód číslo 
W461.0122 dle knihy specifikaci

kus 1,000 2 763,00 2 763,00

59 K 72210712 Uzavírací klič pro domovní šoupátka kus 1,000 627,00 627,00

60 K 72210715 Uzavírací klíč pro šoupata a hydranty kus 1,000 756,00 756,00

61 K 72212544 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR1140x3,7 mm m 50,000 34,00 1 700,00

62

63

K 72212648 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR1190x8,2mm m 155,000 160,00 24 800,00

K 72213030 Elektrokoleno 90’ PE 40 kus i 1,000 217,00 217,00

64 K 72213040 Elektro T-kus rovnoramenný PE 40 kus 3,000 294,00 882,00

65 K 72213090 Oblouk 30' PE100 RC SDR11 d 90 kus 3,000 969,00 2 907,00

66 K 72215000 M-busový modul EDC MB k dálkovému odečtu 
vodoměru

kus 1,000 16 416.00 16 416,00
....

67 K 850265121 Výřez na potrubí z trub plastových tlakových DN 100 kus 1,000 3 380.00 3 380.00 CS ÚRS 2020 01

68 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený vvkop s integrovaným těsněním DN 80

kus 1.000 508.00 508 00 CS ÚRS 2020 01

69 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových kus
otevřený vvkop DN 80

3,000 769.00 2 307.00 CS ŮRS 2020 01

70 K 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3.7 mm m 50,000 68,00 3 400,00 CS ÚRS 2020 01

71 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 155,000 136.00 21 080,00 CS ŮRS 2020 01

72 K 891163111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
25

kus 7,000 753,00 5 271,00 CS ÚRS 2020 01 
l___________________ i

73 K 691173111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN ■
32....................... ........................ ....... .....................   US 1,000, 785,00 785.00 CS ŮRS 2020 01
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74 K 891213111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
50 kus 2,000 825,00 1 650,00 CS ŮRS 2020 01

75 K 891241112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený vykop DN 80 kus 1.000 1 026,00 1 026,00 CS ŮRS 2020 01

76 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 328,00 328,00 CS ŮRS 2020 01

77 K 891249111 Montáž navrtávacich pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80 kus 5,000 1 166,00 5 830,00 CS ŮRS 2020 01

7 s K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 205,000 19,00 3 895,00 CS ŮRS 2020 01

79 K 892273122
Propiach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 205,000 37,00 7 585,00 CSÚRS 2020 01

80 K 899401111 Osazení poklopů hlínových ventilových kus 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

81 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 2.000 487,00 974,00 CS ÚRS 2020 01

82 K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 1.000 933.00 933,00 CS ÚRS 2020 01
83 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

84 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, včetně betonové patkv kus 3,000 1 450,00 4 350,00 

______ ' ......................................

D D6 099: Přesun hmot HSV ........................ .............. ............................ 157 347,50

85 K 997013645 , Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
(asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,640 1 220,00 780,80 CS ÚRS 2020 01

86 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,640 46,00 29,44 CS ŮRS 2020 01

87 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
.....hmot............... ... .................. t 10,880 10,00 108,80 CS ŮRS 2020 01

88 K 997002611 >Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,640 178,00 113,92 CS ÚRS 2020 01

89 K 998276101 : Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 142,753 1 095,00, 156 314,54 CS ÚRS 2020 01

d D7 SO-32.1b: PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU 277 794,35

D D2 001: Zemni práce 84 782,80
i 90 K 119001401 Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 m 1,000 315,00 315,00 CS ŮRS 2020 01

91 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně 
ložených kabelů m 3,000 257,00 771,00 CS ÚRS 2020 01

92 K 121151103 Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m3 64,500 54,00 3 483,00 CS ŮRS 2020 01

93 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkost podzemního 
vedení m3 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2020 01

! 94 K 132251254 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti 1. skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 109,600 332,00 36 387,20 CS ŮRS 2020 01

'95 K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 30,100 276,00 8 307,60 CS ŮRS 2020 01

96 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 240,800 8,00 1 926,40 CS ÚRS 2020 01

97 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 30,100 151,00 4 545,10 CS ŮRS 2020 01

i
98 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 79,500 144,00 11 448,00 CS ÚRS 2020 01

| 99 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 21,500 211,00 4 536,50 CS ŮRS 2020 01

'100 K 181351003 Rozprostření orníce ti vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 64,500 82,00 5 289,00 CS ÚRS 2020 01

101 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 i 48.160 150,00 7 224,00 CS ŮRS 2020 01

o p3 _____ 005: Komunikace__ _______ ___ ______ ______ ______ ______  30 351,00

102 K 113107024 Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva
J ' drceného ti 350 mm při překopech íns síti m2 11,000 1 068,00 11 748,00 CS ŮRS 2020 01

.103 K 113107141 Odstranění podkladu pi do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 11,000 107,00 1 177,00, CSÚRS 2020 01

■104 K 113154113 Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 0.5 m pl do 
600 m2 bez překážek v trase m2 11,000 171,00 1 881,00 CS ÚRS 2020 01

105 K 113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých m 4,000 132,00 528,00 CS ŮRS 2020 01

106 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 11,000 313,00 3 443,00 CS ŮRS 2020 01

107

14 
1 í___

566901142 Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm m2 11,000 262,00 2 882,00 CS ŮRS 2020 01

108 K 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tL 200 mm m2 11,000 353,00 3 883,00 CS ŮRS 2020 01

109 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2 m2 22,000 9,00 198,00 CS ŮRS 2020 01

110 K 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
50 mm š prés 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,000 325,00 3 575,00 CS ŮRS 2020 01

1111 K 916241112 Osazeni obrubníku kamenného ležatého bez boční 
opěry do lože z betonu prostého__ ____ m 4,000 259,00 1 036,00

.... .. ... ......... -............
CS URS 2020 01

p D5___ ___008: Trubní vedení _______ _______________________________________ ________________ 63 779,20
1121

....... 4.
K (451573111 Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu m3 8,500 j 1 158,Oof 9 826,00(CS ÚRS 2020 01

■113: K (58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) t 38,700 396,00; 15 325,20'CS ŮRS 2020 01

114 K 72212643 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 32 X 3 mm m 100.000i 22.00J 2 200,00 j >-------------‘----------- ---
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115 K 72212646 Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 63 x 5,8 mm m 20.000! 78,00* 1 560,00

116 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3.0 mm m 100.000! 54,00 5 400.00 CS ŮRS 2020 01

117 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 12,000: 101,00 1 212,00 CS ŮRS 2020 01

118 K 892233122 Propiach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 110.000 27,00 2 970,00 CS ŮRS 2020 01

119 K 892241111 Tisková zkouška vodou potrubí do 80 m 110.000 19.00 2 090.00 CS ŮRS 2020 01

120 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiálů m 1.000' 2 790,00 2 790,00 CS ŮRS 2020 01

121 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do Stavebních materiálů m 1,500; 3 300.00

1. ........
4 950,00 CS ŮRS 2020 01

i 122 K 377151125 Pažnice DN 80 pro prostup potrubí PE 32 stěnou s 
límcem pro plošnou izolaci kus 3,000 3 602,00 11 406,00

123 K 977151135.1 Těsnicí vložka do pažnice DN 80 pro potrubí PE 32 kus 3,000: 1 350,00 4 050,00

p D6 099: Přesun hmot HSV ............. ................................... 73 549.35

124 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1.408 1 220.00 1 717,76 CS ŮRS 2020 01

.125 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bež 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 1,408 46,00

...
64,77 CS URS 2020 01

126 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných 
hmot t 23.936 10,00 239,36, CS ŮRS 2020 01

127 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 1,408 178,00 250,62 CS ŮRS 2020 01

128 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 65,093 1 095,00 71 276,84 CS ŮRS 2020 01

p _D8 ______ 722: Vnitřní vodovod ___________________ ________________ _____________ _______ 25 332,00
129 ■< i722174004

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
0 32 X 4.4 mm m 20.000

............ i
474,00^ 9 460.00 CS ŮRS 2020 01

130j K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 20,000 59,00 1 180,00 CSÚRS 2020 01

131. K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 soubor j 4,000 3 668,00 14 672,00 CS ŮRS 2020 01

d D9 SO-32.2: VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY 104 856,11

D D2___________ 001: Zemni práce ............    • ....................... .......... .................. ....................3 049.90

132

133

K

K

139001101

131251100

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení
Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3

m3

1,000

3,000

550,00

546,00

550,00

1 638,00

CS ŮRS 2020 01

CS ŮRS 2020 01

134 K 162751117
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3 0,500 276,00 138,00 CS ŮRS 2020 01

135 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4,000 21.00 84,00 CS ŮRS 2020 01

136 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 0,500 151,00 75,50 CS ŮRS 2020 01

137 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,500 144.00 360,00 CSÚRS 2020 01
'-----
138 K 175151101

Obsypáni potrubi strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 0,400 211,00 84,40 CS ŮRS 2020 01

139 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 t 0,800 150,00 120,00 CS ŮRS 2020 01

o D5 008: Trubní vedeni__  ___ ___ _ _ ...........           96 736.36

140 K 42273610
Nerezový nadzemní hydrant tuhý DN 80 krycí hloubka 
1500 mm - Kód číslo W461.0501 dle knihy specifikaci kus 1,000 23 705,00 23 705,00

141 K 451573111 lože ze štěrkopísku pod potrubi v otevřeném výkopu m3 0,100 1 156,00 115,60 CS ŮRS 2020 01

142 K 452313131
Podkladní blokyzbetonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,040 3 046.00 121,84 CSÚRS 2020 01

143 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,500 514,00 257.00.CS ŮRS 2020 01

144 K 52253602
Multitoleranční spojka s přírubou pro všechny druhy 
potrubí, TLTDN 100, PN 16

kus 2,000 4 131,00 8 262,00 CS ŮRS 2020 01

145 K 55253237
Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250pm FF 
DN 80 mm déíka 300 mm - Kód číslo W461.0200 dle 
knihy specifikací

kus 1,000 1 165,00 1 165,00

146 K 55253515
Tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid, tl.250pm T-kus DN 100/80 
mm - Kód cisto W4B1.0200 dle knihy specifikaci

kus 1,000 2 052,00 2 052,00 CS ŮRS 2020 01

147 K 55254047
Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, 
tl.250pm s patkou N-kus DN 80 mm - Kód číslo 
W461.0200 dle knihy specifikací

kus 1,000 1 199,00 1 199,00 CS ÚRS 2020 01

143 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - 
(ochrana ul. poklopů) m2 3.600 149:00 536,40 CS ÚRS 2020 01

149 K 567124111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 
150 mm - (ochrana ul. poklopů) m2 3,600 539.00 1 940,40 CS ŮRS 2020 01

150 K 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 (pbsyp potrubí) t 0,720 396,00 285,12 CS ŮRS 2020 01

151 K 58381008 Kostka dlažební žula velká 15/17- (ochrana ul. 
poklopů)

m2 1,200 1 330,00 1 596,00 CS ÚRS 2020 01

152 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC ti 50 
mm * (ochrana ul poklopů) m2 1,200 605,00 726,00 CS ŮRS 2020 01
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1153
L: .

K 72210109 E-šoupě s přírubami - DN 80 - Kód číslo W461.0100 
dle knihy specifikací kus 1,000 3 230,00 3 230,00

154 K 72210110 E-šou.pé s přírubami - DN 100 - Kód číslo W461.0100 
dle knihy specifikací kus 1,000 3 690,00 3 690,00

155 K 72210603 Zemní souprava šoupátková teleskopická - Kód číslo 
W461.0130 dle knihv specifikací kus 2,000 1 887,00 3 774,00

156 K 72210701 Šoupátkový poklop samonivelační - Kód číslo 
W461.0120 dle knihv specifikaci kus 2,000 1 486,00 2 972,00

157 K 850265121 Výřez na potrubi z trub plastových tlakových DN 100 kus 1,000 3 380,00 3 380,00 CS ÚRS 2020 01

158 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 2,000 769 00 1 538,00 CS ÚRS 2020 01

:159 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 2,000 832,00 1 664,00 CS ŮRS 2020 01

160 K 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 145,00 1 145,00 CSÚRS 2020 01

161 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 026,00 1 026,00 CS ŮRS 2020 01

162 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 766,00 766,00 CS ŮRS 2020 01

163 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 166,00 1 166,00 CSÚRS2020 01

164 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 500,000 19,00 9 500,00 CS ŮRS 2020 01

165 K 892273122 Propiach a desinfekce vodovodního potrubi DN od 80 
do 125 m 500,000 37,00 18 500,00 CS ÚRS 2020 01

166 K 899401112 . Osazení poklopů litinových šoupátkavých kus 2,000 487,00 974.00 CS ŮRS 2020 01

167 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, včetně betonové patky kus 1,000 1 450,00 1 450,00

0 D6____________099: Přesun hmot HSV___________________________________________ _____ 5 069J5
l K 998276101 ' Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických

______hmot otevřeny vykop
t j 4,630 ‘ 1 095,00' 5 069,85\ CS ŮRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu

Soupis:
SO 35-002 - Kabelové rozvody NN areálové

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518 731.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 518 731.00 15,00% 77 809,65

Cena s DPH v CZK 59S 540,65

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu

Soupis:
SO 35-002 - Kabelové rozvody NN areálové

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 518 731,00

D1 - SO-35.2 - Kabelové rozvody NN - areálové 518 731,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 39 085,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 275 368,00

D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje 38 820,00

D5 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 1 946,00

D6 - Montáže, zkoušky a revize 31 332,00

D7 - Zemni a pomocné stavební práce 132 180,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu

Soupis:
SO 35-002 - Kabelové rozvody NN areálové

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my. ucfiřvcí

. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518 731,00

d D1 SO-35.2 - Kabelové rozvody NN - areálové 518 731,00

D D3___________ 320. Kabely a vodiče_____________ ________________ ______ _ __ 275 368,00

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 39 085,00
1 K 741 11-0042 Pojistka nožová vel.2 200A gG/gL ks 3,000 142,00 426,00

2 K 741 11-0042 1 Pojistka nožová vel.2 250A gG/gL ks 6,000 142,00 852,00

3 K 741 11-0102
Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC. mech 
odolnost 320N, 025, délka 3m - kód NN312.012 dle 
knihv specifikaci

ks 7.000 41,00 287,00

4 K 741 11-0302
Ohebná dvoupláštová korugovaná chránička, 050 - 
kód NN312.151 dle knihy specifikaci

m 270,000 56,00 15 120,00

6 K 741 11-0303
Ohebná dvoupláštová korugovaná chránička, 0110- 
kód NN312.155 dle knihy specifikaci_______________ _

m 280,000 80,00 22 400,00

38 820,00

6 K 741 12-2015 Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-0 3x1,5, pevně m 120,000 29,00 3 480,00

7 K 741 12-2015.1 Kabel instalační, izolace PVC. CYKY-J 3x1,5, pevně m 60,000 32,00 1 920,00

8 K 741 12-2016 Kabel instalační, izolace PVC. CYKY-J 3x2,5, pevně m 290,000 40,00 11 600,00

9 K 741 12-2033 Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně m 70,000 143,00 10 010,00

10 K 741 12-2033.1 Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x16, pevně m 70,000 267,00 18 690,00

11 K 741 12-3318
kabel instalační, izolace PVC. 1-AYKY-J 3x120+70, 
pevně

m 130,000 262,00 34 060,00

12 K 741 12-3318.1
Kabel instalační, izolace PVC. 1-AYKY-J 3x240+120, 
pevně

m 490,000 383 00 187 670,00
----- -

13 K 741 13-0001
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 2,5 mm2

ks 19,000 13,00
■■

247,00

14 K 741 13-0005
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 10 mm2

ks
_ .

8,000
..

21,00 168,00

15 K 741 13-0006
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žíly do 16 mm2

ks 8.000 23,00 184,00

16 K 741 13-0012
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 70 mm2

ks 2.000 33,00 66,00

17 K 741 13-0014
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žíly do 120 mm2

ks 18,000 55,00 990,00

18 K 741 13-0017
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žíly do 240 mm2

ks 30,000 84.00 2 520,00

19 K 741 41-0021 Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi m 35,000 83,00 2 905,00

20 K 741 41-0041 Zemnici drát pozinkovaný FeZn 010, v zemi m 5,000 76,00 380,00

21 K 741 42-0021 Svorka připojovací SP ks 2,000 53,00 106,00

22 K 741 42-0021.1 Svorka páska - drát SR 3a ks 4,000 62,00 248,00

23 K 741 42-0022 Svorka páska - páska SR 2a ks 2,000 62,00 124,00

330. Rozváděče a instalační

24 K 741 21-0002

Elektroměrový rozvaděč RE-2, dvousazbové nepřímé 
měřeni jistič 160A, mělici transformátory, zkušební 
svorkovnice, pojistk. odp. 2A, kompaktní pilíř - kód 
NN331.715 dle knihy specifikaci

ks 1,000 36 729.CC 36 729,00

25 K 741 31-1003

Spinač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel 
pokryti 240“; oblast zachyceni 12m dopředu, 10m do 
stran; spínači prvek relé - kód NN343.020 dle knihy 
specifikací........................................ .... .. ................................

ks 1,000 2 091.00 2 091,00

350. Svítidla a osvětlovací zařízení 1 946,00
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d D7

26 K 741 37-1102

Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W: 
přisazené; IP 65; elektronický předřadnik: včetně zdrojů 
a recyklačních poplatků - kód NN352.105 dle knihy 
specifikaci

ks 2,000 973,00 1 946,00

D D6 Montáže, zkoušky a revize 31 332,00

27 K 741 81-0002 Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro 
objem prací přes 100 do 500 tis. Kč ks 1,000 13 020,00 13 020.00

28 K Po!299 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 18 312,00 18 312,00

Zemní a pomocné stavební 132 180,00

29 K 460 68-0162 Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 
0.0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm ks 4,000 215,00 860,00

i 30 K 460 68-0212 Vybourání otvoru ve zdivu betonovém do 0,09 m2, 
tloušťky přes 15 do 30cm ks 4,000 419,00 1 676,00

: 31 K 460 01-0024 Vytyčeni trasy vedení kabelového, v zastavěném 
prostoru km 0,500 1 500,00 750,00

' 32 K 460 03-0011 Sejmutí drnu včtené nařezání a uložení na hromady, 
jakékoliv tloušťky

m2 70,000 34,00 2 380,00

| 33 K 460 03-0172 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušŤky přes 5 do 10cm m2 2,500 190,00 475,00:

i 34 K 460 03-0192
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tlošťky 
přes5do10cm m 10,000 117,00 1 170,00

35 K 460 15-0163
Hloubeni kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3

m 200,000 122,00 24 400,00

36 K 460 15-0303 Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3

m 162,000 188,00 30 456,00

37 K 460 07-0164 Hloubeni nezapažených jam ručně prazáklady 
venkovních rozvaděčů, v hornině třídy 3 ks 1,000 870,00 870,00

38 K 460 42-1201
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnáni 
povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad 
kabel, šířky do 65cm

m 200,000 69,00 13 800,00

39 K 460 42-1201.1
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnáni 
povrchu z pisku s přísadou cementu, tloušťky 12cm 
nad kabel, šířky do 100cm

m 162,000 129,00 20 898,00

40 K 460 56-0163
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutnění a urovnáni povrchu, šířky 
35cm. hloubky 80cm, v hornině třídy 3

m 200,000 47,00 9400,00

41 K 460 56-0030
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutněni a urovnáni povrchu, šířky 
50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3

m 162,000 82,00 13 284,00

42 K 460 62-0002 Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou m2 70.000 46,00 3 220,00
43 í K 

........ ! i—
460 49-0012 Kryti kabelů výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm m 362,000 18,00 6 516,00

44 K 460 65-0053 Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku, včetně 
zhutnění, tloušťky přes 10 do 15cm m2 2,500 220,00 550,00

45 K 460 65-0122 Kryt vozovky z betonuprostého, tloušťky přes 5 do 
10cm___________________________________________ m2 2,500 590,00 1 475,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu 
Soupis:

SO 35-003 - Venkovní osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 612,00

oph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

397 612,00

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 

59 641,80

Cena s DPH v CZK 457 253,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu

Soupis:
SO 35-003 - Venkovní osvětlení

Místo: Datum: 8.3.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
n ly. ueiirvct

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - SO-35.3 - Venkovní osvětlení

397 612,00

397 612,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 36 976,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 124154,00

D4 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení 138 736,00

D5 - Montáže, zkoušky a revíze 12 008.00

D6 - Zemní a pomocné stavební práce 85 738,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu 

Soupis:
SO 35-003 - Venkovní osvětlení

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d D1 SO-35.3 - Venkovní osvětlení

d D2 310. Elektroinstalační úložný materiál

MJ Množství

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
h iy, lvi iixcx

Cena celkem [CZK]

397 612,00

397 612,00

36 976,00

1 K 741 11-0042
Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední 
mechanickou odolnosti 750N, vnější 025mm - kód 
NN312.002 dle knihy specifikací

m 14,000 45,00 630,00

2 K 741 11-0302
Ohebná dvoupláštová korugovaná chránička, 075 - 
kód NN312.153 dle knihy specifikací

m 500,000 59,00 29 500,00

3 K 741 11-0303 Trubka kanalizační KGEM 250x6,2x2m ks 14,000 489,00 6 846,00

D D3 320. Kabely a vodiče 124 154,00

4 K 741 12-2033 Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně m 520,000 138,00 71 760,00

5 K 741 12-0501 Kabel pryžový ohebný H05RR-F 3x1,5 m 100,000 33,00 3 300,00

6 K 741 13-0005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 10 mm2

ks 124,000 29,00 3 596,00

7 K 741 13-0115 Ukončeni šňůr se zapojením 3x0,35 až 4mm2 ks 14,000 20,00 280,00
—

8 K 741 41-0021 Zemnici pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi m 480,000 83,00 39 840,00

9 K 741 41-0041 Zemnící drát pozinkovaný FeZn 010, v zemi m 30,000 76,00 2 280,00

10 K 741 42-0021 Svorka připojovací SP ks 14,000 53,00 742,00

11 K 741 42-0021.1 Svorka páska - drát SR 3a ks 28,000 62,00 1 736,00

12 K 741 42-0022 Svorka páska - páska SR 2a ks 10,000 62.00 620,00

D D4 350. Svítidla a osvětlovací zařízeni 138 736,00

13 K 741 37-3002
LED svítidlo, tělo AI, barva šedá, kryt sklo. 28W, 
32001m, 5000K, 1P65; včetně recyklačních poplatků - 
kód NN351.010 dle knihy specifikaci

ks 10,000 4 477,00 44 770,00

14 K 741 37-3002.1
LED svítidlo, tělo AI, barva šedá, kryt sklo. 55W, 
5800lm, 5000K, IP65; včetně recyklačních poplatků - 
kód NN351.011 dle knihy specifikaci

ks 4,000 4 984,00 19 936,00

15 K 748 71-1200
Stožár bezpaticový dvoustupňový, sadový, žárový 
zinek, dřík 060, 5m - kód NN355.001 dle knihy 
specifikací .. .

ks 10,000 4 256,00 42 560,00

16 K 748 71-1200.1
Stožár bezpaticový dvoustupňový, sadový, žárový 
zinek, dřík 060, 6m - kód NN355.002 dle knihy 
specifikaci

ks 4,000 4 983,00 19 932,00

17 K 748 72-1110
Výložnik rovný, délka 1m. žárový zinek, - kód 
NN355 115 dle knihy specifikaci

ks 4,000 718,00 2 872,00

18 K 748 74-1000
Stožárová svorkovnice, včetně pojistkové vložky - kód 
NN355 501 dle knihy specifikaci

ks 14,000 619,00 8 666,00

D D5 Montáže, zkoušky a revize 12 008,00

19 K 741 81-0002
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem prací přes 100 do 500 tis. Kč

ks 1,000 5 523.00 5 523,00
...... ................ .................

20 K 741 82-0013
Měření zemního odporu zemnici sítě délky pásku přes 
200 do 500m

ks 1,000 1 470,00 1 470,00

21 K Pol300 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 5 015,00 5 015,00

D D6 Zemní a pomocné stavební práce 85 738,00

22 K 460 03-0011
Sejmuti drnu včetně nařezání a uložení na hromady, 
jakékoliv tloušťky

m2 81,000 34,00 2 754,00

23 K 460 05-0003
Hloubeni nezapažených jam pro stožáry, na rovině, 
délky přes 6 do 8m, v hornině třídy 3

ks 14,000 650,00 9 100,00

24 K 460 08-0013
Základ bez bednění do rostlé zeminy, z monolitického 
betonu tř C 12/15

m3 2,500 1 920,00 4 800.00

. 25 K 460 15-0163
Hloubeni kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3

m 230,000 122,00 28 060,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 46015-0303
Hloubeni kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 50cm. hloubky 120cm, v hornině třídy 3 m 14,000 188,00 2 632,00

27 K 460 42-1201
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnáni 
povrchu z pisku s přísadou cementu, tloušťky 12cm 
nad kabel, šířky do 100cm

m 14,000 167,00 2 338,00

28 K 460 42-1201.1
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnání 
povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad 
kabel, šiřkv do 65cm

m 230,000 69,00 15 870,00

29 K 460 56-0163
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 
35cm. hloubky 80cm, v hornině třídy 3

m 230,000 47,00 10 810,00

30 
___

K 460 56-0030
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutněni a urovnání povrchu, šířky 
50cm. hloubkv 120cm, v hornině třídv 3

m 14,000 82,00 1 148,00

31 K 460 49-0012 Krytí kabelů výstražnou fólii z PVC, šířky do 25cm m 250,000 18,00 4 500,00

32 K 460 62-0002 Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou m2 81,000 46,00 3 726,00

Strana 4z4



krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:

SO 35-004 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 686,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 58 686,00 15,00% 8 802,90

Cena s DPH v CZK 67 488,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu

Soupis:
SO 35-004 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov
Mty. LCUkCl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 686,00

D1 - SO-35.4 - Přeložka veřejného osvětlení 58 686,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 3 584,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 10 944,00

D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje 11 200,00

D5 - Montáže, zkoušky a revize 5 952,00

D6 - Zemní a pomocné stavební práce 27 006,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu

Soupis: ,
SO 35-004 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s Trutnov 
my. uchiací

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d D1 SO-35.4 - Přeložka veřejného osvětlení

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál

58 686,00

58 686,00

3 584,00

1 K 741 11-0302
Ohebná dvoupláštová korugovaná chránička, 075 - 
kód NN312.153 dle knihy specifikací

m 64,000 56.00 3 584,00 i

D D3 320. Kabely a vodiče 10 944,00
2 K 741 12-2033 Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně m 66,000 138,00 í 9 108,00 [

3 . K 741 13-0005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozvaděči, průřezu žily do 10 mm2

ks 16,000 46,00 736.00

4 : K 741 41-0041 Zemnící drát pozinkovaný FeZn 010, v zemi m 10,000 76.00 760,00)
5 ) K 741 42-0021 Svorka univerzální SU ks 4.000 53,00 212,00

6 j K 741 42-0021.1 Svorka páska - drát SR 3a ks 2,000 64,00 128,00

D D4 330. Rozváděče a instalační přístroje 11 200,00

7 i K 741 11-2023

Rozvaděč pro měření a ovládáni VO, soumrakové 
čidlo, hlavní jistič 1x 16A, spínač ručního ovládáni, 
časový spínač, jistič ovládání, jistič vývodů, stykač, 
kompaktní pilíř - kód NN331.721 dle knihy specifikaci

ks 1,000 11 200,00 i 11 200,00.

0 D5 Montáže, zkoušky a revize 5 952,00

8 i K 741 81-0001
Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro 
objem prací do 100 tis. Kč

ks 1,000 4 431.00 4 431,00

9 i K POI301 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 1 521,00) 1 521,00

d D6 Zemni a pomocné stavební práce__ _________________________________________ 27 006 00

10 K 460 03-0011
Sejmutí drnu včetně nařezáni a uloženi na hromady, 
jakékoliv tloušťky

m2 6,000 34,00 204,00

11 K 460 15-0163
Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3

m 17,000 122,00 2 074,00:

12 K 460 15-0303
Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku 
do 3m šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3

m 50,000 188,00 9 400,00

13 K 460 07-0164
Hloubeni nezapažených jam ručně pro základy 
venkovních rozvaděčů, v hornině třídy 3

ks 1,000 870,00 870,00

14 K 460 42-1201
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku s přísadou cementu, tloušťky 12cm 
nad kabel, šířky do 100cm

m 50,000 137,00 6 850,00

15 K 460 42-1201.1
Kabelové lože včetně podsypu, zhutněni a urovnání 
povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad 
kabel, šířky do 65cm

17,000 69,00 1 173,00

16 K 460 56-0163
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 
35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3

m 17,000 47,00 799,00

17 K 460 56-0030
Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve 
vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 
50cm. hloubky 120cm, v hornině třídy 3

m 50,000 82,00 4 100.00

18 K 460 49-0012 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm m 70,000 18,00 1 260,00

19 K 460 62-0002 Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou m2 6,000 46,00 276,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 36 - Venkovní rozvody slaboproudu

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 166 933,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

166 933,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00 

25 039,95

Cena s DPH v CZK 191 972,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 36 - Venkovní rozvody slaboproudu

Místo: Datum: 8.3 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel;

ATIP a.s. Trutnov 
my. i_«t ir\a

Kód dílu - Popis Cena čelkem [CZKj

Náklady stavby celkem

D1 - Venkovní rozvody slaboproudu

1S6 933,00

166 933,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál 35 746,00

D3 - 320. Kabely a vodiče 22 742,00

D4 - 371. Strukturovaná kabeláž 85 604,00

D5 - Montáže, zkoušky a revize 13 285,00

D6 - Zemní a pomocné stavební práce 9 556,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 36 - Venkovní rozvody slaboproudu

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
iuy. L.CÍ1AC1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 933,00

o D1 Venkovní rozvody slaboproudu 166 933,00

D D2 310. Elektroinstalační úložný materiál 35 746,00
1 K 741 11-0302 Ohebná dvoupláštová korugovaná chránička, 050 - 

kód SEK312.151 dle knihy specifikaci
m 20,000 63,00 1 260,00.

2 K 742 11-0013 Chránička optického kabelu HDPE, 032, červená - kód 
SEK312.202 dle knihy specifikací m 420,000 78,00 32 760,00

3 K 741 11-2202
Odbočná krabice 310x210x116mm, bez svorkovnice, 
IP66 - kód SEK311.201 dle knihy specifikací ks 2,000 863,00 1 726,00

o D3 320. Kabely a vodiče________________________________ ____ 22 742,00

K 742 12-1001 Univerzální optický kabel 04vl 9/125, černý - kód 
SEK320.503 dle knihy specifikací m 420,000 39,00 18 380,00

5 K 742 12-1002 Univerzální optický kabel 12vl 9/125, černý - kód 
SEK320.505 dle knihy specifikací

m 80,000 42,00 3 360,00

6 K 742 12-1001.1 Kabel datový STP Cat. 6A, venkovní m 20,000 25,00 500,00
7 K 741 12-0001 Vodič instalační H07V-U, CY 1,5, černý m 150,000 15,00 2 250,00

8 K 742 33-0102 Měření segmentu optického, měření útlumu ks 3,000 84,00 252,00

85 604,00o D4 371. Strukturovaná kabeláž
9 K 742 33-0027 Optický adaptér SC multimode, duplex - kód 

SEK371.4l0dle knihy specifikací ks 14,000 61,00 854,00

10 K 742 33-0028 Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód 
SEK371.415 dle knihy specifikací

ks 32,000 431,00 13 792 00

11 K 742 33-0042 Konvertor venkovní, Ethernet / optika, PoE, bleskojistka 
+ napájecí zdroj - kód SL371.451 dle knihy specifikaci ks 2,000 5 980,00 11 960,00

12 K 742 32-0051 Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - 
kód SEK371.601 dle knihy specifikací

ks 2,000 18 239,00 36 478,00

13 K 742 33-0011 Dvousmyčkový indukční zemni detektor - kód 
SEK371.950 dle knihv specifikaci ks 2,000 11 260,00 22 520,00

D D5 Montáže, zkoušky a revize 13 285,00
14 K 741 81-0002 Celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro 

objem práci přes 100 do 500 tis. Kč ks 1,000 5 775,00 5 775,00

15 K Pol292 Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu ks 1,000 7 510,00 7 510,00

D D6 Zemní a pomocné stavební práce 9 556,00
16 K 460 03-0193 Řezáni spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 

přes 10cm do 15cm m 40,000 154,00 6 160,00

17 K 460 71-0075 Vyplnění rýh a otvorů m 40,000 43,00 1 720,00

18 K 460 68-0212 Vybourání otvoru ve zdivu betonovém do 0,09 m2, 
tloušťky přes 15 do 30cm ks 4,000 419,00 1 676,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Cena bez DPH 1 471 239,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 471 239,00 15,00% 220 685,85

Cena s DPH v CZK 1 691 924,85

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
SO 37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla

Barevné domky Hajnice - revize 4

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
my, uciiř\d

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Organizační, projektové, administrativní náklady spojené s provedením díla

1 471 239,00

81 400,00

D2 - Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů 940 800,00

D3 - Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti 240 714,00

D4 - Práce - napojení vrtů do technické místnosti 208 325,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
SO 37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
IHy. UCHACÍ

Zadavatel:
Uchazeč:

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem >1 47-1 239,00

d D1 Organizační, projektové, administrativní náklady spojené s provedením d 81400,00

1 K Pol22
Zpracováni dokumentace pro prováděni vrtů hornickým 
způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 ■ 
nutný pro kontrolní orgán - OBLI

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K Pol23 Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) ks 1,000 800,00 800,00

3 K Pol24 Doprava materiálu na stavbu ks 1,000 23 600,00 23 600,00

4 K Pol25 Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika ks 1,000 8 950,00 8 950,00

5 K Pol26 Cestovní náklady, ubytováni ks 1,000 18 000,00 18 000,00

6 K Pol27 Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů ks 1,000 12 300,00 12 300,00

7 K Pol28
Závěrečná technická zpráva primárního okruhu 
(kompletní dokladová část díla nutná k získáni 
kolaudačního sohlasu stavbv)

ks 1,000 15 250,00 15 250,00

p D2 ___ Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů 940 800.00

8 K Pol29

Vrtně práce - 7 x 150 m • vrtání do vyprojektované 
hloubky, vrtaný průměr 0cca 165-180 v úrovni 0-1 Om, 
0cca 120-140 v úrovni 10 - 150m. • Předpokládaná 
hloubka paženi je max. 10 m. Skutečná hloubka bude 
záviset na geologických podmínkách ve vrtech a bude 
operativně stanovena předákem vrtné osádky. • 
instalace (zapuštěni) geotermální vertikální sondy • 
průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a 
průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná 
zkouška po injetáži vrtu

m 1 050,000 896,00

I
940 800,00

I
I

Matená! vystrojení vrtů - Geotermálni vertikálnísonda - dvovokruhová • 
délka normované sondy íSOm* typ vystrojeni: 4 x d32x 3.0 mm, PE 
100 RC, SDR11, PN15 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE1Q0 
RC, PN20 bezpečnostní separačníjímka udna vrtit o objemu 40 cm3 • 
průtok U-kotenem spížující VDI4640 • zvýšena ochranné funkce pfi 
zapouštění sondy - NOPY * signatura směru proudění, signatura 
zauštěné hloubky!
Zá važí pro sondy • Amoflrosí 15,0 kg • litina
Injektížní potrubí - PE 100 RC 032 x 3,0 SDR11PN16 • 150m
Nemrznoucí termosměs (materiál včetně injekiáže) • certifikavané na 
odolnost pfi zamrznutí/rozmrznutí * vyrobeno dle směrnice VD14640 • 
tepelná vodivost ínjektážnísměsi *2,00 W/jm.K) • spotřeba směsi na 1 
m3 -1032 ka • balení 25 ka

d D3_______ Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místno_____ 240 714,00
, ____  KG Chránička DN125l = 1m-ochrana zhlavisondv . ____ " _____ I . ___

9 K POI30 KG Chránička DN125 I = 1m - ochrana zhlaví sondy 
před napojením ks 7,000 178,00 1 246,00:

10 K Pol31 Elektrotvarovka pro spojení potrubí•elektrokoleno 90°: 
0 32 mm. PE 100, SDR 11 ks 36,000 254,00 9 144,00

11 K Pol32

Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) 
• redukce 2 x 0 32 -» 1 x 0 40 mm, PE 100 RC, SRD 
11. PN16 • 2 x elektrospojka : 0 32 mm, PE 100, SDR 
11 • 1 x elektrospojka : 040 mm, PE 100, SDR 11

18,000 1 090,00 19620,00

12 K 

___

Pol33

Potrubí pro napojeni vrtů k RS - PE 100 RC - 
horizontální trasy, prostřih cca 10% • 0 40 x 3,7 mm, 
(SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • 
vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2. náviny: 100.150, 
200 m

m 1 000,000 56,00 56 000,00

13 K Pol34 Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°; 
0 40 mm, PE 100, SDR 11 ks 9,000 298,00 2 682,00

14 K Pol35
Elektrotvarovka pro spojeni potrubí - napojeni vrtů, 
spojování potrubí • elektrospojka: 0 40 mm, PE 100, 

_SDR.11............................. _......... ............... ......................
ks 15,000 115,00

-..-........... í

1 725.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i
j

15 K Po!36

Systémová pažnice s návaznosti na hydroizolaci + 
těsnicí vložky • specifikace; Multipažnice 18 x DN80 s 
návazností na asfaltové pásy • material: Silnostěnné 
PVC • 18 x těsnicí vložka z nerezové oceli a EPDM 
pryže 80/40 • vnější rozměry desky, půdorysně 1150 x 
560 mm • systémová deska bude společně s 
prostupujícím potrubím instalována před betonáži 
suterénní stěny • tlaková odolnost 3bar

ks 1,000 45 172,00 45 172,00

16 K Pol37

Plně vybavený rozdělovač / sběrač pro spojeni a 
vyvážení 9ti okruhů • rozdělovač bude dodán jako 
celoplastová technologie včetně vyvažovačích a 
uzavíracích armatur - kovové prvky jso.u v rozporu s 
projektem • stavební délka: 1600 mm • 1 x rozdělovač 
světiosti DN 90, PVC kulové kohouty DN25 - 9 výstupů 
• 1 x sběrač světlosti DN 90, PVC vyvažovači 
průtokoměry a kulovými kohouty - 9 vstupů • 2 x 
napouštěci / odvzdušňovací kohout • 18 xvývod 
potrubi 0 40 mm • 2 x uzavírací KK DN50 na výstupu z 
RS • 2 x 2“ vnější závit pro napojení částí UT

ks 1,000 46 830,00 46 830,00

17 K POI38
Sada - materiál pro kotvení RS k příčce • 1x konzola, 
závitová tyč, spojovací materiál • 2x tepelně-izolační 
pouzdra + ocelové objímky s matici

ks 2,000 2 050,00 4 100,00

18 K Pol39

Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - 
ethylalkohol + voda • koncentrát - poměr ředěni 1 : 2,0 
(koncentrát / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, 
šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost 
oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • 
množství koncentrátu počítáno pouze pro primární 
okruh (ukončeno rozdělovačem/sběračem)

I 1 125,000 48,00 54 000,00

19 K Pol40
Izolace potrubi ■ 0 42 x 13 mm, kaučuková izolace s 
komůrkovou strukturou (0,033 W/mK)

m 5,000 39t00 195,00

Práce - í vrtů do technické místnostio D4 208 325,00
20 K P0141

Geodetické zeměřeni zbývajících 7 vrtů ve stavební 
jámě + cca 20 bodů trasování potrubi

ks 1,000 540,00 540,00

21 K Pol42
Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 400mm - 
1100mm, hl. 1,0 -1,400 m pro horizontální potrubi, 
předpokládaná těžitelnost tř.I

m3 100,000 320,00 32 000,00

22 K P0I43
Zemni práce - přesuny výkopku v rámci staveby do 100 
m vzdálenosti

m3 100,000 85,00 8 500,00

23 K Pcl44
Zemni práce - provedeni štěrkopískového lože frakce 
2/5 - prosívka včetně dopravy a uložení do výkopů (cca 
25 m3)

t 40,000 670,00 26 800,00

24 K Pol45
Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem 
(předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po 
vrstvách dle požadavků stavby

m3 75,000 162,00 12 150,00

25 K Pol4S
Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: 
horizontální rozvody od vrtů k místům prostupu

ks 9,000 6 100,00 54 900,001

26 K Pol47
Montážní práce - instalace těsnicích vložek do 
přestupové multipažnice * stavba zajisti usazeni 
multipažnice a její napojení na hydroizolaci stavby

ks 18,000 220,00 3 960,00

27 * Pol48
Tlakové zkoušky spojené s realizací napojeni vrtů na 
sběrná místa a rozdělovače dle technické zprávy, 
včetně (lakovacích sestav

ks 1,000 6 750,00 6 750,00

28 K Pol49 Tepelné izolování potrubi v interiéru m 5,000 105,00 525,00
—

29 K Po!50
Tepelné izolováni těla rozdělovače/sběrače, materiál 
vč. práce tl.19 mm, kaučuková izolace s komůrkovou 
strukturou (0,033 W/mK)

ks 1,000 600,00 600,00

i 30 K Pol51
Kotvení RS k příčce pomocí konzol, izolačních objímek 
(včetně spojovacího materiálu)

ks 2,000 2 800,00 5600,00
1

31 K Pol52
Plnění a odvzdušnění systému nemrznoucí kapalinou, 
celý systém po uzávěry na RS primárního okruhu

ks 1,000 7 700,00 7 700,00

32 K POI53

Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně 
poplatků za skládkovné (předpoklad 7ks 
korba/kontejner á 7m3) Voda vytlačená z vrtu při vrtáni 
bude likvidována vsakem na pozemku________

ks 7,000 6 900,00 48 300,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

T - Technologická zařízení
Soupis:

T 01 - Gastronomická zařízení

Úroveň 3:
T 01-001 -1PP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 096 200,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 1 096 200,00 21,00% 230 202,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 326 402,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
T - Technologická zařízení

Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení

Úroveň 3:
T 01-001 -1PP

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: my. ucimct

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 096 200,00

D1 -1.PP 1 096 200,00

D2-0.16 SKLAD DKP 32 000,00

D3-0.15 ÚKLID 8 800,00

D4-0.17 SKLAD ODPADU 79 000,00

D5-0.13 MANIPULACE 25 000,00

D6-0.11 CHLADÍCÍ BOX MLÉKO 120 000,00

D7 - 0.10 CHLADÍCÍ BOX ZELENINY 120 000,00

D8 - 0.09 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY 88 200,00

D9 - 0.08 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 86 800,00

D10 - 0.07 UMÝVÁRNA VOZÍKŮ A PŘEPRAVNÍCH NÁDOB 85 400,00

D11 - 0.05 CHLADÍCÍ BOX MASO 113 000,00

D12 - 0.06 MRAZÍCÍ BOX MASO 93 000,00

D13 - A.01 EXTERNÍ AGREGÁTY PRO BOX 245 000,00

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

T - Technologická zařízeni 
Soupis:

T 01 - Gastronomická zařízení

Úroveň 3:
T 01-001 -1PP

Poznámka k položce:
Regálový- systém,duralové provedení, 4 roštově police (plastové

Místo: Datum:

Projektant
Zpracovatel:

8. 3. 2021

ATIP a.s. Trutnov 
IMý. UCÍIFvCt

Zadavatel: 
Uchazeč:

Královehradecký kraj. Hradec Králové 
Vyplň údaj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 096 200,00

D D1 1.PP 1 096 200,00

D D2 0.16 SKLAD DKP 32 000,00
0 K Pol54 ! MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 2,000 16 000,00 32 000,001

p

Poznámka k položce:
Regálový systém,duralové provedeni, 4 roštové police (plastové 
výlisky). Jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto 
police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvateiné v myčce. 
2580x577k1700

D D3 0 15 ÚKLID 8 800,00
I 0 i K Pol55 MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 1,000 8 800,00 8 800,00'

P výlisky), jednoduchá montáž pomocí Šroubováku. Možnost namísto
police vložení GN příslušeného rozměru. Potíce umyvateiné v myčce. 
1304x475x1700

D D4 0.17 SKLAD ODPADU 79 000,00
0 K 'Pol56 SAMONAVÍJECi BUBEN + ROZSTŘIKOVAČ 1,000. 15 000,00[ 15 000,00;

p
Poznámka k položce:
Ceionerezovákonstrukce, 15 m hadice, vadící válečky, rostiíkovač
DINGO. 270x480x450

0 k :P0l57 , CHLADÍCÍ KOMORA NA ODPAD, 240 LITRŮ 1,000: 52 000,00 52 000,00 j

p

Poznámka k položce:
Chladicí skříň je určena pro skladování odpadu živočišného a 
rostlinného původu ve standardních plastových nádobách na odpadky o 
objemu 240íitrů. Skříň je tvořena izolačními panely z tvrdé polyuretanové 
(PUR) pěny. Panely .tl. 50mmjsou oboustranně opláštěný. V přístavbě 
skříně je zabudována kompaktní bloková chladící Jednotka, která je 
postavená na boku skříně a žádná její část nezasahuje do prostoru 
skříně. Jednotka Je snadno vymĚntfe/ná. Rozsa/? teptot' +2 až +10 °C: 
1800x1020x1350

0 j K !PoI58 VOZÍK PLOŠINOVÝ 2,000 6000,00: 12 000,00'

p
Poznámka k položce:
Nerezové provedení, čtyři kolečka, 2x otočná, police s rovnou plochou, 
nosnost do 200 kg. 550x900x570

Váha zabudované do podlahy. Nerezová konstrukce, rozměr vážni 
plochy BQQxBQO mm. Váživost 300 kg. Nerezový indukátor s LED 
displejem. Funkce: nulováni, tána, hold, sčítání navážek, brutto/netto 
hmotnost, limitní váženi, akustická a světelná signalizace pro limitní 
vážení. Rám podlahový nerezový, rozměr rámu 820x820 mm. 820x820

D D5 0.13 MANIPULACE 25 000,00
0 : K Pol58 (VOZÍK PLOŠINOVÝ 1,0Ó0| 6 000,00 6 000,00Í

p
Poznámka k položce:
Nerezové provedení, čtyři kolečka, 2x otočná, police s rovnou plochou, 
nosnost do 200 kg. 550x900x570

0 I K [Pol59 , ZAPUŠTĚNÁ MŮSTKOVÁ VÁHA I 1,000’ 19 000,00' 19 000,00'
Poznámka k položce:

0 D6_______
fo j K P0I6O

0.11 CHLADÍCÍ BOX MLÉKO 120 000,00
CHLADÍCÍ BOX MLÉKO | 1,000- 89 000,00 89 000,00
Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. Chladicí box pro skladování

P mléka a mléčných výrobků, externí agregát, PUR panel min. ti. 75 mm, 
bez podlahy, systém napojení panelů pem-dréžka (zámkový spojovací

__ _
: 0 K Po 161 SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX j 1,000] 31 000,00 31 000,00

p Poznámka k polpžce:
Regálový systém zkomzivzdcrné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm.

D D7 0.10 CHLADÍCÍ BOX ZELENINY 120 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol62 CHLADÍCÍ BOX ZELENINA 1,000 39 000.00 89 000,00

p

Poznámka k potažce- .
Napojeno., na záložní agregát el energie. Chladicí box pro skladováni 
zeleniny, externí agregát, PUR panel min. ti. 75 mm, bez podlahy, 
systém napojeni panelů pero-drážka (zámkový spojovpčí systém) Dle 
výkresu

I 0 K .Pol61 SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX j 1,000 31 000,00 31 000,00

p

D D8

Poznámka k položce: ; ’
Regálový systém z korozivzdomě oceli, 4 patra plných plať hl. 440 mm.

0,09 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY 88 200,00
; 0 K Pol63 UMYVADLO VČ. BATERIE 1,000 i 5 500,00 5 500,00

p
Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolertovým ovládáním s baterií ' > 
470x370x225

i o K PoI64 HYGIENICKÁ PLASTOVÁ PALETA 1,000 2100,00' 2 100,00 j

p
Poznámka k položce:
Vyrobeno z Polyetylénu s vysokou hustotou. Určeno pro použití s 
potravinami. 1200x800x100

■ 0 K |Pol65 NEREZOVÁ ŠKRABKA BRAMBOR. 20 KG r 1,000 41000,00 41 000,00'

p
Poznámka k položce: :,
Nerezové provedení, stroj je určen k opracováni (škrábání loupání a 
mytí) brambor a kořenové zeleniny. Výkon stroje 300 kg/hoď, 
hmotnost náplně 20 ftg, cfoůa c/W 1.5-3 mm. 800x750x950.

0

0

K P0I66 LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK 1,000 i 4 400,00: 4 400,00

K Pol67 PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ 1,000j 21 000,00 21 000,00:

0

p

Poznámka k položce:
Pracovní stul otevřený, vlevo dřez 600x500 mm, prolom pracovní 
plochy, vpravo v podnoží prostor pro vozík. Pracovní stůl bude vlevo 
zapláštěný až k zzmí. Zujšsrrý zsání a pravý tom, výška 200 mm. 
1550x700x900

K ÍP0I68 TLAKOVA SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, 
KOHOUTKY

1,000 4 500,00 4 500,00

p
Poznámka k položce1
Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterii a napouštěním 
ramenem.

0 K PoI69
TRANSPORTNÍ ETAZOVY VOZÍK NA GN, BEZ
DESKY

I 1,000 9 700,00 9 700,001

p

Poznámka k položce:
Transportní etážový vozík bez pracovní ptochy vyrobený z chromníktové 
ocelí 18/10. Slouží zejména k transportu a skladováni nádobí v koších, 
tabtetů á jejich části, pepř, jídel v GN Kolečka prům. 125 mm. 4 otočná, 
z toho 2 s brzdou. Kapacita (ks): 4GN 2/1 nebo 8GN 1/1, Nosnost 
jednot!. UŠt/poíi.lkg)1 20. GN nejsou součástí dodávky. 720x660x850

D D9 0.08 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 86 800,00

■ o K Pol70 SESTAVA REGÁLŮ 1,000 30 800,00: 30 800,001

p

Poznámka k položce:
Regálový systém.duratové provedeni, 4.roštové police (plastové 
výlisky), jednoduchá montáž pomoci šroubováku. Možnost namísto 
police vloženi GN příslušeného rozměru Police umyvatelnš v myčce. 
2224+ 1330+1330x475x17£?0

K Poí71 CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 LITRŮ I . 1,000 27 000,00 27 000,00

p

Poznámka kpo/oíce;
Energetíčká třída: C Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější 
konstrukce z nerezové oceli 304 AISl. Ovládání plně v souladu s 
HACCP včetně alarmů 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s 
plnícím plynem cyklopentanem, CFC a HCFC free izolace. Skrytý 
výpamík garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí 
výpamiku. Bezúdržbový rámový kondenzátor. Mikrospínač vypne 
ventilátor při otevření dveří. Dveře jsou samozavíraci a lze je plně otevřít 
až do 180° Vestavěná chladící jednotka, nucená cirkulace vzduchu, 
automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. 
Provozní teplota: -2/+i(rtC, Tropikaiizovaná jednotka (+43°C okolní 
teplota). Chladivo v chladicím okruhu: R29Q. Příslušenství: 3 ks GN2/1 
Rilsan roštové police a 3 páry nerezových vodicích líšt. Brutto objem 
min. 650 litrů, netto objem min. 500 Utru. Spotřeba el. energie 713 
KWh/rok. 710x835x2050

! 0 j K Pol72 : MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 670 LITRŮ 1,000 29 000,00 29 000,00

Poznámka k položce'
Energetická třídě: D Mrazicí skříň s plnými dvěmi, vnitrní a vnější 
konstrukce z nerezové oceli 304 AIS! Zadní vnější pane! z 
galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu 
odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací pane! s teplotním 
displejem a tlačítky pro nastavení a možnost! i manuální aktivace 
odmrazovacího cyklu. Ovládání plné v souladu s HACCP včetně alarmů. 
75mm silná pěnová polyuretanová izolace, CFC a HCFC free izolace 
Zámek dveh a mikrospínač pro vypnuti ventilátoru při otevření dveří. 
Dveře jsou samozavirací a lze je plně otevřít až do 180“. Skrytý 
výpamík, vestavěná chladící jednotka, automatické odmrazování s 
následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -227-15*0. 
Tropikaiizovaná jednotka (+43CC okolní teplota). Chladivo v chladicím 
okruhir R290. Dodáváno vč 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů 
nerezových vodicích lišt. Brutto objem min. 650 litrů, netto objem min. 
500 litrů Spotřeba el. energie 2868 KWh/rok. 710x835x2050
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Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. Cena zahrnuje dodávku 
jednotky, chladicího vedeni, elektroinstalace, chladivo. Hlučnost KCHJ: 
cca43 dBA (měřena ve vzdál. 10 m od KCHJ). Vč. monitoringu.

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D10 0 07 UMÝVÁRNA VOZÍKŮ A PŘEPRAVNÍCH NÁDOB 85 400,00

0 K Pol73 MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 1,000 15 500,00 15 500,001

p

Poznámka k položce:
Regálový šystém,duralová provedeni, 4 roštové police (plastové 
výtisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto 
police vložení GN příslušeného rozměru. Palice umyvatelné v myčce. 
2670x475x1700

0 K |P0l74 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA 1,000 12 000,00 12 000,00
Poznámka k položce:

P Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou
uzávěrou 950x250

°. K Pol75 PRACOVNÍ STŮL. DŘEZ 1,000. 21 000,00 21 000,00
Poznámka k položce:

P Pracovní stul otevřený, ti fez 600x500 mm, prolam pracovní plochy.
Zadní a levý lem výšky 200 mm. 950x700x900

0 K P0I68 TLAKOVA SPRCHÁ ZE STOLU, RAMÍNKO, 
KOHOUTKY ............................................ ........ -,.L, 1,000 4 500,00 4 500,00
rWramks k položce:

P Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcim
ramenem

0 K Pol76 VOZÍK NA TERMOPORTY 2,000 9 200,00 18400,00
Poznámka k položce:
Před dodáním nutno ověřit rozměr používaného termoportu. Manipulační 
vozík na termoporfy, které je vyroben z chramniklové oceli 18710.
Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu. 2

P pevná a 2 otočná kolečka v prům. 125 mm s brzdou. Pracovní plocha
má základní rozměr 915x690 mm a je navařena zdola na nosných 
profilech. Rozměry (mrh): 1180*755*900 Vnitřní rozměr prac. plochy 
(mm): 875x650 Kapacita: 4xAP200; 4xAF 7,8 Nosnost (kg): 120. 
1180x755x900

Q K ;Po!56 SAMONAVÍJECÍ BUBEN + ROZSTŘIKCVAČ 1,000 14 000,00 14 000,00 J
Poznámka k položce.

P Cafonerezová konstrukce, 15 m hadice, vodící válečky, rostrikovač
DINGO. 270x480x450

D D11 0.05 CHLADÍCÍ BOX MASO 113000,00

0 K Pol77 CHLADÍCÍ BOX MASO 1,000 86 000,00 86 000,00:
Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. Chladiči box pro skladováni

P masa, externí agregát, PUR panel min. ti. 75 mm, bez podlahy systém
napojeni panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). 
2350x2700x2275

0 K Pol78 SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX 1,000 27 000,00 27 000,00

p Poznámka k položce:
Regálový systém z koroziyzdomé oceli. 4 patra plných plathl. 440 mm.

D D12 0.06 MRAZÍCÍ BOX MASO 93 000,00

0 K Pol79 MRAZÍCÍ BOX MASO . i 1,000 66 000,00 66 000,001
Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie Mrazicí box pro skladováni

P masa, externí agregát, PUR panel mín. ti. 125 mm, vč. PUR podlahy,
systém napojení panelů peredrážka (zámkový spojovací systém). 
2700x1750x2450+20

0 I K P0I8O : SESTAVA REGÁLŮ PRO MRAZÍCÍ BOX 1,000 27 000,00 27 000,00

p Poznámka k položce:
Regálový systém z korozivzdomě oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm.

D D13 A.01 EXTERNÍ AGREGÁTY PRO BOX 245 000,00
0 i K POI81 SDRUŽENÝ AGREGÁT PRO CHLADÍCÍ BOXY 1,000 177 000,00 177 000.00

Poznámka k položce:
p Napojeno na záložní agregát el energie. Cena zahrnuje dodávku

jednotky, chladicího vedení, elektroinstalace, chladivo. Hlučnost KCHJ: 
cca 43 dBA (měřena ve vzdál. 10 mod KCHJ), Vč. monitoringu.

0 ; K Po!82 EXTERNÍ AGREGÁT PRO MRAZÍCÍ BOX ___ 1,000 68 000,00 68 000,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

T - Technologická zařízení 
Soupis:

T 01 - Gastronomická zařízeni

Úroveň 3:
T 01-002-1NP

KSO;
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel; IČ:
Královehradecký kraj, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATIP a.s. Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5173 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 173 700,00 21,00% 1 086 477,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 260 177,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
T - Technologická zařízení 

Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení

Úroveň 3:
T 01-002-1NP

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Královehradecký kraj, Hradec Králové 
Vyplň údaj

Datum: 8. 3. 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 173 700,00

D1-1.NP 5 173 700,00
D2 -1.31 TECHNICKÁ MÍSTNOST A ÚPRAVNA VODY 36 000,00

D3 - 1.34 MYTÍ A SKLADOVÁNÍ VOZÍKŮ 277 600,00

D4-1.37 ŠATNA ŽENY 21 000,00

D5-1.37 ŠATNA MUŽI 21 000,00

D6 - 1.42 CHLADÍCÍ BOX POTRAVIN 118 200,00

D7 - 1.43 PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN 149 000,00

D8-1.45 VARNA 4 550 900,00
D9 - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA 127 450,00
D10-VARNA 2 006 300,00
D11 - PORCOVÁNÍ A PŘÍPRAVA DIET 424 000,00~
D12 - PLNĚNÍTABLETŮ 330 300,00
D13 - ČISTÁ PŘÍPRAVA TĚSTA 237 150,00
D14 - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY 196 225,00
D15 - STUDENÁ KUČHÝNĚ 178 625,00
D16- VÝROBA NÁPOJŮ 191 400,00
D17-VÝDEJ 281 450,00
D18-NÁPOJE 48 700,00
Ď19 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 307 000,00
D20 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 222 300,00
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Královehradecký kraj, Hradec Králové 
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~ , , my.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 173 700,00

D D1 1.NP 5 173 700,00

D D2 1.31 TECHNICKÁ MÍSTNOST A ÚPRAVNA VODY 36 000,00

0 K Pol83
CENTRÁLNÍ ZMÉKCOVAŮ VODY - GASTRO + I
PRÁDELNA I 1,000 26 500.00 26 500,00

p

R-ržná/nfca k položce:
Nepojení na odpad: 1x vpust DN 40. Automatický katexový změkčovač, 
max: průtok vody vody -3,5 m3/hod a pn denním odběru vody max. 11 
m3. Automatická regenerace bude prováděna v nočních hodinách, Pfi 
každé regeneraci bude spotřebováno čča 10 kg regenerační soli a cca 
600 l vody odteče do odpadu. Solná nádoba min. 2DQ litrů, min. množství 
zněkčovacl pryskyřice 75 litru. Povinné příslušenství: vstupní filtr 
mechanických nečistot pro ochranu řídicího ventilu změkčovacího filtru, 
instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru a prvotní 
zásobu regenerační soli (100 kg). Výstup upravené vody opatřit filtrem 
srotí úniku filtrační hmoty.

0 K Pol84 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA 1,000 9 500,00 9 500,00

p
Poznámka k položce:
Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou 
uzávěrou. 400x400

D D3 1.34 MYTI A SKLADOVÁNI VOZÍKŮ 277 600,00
0 K Pol85 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA. ROŠT, UZÁVĚRA 1,000 13 000,00 13 000,00:

p
Poznámka k položce:
Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou 
uzávěrou. 1150x250

0 K jPol56 SAMONAVlJECÍ BUBEN + ROZSTŘIKOVAČ 1,000 14 000,00 14 000,00

p
Poznámka k položce:
Ceíonerezová konstrukce, 15 m hadice, vodicí válečky, rostňkovač, 
teplota vodv max +80 °C. 250x480x450

0 K jPof86 PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ | 1,000 23 000,00 23 000,00

p

Poznámka k položce:
Pracovní stůl otevřený, vlevo prostor pro myčku nádobí, vpravo dřez 
600x500 mm, prolam pracovní plocjy, zadní a boční lemy výšky 200 
mm. 2000x700x900

0 K P0I68
TLAKOVÁ SPRCHÁ ZE ŠTOLU, RAMÍNKO, 
KOHOUTKY 1,000 4 500,00 4 500,00

p
Poznámka k položce:
Tlaková oplachová Sprcha se směšovací baterií a napouštěním 
ramenem.

0
PODPULTOVÁ DVOUPLÁŠTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, i 

K i Pol87 : KOŠ 500x500,40 KOŠŮ /HOD.,
_ ■ _ _ ...termqdesinfekce .__  '

1,000 45 000,00 45 000,00

p

Poznámka k položce:
Mycí nádrž s oblými rohy 3 mycí programy: 300/420/600 sec. Funkce 
Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/tatířu. 
Konstantní teplota 84*C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a 
tlaku přívodní vody ze sítě. Zvýšená termodesínfekce díky 35 vt. 
oplachovému cyklu pň +90 *Cř garantovaná teplota na povrchu 
oplachovaných talířů 85°C po dobu 30 sec. Mycí systém s rotačními 
rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler s 
oplachovým čerpadlem. Oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti 
(min. 0,5 baru). Funkce automatického vypouštěni bojleru. Odpadní 
čerpadlo. Dávkovače mycího a cplachového prostředku. Kapacita: min. 
720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hcd. Spotřeba vody na cyklus: max. 3 
litry. Příslušenství: 2x plastový košíček na příbory, Ixkošna 18 mělkých 
talířů, 1x koš na 24/48 sklenic/šálků. Certifikace IPX 4 - ochrana proti 
průniku vody. Hladina hluku do 65 dBA. 600x612x850

i 0 K >0188 NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA, POSUVNÁ DVÍŘKA [ 1,000 22 000,00 22 000,00

p
Poznámka k položce:
Hygienický standard H1. Nástěnná skříňka, hygienický standard HT. 
stavitelná střední police, posuvná dvířka. 1200x400x680

: 0 K iPo!84 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA l 1,000 9 500,00 9 500,00
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í PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
P Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a pmtizápachovou

uzávěrou 350x350
0 K Pal89 MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM 1,000 6 500,00 6 500,00

Poznámka k položce'
Regálový systém,duraíové provedení, 4 roštové police (plastové 

p výlisky), jednoduchá montáž pomoci šroubováku. Možnost namísto
police vloženi GN příslušeného roz/néru. Police umyvatelné v myčce. 
772x475x1700

0 K Pol90 VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE 1,000 15 000,00 15 000.00
Poznámka k položce:

p Pracovní stůl otevřený, prófam pracovní plochý, roštová police, zadní
lem výšky 200 mm. 800x700x900

0 K Pol91 PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ, 80 KOŠŮ / HOD. 1,000 92 000,00 92 000,00 j
Poznámka k položce:
Přední e postranní panely, poklop, mycí nádrž a~ filtr nádrže, mycí a 
oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AIS1304. 
DvoupfáŠfový plně izolovaný poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba 
max. 21 vody/cyklus. Hygienické provedení mycí komory bez hubek a 
hadic. Atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem. Konstantní teplota 
M‘C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak 
pňvodnívody. Horní a dolní rotační nerezová myči ramena. 3 mycí 
programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním pn 
uzavřeni poklopu. Filtrační systém mycího roztoku. Samočisticí cyklus. 
Hygienické samovypouštéCÍ mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač 
mycího a oplachového prostředku a odpadni Čerpadlo. Kapacita: až 
1440 talířů/80 košů (500x500 mmjřhod. Ochrana IP25 proti tryskající 
vodě. pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
Příslušenství: 2x plastový košíček na příbory, 1x koš na mělké talíře, 1x

0 K Pol92 VSTUPNÍ STŮL, DŘEZ 1,000 21 000.00 21 000,00;
Poznámka k položce:

P Mycí stůl otevřený, dřez 400x500 mm. prolam pracovní plochy pro
vedeni košů, zadní a pravý lem výšky 200 mm. 1300x700x900

0 K P0I68
TLAKOVA SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, 
KOHOUTKY

1,000 4 500,00 4 500,00 i

Poznámka k položce:
p Tlaková oplachová Sprcha se směšovací baterií a napouštěčim

ramenem. . .. __ . . .. _ .

0 K Pol93 NÁSTĚNNÁ POLICE 1,000: 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:
Nerezová roštová police na mycí koše. 553x530 ............................... ........

0 K Pol94 POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ 1,000 2 600,00 2 600,00;
Poznámka k položce

p Pojízdný nerezový kos na odpadky, 4x otočné koto, poklop, objem 50
litrů, pr. 380

D D4 1.37 ŠATNA ŽENY 21 000,00
0 K Po!95 KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA S VYBAVENÍM 1,000 21 000.00 21 000,00j

Poznámka k položce:
Interiérová kuchyňka s vč. vybavení. Nerezový dřez s pákovou baterií.
Plastová roleta k zakrytí pracovního prostoru. Materiál korpusu.
laminovaní dřevotřiska, Počet polic: 2. Dodávka včetně podstolové
lednice (540x550x580 mm), objem chladničky 70 litrů, včetně mrazničky
mih. 5 litrů. 900x600x1800

D D5 1.37 ŠATNA MUŽI 21 000,00
0 K Pol95 KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA S VYBAVENÍM 1,000 21 000,00 21 000.00

Poznámka k položce
Interiérová kuchyňka s vč. vybavení. Nerezový dřez s pákovou baleni.
Plastová roleta k zakrytí pracovního prostoru. Materiál korpusu.

P laminovaní dřevotřiska. Počet polic: 2. Dodávka včetně podstolové
lednice (540x550x580 mm), objem chladničky 70 litrů, včetně mrazničky
min. 5 litru. 900x600x1800

D D6 1.42 CHLADÍCÍ BOX POTRAVIN 118 200,00
0 K Po!96 CHLADÍCÍ BOX NA POTRAVINY 1,000 78 000,00 78 000,00

Poznámka k položce-
Napojena na záložní agregát el. energie. Chladicí box pro skladování

P potravin, externí agregát, PUR panel min. ti. 75 mm, bez podlahy,
systém nanošení panelů oero-drážka (zámkový spojovací systém). ..... ..............................................

; 0 K PoI97 ! SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX i 1,000 i 28 000,00 28 000,00

Poznámka k položce-
Regálový systém z korozivzdorné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm.

0 K Pol98
POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 
KG ZÁSUV

1,000 | 12 200,00 j: 12 200,00

Poznámka k položce:
Provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou.

p Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů, svařovaná konstrukce.
Kapacita: 15x GN 1/1 ~ 65. Nosnost jednotí, fišt/poli (kg): 40.
451x650x1400

D D7 1.43 PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN .. .. 149 000,00
0 K Pol99 MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM________ i 1,000í 8 000,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

p

Poznámka k položce:
Regálový systém,duralově provedení, 4 roštové police (plastové 
výlisky), jednoduchá montáž pomoci šroubováku. Možnost namísto 
police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 
1304x577x1700

0 K jPoiioo SESTAVA REGÁLŮ 1,000 23 000,00 23 000.00

p

Poznámka k položce:
Regálový systěmfduralové provedeni, 4 roštové police (plastové 
výlisky), jednoduchá montáž pomoci šroubováku. Možnost namísto 
police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 
2492+974x577x1700

! 0 K PÓI71 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 670 LITRŮ 1,000 31 000,00 31 000,00

p

Poznámka k položce:
Energetická třída; C Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější 
konstrukce z nerezově oceli 304 Alši. Ovládáni'plně v souladu s 
HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s 
plnícím plynem cyklopentanem, CFC a HCFC free izolace. Skrytý 
výpamík garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí 
výparnlku. Bezúdržbový rámový kondenzátcr. Mikrospínač vypne 
ventilátor pň otevření dveří. Dveře jsou samozevírací a lze je plně otevřít ' 
až do 180”. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, 
automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu.
Provozní teplota: ~2M0”C. Tropikaiizovaná jednotka (+43*C okolní 
teplota). Chladivo v chladicím okruhu: R290. Příslušenství: 3 ks GN2/1 
RUsan roštově police a 3 páry nerezových vodicích Uši. Brutto objem 
min. 650 litrů, netto objem min, 500 litru. Spotřeba el. energie 713 
KWh/rok 710x835x2050

0 K Pol101
CHLADIČI/MRAZÍCÍ ŠKRIŇ 670L-GN 2/1, -2+10°C/- . 
15-22°C

1,000 87 000,00 87 000,00

p

Poznámka k položce:
Provozní podmínky: Heavy Duty (ČL5) Chladicí skříň se 2 polovičními 
plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezově ocelí 304 Alši 
Digitální ovládací panel s teplotním displejem á tlačítky pro nastavení a 
možností i manuální aktivace odmiázovačíhp cykJu. Ovládám plně v 
souladu s HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanové 
izolace s plnícím plynem cyklopentanem. Na místě zaměnitelně panty 
dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru pn otevření 
dveří Skrytý výpamík garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně 
problémů s korozí výparnlku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená 
cirkulace vzduchu; automatické odmrazováni s následným odpařením 
kondenzátu. Duální provozní teploty: -2+10*C/-1&-22°G Pro okolní 
teplotu, do +43”C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: 
R290. Netto obiem: min 410 litrů. 710x835x2050

D D8 1.45 VARNA 4 550 900,00

D D9 ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA 127 450,00
0 K :Pol102 KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVKA 1,000 10 600,00 10 600,00

p Poznámka k položce:
Ceionemzová kombinovaná výlevka, umyvadlo, balena 500x600x850

0 K Pol103 CHLAZENÝ STŮL NA GN, 3 SEKCE, DŘEZ 1,000s, 65 000,00 65 000,00

p

Poznámka k položce.
Stavební sotej výška 100 mm. Napojeno na záložní agregát el energie. 
Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka na GN 1/1; 1x dvířka, dřez 
nad agregátem 290x400 mm včetně baterie. Hygienický standard min.
H1, umístěna na stavebním soklu výšky 100 mm. 1750x700x800

0 K ]PoI104 NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ 2,000.j 6 500,00 13 000,00
p Poznámka k položce:

Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 1300x300
0 K ,Pol105 KRÁJEČI DESKA NIEROLENOVÁ 1,000 925,00 925,00

p
Poznámka k položce;
Pracovní podložka ke krájeni z jakostního polyethylenu, bílá. 
600x400x20

0 K P0IIO6 KUCHYŇSKÁ VÁHA, VÁŽIVOST DO 10 KG | 1,000 5 400,00 5 400,00

p

Poznámka k položce:
Voděodolná kompaktní digitální váha s velkým integrovaným LCD 
displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do 
všech provozů včetně možnosti použití ve vlhkých,, mokrých a prašných 
podmínkách. Váživost: 4/10 kg (dvourozsahová - vyšší přesnost v první 
polovině vážívosti), rozlišeni (dílek): 2/5 g, rozměr vážní plochy: 230 x 
190 mm, provedení: vážní miska - nerez, kryt váhy-plast. Certifikace: 
pro obchodní váženi - úřední ověření. 260x287x137

0 K POI107 PRACOVNÍ STŮL 1,000 29 000,00 29 000,00

p
Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard HI. Pracovní stůl 
skříňový otevřený Hygienický standard H1, umístěno na stavebním 
soklu výšky 100 mm. 1800x900x800

0 K P0HO8: --------------- __ KRÁJECÍ DESKA NIEROLENOVÁ . 1,000' 925,00 925,00
Poznámka k položce:

P Pracovní podložka ke krájení Z. jakostního polyethylenu, bílá.
500x500x80

0 K Pof94 POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ |" 1,000' 2 600,00 2 600,00

p
Poznámka k položce:
Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočně kolo. poklop, objem 50 
litrů, pr, 380

D □ 10 VARNA 2 006 300,00
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: o ; K >01109 ELEKTRICKÝ KOTEL, 80-100 LITRŮ, AUTOMATICKÉ 
DOPLŇ. DUPLIKATORU 1,000 i 117 000,00 117 000,00

p

Poznámka k položce: , .
Stavební sokl, výška 100 mm Hygienický standard H1. Napojeno na 
zěložni agregát el energie Elektrický varny kole! s nepřímým otitevem 
Užitný objem 100 litrů. Nsorimý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá 
pokrm nejen na dně, ale také skrze boční sírany kotle. Toto je zajištěno 
pomocí saturované páry o teplotě WC. IPsj 5 - ochrana proti průniku 
vody. Bezpečnostní ventil zamežujíctvzniku nadměrného předáku páry v 
duplíkátom. Taženě vložka z jednoho kusu, a tiupfikátor vympeny z 
kysellnovzdome ocele AISI316- vyrobeno z jednoho kusu oez sváru 
Solenoid ventil automaticky doplřiu/e správnou Nadmu vody.
Automatické odvzdušnéni duplikátoru 800x930x750

0 K Poli 10
INDUKČNÍ SPORÁK, 4 VARNÉ ZÓŇÝ (4x5kW), 
VČETNÉ PODESTAVBY 1,000! 227 000,00 227 000.00

p

Poznámka k položce. •
Stavební sokl, výška 1D0 mm Napojeno nazáložní agregát eí energie 
Indukční sporák, 4 varné zóny (4x5kW).-£:ia plechů hcmi desky - 2 mm, 
materiál nerez AIS1304. vyrobeno lisováním z jednoho kusu 
Sklokeramická deska CeranS) o sile 6mm Přesná regulace s 
nastavením 9 stupňů výkonu. Rychlost zahřátí z 0*C na 4O0’p pří 
maximálním výkonu - cca. -10 vteřin. Průměr indukční cívky (280mm) 
umožňuje ohřev i větších nádob. Automatická detekce umístěni nádob 
na varnou plochu - indukční technologic zaručuje, že v případě, kdy není 
na varné ploše umístěna žádná nádoba, se přepne do režimu stand-by a 
tím mmimalauie sootfebu enewe 800x930* 750

i o ! K Polili
ELEKTRICKÝ TÁLOVÝ SPORÁK, VČETNÉ 
PODESTAVBY 1,000 46 000,00 46 000,00

p

Poznámka k položce
Stavební sokl, výšká 100 mm. Napojeno ne záložní agregát eí. energie: 
Elektrický tělový sporák v provedení vč. podestavby. 2 varné zóny. Sila 
ocelového tálu 15mm. Teplotní mzsáh 80-45.0'C, ohfev pomoci 
armovaných topnic. Rozměr varné plochy: 35Ox650mm. Síta plechu 
vrchní desky 2mm. ceíonerezová konstrukce z AISI304 Ochrana proti 
průniku vody 1PX5. Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez 
nutností jejích namáhavého zvedání. 400x930x750

i o ' K Pol112 NAPOUŠTÉCÍ BATERIE 1,000; 2 800,00 2 800,00!

p Poznámka k položce
Otočné rameno, výška 550 mm, napouštění ramínko délky 250 mm.

! 0 K PO1113 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN, RÝŽE A ZELNINY j 1,000 j 63 000,00 63 000,00j

p

Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 100 mm. Napojeno na záložní agregát el. energie..
Vano těstovin, rýže a zeleniny, elektrický, 1x40L Vana vyhřívána 
pomocí INFRA topných. Vana z kyselinovzdomé nerez oceli AIS1316. 
Automatické odpíavováni škrobové oény zajišťuje stálou kvantu a čistotu 
vářfcí vody: Automatické odpojeni ohřevu v případě nízké hladiny 
eliminující nežádoucí přehřátí. 400x930x750

0 I K P0I114 NEUTRÁLNÍ MODUL, VČETNÉ PODESTAVBY 1,000! 22 500,00 22 500,00

p

Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 100 mm. Neutrální modul vč. podestavby, $ 
uzavřeným předním panelem, šířka modulu 400mm. Cetonerazová 
konstrukce, sila vrchní deskv 2mm 400x930x750

L° j K Pol115 ELEKTRICKÁ PÁNEV MULTIFUNKČNÍ, 2x25 LITRŮ 1.000 352 000,00 352 000,00 i

p

Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. MultiřunkČní varné centrum 
2x25 litru, stolní provedení, varná plocha: min. 2x 19 dm2, rozsah teplot: 
30 - 25QaC. Modus s min. 6 provozy pečení ve velkém, minutky, 
vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy.. Samonavíjecí sprcha s 
aut. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 
měřícími body (automatická korekce ph chybném vpíchu), vypouštění 
vody přímo pomocí pánve, automat, plnění vodou přesně na litr, 
dotyková obrazovka s naváděcími symboly, ukazatel s vysvětlujícími 
texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu 
a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadov. a skutečných 
hodnot, nastaveni Času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého 
provozu, bezp. termostat, držák sondy jádra. Integrovaná uživatelská 
příručka v českém jazyce a návod k obsluze. Funkce automatické 
zvedaní a spouštění. Schváleni pro provoz bez dozoru dle podmínek 
VDE. Integrované ethemetové a USB rozhraní. 1102x908x428

0 K P0UI6 PODESTAVBA POD MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 1,000 27 000,00 27 000,00

p

Poznámka kpoložce:
Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard H1. Pracovní stůl 
skříňový, 2x sada vsuvů pro GN, 1x zásuvka elektro 230V. pod pracovní 
deskou 2x vysouvací police se zvýšenou nosností (min. nosnost 48 kg).
Zadní a levý lem do výšky okolní technologie. Hygienický standard H1. 
umístěno na Stavebním soklu výšky 100 mm. 1300x900

0 K P0I117 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 1,000: 22 000,00 22 000,00

p
Poznámka k položce:
- íx kompletní sada košů na malé porce včetně rámu ~ 2x rošt na dno 
pánve - íx varný koš pro vaření rýže a těstovin - 1x rameno pro zvedací 
a soouštěcí automatiku

0 K Pol118
ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT, 6x 1/1 GN, 
BOJLEROVÝ VÝVIN PÁRY 1,000! 198 000,00 198 000,00
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Poznámte kpdoíce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. Elektrický kcnvektomat, 
6xGN 1/1, bojlerový vývin páry, 7 provozních režimů, Režim 
koňvektomatu s provozními režimy: Steam 30-130 °C< Hot Air 30-300 
°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300 ’Č. Vařeni s nízkými 
teplotami'a vařeni přes noc. Dálkové ovládání a monitorování přes mobil- 
kcnvekfámat bude připojen na internet pomocí datového kabelu. LED 
osvětleni se signalizací prď jednotlivé zásuvý. Trojité dveřní sklo. 
Automatické odvápňování - bez nutnosti připojení ke změkčovači vody. 
Vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem. 6-tí bodová sonda 
teploty jádra + asistent správné polohy sondy. Odstředivé odlučování 
tuku bez přídavného tukového filtru. Automatický mycí program, detekce 
znečištění s inteligentním návrhem čistícího postupu. České menu. 
Schválení  pro provoz bez dozoru dle podmínek VDE. 847x776x782

j o K Polí 19 MEZI DÍLEC PRO PROPOJENÍ KONVEKTOMATŮ 1,000 18 000,00 18 000,00

i 0 K Poli 20
ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT, 10x 1/1 GN, 
BOJLEROVÝ VÝVIN PÁRY 1,000 245 000,00 245 000,00
Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. Elektrický konvektomat, 
10xGNl/1, bojlerový vývin páry. 7 provozních režimů. Režim 
konvektomafu s provozními režimy' Steam 30-430 *C, Hot Air 30-300 
°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300 *C. Vafeni s nízkými 
teplotami a váhání pres noc. Dálkové ovládání a monitorování přes mobil- 
konvektomat bude připojen na internet pomocí datového kabelu. LED 

p osvětlení se signalizací pro Jednotlivé záswy. Tropte dveřní sklo.
Automatické odvápňování bez nutnosti připojení ke změkčovači vody.
Vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem. 6-tí bodová sonda 
teploty jádra + asistent správné polohy sondy Odstředivé odlučování 
tuků bez přídavného tukového filtru. Automatický myd program, detekce 
znečtšfém s mi&tígsntním návrhem čistícího postupu. Česke menu.
Schváleni pro provoz bez dozoru dle podmínek VDE Dolní konvektomat 
jé možné ovládat pomocí dotykového panelu horního konvektomatu.

............................  547x776x1042 .

i 0 K Po®8
POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40
KG ZASUV 1,000 12 000,00 12 000,00

Poznámka k položce:
Provedeni se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou.

P jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů, svařovaná konstrukce.
Kapacita: I5x GN 1/1 - 65. Nosnost jednotí, lišt/poii (kg): 40. 
451x650x1400

° x P01121 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA 1,0001 18 500,00 18 500,00 i
Poznámka k položce:

P Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protízápachovou
uzávěrou. 4150x250

0 K POI122
SKLOPNÝ ELEKTRICKÝ KOTEL S MÍCHADLEM, 80 
LITRŮ 1,000 545 000,00 545 000.00.
Poznámka k položce: 
Napojeno na záložní agregát el. energie. Využitelný objem 80 litrů, 
systém nepřímého ohřevu, ohřevu, duplikátor ohříván pomočí 
saturované páry o teplotě 120*C, vyhříváno je nejen dno, ale také 
kompletně boční stěny. Teplotní rozsah: +30 až+121 *C> Automatický 
odvzdušňovací systém dupllkátoru. Doba potřebná pro dosažení varu pří 
úplném naplnění méně než 45 minut. Automatický sklápěcí systém. 
Přizpůsobeno pro plnění nádob až do výšky 600 mm. Tažená vnitřní 
vložka kotle - vyrobena z jednoho kusu bez svárů: Matená! vložky:

p kyselinovzdomá ocet AISI316 - DiN1,44Q4, síla 3mm. Režimy pohybu
míchadla: jednosměrný režim, střídavý režim. Speciální program pro 
míchání pří otevřeném víku. Otáčky míchadla: 25-100 ot/min. Šlehači 
program- 200ot/min. Dvoudílné víko: otočně vrchní víko (polykarbonát). 
hlavni nerezové víko s roštem, přes který je možné za chodu doplňovat 
suroviny. Systém automatického dávkováni vody, možnost 
naprogramovat požadované množství vody. Bezpečnostní prvky pru 
zastavení míchadla v případě zvednuti víka. Excentricky umístěná osa 
sklápěni, umožňuje kompletní vyprázdnění s úhlem naklopení více jak 
907 Pokrmový teplotní senzor zakomponovaný do dna kotle.

.................,................. 1160x825x1050।
0 K Pol123 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA ■ 1,000 19 500,00 19 500,00’

Poznámka k položce:
P Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a prctízápachovou

uzávěrou. 900x600
0 K Pol124 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MÍCHACÍ KOTEL 1,000 71 000,00 71 000,00

Poznámka k položce:
- Integrovaná opíachová sprcha. - Univerzální míchací nástavec s.

P promfchávacím roštem a teflonovými stěrkami - Čisticí kartáčový
nástavec, nasazovad na sprchu. - Roštové síto na cezení. - Kartáčový 
nástavec pro Čištěni vnitřního povrchu kotle.

D D11 PORCOVÁNÍ A PŘÍPRAVA DIET 424 000 00
z • D„M« PRACOVNÍ STOL NA PORCOVANÍ, ZÁSUVKOVÝ
K PO1125 BLOK 1,000 33 000,00 33 000,00

Poznámka k položce:
Stavební sokl., výška 150 mm. Hygienické provedeni H1. Pracovní stůl 

p skříňový, proklédací provedeni, stavitelná střední police, vlevo
parkovací prostor pro vozík, zásuvkový blok 3xGN 1/1. Hygienické 
provedení H1, vpravo umístěno na stavebním soklu výšky 150 mm. 2x 
zásuvka 230V. 2300x900x750

I 0 K PoJ69 TRANSPORTNÍ ETÁŽOVÝ VOZÍK NA GN, BEZ
DESKY____________________ 2,000 19 500,00 39 000,00
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p

Poznámka k položce:
Transportní eíážový voz/k bez pracovní plochy vyrobený z phromcikfové 
oceli 18/18. Stouží zejména k transportu a sladováni nádobí v koších, 
tabletu a jejich částí, pop* jídef v GN. Kolečka prům. 125 mni' <s otočná, 
z toho 2 s brzdou. Kapacita (ks): 4GN2/1 neboSGN 1/1, Nosnost 
jednotí lišt/polí (kg): 20. GN nejsou součástí dodávky. 720x660x850

I o K Pol126 IZOLOVANÝ VOZÍK. ZAPLÁŠTÉNÝ 2,000 65 000.00 130 000,00 i

p

Poznámka k položce '
Pted dodáním nutné ověňt rozměr použitých teNe.ti Dvoupláštový 
izolovaný transportní vozík. Kapacita: 15 tabl&tů 530x370 mm: 4 kolečka 
prům. 160 mm, z toho 2 pevná * 2 otočná s brzdou. Lisované vsuny s 
rozteči 115 mm. Svislá madia. Rohové'nárazníky. Uzávěr dveří bez 
zámku. Zajištění otevřených dveří o 270*. Zaoblené vnitřní rohy pro 
snadnou údržbu, společná nožní br^fta. u koleček. Lisované bočntoe. 
1100x750x1395 " ■'

■ 0 K Poli 27 IZOLOVANÝ VOZÍK. ZAPLÁŠTÉNÝ 2,000 68 000,00 136 000,001

p

Poznámka k položce
Před dodáním nutně ověřit rozměr použitých tabletu Dvouptášfový 
izolovaný transportní vozík Kapacita: 20 tabletu 530*370 mm 4 kolečka 
prům 160 mm. z toho 2 pevná * 2 otočná s brzdou Lisované vsuny s 
roztečí 118 mm. Svislá madla, Rohdvé nárazníky. Uzávěr dveří bez 
zámku. Zajištění otevřených dvéří o 27Q\ Zaoblené vnitřní rohy pro 
snadnou údržbu, společná nožní brzká bkotéček Lisované bočnice. 
1100x750x1395

0 í K Poli 28 STOLNÍ BLIXÉR, 7 LITRŮ 1,000 86 000,00 86 000,00 j

p

Poznámka k položce:
Výkon 20-100 porcí, jednorázově zpracovávané množství 3-23 kg. 2 
rychlosti: i500/3008 otáček za mírníte. Nerezová nádoba, min. objem 7 
litru. Kovový motorový blok, pulsnl tlačítko. Vybavení' nůž s jemným 
zubatým ostřím, siinací zařízení víka a nádoby. 280x350x353

D D12 PLNĚNÍ TABLETO 330 300,00
i 0 K Pol 129 PRACOVNÍ STŮL, VODNÍ LÁZEŇ 2xGN2/1, REŽON í 1,000 55 000,00 55 000,00

p

Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard H1 Pracovní stůl 
skříňový, vodní lázeň 2xGN2/1 (centrální napouštění a vypouštění 
samostatně pro každou vanu přímo do odpadu), ražen umístěný ve 
středu stolu pod vodní lázni v prdkfádacím provedení, vpravo skříňový 
stel se stavitelnou policí a dvířky v prokiádacim provedeni. Vlevo 
otevřený stůl, boční a zadní zapláštěnl, prostor pro umístěni 
podstolového šokového zchíazovace a zmrazovačo Perforacezadního 
zapféštění Mezi šokerem a režonem bude volný prostor pio zajeti 
vozíkem. Režon a skříňový stůl bude umístěn na stavebním soklu výšky 
100 mm. Pracovní deska bude provedena v jednom kuse Hygienický 
standard H1. 33CGxgGOx0íX?

: 0 K POÍ130 STOLOVÁ NÁSTAVBA DVOUPATROVÁ, OSVĚTLENÍ 1,000 19 000,00 19 000,00

p

Poznámka k položce:
Dvoupatrová nástavba, připevněná k pracovní desce 1.45 026.
Nerezové válcové nohy. Výška nástavny dle použitých tablete, které 
budou v policích uskladněny. LED osvětlení spodní police. 2500x500

0 K Pol131 ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ, 25KG/25KG 1,000 195 000,00 195 000,00.

p

Poznámka k položce:
Šokový zchíazovač a zmrazovač, podstotově provedení, výkon 
zchlazení (+90 až +3°C) min. 25 kg za 90 minut, kapacita zmrazení (+90 
až -18°C) min. 25 kg za 240 minut Kapacita GN; min. 4xGN 1/1-6.5 mm 
nebo míň. 8xGN 1/1-20 mm. Ovládací LCD displej, pětíbodová teplotní 
sonda, vestavěný agregát chlazený vzduchem. Sanitace/dézintekce 
vnitřní komory pomocí ionizačního procesu. Vnitřní komora má zaoblené 
rohy pro snadnou údržbu. Max. okolní teplota +32 °C. Antikorozní 
ošetřeni výpamíku pomoci kataforézy. Možnost napojení na systém 
HACCP. Chladicí plyn R452A. 790x771x850

0 K Pol 132 RUČNÍ PONORNÝ MIXÉR 1,000 10 000,00 10 000,00;

p

Poznámka k položce
Ruční ponorný mixér, 2000-12500 ot/min., délka nohy 240 cm. Plynulá 
regulace otáček, nerezový motorový blok. Odnímateiná noha, 
rozebíratelný nůž a zvon umožňují snadné čištění a dosaženi perfektní 
hygieny. Nůž, zvon a noha z nerezové ocelí pro delší životnost. Součástí 
je držák na zavěšeni.

0 kjPoll 33 RUČNÍ PONORNÝ MIXÉR VELKÝ 1,000 15 300,00 15 300,00.

p

Poznámka k položce:
Ponorný mixér, 1500-9000 ot/min., délka nohy 46cm. Plynulá regulace 
otáček, nerezový motorový blok. Odnímateiná noha, rozebíratelný nůž a 
zvon umožňují snadné čištění a dosažení perfektní hygieny. Nůž, zvon a 
noha vyrobeny z nerezové oceli. Odmontovatelný přívodní kabel pro 
snazší výměnu kabelů a delší životnost Součásti je držák na zavěšení.

0 K PO1134 JEDNOKOMOROVÁ VAKUOVÁ BALIČKA 1,000 36 000 00 36 000 00

p

Poznámka k položce:
Jednokomomvá balička, ceionerezové provedení s lisovanou vanou, 
cyklus 20-40 sekund, šíře sváru 3,5 mm. Výkon vývěvy: min. 16 m3/h. 
Rozměr komory: 420x460 mm, max. šířka sáčku 420 mm, vypouklé 
víko. 490x615x440

D D13 ČISTÁ PŘÍPRAVA TĚSTA 237 1 50,00
0 K Pol135 NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE 1,000 11 400,00 11 400,00:
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p Poznámka k položce:
Nerezový regál. 4x plná police.. 1200x600X1800

0 i K Poli 36 UNIVERZÁLNÍ ROBOT, 19 LITRŮ 1,000 48 000,00 48 000,00

p

Poznámka k položce:
Vybavení: kotlík 19 I, metla, hák míchač. Druh pohonu: Šnekový.
Regulace: 3 rychlosti Nerezový zákryt, mechanické ovládáni, časovač, 
stop tlačítko, Možnost dodatečného rozšiřéni robotu o kotlík 10 litrů 
513x523x874

0 ■ K Poi137 UNIVERZÁLNÍ ROBOT, 40 LITRŮ 1,000 113 500,00 113 500,00:

p

Poznámka k položce:
Vybavení: kotlík 401, metla, hák. míchač. Druh pohonu: ozubený řemen. 
Regulace: 3 rychlostí Nerezový zákryt, mechanické ovládání, časovač, 
stop tlačítko. Móžnósl dodatečného rozšíření robotit o kotlík 20 litrů. 
638x738x1316

0 , K Poli 38
PRACOVNÍ STŮL, TECHNISTONE DESKA, 
ZÁSUVKOVÝ BLOK 1,000 47 000,00 47 000,00

p

Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 150 mm: Hygienický standard H1. Pracovní stůl 
skříňový, technistone pracovní deska s fazetou, zadní lem, 1x 
zásuvkový blok 3xGN 1/1 vpravo, ne stavebním soldu v- 150 mm. 1x 
zásuvka 230V. Hygienicky standard H1, 2000x700x750

0 i K Poli 39 JNÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ 1,000 6 500,00 6 500,00

p Poznámka k položce.
Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 2000x300

0 I K POI102 1 KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVKA 1,000 10 750,00 10 750,00

p Poznámka k položce:
Celonerezová kombinovaná výlevka, umyvadlo, baterie. 500x600x850

D D14 ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY 196 225,00
0 J K POI140

SERVÍROVACÍ VOZÍK SVAŘENÝ, 2x POLICE, 4
KOLEČKA 1,000 6 000,00 6 000,00!

p
Poznámka k položce'
Servírovací nerezový vozík, 2x police, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, 
svařená konstrukce. Police mají prolisované zvednuté okraje, rohy jsou 
zpevněny dvojitým a uzavřeným ohybem. Nosnost 120 kg. 900x600x950

0 j K P0I141
KROUHAČ ZELENINY PŘÍTLAČNOU PÁKOU +
PODSTAVEC 1/1 GN 1,000 111 000,00 111 000,00'

p

Poznámka k položce:
Krouhač zeleniny, výkon až 700 kg /hod., počet otáček: 375/750 ot/min. 
Krouhači hlava s přítlačnou pákou, kovový motorový blok. Asynchronní 
indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, 2 
regulace rychlosti. Odnlmatelné víko scelokruhovou velkokapacitní 
násypkou a integrovaným tubusem. Součástí dodávky je pojízdný 
podstavec GN 1/1 (GN není součástí dodávky). Součásti dodávky bude 
sada disků: plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, 
nudličkovač 4*4 nim, koshčkovač 14*14*14 mm. 380x320x920

0 j K Pol! 03 CHLAZENÝ STŮL NA GN, 3 SEKCE, DŘEZ 1,000 55 000,00 55 000,00 [

p

Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 150 mm, Hygienický standard H1. Chlazený stůl na 
GN. 3 sekce, 4x zásuvka na. GN 1/1, 1x dvířko, dmz nad agregátem 
290x400 mm včetně baterie. Hygienický standard min. H1, umístěno na 
stavebním soklu výšky 150 mm. 1750x700x750

0 : K Poli 05 KRÁJEČI DESKA NIEROLENOVÁ 1,000 925,00 925,00

p Poznámka k položce:
Pracovní podložka ke krájení z jakostního polyethylenu, bílá. 600x400

0 K Poll 39 NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ 1,000 6 500,00 6 500,00
p Poznámka k položce:

Otevřená nerezová police, stavitelná výška 1800x300
0 | K Pol 142 PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ 1,000" 14 000,00 14 000,00

p
Poznámka k položce:
Pracovní stůl otevřený, dřez 400x500 mm včetně baterie, prolom 
pracovní plochy, přední zákryt dřezu, v podnoží prostor pro pojízdný 
koš 500x700x900

0 I K Pol94 . 'POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ 1,000 2 800,00 2 800,00

p
Poznámka k položce:
Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 
litrů, pn 380

D D15 STUDENÁ KUCHYNĚ 178 625,00
0 K Pol143 ,CHLAZENÝ STŮL NA GN, 3 SEKCE 1,000 51 000,00 51 000,00,

p
Poznámka k položce:
Stavební sokl, výška 1S0mm. Hygienický standard H1. Chlazeny stůl na 
GN. 3 sekce, 4x zásuvka na GN 1/1. 1x dvířko. Hygienický standard 
min. Hl, umístěno na stavebním soklu výšky 150 mm. 1750x700x750

0 j K Pol105 KRÁJECÍ DESKA NIEROLENOVÁ 1,000 925,00 925,00

p Poznámka k položce:
Pracovní podložka ke krájeni z jakostního polyethylenu, bílá. 600x400

0 | K Pol144 KUCHŇSKÝ ROBOT UNIVERZÁLNÍ, 6,9 L 1,000 23 000,00 23 000,00

p
Poznámka k položce:
Objem mísy 6,9 litrů, výkon motoru 97DW Maximální kapacita: 2,2 kg 
mouky. Elektronická regulace otáček. PřisfuŠensM: šlehači metla, 
nalévact Štít, hnětači hák. plochý šlehač, nerezová mísa. 419x286x368
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

: 0 j K >01145 NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ 2,000 4 250,00! 8 500,00’

p Poznámka k položce.
Otevřená nerezová notice, stavitelná výška. 1100x300

0 K >01146 NÁŘEZOVÝ STROJ, PRŮMĚR NOŽE 330 MM 1,000 82 000,00 82 000,00:

p

Poznámka k položce:
Nářezový stroj provedení z eloxovaného hliníku, šnekový druh pohonu, 
šikmé uložení. Všechny komponenty lze snadno demontovat bez 
nutnosti použití speciálního nářadí- Maximální řez 300x244 mm Sila 
řezu: 0-24 mm Bezpečné voděodolné ovládání s piezoelektrickými 
odolnými spínači Podstava stroje je vytavena protískiuzovou gumou 
zamezující nechtěnému pohybu stroje a usazováni nečistot pod zařízení 
Ke strojí je dodáváno speciální výkonné brusné zařízení. 620x660x47.0

) ° K Pol147 NEREZOVÝ REGÁL, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ | 1,000 13 200,00 13 200.00

p Poznámka k položcé:-
Nerezový regál, 4x plná police. pojízdné provedeni 1200x660x1800

D D16 VÝROBA NÁPOJŮ 191 400,00

0 K Pol148
NÁSTĚNNÉ PŘEKAPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ NA KÁVU A 
ČAJ. 2x10 LITRŮ, KOHOUT NA HORKOU VODU

IJ 1,000 77 000,001 77 000,00

p

Poznámka k položce:
Stolní překapávací zařízení na kávu a čaj s pevným pripojením vody. 
Nápoj je překapáván do odnlmatelných nádob sé skleněným 
vodoznakem. Nerezový bojler s pojistkou proti shodu na prázdno. 
Produkce horké vody: 20 i/hcd. Produkce kávy: 60 triiod, Udržovací 
kapacita: káva 20 litrů, hořká voda 3,3 litrů. Počet nádob: 2. Kohout na 
horkou vodu. Akustický signál dokončení překapáváni Součást 
vybavení: průtoková jednotka, 2x zásobník, filtrační jednotka, základna, 
odkapávací jednotka, nástěnná konzole na základnu. 1145x572x781

0 K Pol149 VOZÍK K NÁPOJOVÉ TECHNOLOGII : 4,000 22 500,00: 90 000,00

p
Nerezový vozík pro manipulaci s nádobami k překapávacímu zařízení 
Zaplášiěnýze tří stram 4 otočná kolečka (2 s brzdou), výškově 
nastavitelná odkapní miska (až do 300 mm) Vsuvy pro koše 500x500 
(koše neisou součásti dodávky. 615x700x850

0 K Pol150 TERMOS K NÁPOJOVÉ TECHNOLOGII, 10 litrů 2,000 12 200,00: 24 400,00

p
Poznámka k položce:
Dvouplašfávé provedení, vybaveno vodoznakem a topným tělesem 
230V. Qbjem:’l0 litrů. 286x464

D D17 VÝDEJ 281 450,00
0 K Pol151 VOZÍK NA PŘÍBORY A TÁCY 1,000 8 700,00. 8 700,00

p
Poznámka k položce:
Nerezové provedení, 4 zásobníky na příbory (GN 1/3). spodní police na 
tácy, čtvn otočná kolečka (2x brzděná). 560x640x1335

0 K Ř01152 ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE S OHŘEVEM 3,000 15 500,00 i 46 500.00

p

Poznámka x položce:
Nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podáváni talířů 
vyrobený z chromniklově oceli 18/10. Vyhřívaný, rozsah teplot +30 až 
+60 *C, kapacita talířů 50 ks, max. průměr talíře 330 mm. 4 otočná 
kolečka. 2$ brzdou 496x554x1050

0 « POI153
VÝDEJNÍ STŮL. VODNÍ LÁZEŇ 3xGŇ 1/1, 
VÝKLOPNÉ ČELO, VÝDEJNÍ GALERIE 2,000 59 ooo.oo: 118 000,00

p

Poznámka k položce
Nerezový rámový sokl výšky 100 mm Výdejní stůl skříňový, dělené 
vany 3x GN 1/1, centrální napouštění a vypouštění (odpadu) každou 
vanu samostatně, umístěno na nerezovém rámovém soklu výšky 100 
mm. Pod vadní lázní otevřená skříňka: Hygienický standard Hl.
Výklopná čelo každé vany ze strany obsluhy pro snadné vsunutí GN do 
vodní lázně. Nerezový rámový sokl výšky 100 mm. Výdejní galerie, 
nerezové jáckelové stojný, horní sklo a dechové clona minimální 
tloušťky 10 mm. 1200x700x900

0 K Poli54 ’ VÝDEJNÍ STŮL NEUTRÁLNÍ 1,000 13 000,00 13 000,00

p

Poznámka k položce:
Nerezový rámový sokl výšky 100 mm. Pracovní stůl skříňový, stavitelná 
střední police, umístěno na nerezovém rámovém soklu výšky 100 mm. 
1x zásuvka 230V/16A. Hygienický standard Hl . Nerezový rámový sokl 
v=100mm 700x700x900

0 K P0I155
CHLAZENA VITRÍNA SAMOOBSLUŽNÁ, 
PODSTAVEC

j 1,000 78 000 00 78 000,00

p

Poznámka k položce:
Chlazená vitrína samoobslužná, jedna police, ze strany zákazníka 
klapky, ze strany obsluhy posuvná dvířka, osvětlení, včetně podstavce 
opláštěného ze tří stran, větrací mřížka pro odvětrám agregátu. 
1200x700

0 K Pol156 POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ 1,000 12 000,00 12 000,00

p
Poznámka k položce:
Pojezdová trubková dráha složená ze tří trubek, kulatá trubka, 
svařované spoje, zavařené čelo trubky.

0 í K Pol63 UMYVADLO VČ. BATERIE ; 1,000 5 250,00 5 250,00

p
Poznámka k pctožce.
Cetonerezové nástěnné umyvadlo s kolonovým ovládáním a baterií 
470x370x225

D D18 NÁPOJE 48 700,00
_0_ K P0Í157 PRACOVNÍ STŮL 1,000 14 200,00: 14 200,00
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IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

p
Poznámka k položce:
Pracovní deska, konzole, prolamovaná pracovní deska pro koš 500x500 
mm, pojezdová dráha pro podnos (trubkové provedení). 600x600x40

í--0 K jPo!158 jVOZÍK NA PŘÍJEM NÁDOBÍ, 10 PODNOSŮ 3,000 11 500,00 34 500,00

p

Poznámka k položce:
Nutno ováni typ používaných podnosů před objednáním. Etážový vozík 
s variabiim konstrukci s drátěnými lištami pro odkládáni různých typů 
podnosů, Bez zadního opláštění, levé a pravé opláštění nerez. Minimální 
šířka podnosu (mm): 330 Max. rozměr podnosu (mm): 530*360 
Základní rozteč polí (mm): 100. 4 otočná kolečka prům. 125 mm, z toho 
2 s brzdou. Kapacita: 10 ks podnosů. 485x640x1435

D D19 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 307 000,00
i 0 K .Po!159 'VSTUPNÍ STŮL, DŘEZ 1,000 19 000,00 19 000.00

p
Poznámka k položce:
Mycí stůl otevřený, vlevo zapiáštěný, dřez 400x500 mm, prtíam 
pracovní plachy pro vedení košů, zadní lem výšky 200 mm. 
1500x750x900

0 K P0I68 TLAKOVA SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, 
iKOHOUTKY 1,000 4 500,00 4 500,00

p
Poznámka k položce:
Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterii a napouštěcím 
ramenem.

< 0 K Pol91 PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ, 80 KOŠŮ / HOD. "f“ 1,000 93 000,00 93 000,00 i

p

Poznámka k položce.
Napojeno na záložní agregát tí energie. Přední a postranní panely. 
poMop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplatková ramena vyrobeny z 
ušlechtíte nerez oceli AISI3O4. Dwuptáštovy plné izolovaný poklop s 
iTOJii/á/ním zdvihem, Spotfeůa max. 2 / vody /cyftfos. Hygfencfrá 
provedeni mycí komory bez trubek a hadic. Atmosferický bojler s 
Qplachovým čerpadlem. Konstantní teplota 84*C a tlak po celou dobu 
cplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody. Horní a dolní 
rotační nerezová mycí ramena. 3 myči programy ve 2 volitelných 
módech s automatickým spuštěním pil uzavření poklopu. Filtrační 
systém mycího roztoku. Samočisticí cyklus Hygienické samcvypcuštěci 
mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač mycího a oplachavěho 
prostředku a odpadni čerpadlo. Kapacita: až 1440 taliřú/80 košů 
(500x500 mm)/hod. Ochrana 1P25 proti tryskající vodě, pevným 
objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm). Příslušenství: 2x 
plastový košíček na příbory, 1x koš na mělké talíře, 1x koš na

.. .... skfenice/šálkv, 752x755x1567
i 0 K POI160 VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE 1,000 17 000,00 17 000,00

p
Poznámka k položce:
Pracovní $fúl otevřený, prolom pracovní ptochy, roštová police, zadní 
lem výšky 200 mm. 1100x700x900

0 K P0H6I
PODPULTOVÁ DVOUPLÁŠTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, 
KOŠ 500x500,40 KOŠŮ / HOD. 1,000 44 000,00 44 000,00

p

Poznámka, k položce:
Napojeno na záložní agregát el. energie. Mytí nádrž s Gfciyiw rohy 3 
myc/ programy: SCV'í2a240 ví FunXce Sof? síartir mycfta derpaďa 
zatvaitaje náhodnému poškození sklaAaflrů Konstantní teplota 84'C po 
celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a řaku pfívodni vody ze šité. 
Mytí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný 
atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem. Oplachový výkon 
nezávisle ria tla ku vody v síti (min. 0,5 baru) Funkce automatického 
vypouštění bojleru. Odpadni čerpadlo. Dávkovače mycího a 
oplachového prostředku. Kapacita: min. 720 fállřú/40 košů (500x500 
mmj/hod. Spotřeba vody na.cyklus: max. 3 tíhy. Příslušenství: 2x 
plastový košišek na příbory,. 1x koš na 18 mělkých talířů, 1x koš na 
24/48 skl&tic/sáfkú. Certifikace IPX 4 -ochrana proti průniku vody.
Hladina hluku do 65 dBA 600x612x850

UL K Pol162 NÁSTĚNNÁ POLICE 1,000 3 500,00) 3 500,00 i

p Poznámka k položce:
Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 630x400

0 K ! Polt 63 ’ NÁSTÉN NÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE [ 1,000 3 600,00 3 600,00
p Poznámka k položce.

Celonerezové provedení 530x530
0 K Pol164 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA 1,000 9 750,00 9 750,00

p
Poznámka k položce:
Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protízápachovou 
uzávěrou. 350x350

0 K Pol135 NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE 2,000 11 500,00 23 000,00
p Poznámka k položce:

Nerezový regál, 4x plná police. 1050x650x1800
0 K )Pol63 : UMYVADLO VČ. BATERIE 1,000 5 250,00 5 250,00

p
Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo s ktíenovým ovládáním a baterií. 
470x370x225

0 K PoI165 LEŠTIČKA SE STERILIZACÍ PŘÍBORŮ 1,000 69 000,00 69 000,00

p

Poznámka k položce:
Automatický stolní model v celonerezovém provedeni, uvnitř stroje je 
nerezový vybředni tunel s leštící náplni (sušená kukuřičné drt), 
výkonným ventilovaným ohřevem a vybračmm motorem. Umyté příbory 
se vkládají do horního plnícího otvorů kde jsóu automaticky vysušeny, 
vyleštěny a současně i dezinfikovány horkým vzduchem a následně 
vyhazovány ven otvorem v čelním plášti. Produkce příborů: 3000 ks/ 
hod. Leštící náplň: 5 kg. Elektronické ovládání. Druh leštící náplně: 
kukuřičné drf: 450x590x400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol166 j PŘÍSLUŠENSTVÍ I 1.000 12 500,00 [ 12 500,00

p
Poznámka k položce:
Pojízdný podstavec, odkládací police výklopná, PE přepravka na příbory 
300x400 mm, leštící náplň 5 kg.

0 K Pol94 I POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ 1,000] 2 900.00 2 900.00

p
Poznámka k položce:
Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 
litrů.

D D20 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ ' 222 300,00
] 0 K Poh 67 ■ PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ 1,000 21 000,00 21 000,00]

p
Poznámka k položce:
Pracovní stál otevřený, dřez 700x500 mm, prolamp racovní plochy.
zadní a pravý lem výšky 200 mm. 1700x700x900

0 K P0I68
TLAKSVA sprcha zé stolu, ramínko, 
KOHOUTKY

i 1,000 4 500,00 4 500,00

p
Poznámka k položce:
Tlaková opiachová sprcha se směšovací balení a napouštecim 
ramenem.

o K Poli 40
SERVÍROVACÍ VOZÍK SVAŘENÝ, 2x POLICE 4
KOLEČKA j 1,000 6 000,00 6 000.00

p
Poznámka k položce:
Servírovací nerezový vozík, 2x police, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, 
svařená konstrukce. Police mají prolisované zvednuté okraje, rohy jsou 
zpevněny dvojitým a uzavřeným ohybem, Nosnost 12.0 kg. 960x600x950

i 0 K Pol 168
| MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ, ZEPŘEDU 
iNAKLÁDANÁ

i 1,000 178 000,00 178 000,00

p

Poznámka k položce:
Napojeno na záložní agregáte!, energie Zepředu nakládaná komora 
670x710x740 mm- min, zásuvná, výška 740 mm. Objem mycí nádrže 95 
1 Kapačka nakládky: 3 GN 1/1 nebo 3 PEKAŘSKÉ plechy 600x800 mm 
Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a opíachová 
ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvoupláštbvé 
izolované dveře s možností otevření spodní Částí až o 180* Zadní část 
myčky zcela zakrytována. 18-tí litrový atmosferický boiler (10,5 kW) v 
kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují kónstatní opiachovou 
teplotu 846C, mycí teplota 55/65 eC. Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší 
ochranu proti komži. Čtyři mycí programy: 180/360/540 vt. a nepřetržitý. 
Samočisticí cyklus. VČ. odpadního čerpadla a zabudovaného dávkovače 
mycího detergentu pro snadnou a rychlou instalací bez nutností 
‘'otevření" myčky. Hladina hluku: <72 dBA. 876x900x1991

0 K Pol 169 • NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA 1,000 10 000,00 10 000,00]

p
Poznámka k položce:
Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protižápachovou 
uzávěrou 850x150

0 K Pol94 'POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ 1,000 2 800,00 2 800,00

p
Poznámka k položce:
Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 
litrů.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

T - Technologická zařízení
Soupis:

T 01 - Gastronomická zařízeni
Úroveň 3:

T 01-003 - Doprava, montáž

KSO:
Místo: Hajnice

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ATIP a.s. Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2021

IČ:
DIČ:

IČ Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 340 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPri zákiadni 340 000,00 21,00% 71 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 411 400,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4 
Ob|ekt:

T - Technologická zařízení 
Soupis:

T 01 - Gastronomická zařízeni
Úroveň 3:

T 01 -003 - Doprava, montáž

Místo: Hajnice

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

791 - Zařízení velkokuchyní

Datum: 8.3.2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
. niu. uctiKo

Zpracovatel: __

Cena celkem [CZK]

340 000,00

340 000,00

340 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

T - Technologická zařízeni 
Soupis:

T 01 - Gastronomická zařízeni
Úroveň 3:

T 01-003 - Doprava, montáž

Místo: Hajnice Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Híy< ueiífta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 340 000,00

o PSV Práce a dodávky PSV 340 000,00

D 791 Zařízení velkokuchyní 340 000,00
1 K 791001 i Poprava, montáž ! kpl I 1.0001 340 000,00 340 000,00:

Strana 3 z 3



krycí list soupisu prací
Stavba:

Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:

T - Technologická zařízení
Soupis:

T 02 - Prádelna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Hradec Králové

Uchazeč;
Vyplň údaj

Projektant:
ATIP a.s. Trutnov

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

:Cena s DPH

CG-CZ* 
Datum:’ 8. 3. 2021

IČ: 
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 
DIČ:

IČ: 
DIČ:

2182 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
2182 500,00 21,00% 458 325,00

0,00 15,00% 0,00

v CZK 2 640 825,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt:
T - Technologická zařízení

Soupis:
T 02 - Prádelna

Místo: Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

ATIP a.s. Trutnov 
ing. Leiiixci

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
793 - Zařízení prádelen a čistíren

2 182 500,00

2 182 500,00
2 182 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4'

Objekt:
T - Technologická zařízení

Soupis:
T 02 - Prádelna

Místo:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 3, 2021

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel:

jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena'[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu

D PSV

D 793

celkem

Práce a dodávky PSV
Zařízení prádelen a čistíren

2 182 500,00

2 182 500,00
2 182 500,00

1 • K 001 ■ Bariérová pračka s odstředěním 18 kg ks 3,000 427 000,001 1 281 000,00
Poznámka k položce'
Poznámka k položce: -kapacito náplně. 18 kg suchého prádla - 
ohřev.elektricky-objem bubnu:160 litrů -otáčky- odsffeděnr.vysoký 
stupeň odstředěni 939 oL/mín. s možností nastavení otáček -G-faktori 
370 -materiál: celonerezově provedení pláště ocel + vnitřního a vnějšího 
bubnu -základy: odpružené konstrukce -elektronický programátor 
XControí+-opožděný start -frekvenční řízení otáček (možnost volby 
otáček motoru) -2x napouštěcí ventil/TV+SV -vypouštění vody vyp. 
ventilem 0 76 mm -zkrácené programy í antishock systém -dezinfekční 
praní/ochtazovatí cyklus -samodiegnostický systém -automatické 
dávkováni sypkých i tekl tých pracích prostředků -PowerWash - 
perforovaná zvedací žebra -ekonomické praní- dle množství prádla - 
sníženi spotřeb energii -možnost napojení tek pracích prostředků - 
easySOAP -plné automatický proces praní s výbornou prací schopností - 
vyvážené napouštěni a ochlazování prací lázně -přesně nastaveni 
požadovaných teplot -velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou 
nakládku a vykládku prádla -robustní konstrukce stroje s dlouhou 
životností -integrovaný systém spotřeb energií v závislostí na množství 
náplně v pračce -Rozměry 1610 x 1010 > 1235 mm brutto -Rozměry 
1455 x 900 x 1145 mm netto -Váha: 430 kg ■

2 K 002 Bubnový sušič 24 kg ks 1,000 140 500,00 140 500,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce- -bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním - 
kapacita náplně: 24 kg suchého prádla -ohfev:eíektrický -objem bubnu. 
530 litrů -programátor $ mikroprocesorem FCT - Full Control -snadno 
čistítéiný fíltr-vestavěný ventilátor-velký 0 vkládacího otvoru 810mm -0 
odvětraciho potrubí 200mm -tlak vzduchu v odvedu, lze na sušiči 
regulovat-snadná údržba diky přednímu servisnímu panelu -volba 
teploty, času sušeni: ochlazování -pokovený plášť s povrchovou 
úpravou imitace nerez.ocelí -nerez buben -reverzace bubnu -axiálního 
proudění vzduchu POWERDRY -Rozměry 2075 x 1040 x 1320 mm 
brutto -Rozměry 1975 x 965 x 1270 mm netto-Váha: 275 kg

3 < K l003 Bubnový sušič 16 kg ks....... 2,000- 116 800,00 233 600.00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním - 
kapacita náplně: 16 kg suchého prádle -ohřev:e!ektrický -objem 
bubnu:345liirů -programátor s mikroprocesorem FCT - Full Control - 
snadno Čistítéiný filtr-vestavěný ventilátor -velký 0 vkládacího otvoru 
600mm -0 odvětraciho potrubi 200mm -tlak vzduchu v odvodu, lze na 
sušiči regulovat -snadná údržba díky přednímu servisníma panelu -volba 
teploty, času sušeni, ochlazování -nerez buben -reverzace bubnu - 
pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez, oceli -kombinace 
radiálního a axiálního proudění vzduchu - RADAX -Rozměry 1785 x 855 
x 1310 mm brutto -Rozměry 1680x 795x 1280 mm netto -Váha: 250 kg

4 : K 004 Válcový žehlič o délce válce 1600 mm ks 1,000; 261 800,00 261 800,00

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -sušící válcový žehlič s pásovým systémem 
žehleni -průměrválce: 320 mm -délka válce: 1664mm -elektronické 
ovládání teploty -elektrický ohřev -chromovaný válec -nožní pedál - 
automatická ochrana rukou bezpečnostní líštou -zpětný chod válce - 
centrálstop -možnost nastaveni žehlicích programů-samodiagnestický 
systém hlášení chyb -volba teploty 0-200 st.C -vestavěný ventilátor k 
odsáváni horkého vzduchu -plynulá volba rychlosti žehleni s 
frekvenčním řízením -vysoký žehlící přítlak -Nomexové pásy -přesně 
nastavitelná teplota podle elektronického termostatu-velký naváděcí stul 
$ Nomexovými pásy -velké koryto pro žehlené prádlo -velké koryto pro 
vyžehlené prádlo -možnost obsluhy jednou osobou -galvanicky 
pokovený plášť - typ RAL -v případě výpadku energie je možno 
manuální vytočení prádla -Rozměry 1260 x 2190x 800 mm brutto - 
Rozměry 11'10 x 2084 x 755 mm netto -Váha: 435 kg

: 5 : K 005 _________ Žehlící prkno ks 1,000: 113 000,00 ___  113 000,00
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Materiál: lakovaná ocel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka kpoložce:
Poznámka kpoložce: -rozměr desky 110x38/23 cm -elektrický ohřev

P 400 V -vyhřívání pracovní plochy -odsávání -vestavěný parní boiler (3,3
kW, 51), -žehlička -osvětlení, vozík + závěs pro žehličku -hmotnost min. 
90 kg

6 K 006 Vozík na čisté prádlo ks 6,000 10 100,00 60 600,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: -Rozměry 1830x770x160 mm brutto -Rozměry
1810x800x720 mm netto-Váha- 46.5 kg -Materiál: galvanizovaná ocel

7 : K ; 007 Vozík na špinavé prádlo ks j 5,000 i 10 100,00 50 500,00
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: -Rozměry 183Qx 770x160 mm brutto -Rozměry
1810x800x720 mm netto - Váha: 46.5 kg -Materiál: Galvanizovaná oce

8 ) K 1008 [Vozík na sběr špinavého prádla ks 3,000 7 200,00 21 600,00
Poznámka k položce:

P Poznámka kpoložce: -Rozměry 1050x950x700 mm brutto -Rozměry
750x800x600 mm netto -Váha. 23 kg -Materiál: lakovaná ocel

9 [ KJ009 Vozík na mokré prádlo ks 2,000 6 300.00 12 600,00
Poznámka k položce'

P Poznámka k položce: -Rozměry 750x800x600 mm brutto -Rozměry
700x800x600 mm netto -Váhe 15 kg -Materiál: polypropylen

10 K 010 Regál ks 1,000 7 300,00 7 300,00
Poznámka k položce:

P Poznámka kpoložce: -Rozměry 2000x1000x500 mm netto -Váha: 52 kg -
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STAKO s.r.o. HARMONOGRAM  VÝSTAVBY  

 

31.10.2020 HMG - BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy - 1.etapa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Výzva k zahájení prací na 1.etapě
Zřízení ZS

Demolice objektů (tech.zázemí, ČOV)

SO01-dokončení hrubé stavby 

se zajištěním proti zatékáním a 

90% venkovních stavebních 

otvorů bude osazeno výplněmi

Dokončení stavebních prací na 

objektech SO 01 a SO 03 a 

předání díla 1.etapy 
Zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu nebo jiného dokladu, 

na jehož základě bude možné 

dokončenou stavbu užívat

Zkušební provoz SO 01 a SO 03

SO 01
Výkopy, zásypy

Základy

Hrubá stavba - svislé a vodorovné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, ZTI, 

ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy povlakové, 

vybavení atd.)

Předání díla

SO 03
Výkopy, zásypy

Základy

Hrubá stavba - svislé a vodorovné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, ZTI, 

ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, 

lité podlahy, obklady, dlažby 

atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy povlakové, 

vybavení atd.)

Předání díla

SO 04
Demolice objektů (tech.zázemí, ČOV)

SO 20 
Zpev.plochy,opěr.stěny, oplocení

SO 31
Venkovní kanalizace

SO 32
Venkovní vodovod

SO 35
Venk.rozvody silnoproudu (NN, VO)

SO 36
Venk.rozvody slaboproudu

SO 37
Tepelná čerpadla

Pozn: Týdny uvedeny obecně od 1. dne zahájení realizace

1 mil. 0,5 mil. 0,5 mil.1 milion 3 miliony 3 miliony 13 milionů 15 milionů 15.milionů 15 milionů 19 milionů3 miliony 4 miliony 10 milionů 5 mil.



STAKO s.r.o. HARMONOGRAM  VÝSTAVBY  

 

31.10.2020 HMG - BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy - 2.ETAPA

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

SO 02
Výkopy, základy

Bourací práce

Svislé a vodorovné nosné kce

Výplně vnějších otvorů
Příčky, dozdívky

Řemesla (VZT, ELEKTRO, ZTI, 

ÚT atd.)

Vnitřní stavební úpravy 

povrchů (např.SDK, omítky, lité 

podlahy, obklady, dlažby atd.)

Venkovní stavební úpravy 

(fasáda, klempířské prvky atd.)

Ostat.dokončovací práce 

(např.dveře, podlahy povlakové, 

vybavení atd.)

Předání díla

Kolaudace

Pozn: Týdny uvedeny obecně od 1. dne zahájení realizace navazující na I. etapu

2 miliony 3 miliony 4 miliony  5 milionů  5 milionů 437.378,47 5 milionů 3 miliony 4 miliony 4 miliony  4 miliony 437.379,-



Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní 
budovy“

Zadavatel Královéhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králově. 
IČO 708 89 546

Druh řízeni otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma S T A K O společnost s ručením omezeným

i ičo
I

422 28 468
I

Sídlo Bieblova 782/7. 500 03 Hradec Králové

Čestné prohlašujeme, že ke dni podpisu smlouvy o dílo nam nejsou doposud známi poddodavatele 
pro plněni veřejné zakázky

Za dodavatele v Hradci Králové dne 27 9 2021

Ing Petr Kulda

Jednatel společnosti



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby
oddělení územního řízení a stavebního řádu

Doručení: 
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
Skartační zn.: 
Spisový zn.:

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail:

MUTN 65972/2020 
2020/2126/V/SEK
V/5
330

Karolína Semeráková

Datum: 20.07.2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení přezkoumal podle § 94o, 
a § 128 stavebního zákona žádost o společné povolení a o vydání souhlasu s odstraněním 
které dne 27.02.2020 a dne 07.05.2020 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ATIP, a.s., IČO 
25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Hajnice - Barevné domky
Hajnice č.p. 46 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 225 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 239 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 240/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 271 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 
p. 285 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1216/4 (ostatní plocha), pare. č. 1216/9 (ostatní 

plocha), pare. č. 1216/10 (ostatní plocha), pare. č. 1216/11 (trvalý travní porost), pare. č. 
1216/12 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/13 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/14 (ostatní 

plocha), pare. č. 1216/15 (ostatní plocha), pare. č. 1216/19 (trvalý travní porost), pare. č. 
1216/21 (trvalý travní porost), pare. č. 1250/5 (trvalý travní porost), pare. č. 1250/11 (orná 

půda), pare. č. 1250/15, pare. č. 1250/16, pare. č. 1250/21, pare. č. 1469/8 (trvalý travní porost), 
pare. č. 1469/9, pare. č. 1470 (ostatní plocha) v katastrálním území Brusnice.

Druh a účel umisťované stavby:

Změna dokončené stavby, odstranění stavby technického zázemí, novostavba ubytovacího 
zařízení; stavba trvalá._____________________________________________________________

Městský úřad Trutnov I Telefon
Slovanské náměstí 165 Fax

541 16 Trutnov T/ IDDS 3acbs2c 
www.trutnov.cz 
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Účelem je navýšit ubytovací kapacitu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v objektu 
sociálních služeb určeném pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením 
(nejedná se o nemocniční zařízení). Budou se zde vyskytovat osoby jak pohybově soběstačné, 
osoby odkázané na 24 hodinovou podporu (osoby ležící). Dále je cílem zlepšení pracovního 
prostředí zaměstnanců areálu, rekonstrukce venkovní zpevněné plochy, navýšení kapacity 
parkovacích stání, oplocení areálu a oprava vzniklých poruch na stávající administrativní 
budově.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 
umisťuje:

Katastrální území Brusnice

st. p. č. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 
238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 240/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 271 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 285 
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1216/4 (ostatní plocha), pare. č. 1216/9 (ostatní plocha), 
pare. č. 1216/10 (ostatní plocha), pare. č. 1216/11 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/12 (trvalý 
travní porost), pare. č. 1216/13 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/14 (ostatní plocha), pare. č. 
1216/15 (ostatní plocha), pare. č. 1216/19 (trvalý travní porost), pare. č. 1216/21 (trvalý travní 
porost), pare. č. 1250/5 (trvalý travní porost), pare. č. 1250/11 (orná půda), pare. č. 1250/15, 
pare. č. 1250/16, pare. č. 1250/21, pare. č. 1469/8 (trvalý travní porost), pare. č. 1469/9, pare. č. 
1470 (ostatní plocha)

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních 
staveb:
SO-01 - Ubytovací budova (nová stavba) bude umístěna na pozemcích pare. č. 1250/11, 
1216/15, 1250/15 a st. p. č. 224 - administrativní budova, se kterou bude propojena spojovacím 
krčkem. Ubytovací budova bude umístěna ve vzdálenosti 18,30 m od hranice s pozemkem p. č. 
1250/10, 10 m od hranice s pozemkem p. č. 1250/2 a 2,0 m od hranice s pozemkem p. č. 
1250/15. Podlaha budovy bude ve výšce 503,50 m n. m., max. výška objektu v 513,22 m n. m.

SO-02 - Administrativní a provozní budova (rekonstrukce, zateplení + přístavba a propojovací 
krček s ubytovací budovou) na stávající zastavěné ploše st. p. č. 224.

SO-03 - Budova technického zázemí (nová stavba) bude umístěna na pozemcích pare. č. 
1216/15, 240/2, 1469/8 ve vzdálenosti 10,95 m od stávající administrativní budovy na st. p. č. 
224, navazující krytá stání ve vzdálenosti 3,6 m resp. 5,85 m od hranice pozemků pare. č. 
1216/15 a 1469/8.

SO-04 - Odstranění stávající budovy technického zázemí (hospodářská budova)

SO-20 - Venkovní objekty
SO-31 - Venkovní kanalizace (nové rozvody). Nová přípojka „S1“ DN 250 délky 47,9 m a stoka 
„A1“ DN 250 délky 115,6 m a DN 200 délky 33,8 m budou vedeny v nově vzniklé zpevněné 
ploše - v obslužné komunikaci a napojeny v šachtě Š1, která je umístěna na pozemku p.č. 
1469/8 ve vzdálenosti 0,8 m od hranice s pozemkem 1250/2, na veřejnou kanalizaci.

SO-32 - Venkovní vodovod (nové rozvody). Nový „areálový“ vodovod - řad V1 PE 100RC 
90x8,2 mm o délce 152,0m a V2 a PE 100RC 40x3,7 mm o délce 39,2 m; přípojky P1 PE 
32x3,0 mm o délce 6,5 m k budově na st. p. č. 238, P2 PE 32x3,0 mm o délce 21,2 m k budově 
na st. p. č. 271, P3 PE 32x3,Omm o délce 2,50 m k budově na st. p. č. 239, P4 PE 32x3,0 mm o 
délce 23,3 m k budově na st. p. č. 225, P5 PE 25x2,3mm o délce 3,6 m k navržené budově 
technického zázemí, P6 PE 63x5,8mm o délce 7,3 m k budově na st. p. č. 224, P7 PE 
63x5,8mm o délce 1,7 m k navržené ubytovací budově, P8 PE 32x3,Omm o délce 9,0 m 
k budově na st. p. č. 316, P9 PE 32x3,Omm o délce 30,2 m k budově st. p. č. 315.

SO-35 - Venkovní rozvody silnoproudu (nové rozvody veřejného osvětlení, venkovní osvětlení 
a nové rozvody NN). Napojení veřejného osvětlení bude provedeno ze stávající pojistkové 
skříně u budovy na st. p. č. 285. Od pojistkové skříně je navrženo kabelové vedení CYKY- 
J4x10, které se ukončí v rozvaděči veřejného světlení v pilíři poblíž vjezdu do areálu. Nové 
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venkovní komunikace a parkovací plochy budou osvětleny areálovým osvětlení s LED svítidly 
na stožárek výšky 6,0 m s výkonem světelných zdrojů 28W, 32001m.
Stávající rozpojovací skříň SR602 ba objektu č. p. 46 bude demontována. Na Hranici p. č. 
1216/9 a 1216/8 v prostoru trafostanice bude vybudována nová rozpojovací skříň SR602, do 
které budou zasmyčkovány stávající kabely 2x1-AYKY 3x240+120 a 1x1-AYKY-J 4x70. Nové 
kabelové vedení bude vedeno k č. p. 252 kde se naspojkuje do stávající trasy.
Pro napojení nových objektů na distribuční soustavu bude provedena úprava trafostanice a 
zřízena nová kabelová přípojka NN. Bude provedena výměna rozvaděče NN v DTS TU-0225 
za nový rozvaděč In 1000/8x400A. Stávající transformátor 250 kVA bude nahrazen novým 
transformátorem o výkonu 630 kVA. Nová kabelová přípojka bude provedena kabely 3x1- 
AYKY-J 3x240+120. Pro areál budou ponechána 2 odběrná místa.
Areálové kabelové rozvody jsou navrženy pro napojení jednotlivých objektů SO01 a SO03.

SO-36 - Venkovní rozvody SEK (nové datové rozvody).Stávající napojení na síť el. komunikace 
budou ponechány, pro potřeby přenosu dat v počítačové síti a pro přenos hlasu v telefonní síti 
je v objektech navržen rozvod strukturované kabeláže, který integruje tyto přenosy.

SO-37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla (8 nových vrtů); geotermální vrty budou 
umístěny pod novou ubytovací budovou (objekt SO-01).

Prostorové řešení stavby, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaje 
o její kapacitě:
SO-01 Ubytovací budova:
Z provozních důvodu má navržená ubytovací budova pouze jedno nadzemní podlaží, ve kterém 
jsou klienti ubytováni. Tomu je uzpůsoben tvar ubytovací budovy, který se skládá ze tří traktů, 
kde jeden trakt (ve kterém jsou umístěny společenské a provozní místnosti) je kolmý na zbylé 
dva (zde jsou zejména situovány ubytovací místnosti a sociální zařízení). Objekt je navržen ve 
zděné technologii z keramických cihel s prefabrikovanými železobetonovými předpjatými stropy, 
jehož střecha je rovná s atikou takové výšky, že z úrovně 1.NP nebudou viditelné technologie 
umístěné na střeše, na níž je navržena zelená extenzivní střecha. Budova je bez výraznějších 
architektonických prvků - jediný výraznější prvek jsou ocelové markýzy umístěné před pokoji 
klientů. Barevné provedení fasády respektuje barevné provedení stávající administrativní 
budovy - objekt bude opatřen silikátovou jemně zrnnou omítkou světle béžové barvy, výplně 
otvorů budou mít rámy bílé barvy, oplechování bude provedeno z předzvětralého titanzinku. 
Soklová část objektu bude provedena ze soklové omítky šedé barvy. Po provedení stavby bude 
mít objekt jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Na jednotlivých terasách bude provedeno 
trubkové ocelové zábradlí v barvě šedé antracit.
SO-02 Administrativní a provozní budova:
V rámci rekonstrukce administrativní a provozní budovy, která objemově zůstává neměnná s 
výjimkou menší přístavby v jihovýchodní části objektu z důvodu vertikálního propojení 1. NP s 
1. PP v podobě osobního výtahu. Dále dojde k doplnění zateplení soklové části, která v roce 
2011 nebyla provedena. Soklová část objektu bude provedena ze soklové omítky šedé barvy. V 
místech nezbytně nutných dojde k vytvoření, či naopak ke zazdění otvorů v obvodových 
stěnách. Stávající azbestocementová střešní krytina bude odstraněna a bude provedena nová 
střešní krytina z předzvětralého titanzinkového plechu. Objekt bude propojen s ubytovací 
budovou SO-01 pomocí propojovacího krčku, který je součástí objektu SO-01. Po provedení 
stavby bude mít objekt jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Barevné provedení fasády 
zůstane neměnní, přístavba a úpravy v místech stávajících či nově navržených otvorů budou 
opatřeny silikátovou jemně zrnnou omítkou světle béžové barvy, výplně otvorů budou mít rámy 
bílé barvy, oplechování bude z předzvětralého titanzinku. Na jednotlivých terasách bude 
provedeno trubkové ocelové zábradlí v barvě šedé antracit.
SO-03 Budova technického zázemí:
Budova technického zázemí je navržena menších rozměrů než ubytovací budova. Jedná se o 
jednopodlažní budovu, kde část podlaží je výškově uskočená. Materiálové a barevné řešení je 
obdobné, jako v případě ubytovací budovy. V severní části objektu jsou situované krycí 
parkovací stání - zde je použito betonových sloupů, průvlaků a panelů se šikmou střechou, 
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která má krytinu z předzvětralého titanzinku. Ve zbylé části budovy je opět rovná střecha s 
atikou a se zelenou extenzivní střechou. Po provedení stavby bude mít objekt jedno nadzemní 
podlaží.
Venkovní zpevněné plochy pochozí budou ze zámkové betonové dlažby, parkovací stání bude 
provedeno ze zatravňovacích dlaždic a veškeré komunikace z asfaltobetonu.
SO-04 odstranění stavby technického zázemí - hospodářské budovy
Stávající budova na st. p. č. 240/2 bude odstraněna dle dokumentace (likvidace střešní krytiny 
obsahující azbest bude provedena odbornou a specializovanou firmou a bude prováděna 
v souladu s platnými předpisy).
SO-20.1 Pozemní komunikace a zpevněné plochy
Předmětem SO-20 jsou pozemní komunikace, určené k obsluze areálu Barevné domky Hajnice, 
tj. nových a stávajících objektů. Jedná se o:
- Komunikace určené pro provoz motorových vozidel s asfaltobetonovým krytem, šířky 4-11 m
- Parkoviště osobních vozidel s krytem ze zatravňovací dlažby a z betonové zámkové dlažby 
Komunikace pro provoz motorových vozidel
Dojde k přestavbě stávající přístupové komunikace, napojené sjezdem na místní komunikaci 
Hajnice - Liščí Hora a k výstavbě nových obslužných komunikací. Kolmá parkoviště podél 
přístupové komunikace a před ubytovací budovou celkem pro 48 osobních vozidel. Kolmé 
zastřešené parkoviště pro vozidla tělesně postižených pro celkem 8 osobních vozidel. 
Konstrukce parkovacích ploch je upnuta mezi betonové silniční obrubníky bez podsázky. 
Parkovací stání mají délku 5 m a šířku 2,5 m, vyhrazená stání pro vozidla tělesně postižených 
šířku 3,5 m.
Komunikace pro motorový provoz jsou odvodněny příčným sklonem do navazujících 
zatravněných ploch. Konec obslužné komunikace v obratiště a úsek komunikace mezi 
ubytovací a administrativní budovou je odvodněn novými uličními vpustěmi. Údolnicový oblouk 
komunikace u parkoviště pro tělesně postižené je odvodněn kolmým odvodňovacím žlábkem. 
Užívání komunikací osobami se zrakovým a pohybovým omezením je zabezpečeno v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a opatřeními pro 
bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách.
SO-20.2 Venkovní stavební objekty a sadové úpravy
Projektový díl VÚ - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy řeší provedení zpevněných 
ploch, terénních úprav a venkovních architektonických objektů v areálu.
Okolo objektu SÓ-02 bude provedena zpevněná plocha v šíři 3,00 m se sklonem 1,00 % 
směrem od budovy. Tato zpevněná plocha bude sloužit pro klienty z objektu SO-01. Uvažuje 
se, že po této zpevněné ploše se bude pohybovat menší pojízdné stroje (zahradní traktor).
Před objektem SO-02 bude provedena betonová opěrná stěna vymezující prostor, na němž 
bude provedena zpevněná plocha, která umožní vstup na stávající terasu objektu SO-02 z 
„propojovacího krčku" mezi objekty SO-01 a SO-02.
Okolo celého objektu SO-02 bude rozebrána stávající betonová dlažba z důvodu provedení 
svodu dešťových vod do nové retenční nádrže. Dále bude okolo objektu provedena nová 
drenáž. Poté bude do stejných prostor opětovně položena rozebraná betonová dlažba.
Nově bude proveden chodník, který propojí zpevněné plochy vedoucí okolo objektu SO-02 se 
vstupem do 2.NP do objektu SO-02.
V místech, kde je potřeba překonat velké výškové rozdíly v terénu okolo navrhovaných objektů 
SO-01 - 03 a komunikací, jenž je součástí dílu D. 1.5.1 - PK, budou provedeny železobetonové 
opěrné stěny z pohledového betonu. Průřezové profily a dimenze jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci, vyztužení je součástí stavebně konstrukčního řešení.
Okolo objektu SO-02, v místě mezi propojovacím krčkem" a stávající terasou, je navržena 
železobetonová úhlová opěrná stěna, která bude obložena betonovým obkladem (obklad bude 
mít shodné provedení, jako je obložení 1.PP objektu SO-02) a opatřena betonovou zákrytovou 
deskou.
Okolo komunikace v místě stávajícího bazénu u rodinných domů v severní části areálu a okolo 
navrženého obratiště je navržena železobetonová úhlová opěrná stěna z pohledového betonu. 
Obdobná opěrná stěna je provedena i v severní části okolo objektu SO-01, podél komunikace 
vedoucí od krytých stání k rodinným domům v severní části a podél nové zpevněné plochy 
vedoucí k 2.NP objektu SO-02.
Okolo celého areálu je navržené oplocení - poplastované pletivo ze žárově zinkovaného drátu, 
velikost ok 50 x 50 mm, výška pletiva 1,5 m. Oplocení bude doplněno podhrabovými deskami 
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výšky 20 cm, dále brankami a dvěma posuvnými bránami. Celková výška oplocení je 1,72 m, 
branky a brány jsou vysoké 1,8 m.
Pro provoz stavby je navržen přístřešek pro devět odpadových kontejnerů o objemu 1100 I. 
Přístřešek je situován mezi objekty SO-01 a SO-03.
Přístřešek bude proveden z pohledového betonu, střešní konstrukce bude tvořena ocelovou 
svařovanou konstrukcí, trapézovým plechem, nadbetonávkou a titanzinkovou střešní krytinou.
V rámci projektu dojde ke kácení vzrostlých stromů (viz. kapitola B.8.e). Následně dojde k 
výsadbě nových stromů jako náhrada za kácené stromy. V poslední fázi projektu dojde k 
ozelenění nově ohumusovaných ploch.
SO-31 Venkovní kanalizace
Stávající objekty areálu Barevných domků byly v minulosti napojeny na areálovou čistírnu 
odpadních vod, jejíž provoz byl ukončen kolaudací nové obecní kanalizace, která je ukončena 
centrální čistírnu odpadních vod obce Hajnice. Areál barevné domky je napojen samostatnou 
přípojkou DN 250 do stávající čerpací stanice splaškových odpadních vod na pozemku p.č. 
1469/8, která je součástí obecní kanalizace. Stávající objekt ČOV bude zbourán a v místě 
tohoto objektu bude pozemek zatravněn. Dešťové vody jsou ze střech a zpevněných ploch 
stávajících objektů odvedeny areálovou kanalizací do betonové požární nádrže. Přepad z 
požární nádrže je napojen do dešťové kanalizace, která je vyústěna za příjezdovou komunikací 
p.č. 1470 do okolních luk. Do této kanalizace pravděpodobně v minulosti odtékaly i vyčištěné 
vody z areálové ČOV.
Druhým opatřením je využití srážkové vody ke splachování toalet v objektech SO-01 a SO-02. 
K tomuto účelu je v objektu SO-02 vybudována dešťová nádrž o objemu 35 m3, která je plněna 
dešťovou vodou ze sedlové střechy objektu SO-02. V případě delší dešťové události může dojít 
k úplnému naplnění dešťové nádrže. Nádrž je tedy vybavena přepadem pro nevyužitou 
dešťovou vodu, který je zaústěn do dešťové kanalizace. Nevyužitá dešťová voda bude 
odvedena dešťovou kanalizací do tří podzemních vsakovacích galerií. Odtok ze vsakovací 
galerie RN1 a RN 2 je regulován vírovými ventily v regulačních šachtách. Vírový ventil 
umožňuje i manuální vyprázdnění retenčního objemu nádrže v případě poruchy zařízení. 
Regulační šachta bude vybavena bezpečnostním přepadem. Podzemní vsakovací galerie RN3 
bude vybavena pouze bezpečnostním přepadem. Z této podzemní vsakovací galerie bude 
možné dešťovou vodu využívat k zálivce okolních zatravnéných ploch.
Minimální objem retenčních a vsakovacích galerií RNI a RN2 byl stanoven tabelárním výpočtem 
pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 127,5 m3. Objem vsakovací galerie RN3 je 
38,4 m3. Podzemní vsakovací galerie jsou tvořeny vsakovacími boxy. Dešťové vody jsou do 
těchto podzemních nádrží odvedeny přes sedimentační nádrže a mechanické filtry, které jsou 
vybaveny nornými stěnami. Toto řešení zabrání možnému úniku ropných látek do horninového 
prostředí.
SO-32 Venkovní vodovod
Projektová dokumentace objektu SO-32.1 řeší výstavbu nového areálového vodovodu a 
napojení stávajících a nových objektů na tento vodovod. Pro potřebu požárního zásahu bude na 
stávajícím veřejném vodovodním řadu PE 110 osazen nový nadzemní hydrant DN 80 (objekt 
SO-32.2), který bude sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Stávající technická 
infrastruktura areálu bude upravena tak, aby byla vedena pod komunikací na pozemku 
investora.
V současné době je areál Barevné domky Hajnice zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě 
obce Hajnice. Do areálu je přivedeno vodovodní potrubí PE 110, které je ukončeno ve 
vodoměrné šachtě, kde je osazen fakturační vodoměr. Vodoměrná šachta zůstane zachována, 
za touto šachtou bude stávající areálový vodovod zrušen a nahrazen novým rozvodem.
Pro zásobování stávajících a navržených objektů v areálu Barevné domky bude postaven nový 
areálový vodovod včetně nových přípojek ke stávajícím rodinným domům. Nový areálový 
vodovod bude začínat napojením na stávající vodovod PE 110 na vnějším líci stávající 
vodoměrné šachty.
SO-35 Venkovní rozvody silnoproudu SO-35.1 Kabelové rozvody NN - ČEZ distribuce
Pro napojení objektu na distribuční soustavu bude provedena úprava stávající kabelové 
přípojky NN. Přípojka bude vedena od nové rozpojovací skříně SR 402, která bude osazena u 
stávající trafostanice TU_0225. Skříň bude napojena z pojistkových sad. Od nové rozpojovací 
skříně bude vedena trojice kabelů 1-AYKY-J 3x240+120, které budou vedeny do 
elektroměrového pole hlavního rozvaděče objektu. Mezi rozpojovací skříní a objektem SO-02, 
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administrativní a provozní budova bude kabelové vedení uloženo do výkopu. V celé trase bude 
uloženo do plastového kabelového žlabu. Krytí kabelové trasy bude min 700 mm ve volném 
terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-35.2 Kabelové rozvody NN - areálové
Pro napojení objektu SO-1 - ubytovací budova a SO-03 - technické zázemí budou z hlavní 
rozvodny NN, v objektu SO-02 - administrativní a provozní budova vedena kabelové vedení. 
Pro napojení objektu SO-03 je navrženo kabelové vedení 1-CYKY 4x10, pro zajištění spotřeby 
el. energie objektu a kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120 pro dieselagregát. Napojení 
objektu SO-01 bude kabelovým vedením 1-AYKY-J 3x120+70. Mezi objekty budou kabelové 
trasy uloženy do výkopu a zataženy do ochranných trubek nebo uloženy do kabelových žlabů. 
Krytí kabelové trasy bude min 700 mm ve volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-35.3 Venkovní areálové osvětlení
Venkovní komunikace a parkovací plochy okolo objektu budou osvětleny areálovým osvětlením, 
které je navrženo LED svítidly na stožárech délky 6 m. Stožáry budou osazeny do trubkových 
základů. Osa stožáru bude umístěna min. 0,6m od okraje zpevněné plochy - směrem do 
zeleně. Kabelové vedení pro areálové osvětlení je navrženo kabelem 1-AYKY-J 4x16 Kabel 
bude v celé délce zatažen do ochranné trubky a uložen do výkopu. Na dno výkopu bude uložen 
zemnící pásek, na který se napojí stožáry osvětlení a propojí se s uzemňovací soustavou 
objektů. Krytí kabelové trasy bude min 700 mm ve volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými 
plochami.
SO-35.4 Přeložka veřejného osvětlení
Stávající veřejné osvětlení u příjezdové komunikace bude nově napojena na nové odběrné 
místo. Stávající napojení z objektu SO-02 bude demontováno. Pro napojení je navržen pilíř 
veřejného osvětlení, který bude umístěn u oplocení areálu a bude veřejně přístupný. V pilíře 
bude osazen i elektroměrový rozvaděč. Kabelové vedení bude ponecháno stávající, v místě 
navrženého umístění pilíře, bude stávající vedení vytyčeno, opatrně odkopána a nově napojeno 
do rozvaděče VO. Nově bude provedeno kabelové vedení mezi pojistkovou skříní distributora 
el. energie a navrženým pilířem. Je navrženo vedení kabelem CYKY-J 4x10 uloženým do 
výkopu. Kabel bude zatažen do ochranné trubky a uložen do výkopu. Krytí kabelové trasy bude 
min 700 mm ve volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-35.5 Přeložka distribučního kabelu
Výstavbou objektu dojde k požadavku na přeložení části stávajících kabelových tras 
distribučního vedení NN. Přeložka je stavbou podmiňující stavbu hlavní, bude povolena a 
kolaudována samostatně.
SO-36 Venkovní rozvody slaboproudu
Pro napojení objektu SO-03 - technické zázemí je navržena ze serverovny ve 2.NP objektu SO 
02 optická trasa datového kabelu. Mezi objekty bude optický kabel zatažen do chráničky HDPE 
a uložen do výkopu. Pro napojení komunikátorů a vjezdových bran jsou navrženy trasy s 
optickými kabely, které budou v chráničkách HDPE. Krytí kabelových tras bude min 700 mm ve 
volném terénu a 1000 mm pod zpevněnými plochami.
SO-37 Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla
Projekt geotermálních vrtů, respektive stavební objekt SO 037 je navrhován v rámci novostavby 
objektu pro ubytování pacientů. Projekt navrhuje nově umístit max. 8 vrtů pod základovou 
desku novostavby s tím, že 2 stávající vrty umístěné mimo objekt z předchozí etapy o hloubce 
90 m budou k tomuto projektovanému systému též připojeny. Ony 2 stávající vrty nyní slouží 
pro vytápění provozní budovy, která bude v rámci projektu demolována.
Na území již bylo v rámci předchozích etap naprojektováno a zhotoveno celkem 26 
geotermálních vrtů do hloubky max. 150 m. Bezproblémová proveditelnost záměru byla po 
konzultaci se zhotovitelem/vrtařem předchozí etapy potvrzena. Nové vrty jsou umisťovány v 
dostatečné vzdálenosti od stávajících vrtů tak, aby jejich teplotní ovlivnění bylo co nejmenší.
Vrt bude prováděn soupravou se zdvojenou vrtnou kolonou metodou rotačně-příklepového 
vrtání se vzduchovým výplachem a řízeným odvodem vrtné drtě a kalu. Na závěr prací budou 
všechny manipulační pažnice vytěženy.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba technického zázemí - hospodářská budova bude odstraněna dle dokumentace 

zpracované Ing. Arch. Martinem Vokatým, ČKA 02622. Likvidace střešní krytiny obsahující 
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azbest bude provedena odbornou a specializovanou firmou a bude prováděna v souladu 
s platnými předpisy.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zakázkové číslo 190602 ze září 

2019, kterou vypracoval Ing. Arch. Martin Vokatý, autorizovaný architekt, ČKA 02622; 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě 

výběrového řízení, a jeho jméno bude oznámeno stavebnímu úřadu před započetím 
stavby.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále 
dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných 
požadavcích na využívání území, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.

6. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 
z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, 
požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního 
prostředí (§ 156 stavebního zákona).

7. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřená ve stavebním 
řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební 
deník.

8. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými 
předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu 
určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a 
nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při 
kolaudaci stavby.

9. Bude dodržena podmínka vlastníka sousedních pozemků pana Františka Noska, který při 
ústním jednání dne 30.06.2020 požadoval, aby staveniště bylo oploceno a aby v průběhu 
stavby nebyly jeho pozemky dotčeny pojezdem techniky, skládkami materiálů, apod.

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví 
Krajské hygienické stanice KHK, územní pracoviště Trutnov č. j. KHSHK 
34817/2019/EPI.TU/Em (spis. zn. S-KHSHK 28324/2019/4) ze dne 31.10.2019:
1. Pro ověření funkčnosti a vlastní stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést 

zkušební provoz.
2. V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo 

autorizovanou osobou z provozu VTZ jednotky v chráněném vnitřním prostoru stavby 
v objektu SO-01 Ubytovací budova 1. NP - místnost číslo 1.87 a místnost číslo 1.31 
v noční době.
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3. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol 
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření, 
prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

4. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný 
odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - 
mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující 
nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

a. Místo odběru - dřez pro oplach zeleniny v kuchyni (úsek čisté přípravy zeleniny)
b. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu MěÚ Trutnov, Odbor ŽP č. j. MUTN 20307/2020 (spis. zn. Z/2020/1160/ŽP/HEJ) ze 
dne 24.02.2020
1. Provedení skrývky ornice do hloubky 0,10 m a podorničí do hloubky 0,10 m. Ornice a 

podorniční skryté před zahájením stavby budou deponovány na staveništi a po té budou 
opět použity na ozelenění areálu a na vylepšení orničního horizontu na zbývajících 
částech pozemků.

2. Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci stavebního povolení není 
povolen.

3. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Vám budou po 
zahájení realizace záměru za odnětí zemědělské půdy ve prospěch dostavby areálu 
sociálních služeb „Barevné domky Hajnice“ předepsány odvody do fondu životního 
prostředí.

4. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas 
s odnětím:

a. doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to 
do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.

b. Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím 
zahájením

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu MěÚ Trutnov, 
Odbor ŽP č.j. MUTN 89317/2019 (spis. zn. 2019/6938/REK) ze dne 30.10.2019:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované spol. ATIP a.s., IČ: 

25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov v září 2019 pod zakázkovým číslem 190602.
2. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami 

závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou 
provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a 
podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě 
úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku 
na nezpevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při 
úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného 
sorbentu, v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným 
množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek 
sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s 
kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do 
životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k 
likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem 
podle zákona o odpadech.

3. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.
4. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod 

únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci 
neprodleně řešit a nahlásit příslušným orgánům.

5. Záměrem nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za 
následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

6. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.
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13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů MěÚ Trutnov, 
Odbor ŽP č.j. MUTN 89317/2019 (spis. zn. 2019/6938/REK) ze dne 30.10.2019:
1. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k 

poškozování sousedních lesních porostů, jejich kořenového systému a lesní půdy.
2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, 

odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 8120071240 ze dne 

07.10.2019 k podmiňující stavbě přeložky NN:
1. Přeložka bude provedena tímto způsobem: Bude provedena demontáž stávající 

rozpojovací skříně SR602(SJZ R8). Na hranici p.č.1216/9 a 1216/8 bude vybudována 
nová rozpojovací skříň SR 602/NKW2 do které budou zasmyčkovány stávající kabely 
nn 2x AYKY 3x240/120m2 a 1x AYKY 4x70mm2. Přívodní kabelové vedení (HDV) pro 
č.p. 46 si vybuduje klient na své náklady. Dále bude provedeno přeložení stávajícího 
kabelového vedení AYKY 4x70mm2. Stávající kabelové vedení AYKY 4x70mm2 bude 
na p.č. 1216/13 přerušeno a naspojkováno na nový kabel nn AYKY 4x70mm2, který 
bude veden novou trasou zakončený v přípojkové skříni SS100 (SJZ P29). Celková 
délka vedení AYKY 4x70mm2 je cca 45m.

2. Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na 
náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s 
tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ 
Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(í) Jaroslav Munzar. 
Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme 
zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně 
bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě 
zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady 
vyfakturovány po jejím ukončení.

3. Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad 
celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 200 000,00 Kč. Výše 
této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

15. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 600/2019 ze dne 
06.08.2019:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 

energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém 
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s 
platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 
0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341 -3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 
a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání síti 
technického vybavení.

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: ATIP a.s. Trutnov.

4. Výstavba administrativní a provozní budovy bude umístěna ve vzdálenosti větší než 
10,0 m od obvodu distribuční trafostanice vn/nn a od svislého průmětu nejbližšího 
krajního vodiče nadzemního vedení vysokého napětí tj. mimo jeho ochranné pásmo.

5. Kabelové vedení nízkého napětí NN do 1 kv, které je v kolizi s vlastní přestavbou bude 
upraveno formou přeložky na základě předložené žádosti Č. 8120071240 a následně 
uzavřené smlouvy o přeložce a ČEZ Distribuce a.s.

6. Výstavbou přípojek inženýrských sítí, retenčních nádrží a komunikací nedojde k 
ohrožení stability podpěrných bodů nadzemního elektrického vedení VN a trafostanice a 
ke snížení výšky vodičů nad terénem.
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7. Umístění zpevněné plochy bude realizováno ve vzdálenosti min. 2,0 m od obvodu 
trafostanice a nadzemního vedení vysokého napětí.

8. Umístění zpevněných ploch nad kabelovou trasou NN bude provedeno dle příslušných 
technických norem především ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. V případě zjištění, že 
kabelové vedení neodpovídá příslušným předpisům, požádá investor stavby o jeho 
přeložení.

9. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a 
budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno 
pouze po souhlasu vydaném naší společností.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k našemu zařízení.

11. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, 
věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě, že 
nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného vedení.

12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů.

13. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na 
možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na 
straně zhotovitele výše uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo 
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek.

14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně 
výškové nivelety země oproti současnému stavu.

15. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou 
přílohou tohoto souhlasu.

16. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být 
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší 
společnosti.

17. Výjimka z O.P. se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a 

všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a. s. č. j. 699287/20 ze dne 
20.07.2020:
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené 
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK
• Na stávající nemovitosti čp. 46 (SO 02) je umístěn rozvaděč, ve kterém jsou ukončeny 
zemní metalické kabely SEK zabezpečující telekomunikační služby nejen pro daný objekt. 
Plánované stavební úpravy nesmí zamezit volnému přístupu k rozvaděči. Stavební činnost 
musí být provedena tak, aby nedošlo k poškození rozvaděče a vedení SEK. V případě 
střetu SEK s plánovanou rekonstrukcí nemovitosti je nutné zachování bezpečného prostupu 
SEK do nemovitosti formou uložení přípojky SEK do chráničky. Při činnosti v blízkosti 
vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné 
pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Před zahájením 
prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Pokládka IS v 
souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005. Nové 
IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Pokládkou nové IS nesmí být zamezen přístup k 
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naší stávající SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, 
přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, 
desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky 
doplnit v plném rozsahu. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení (nivelity) nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti 
CETIN a.s. (POS) ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis.
• V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. 
Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 
0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
• Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou 
byl rozebíratelný.
• Základy oplocení umístěte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy SEK.
• Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou
• V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do 
chráničky. Současně založte chráničku.; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 
104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro 
Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu 
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv 
porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše 
v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane 
nejdříve.

17. Stavba může být podle ustanovení § 119 stavebního zákona užívána pouze na základě 
kolaudačního souhlasu, kterému bude na základě požadavku dotčeného orgánu 
předcházet provedení zkušebního provozu. Obsahové náležitosti žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
K ústnímu jednání je pak investor povinen připravit:

- kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí k přeložce vedení NN
- geometrický plán
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení
- výsledek provedeného měření ekvivalentní objemové aktivity radonu
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními 
předpisy

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a stavební deník
- popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti společnému 

povolení)
- prohlášení zhotovitele - stavebního podnikatele o provedení stavby v souladu 

s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
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(§ 156 stavebního zákona)
- jiné doklady stanovené v podmínkách rozhodnutí

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 27.02.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a 
závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 27.02.2020 vyzván 
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 07.05.2020. Zároveň dne 
07.05.2020 podal žadatel ohlášení odstranění stavby. Dne 25.05.2020 stavební úřad 
usnesením č. j. MUTN 47492/2020 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu 
řízení spojil.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona nařídil 
stavební úřad ústní jednání na 30.06.2020, protože v území nabyl vydán územní plán a zároveň 
stanovil, že do data ústního jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle:
§ 94k a) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
§ 94k b) stavebního zákona - obec:

Obec Hajnice
§ 94k c) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
§ 94k d) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 
CETIN a. s. a ČEZ Distribuce a. s.

§ 94k e) stavebního zákona:
František Nosek, Lesy ČR s. p.

Podle důkladného posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků společného 
řízení k závěru, že vlastnictví ani jiná práva k pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto 
rozhodnutím dotčena.

Vzhledem ktomu, že rozhodnutím mohou být dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy, 
stavební úřad přizval dle § 4 stavebního zákona k řízení dotčené orgány, které tyto zájmy hájí. 
V tomto konkrétním případě stavební úřad stanovil následující okruh dotčených orgánů:
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
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pracoviště Trutnov,
- Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování,
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí,
- Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického,
- Obecní úřad Hajnice, silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, 
orgán územního plánování,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitka vlastníka sousedních pozemků pana Františka Noska byla projednána na ústním 
jednání a v podobě podmínky č. 9 byla zahrnuta do tohoto rozhodnutí.

Další účastníci řízení námitky neuplatnili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další, vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

z p. Karolína Semeráková 
referent oddělení územního řízení 
a stavebního řádu

Příloha: koordinační situační výkres 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením 
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(www.trutnov.cz).

Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních 
deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne:...............................Bude sejmuto dne:..................................

Sejmuto dne: ..........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:........................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč, celkem 10500 Kč byl zaplacen 
dne 29.05.2020.
Obdrží
účastníci (dodejky)
- ATIP, a.s., IDDS: xc4cxhg
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
- František Nosek, Partyzánská č.p. 242, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
dotčené správní úřady
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské 
náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 
541 01 Trutnov 1
- Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického, IDDS: gf9adwf
- Obecní úřad Hajnice, silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, 
orgán územního plánování, IDDS: 8nwbkz5
hlavní účastníci (dodejky)
- Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- CETIN a.s., IDDS:qa7425t



Doručení: 
dle rozdělovníku

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
Skartační zn.: 
Spisový zn.:

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail:

Ing. Šárka Svatá

MUTN 65843/2020 
2020/4992/ŽP/SVS 
A/5
231.2

Datum: 13.07.2020

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle §128 stavebního zákona podklady pro 
odstranění stavby, které mu dne 17.06.2020 předložil vlastník stavby

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 

kterého zastupuje ATIP, a.s., IČO 25261568, Pražská 169, 541 01 Trutnov

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona

povoluje odstranění stavby vodního díla
Ohlášení odstranění - Hajnice - Barevné domky - ČOV - vlastník stavby: 

Královéhradecký kraj (dále jen "stavba") na st.p.č. 285 v k.ú. Brusnice .

Stavba obsahuje:

Jedná se o dvoupodlažní objekt původní ČOV sloužící pro odkanalizování objektů v areálu 
Barevých domků v obci Hajnice. Zděný objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu o 
rozměrech 10,3 x 6,4 m, výška 5,0 m se sedlovou střechou s dřevěným krovem a s krytinou 
z azbestocementových šablon. Objekt ČOV je podsklepený. Po odstranění horní stavby dojde k 
ekologické likvidaci technologie umístěné ve spodní části objektu, která bude odvezena na 
příslušnou skládku. Následně budou odstraněny zbylé konstrukce, vč. základových a vzniklá 
prohlubeň bude zasypána a zhutněna vhodnou zeminou, zatravněna.

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov
www.trutnov.cz
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Důvod zrušení stavby vodního díla:

Areál Barevných domků byl celý přepojen na nově vybudovanou obecní kanalizaci obce Hajnice 
napojenou na centrální obecní ČOV. Stávající ČOV byla odpojena a je již dlouhodobě mimo 
provoz.

II. Stanovuje podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba bude odstraněna dle projektové dokumentace zpracované spol. ATIP a.s. v září 

2019, zodpovědný projektant ing. Lukáš Najman.
2. Technologie ČOV bude vyjmuta, zlikvidována oprávněnou firmou a odvezena na příslušnou 

skládku, kde dojde k ekologické likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.
3. S odpady s obsahem azbestu bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Likvidace tohoto odpadu bude zabezpečena odbornou 
specializovanou firmou a provedena technologií, která zamezí kontaminaci spodních a 
povrchových vod.

4. Odstranění stavby bude provedeno oprávněnou firmou.
5. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
6. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou 

sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
7. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 

povrchových vod a bude zatravněn.
8. V termínu do 30 dnů od zrušení ČOV bude vodoprávní úřad písemně informován o 

ukončení prací včetně dodání dokladů o likvidaci technologie a přebytečného materiálu.
9. Stavba bude odstraněna do konce roku 2021.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 17.06.2020 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu vodního díla. Podané ohlášení se 
považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru.

Po prostudování žádosti a přiložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že lze ve 
věci rozhodnout dle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona, tzn. vydání rozhodnutí může 
být prvním úkonem v řízení - jedná se o věc jednoduchou, vodoprávní úřad má k dispozici 
všechny podklady potřebné k vydání rozhodnutí a jsou mu dostatečně známy místní poměry, a 
dále, že daným povolením nebudou, při splnění stanovených podmínek, ohroženy zájmy 
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 
vodoprávního řízení.

Objekty v areálu Barevných domků v obci Hajnice byly po dostavbě obecní kanalizace Hajnice 
zakončené obecní ČOV Hajnice přepojeny přímo na tuto kanalizaci a předmětná ČOV byla 
odpojena, není využívána a je již nefunkční.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a 
předložené poklady a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Poučení účastníků:



Č.j. MUTN 65843/2020 Str. 3 Spis.zn. 2020/4992/ŽP/SVS

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové 
podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Šárka Svatá 
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje..

Obdrží:
účastníci (dodejky)
ATIP, a.s., IDDS: xc4cxhg
Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5

ostatní:
MěÚ Trutnov, odbor výstavby - Ing. Sauerová



Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 

(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaie zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo 

IČO 

DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky;

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel doplňuje k článku 9) Zadávacích podmínek „Prohlídka místa plnění“ podmínky pro účast na prohlídce 
místa plnění, a to následujícím způsobem:

Podmínky pro účast na prohlídce místa plnění

Zadavatel s ohledem na trvání opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 sděluje následující podmínky pro 
účast na prohlídce místa plnění plánované na den 10. 2. 2021 v 10:30 hod.

1) Všichni zájemci o prohlídku místa plnění jsou povinni nejpozději MMMMBMMBl- 3 7*38 písemně na 
kontaktní e-mail:  sdělit zadavateli identifikační a kontaktní údaje osoby, 
která se bude účastnit prohlídky místa plnění (jméno a příjmení, telefon, email).

mpavlik@kr-kralovehradeckv.cz

2) Každý účastník prohlídky místa plnění musí být povinně vybaven ochrannými prostředky minimálně 
v rozsahu: ústní rouška a rukavice. Osobám bez těchto ochranných prostředků nebude prohlídka umožněna.

3) Každý účastník prohlídky místa plněni před zahájením prohlídky musí podepsat čestné prohlášeni, že ani on 
ani osoby, se kterými žije v domácnosti, se nenachází v nařízené karanténě, a že si není vědom toho, že by1



byl v posledních 10 dnech v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19; čestné prohlášení bude 
předloženo zadavatelem na místě samém. Osobám, které čestné prohlášení nepodepíšou, nebude prohlídka 
místa plnění umožněna. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že šíření COVID-19 může zakládat trestní odpovědnost 
jak fyzických, tak právnických osob (viz § 152 a 153 TZ a § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob, ve znění pozdějších předpisů).

4) Zadavatel neumožní prohlídku místa plnění osobě, která bude vykazovat zjevné příznaky onemocněni (např. 
zvýšená teplota, kašel apod.).

5) Účastníkům prohlídky nebude umožněn vstup do stávajícího zařízení, které se má rekonstruovat Důvodem je 
ochrana klientů a pracovníků zařízení před zavlečením infekce.

Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění bude probíhat individuálně (tedy po jedné osobě), případně 
podle počtu osob za dodržení bezpečných rozestupů společně, z důvodu minimalizace rizik se prohlídky 
místa plněni smí účastnit pouze jedna osoba od jednoho dodavatele.

Zadavatel dále žádá účastníky, aby v místě srazu a po celou dobu prohlídky dodržovali od ostatních osob 
minimální vzdálenost 2 m a měli nasazené ochranné prostředky.

Zadavatel splnění výše uvedených podmínek pro účast na prohlídce místa plnění vyžaduje, může avšak tyto 
podmínky zmírnit nebo naopak některé podmínky zpřísnit, a to však vždy s ohledem na aktuální situací šíření 
nákazy COVID-19 a s ohledem na zpřísňování / zmírňování opatření vlády České republiky či opatření 
příslušné Krajské hygienické stanice.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
httos://zakazkv cenakhk.cz/profiie disolav 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 2. 2. 2021

Ing- 
Monika 
Jančová

. Digitálně podepsal 
á Ing. Monika

Jančova
Datům: 2021.02.02
07:2735 +01’00’

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření

2



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 2 

(Dodatečná informace č. 2}

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název 

Sídlo 

IČO

DIČ

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546
CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profiie display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci - projektové dokumentaci pro část elektroinstalace postrádáme „Knihu svítidel“ a „Světelně 
technický návrh“, které jsou potřebné pro jednoznačné ocenění svítidel.
Doplní zadavatel do projektové dokumentace „Knihu svítidel“ a „Světelně technický návrh“?

V projektové dokumentaci pro část elektroinstalace jsou svítidla řešena v půdorysech. Zde mají svítidla své kódové 
označení (písmeno), které jsou vysvětleny v legendě "EL.02 - legenda". Dále jsou svítidla pod tímto označením 
vykázána v celkovém výkazu výměr, kde jsou uvedeny kódy, pomocí kterých jsou svítidla vyspecifikovány v knize 
specifikací. Toto řešení projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.. Vyhláška o dokumentaci 
staveb, příloha č. 13 a zároveň zadavatel nepožaduje další specifické vlastnosti svítidel, než jsou uvedeny v knize 
specifikací.

1



Dotaz č. 2

V Zadávací dokumentaci - projektové dokumentaci chybí výkresy pro objekt SO 04 Bourané objekty.
Doplní zadavatel do projektové dokumentace výkresy objektu SO 04?

Na tomto odkazu lze stáhnout Vámi požadovanou dokumentací - h<to://dokumentace atio.cz/shariria/Hxs7nuVxG

Dotaz č. 3

Součástí zadávací dokumentace jsou 2 různé výkazy výměr,
1. příloha č. 4 Soupis pracíkterý neobsahuje Soupisy prací Interiéru a
2. soupis 190603, který obsahuje Soupisy prací Interiéru. Který z nich je platný a má být ocenění Interiéru součástí 
nabídkové ceny?

K ocenění je určen Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - příloha č. 4 Zadávací dokumentace, kde 

SO 01-008 Interiér není uveden a není součástí ocenění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na 
nttos /feakazkv.cenakhk.czfoťofile display 2.htm! v detailu uvedené zakázky.

profilu zadavatele na

V Hradci Králové 8. 2. 2021

ing.
Monika
Jančová

Digitá Iné pcdepsat 
log, Monika
■Jančová
Datum: 2021 >0X08
15:39:28 •rCfOa’

Ing, Monika Jančová 
na základě pověření

2



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3 

(Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

identifikační údaie zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo 

IČO 

DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízeni

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv cenakhk.cz/profile disolav 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ") se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č, 1

Dobrý den,
V technické zprávě je požadavek na doplnění plošné injektáže o vodorovnou injektáž nad terénem a svislé injektáže, 
které propojí injektáže s ostatními izolacemi. Výkaz výměr tyto injektáže neobsahuje.
Žádáme o vyjasnění - doplnění výkazu výměr.
Děkuji

Na základě dotazu upravujeme výkaz výměr, který je přílohou této dodatečné informace. Revidované položky jsou v 
listu "SO 02-001 - Stavební část" ve sloupci "D" a jsou obarveny.

Dotaz č. 2

Dobrý den, 
žádáme o vyjasnění: 1



Ve výkazu výměr je v SO20 pol.č.5 Kompl.D+M kotvené zápor.pažení 75,-m2. Kde bude toto provedeno? V PD jsme 
nenalezli.

Na výkrese VÚ.04 - Opěrné stěny je u opěrné stěny OS01 nakresleno za navrženou stěnou záporové pažení délky 
15 m, výšky 5 m. K tomuto pažení se pojí poznámka v pravém horním rohu výkresu.

Dotaz č. 3

Čistící rohože - investor uvádí u rohože normu hořlavosti, která již od 30.9.2020 neplatí. Sdělte požadovanou třídu 
hořlavosti.
Děkuji

Třída hořlavosti - Bfl s doplňkovou klasifikací s1 dle normy ČSN EN 13501-1 ze září 2019.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 3. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/Drorile display 2 html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:
190603 - Barevné domky Hajnice - revize 1 [zadáníj.xlsx

V Hradci Králové 11.2. 2021

1 Afl *1 .i Olgitůlné podepsal 
’ ng. iViOn i Kci ing. Monika Jančová

Datum: 2.021.02.11 
! 1:54:28+01WJančová

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření

2



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 4 

(Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaie zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon" nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dobrý den, 
pro ocenění podlahového vytápění bychom potřebovali doplnit Výpočet tepelných ztrát. Může zadavatel tento 
dokument doplnit?
Děkuji

Projektová dokumentace ústředního vytápění je zpracována v návaznosti na výpočet tepelných ztrát včetně návrhu 
podlahového vytápění, výměry potrubi ve výkazu výměr tomu odpovídají.
Výpočet tepelných ztrát není součástí dokumentace pro provedení stavby.

1



Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
htos//zakazkv cer.akhk.cz/profiie display 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 15. 2. 2021

Inq. Monika !,|'J
Digitálně podepsa!

Jančová
Jančová Datum; 2021.02.15

08:53:51 +OFOO’

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření

2



Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 5

(Dodatečná informace č. 5)

Vereíná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplněni zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

demontáž krytina na SO 02, dle TZ z azbestocementových desek, dle W vláknocementová. 
prosím upřesnění a jak to je případně vyřešeno s azbestem? kam ocenit určitá opatření

Demontáž krytiny je ve výkazu výměr vykázána včetně příplatku za azbest (položka č. 268).

Dotaz č. 2

zkušební provoz - kam ocenit?

1



Zkušební provoz je požadován profesí MaR, ve výkazu výměr je vykázán pro SO-01 a SO-02 v kapitolách profese 
MaR, tudíž nacenit u MaR.

Dotaz č. 3

položka z SO 20 - 002
Kompl. dod. + mtž. zákrytová deska dle VÚ 853.1001
nenašli jsme zákrytové desky na výkresech. Prosíme o upřesnění.
Mnohokrát děkuji

Ve výkresové dokumentaci, výkres VÚ.04 - ve všech řezech je popiskem označena zákrytová deska (jedná se o 
stříšku na vrcholku opěrné stěny).

Dotaz č. 4

Dobrý den, 
žádáme o upřesnění specifikace výtahů v SO 02, v tabulce je uvedeno: AR121. 1002 Osobní výtah; lanový; bez 
strojovny; nosnost: 630 kg, počet osob: 8; počet vstupů do kabiny: 1; rychlost: 1 m/s; vnitřní rozměr šachty: min 1620 
x 1650 mm (šířka x hloubka); rozměr kabiny: 1100 x 1400 mm (šířka x hloubka); výška kabiny: 2300 mm; světlá výška 
dveří: 2100 mm; světlá šířka dveří: 900 mm (centrálně otevíravé se dvěma panely)
AR122. Výtahy nákladní
AR123. Plošiny.
Z PD není jasné, který výtah je osobní a který nákladní, chybí řezy výtahovou šachtou. U osobního výtahu 
požadujeme doplnit počet stanic a zdvih. Nákladní výtah - je uvažována demontáž stávajícího a opětovná montáž. Z 
důvodů splnění technických a bezpečnostních požadavků bude dle dodavatele nutná montáž nového výtahu 
(neznáme stav původního výtahu). Žádáme o vyjasnění a doplnění specifikace.

Kde budou v objektu umístěny plošiny? Chybí specifikace. Děkuji

Odpověď dotaz fc. 4:

Osobní výtahy - došlo k upřesnění jejich specifikací. Zrevidovaná kniha specifikací i kniha specifikací pro investora je 
přiložena v příloze této dodatečné informace.
Osobní výtah AR121.1001 je použit v propojovacím krčku mezi SO-01 a SO-02, osobní výtah AR121.1002 je použit v 
SO-02.
V knize specifikací není specifikovaný žádný nákladní výtah, výkaz výměr nevykazuje žádný nový výtah, tzn. 
nedodává se žádný nový výtah (v TZ je popsána úprava stávajícího nákladního výtahu a jeho výtahové šachty). V 
knize specifikaci není specifikována žádná plošina, výkaz výměr nevykazuje žádnou plošinu, tzn. nedodává se žádná 
nová plošina.

Dotaz č. 5

Prosíme o upřesnění požadavků na CBS (centrální bateriový systém):
Upřesnění skříně CBS :
co je myšleno specifikací - E30 - výtah ze zadání: požární odolnost E30 + protipožární skříň E30. Protipožární skříně 
mají označení EI30 - např. celé označení El 30 DP1 SM - což znamená protipožární skříň s odolností 30 min. 
Prosíme o upřesnění či informaci.

Ucoový-o na

Požární odolnost El 30 DP1.
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Dotaz č, 6

Prosíme o upřesnění požadavků na CBS (centrální bateriový systém):
Bude místo umístění CBS klimatizované?
U protipožárních skříní musí být ventilace rozvaděče (nasávání a odtah) jinak se výrazně vlivem teploty v takto 
uzavřené skříní sníží životnost baterií.

Ano, místnost je klimatizovaná.

Dotaz č. 7

Prosíme o upřesněni požadavků na CBS (centrální bateriový systém): 
Jaká je požadovaná doba zálohy CBS?

Autonomnost NO je požadována 60 min. CBS slouží jen po dobu náběhu DA, poté je napájena z DA. Záloha 
postačuje 10 min.

Dotaz č. 8

Prosíme o upřesnění požadavků na CBS (centrální bateriový systém):
Jsou požadavky na vzdálený dohled (monitoring) CBS? (např. USB, MAR, Ethernet atd...)

Požadavky nebyly provozovatelem stanoveny. Je provedena příprava Ethernet.

Dotaz č. 9

Jaký je požadavek na krytí nouzových svítidel ~ IP?

Dle vnějších vlivů.

Dotaz č. 10

OKNA:
u SO 01 a SO 02 je barva oken tmavě šedá RAL 7012, ale tato RAL je světle šedá, tmavě šedá je RAL7016 (Antracit)
-jakou nacenit barvu ?

Správná barva, vzhledem k barevnému řešení stávajícího objektu SO-02, je jak pro vnitřní, tak pro vnější stranu oken, 
BILA. Takto je opraven výkaz oken a zrevidovaný přiložen v příloze této dodatečné informace.

Dotaz č. 11

OKNA: 3



u SO 03 je barva tmavě bílá, což si neumím představit — prosím o přesnější popis

Stejná odpověď jako u odpovědi na dotaz č. 10.

Dotaz č. 12

OKNA:
u SO 01 — poz.03-05 a 07 je křídlo balk, dveří 1200 x 2400 mm v nadrozměru (v hliníku by to asi šlo, ale plast má 
velkou tepelnou roztažnost) - můžeme navrhnout členění tak, aby to bylo funkční ?

Naznačení členění balkónových dveří je v revidovaném výkazu oken, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 13

OKNA:
z jakého důvodu mají balk, dveře nízký práh 20 mm ? Z hlediska izolace a myslím, že o tu projektantovi šlo, to není 
zrovna šťastné řešení (plastový rám těsní lépe než hliníkový práh)

Potvrzujeme požadavek na práh výšky 20 mm z důvodu požadované bezbariérovosti.

Dotaz č. 14

K zakázce BD HAJNICE vznáším dotaz k bodům 217 a 233 výkazu výměr, blíže popsaný v knize specifikací pod 
číslem AR 275. 1001. Popsanou specifikaci není možno dodat od žádného výrobce z důvodu požární odolnosti ve 
specifikaci popsané. Tudíž tuto konstrukci není možné ocenit. Prosím o náhradní řešení.

217 M 7639001 Minerální podhled dle knihy specifikací AR 275.1001 m2 402.045
382,300'1,05 402.045

Děkuji za odpovědi

233 M 7639001 Minerální podhled dle knihy specifikaci AR 2.75.1001 m2 307,020

292,4’1.05 307 020

Dle PBŘ je předepsán požadavek na kazetový minerální podhled EI30 shora i zdola - bude vytvořen samostatný 
požární předěl. Tomuto vyhovuje např. OWAcoustic Premium, druh konstrukce - Homogenní strop OWAcoustic 
Bariéra.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podáni nabídek.

Nová Ihúta pro podání nabídek končí dne 15. 3. 2021 v 9:00 hodin.
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:
1. AR.00 - Seznam příloh - košilka - rev.01 pdf
2. AR.00 - Seznam příloh - rev.01 .xlsx
3. AR.25 - SO-01 - Výkaz oken - košilka - rev.01.pdf
4. AR.25 - SO-01 - Výkaz oken - rev.01 dwg
5. AR.25 - SO-01 - Výkaz oken - rev.01 .pdf
6. AR.74 - SO-02 - Výkaz oken - košilka - rev.01.pdf
7. AR.74 - SO-02 - Výkaz oken - rev.01.dwg
8. AR.74 - SO-02 - Výkaz oken - rev.01 .pdf
9. AR.96 - SO-03 - Výkaz oken - košilka - rev.01.pdf
10. AR.96 - SO-03 - Výkaz oken - rev.01 .dwg
11 AR.96 - SO-03 - Výkaz oken - rev.01 .pdf
12, AR.100 - Kniha specifikací - pro investora - rev.01 .xlsx
13. AR.100 - Kniha specifikací - rev.01 .xlsx

V Hradci Králové 18. 2. 2021
Digitálně podepsal

Ing. Monika i^ mooiu
jančová

Jancova Datum-. 2021.02.18
14:11.43+01'00'

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 6 

(Dodatečná informace č, 6)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová,

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřeiné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon" nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

injektáže
Ve výkresu je poznámka, že plošné clony se mají dělat na tloušťku zdivá bez 8cm. Tj. proinjektování celé šířky zdi.
Zdi jsou i 80cm tlusté
máme opravdu toto ocenit? běžně se dělá hloubka cca 15-20cm

Poznámka ve výkrese hydroizolačního opatření byla doupřesněna a výkres byl zrevidován, tento výkres je přílohou 
této dodatečné informace.
U plošné injektáže se první řada u podlahy a poslední řada pod stropem, resp. nad úrovní vnějšího terénu provede na 
celou šířku zdivá (bez cca 8 cm).
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Vlastní plošná izolace injektáží se provede tak, že se vytvoří rastr vrtů cca 15 cm od sebe a to šachovnicově. Vrty jsou 
provedeny do cca % až 2/3 šířky zdivá a jsou o průměru cca 16 mm. Přes injektážní pakry se napustí izolační hmotou, 
která má hydrofobizačni a těsnící vlastnosti. U plošné injektáže se vrty naplní jednou, u vodorovné izolace (v celé šíři 
zdivá) se naplní do úplného nasyceni zdivá.

Dotaz č. 2

V textu technické zprávy se píše, že plošné injektáže budou ukončeny vodorovnými injektážemi nad terénem a 
injektážemi svislými.
Výkaz výměr byl ale doplněn jen o svislé injektáže. Za to v délce 156 bm. Obávám se, že tolik svislých tam není, 
děkuji za vyjasnění

Svislými injektážemi byly myšleny právě první řada u podlahy a poslední řada nad stropem, které budou provedeny na 
celou šířku zdivá bez 8 cm, na které bude navazovat vodorovné hydroizolační opatření v podobě asfaltových pásů.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
httos://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile display 2.nimi v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:
1. AR.00 - Seznam přiloh - košilka - rev.02.pdf
2. AR.00 - Seznam přiloh - rev.02.xls
3. AR.45 - SO-02 - Hydroizolační opatření 1.PP - rev.01 .dwg
4. AR.45 - SO-02 - Hydroizolační opatření 1 .PP - rev.01 .pdf

V Hradci Králové 26. 2. 2021

Ing.
Monika
Jančová

Digitálně podepsal
Ing, Monika 
JiWiČOVá
Datum. 202 ’< ,02 26
09.34.29 +01'00’

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 7 

(Dodatečná informace č. 7)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaie zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing, Monika Jančová,

Profil zadavatele:

hhpsv/zakazkv.cenakhk.cz/profde display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu 
a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dle SOD resp Zadávacích podmínek by součástí projektové dokumentace mělo být vypracování ZOV. V zadání jsme 
nic nenašli. Pokud chybí žádáme o doplnění popr. určení, kde je tato část PD uložena.

ZOV je v projektové dokumentaci zapracováno v podrobnosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci 
staveb, je součástí Souhrnné technické zprávy v oddíle B8. Prostor pro zařízení staveniště je zakreslen v koordinační 
situaci.
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Dotaz č. 2

SOD bod 3 článek 5 Předmět díla v rámci zkušebního provozu, případně po jeho skončení bude probíhat instalace 
zařizovacích předmětů, k níž poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost,“

Žádáme o dospecifikování o jaké zařizovaci předměty se bude jednat, odhad času na nezbytnou součinnost a rozsah 
prací, které investor bude požadovat jako nezbytnou součinnost.

Odpověď na dotaz

Jedná se o instalaci nábytku a zařizovacích předmětů, které nejsou součástí stavební zakázky. Součinnost spočívá v 
umožnění vstupu do objektu a nebránění činnosti.

Dotaz č. 3

SOD stejný bod „Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který 
zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo a který bude objednatelem odsouhlasen.“ 
Navrhujeme zrněnu termínu předání tohoto dokumentu na 3 měsíce před dokončením díla z důvodu potřeby mít 
zasmluvněné dodavatele zejména technologických a provozních dodávek systémů a s nimi koordinovat plán 
zaškolení pracovníků objednatele.

Zadavatel trvá na vypracování rámcového plánu školení v uvedeném termínu s odkazem na HMG prací. V případě 
změny HMG, bude posunut i pián školeni.

Dotaz č. 4

Žádáme o bližší specifikaci lhůty, kterou objednatel zvažuje pro svou potřebu mezi výzvou pro zahájení 2.etapy a 
skončení zkušebního provozu resp. kolaudace (to, co nastane později) 1. etapy.
Tato lhůta je velmi důležitá pro nacenění VRN a jelikož se jedná o úplné přerušení realizace, tak také pro stanovení 
kapacit a využití kapacit v této časové proluce.

Přerušení slouží ke zprovoznění objektu, přestěhování klientů a vystěhování objektu k rekonstrukci. Nelze přesně určit 
délku přerušení. Do výkazu k ocenění byla doplněna položka doby přerušení, upravený výkaz výměr je součástí této 
dodatečné informace.

Dotaz č. 5

Zvedací systém: výkaz výměr neodpovídá co do rozsahu ani specifikace Technické specifikaci, která je součástí PD 
SO 01. Žádáme o doplnění Výkazu výměr resp. sjednocení obou podkladů. Dle SOD o stanovení priorit jednotlivých 
dokumentů stojí Výkaz výměr výš než PD.

Výkaz výměr neslouží ke specifikaci produktu, slouží k výkazu množství. Co se týče množství - správně jsou počty v 
knize specifikací. Dle toho byl zrevidován celkový výkaz výměr, upravený výkaz výměr je součástí této dodatečné 
informace.
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Dotaz č. 6

K položkám číslo 217 v objektu SO01-stavební část a 233 v objektu SO02 stavební část výkazu výměr, blíže popsaný 
v knize specifikací pod číslem AR 275. 1001. Popsanou specifikaci není možno dodat od žádného výrobce z důvodu 
požární odolnosti ve specifikaci popsané. Tudíž tuto konstrukci není možné ocenit. Prosím o náhradní řešení.

Dle PBŘ je předepsán požadavek na kazetový minerální podhled EI30 shora i zdola - bude vytvořen samostatný 

požární předěl. Tomuto vyhovuje např. OWAcoustic Premium, druh konstrukce - Homogenní strop OWAcoustic 
Bariéra.

Dotaz č. 7

Položka č.127 v objektu SO01-stavební část a položka č.105 v objektu SO02-stavební část, mají nízké množství, dle 
požadovaného rozsahu díla bude potřeba lešení na stavbě delší dobu než je uvedené ve výkazu výměr. Prosím Vás o 
úpravu množství těchto položek.

Množství, které je vykázáno ve výkazu výměr, je určeno na základě odborného odhadu projektanta. Pokud bude 
požadováno větší množství, domluva proběhne napřímo mezí dodavatelem stavby a investorem.

Dotaz č. 8

V oddílu slaboproudu jsou ve specifikaci PD uvedeny kamery, výkaz výměr je však neobsahuje. Prosím Vás o 
upřesnění.

V knize specifikací jsou uvedeny kamery, které byly v průběhu projektových prací zrušeny, resp. bude provedena 
pouze příprava pro kamery -> výkaz výměr je správně, tudíž 0 kamer.

Dotaz č. 9

V objektu SO02 je demontáž a zpětná montáž výtahu-v projektové dokumentaci chybí jakákoliv bližší specifikace k 
této položce.

Na základě domluvy s investorem bylo rozhodnuto, že stávající výtahová šachta bude ve 2. a 3. NP odbourána, bude 
doplněna stropní deska ve 2.NP a demontovaný výtah se zlikviduje. Prostor, který ve 2.NP a 3.NP měla zabírat 
výtahová šachta, bude přičleněn k sousedním místnostem. V této souvislosti se zrevidovaly výkresy AR.01, AR.42, 
AR.43, AR.50, AR.51 a AR.70. Dále se zrevidovaly výkresy statické části ST.32 a ST.33. Opravený výkaz výměr pro 
AR a ST jsou součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 10

V objektu SO02 je demontáž stávajícího zařízení vzduchotechniky- v projektové dokumentaci chybí jakákoliv bližší 
specifikace k této položce.
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Na základě domluvy s investorem jsme k demontovaným zařízením, které nebudou zpětně využity, přistoupili jako k 
položkám kpl.

Dotaz č. 11

PVC 
ve výkazu výměr je specifika sametový vinyl, nevhodná krytina do těchto prostor dle různých výrobců, ale hlavně se 
W neshoduje s TZ a specifikací

yopfwea na doog &

Ve výkazu výměr je položka 382 "Vinilová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001", která definuje materiál 
podlahovou krytinu. Položka 381 "Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)" je 
textace položky z ceníku ÚRS, v rámci které bude naceněna pokládka materiálu z položky 382.

Dotaz č. 12

PVC
ve specifikaci je popsaná heterogenní i homogenní krytina, co platí?

V knize specifikací se žádná heterogenní krytina nevyskytuje.

Dotaz č. 13

injektáž
Z dostupných podkladů nelze úplně přesně stanovit jednotkovou cenu na plošnou injektáž, protože ta je závislá na 
několika parametrech:
Tloušťka zdivá. Dle norem se vrtá do 2/3 tloušťky zdivá! (vrtáme zdivo tloušťky 300mm nebo 800mm???)

Předpokládáme zdivo tloušťky 800 mm.

Dotaz č. 14

Materiál zdivá...cihla, kámen, smíšené zdivo?

Předpokládáme cihelné zdivo.

Dotaz č. 15

Rozteč vrtů stanovuje projektant na základě navrženého injektážního prostředku. Běžné rozteče bývají 150x150mm 
až 200x200mm.
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Zadavatel již odpověděl na dotaz v rámci uveřejněné Dodatečné informace č. 6 -150 x 150 mm.

Dotaz č. 16

Na závěr si neodpustím jednu velmi důležitou poznámku. Dnes se bohužel mezi projektanty velmi rozšířily návrhy 
plošných injektáží, kdy jako injektážní prostředek navrhují tzv „injektážní krém". To je prosím ŠPATNĚ a z hlediska 
hydroizolačního HRUBÁ CHYBAMI Důvodem je nemožnost zalití krémem naplněných děr nesmrštivou cementovou 

suspenzí, protože krém se v dírách velmi dlouho penetrujell! ...a děravá zeď neizoluje!

Kniha specifikaci nepředepisuje "injektážní krém", nýbrž izolační hmotu s těsnícími a hydrofóbními vlastnostmi na bázi 
křemičitanu (silikát) alkalického kovu.

Dotaz č. 17

V soupisu prací obj. So 02 je v pol. 402 a 403 - dveře ozn. 2033 a2034je vždy 1 kus.
Naproti tomu v Tabulce dveří jsou u položky 2033 - 2 ks a u pol. 2034 - 2 ks. Co je správně?

Ve výpisu dveří AR.73 byla u dveří 2033 a 2034 chybně uvedena hodnota dveřních křídel. Výkaz výměr a logicky 
výkres 2.NP je správně. Opravený výkaz výměr pro AR je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 18

V soupisu prací obj. So 20 jsou pol. 55 a 56 (sloupek plotový, vzpěra plotová). Aby se oplocení dalo dle PD 
zrealizovat, je dle našeho názoru počet sloupků a hlavně počet vzpěr nedostatečný. Může zadavatel tyto položky 
opravit, případně změnit kusy na komplet?

Opraveno, upravený výkaz výměr je součástí této dodatečné informace - plotových vzpěr - 65 ks, plotových sloupků - 
276 ks. Plotové sloupky pro brány jsou součástí položek 63, 64, 65.

Dotaz č. 19

Dobrý den, 
podkladem pro zpracování Venkovních rozvodů pro tepelná čerpadla (D.2.1.5) je Hydrogeologický posudek od RNDr. 
Nováka (07/2019).
Mohl by zadavatel tento poskytnout pro přesnější zpracování cenové nabídky?
Děkuji

Hydrogeologický posudek je součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 20

SDK
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dodatečnou informací je porušena původní podmínka kazety 600x600 mm a šířka rastru 15 mm (viditelný). Nově 
požadovaný systém jsou lamely uloženy na Bandrastru (profil o šířce 50-1 OOrnm) - minimálně prostředkem chodby 
bude probíhat široký profil. Tento systém již existuje i u jiných výrobců, ale neodpovídá původnímu zadání.

QClPoved na dotaz C, ZV,

Připouštíme použití kazetového podhledu s rastrem 600 x 1200 mm a šířky nosných profilů 50 mm.

Dotaz č. 21

Máme tedy nabídnout úplně jiný systém minerálního podhledu s El 30? Je nějaký požadavek na rozebíratelnost 
podhledu?

Požadavek od projektanta PBŘ je požární odolnost EI30 shora i zdola. Minerální rozebíratelný podhled byl navržen 
pro lepší přístup k instalacím a technologiím, které jsou situovány nad podhledem (VZT jednotky, termostatické 
hlavice, požární uzávěry VZT, ...).

Dotaz č. 22

Umístění pohonu brány zadavatel požaduje do opěrného sloupku nebo postačuje klasická montáž mimo sloupek?

CMpgvjtf nedoteč. 21;

Pohon brány může být umístěn i mimo sloupek, bude-li zajištěna ochrana, popř. pokud bude umístěn tak, aby nedošlo 
k jeho mechanickému poškození.

Dotaz č. 23

Je dieselagregát od zadavatele schopný napájet řídící jednotku pohonu brány? Měl by být schopný napájet klasický 
počítač (tzv. invertorový dieselagregát).

Ano

Dotaz č. 24

Náš dodavatel dodává záložní zdroj, který je schopný při výpadku el. energie otevřít / zavřít bránu v 5 -10 cyklech (dle 
počasí).

Není to nutné.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 4. 2021 v 9:00 hodin.
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile display 2.htm! v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:
1) 190603 - Barevné domky Hajnice - revize 2 [zadáníj.xlsx
2) AR.00 - Seznam příloh - košilka - rev.01.pdf
3) AR.OO - Seznam příloh - košilka - rev.03.pdf
4) AR.OO - Seznam příloh - rev.01.xls
5) AR.OO - Seznam příloh - rev.03.xls
6) AR.01 - Technická zpráva - košilka - rev.01.pdf
7) AR.01 - Technická zpráva - rev.01.doc
8) AR.42 - SO-02 - Bourací práce 2.NP - rev.01.dwg
9) AR.42 - SO-02 - Bourací práce 2.NP - rev.OT.pdf
10) AR.43 - SO-02 - Bourací práce 3.NP - rev.01.dwg
11) AR.43 - SO-02 - Bourací práce 3.NP - rev.01 pdf
12) AR.51 - SO-02 - Půdorys 3.NP - rev.01.dwg
13) AR.51 - SO-02 - Půdorys 3.NP-rev.01.pdf
14) AR.70 - SO-02 - Legenda místností - 2.NP- rev.01.pdf
15) AR. 70 - SO-02 - Legenda místností - 3.NP - rev.01.pdf
16) AR.70 - SO-02 - Legenda místnosti - košilka - rev.01.pdf
17) AR. 70 - SO-02 - Převodní tabulka kódů povrchů - rev.01.xlsx
18) AR. 73 - SO-02 - Výpis dveří - košilka - rev.01.pdf
19) AR. 73 - SO-02 - Výpis dveří - rev.01.xlsx
20) Hajnice_GEROTOP_(HG)__text_13_6.pdf
21) Hajnice_GEROT0P_(HG)__pnloha_1.pdf
22) Hajnice_GEROTOPJHG)_příioha_2.pdf
23) Hajnice - výtahy, zip

V Hradci Králové 4. 3. 2021

Ing, Monika
Jančová

.Mlon-kji
thrtnrp wiůáw-1

♦.Tin

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 8 

(Dodatečná informace č, 8)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaie zadavatele:

Název 

Sídlo 

IČO

DIČ

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Jančová,

Profil zadavatele:

https:Azakazkv.cenakhk.cz/orofile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejich 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Elektro:
SO 01 - ve W chybí systémová průchodka

Doplněno do celkového výkazu výměr dílu AR.

Dotaz č. 2

Elektro: ■
SO 02 - ve W chybí kompenzační rozvaděč, hřebenová podpěra, podpěra VP23

1



Ptfpgvttf xa.fotefaíř
Kompenzační rozvaděč - doplněno do celkového výkazu výměr díl EL.
Hřebenová podpěra, podpěra VP23 - Ve W jsou podpěry / svorky v dostatečném množství. Pro upevnění jímacího 
vedení jsou uvažovány svorky SUA. Pokud se použijí podpěry, bude odečten adekvátní počet svorek.

Dotaz č. 3

Elektro:
SO 03 - ve W chybí přímotopy

Odpověď na dottst £. fc

Doplněno do celkového výkazu výměr díl EL

Dotaz č. 4

Dveře
Rozpor mezi W a výpisem - SO 02 - 2033 a 2034 - dle výpisu mají být po 2 ks

Odpověď nu dofg fc. 4;

Dodávají se pouze jedny dveře č, 2033 a 2034 jako komplet, které se dále odkazují na AR.73 - Výkaz dveří byl 
zrevidován (byla opravena chybná hodnota počtu dveřních křídel ze 2 na 1, a to pro oba případy).

Dotaz č. 5

Dveře
Co je myšleno úprava plastových dveří - osazení panikové kování ?

Odpověď na dotaz t. 5;

Poznámka k položce se odkazuje na tabulku dveří,. V tabulce dveří je napsána položka - výměna cylindrické vložky. 
To znamená, že na dveře bude osazeno panikové kování.

Dotaz č. 6

Dveře
Paniková klika/hrazda?

Pokud se tazatel ptá, zda-li bude použito kování klika/klika, klika/hrazda, hrazda/hrazda, atd., tak pro každé dveře, 
které jsou osazeny panikovým kováním, je uveden kód. Tento kód je v legendě kódů blíže specifikován. Veškeré 
informace ohledně dveří jsou uvedeny ve výpisu dveří.

Dotaz č. 7

Elektro a MAR
Je nutné vyplnit všechny jednotlivé položky u rozvaděčů? Nešlo by to jednou cenou za celek?

Qďpovérfrwttxazč.7: 2



Ano, vyplňte rozpočet dle jednotlivých položek.

Dotaz č. 8

Na základě dotazu č. 12 v Dl č. 5 zadavatel upravil členění balkónových dveří 1200 x 2400 mm. Dodavatelé 
plastových výplní nezávisle na sobě upozorňuji, že přes tuto úpravu bude z důvodu velkého vyložení a hmotnosti 
otvíravého křídla docházet k většímu prúhybu a zvýšené deformaci nadrozměmých dveří. Žádáme zadavatele, aby 

zvážil případné zmenšení šířky (případně výšky) těchto balkónových dveří.
S pozdravem

Výplň otvoru 03, kde bylo dveřní křídlo velikosti 2,4x1,2 m, bylo zmenšeno na 2,1x1,2 m. Z toho důvodu byly doplněny 
překlady nad těmito výplněmi. Zrevidovaný výkaz výměr je součástí této Dodatečné informace.

Dotaz č. 9

Dobrý den, měla bych otázky ohledně výše uvedené zakázky, nebo spíše reakce na Dl č. 7, dotaz č 12
Dotaz č. 12
PVC
ve specifikaci je popsaná heterogenní i homogenní krytina, co platí?
Odpověď na dotaz č. 12’
V knize specifikací se žádná heterogenní krytina nevyskytuje.
je stále rozpor vtom ohledu jaké PVC se má použít. PVC je heterogenní s nášlapem 0,7 mm, R 10 - jak je uvedeno v 
TZ. Ta však jedním dechem uvádí, že má být homogenní. Homogenní PVC je vždy probarvené v celé tloušťce , tzn. 
že pokud je tlusté 2 mm, tak je probarvené 2 mm a nemá žádný nášlap 0,7 mm.
Podlahy povlakové, koberce
Vinilová homogenní podlahovina v rolích určena pro komerční prostory s vysokou zátěží a pro oblasti s trvalým 
výskytem vlhkosti (koupelny); se vsypem částic SiC zajišťující protiskluzový efekt; vyztužena mřížkou ze skleněného 
vlákna; celková tl. 2,0 mm; tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm; šířka role 2.0 m; odolná vůči kolečkům; reakce na oheň Bfí-s1; 
protiskluznost R10; sokl proveden vytažením vinylové podlahoviny přes lištu (vnitřní roh) na zed a zakončen 
ukončovací lištou; celoplošně podlepeno

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností potvrzujeme, že jediná vinylová podlaha bude homogenní tl. 2 mm s nášlapnou 
vrstvou tl. 2 mm.

Dotaz č. 10

na schodech je uvedena skladba dlažba + PVC. Nevíme v jakém poměru.....schodnice dlažba + podesty PVC? 
Pokud by některé schody byly celé v PVC, musely se docenit např. schodové hrany a montáž PVC na schody.

Nášlapné vrstvy podlah na úrovních +-0,000 a +1,970 jsou provedeny z PVC, schody + mezipodesta jsou obloženy 
ker. dlažbou (viz W, SO-01-001 položky 369 až 377).

Dotaz č. 11

V objektu SO02 je demontáž stávajícího zařízení vzduchotechniky- prosím zadavatele o informaci, jaké zařízení se 
bude demontovat (ve výkazu výměr a projektové dokumentaci není k této položce žádná informace).



Výkazy demontáží stávajících technologií a jejich rozvodů, které na stavbě nenaleznou další využití, budou provedeny 
jako KPL.

Dotaz č. 12

V dodatečná informaci č.7 odpověď na dotaz č. 17 ie uvedeno že došlo k úpravě výkazu výměr u vnitřních dveří č. 
2033 a 2034 v SO 02. Výkaz výměr zůstal u těchto položek nezměněný.

Ano, tak je to správně. Výkaz výměr zůstal neměnný - nadáte se dodávají pouze jedny dveře č. 2033 a 2034 jako 
komplet, které se dáte odkazují na AR.73 - Výkaz dveří byl zrevidován (byla opravena chybná hodnota počtu dveřních 
křídel ze 2 na 1, a to pro oba případy).

Dotaz č. 13

VÝTAH
Bohužel dle výkresů na menší výtah vychází vzdálenost mezi patry (1PP +0,190 1NP +2,470) 2280 mm, kabina má 
mít výšku 2300mm s výškou dveří 2100 rnm.
Toto bohužel nelze žádnou výtahovou technologií splnit má projektant od někoho potvrzeno, že to lze??
všichni dodavatelé výtahové technologie nejsou schopni...
snížili požadavky na výšku dveří malého výtahu na 2100 mm, přičemž výška celého podlaží je jen 2080 mm

Odpověď1 na flkyurtn;

Po prověření problematiky u výrobců výtahů jsme zrevidovali dokumentaci následujícím způsobem - došlo ke zrušení 
navržené rampy v 1.PP, tzn. část 1.PP bude prohloubeno o 290mm, budou doplněny 2 schodišťové stupně, dojde k 
ucelení výšek a šířek schodišťových stupňů, navýší se zdvih výtahu z 2280 mm na 2570 mm. Dáte se zmenší dveře 
do kabiny výtahu na 2000 mm, přidá se překlad nad dveře.

Dotaz č. 14

SO 02-006 - Slaboproudé rozvody

K 742 33-0011
IP PBX ústředna pro 100 uživatelů, 30 souběžných 
hovorů, VoIP, RACK - kód SL371.760 dle knihy 
specifikací

ks rooo) 

______

Žádáme zadavatele o podrobnou specifikace IP telefonní ústředny. Kolik poboček a jakých, kolik vstupních linek a 
iakých, tarifikace hovorů, systémový telefon? Vzhledem k tomu, že součástí projektu slaboproudu nejsou žádné 
aktivní prvky, nebude tedy možné IP telefonii včetně dveřních vrátníků zprovoznit.

Odpověď na dotaz 4 14

V současné době zadavatel nerozhodl o přesném způsobu komunikace a počtu stanic. Uchazeč ocení zařízení dle 
specifikace ve W.

Dotaz č. 15
4



Dobrý den,
ve výkazu výměr chybí systém generálního klíče. V TZ je uvedeno:
Cylindrické zámky (systém generálního klíče) musí být realizované dle odsouhlaseného uzamykaciho plánu - bude 
řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Má být součástí ceny? Pokud ano, je nutné doplnit přesný rozsah a specifikaci.
Děkuji

Systém generálního klíče bude dvouúrovňový, tedy jeden generální klíč nadřazený všem ostatním klíčům u 
vložkových zámků. Objednatel požaduje minimálně 4 ks klíčů ke každému zámku.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 4. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:
1. 190603 - Barevné domky Hajnice - revize 3 [zadáníj.xisx
2. AR.OO - Seznam příloh - košilka - rev.05.pdf
3. AR.OO - Seznam příloh - košilka - rev.06.pdf
4 AR.OO - Seznam příloh - rev.05.xls
5. AR.OO - Seznam příloh - rev.06.xls
6. AR.01 - Technická zpráva - košilka - rev.02.pdf
7. AR.01 - Techmcká zpráva - rev.02.doc
8. AR.40 - SO-02 - Bourací práce 1.PP - rev.01. dwg
9. AR.40 - SO-02 - Bourací práce 1.PP - rev.01.pdf
10. AR 40 - SO-02 - Bourací práce 1.PP - rev.01.pit
11. AR.46 - SO-02 - Výkopy - rev.01.dwg
12. AR.46 - SO-02 - Výkopy - rev.01.pdf
13. AR.46 - SO-02 - Výkopy - rev.01.pit
14. AR.47 - SO-02 - Základy - rev.01.dwg
15. AR.47 - SO-02 - Základy - rev.01.pdf
16. AR.47 - SO-02 - Základy - rev.01.pit
17. AR.48 - SO-02 - Půdorys 1.PP - rev.01.dwg
18. AR.48 - SO-02 - Půdorys 1.PP - rev.01.pdf
19. AR.48 - SO-02 - Půdorys 1.PP - rev.01.pit
20. AR.53 - SO-02 - Řezy A-A. B-B, C-C - rev.01.dwg
21. AR.53 - SO-02 - Řezy A-A, B-B, C-C - rev.01.pdf
22. AR.53 - SO-02 - Řezy A-A, B-B, C-C - rev.01.pit
23. AR. 75 - SO-02 - Tabulka stav., zám. a os. pn/ků - košilka - rev.02.pdf
24. AR. 75 - SO-02 - Tabulka stavebních, zámečnických a ostatních prvků - rev.02.xisx
25. AR. 100- Kniha specifikací - košilka - rev.02.pdf
26. AR. 100 - Kniha specifikací - pro investora - rev.02.xisx
27. AR. 100 - Kniha specifikací - rev.02.xlsx

V Hradci Králové 24. 3. 2021

Ing. Monika
Jančová

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 9 

(Dodatečná informace č, 9)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

identifikační údaie zadavatele:

Název Královéhradecký kraj

Sídlo 

IČO 

DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Monika Jančová.

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/orofile disoiav 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „Zákon" nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětleni, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dle Dl č. 8
Dotaz č. 2
Elektro
SO 02 - ve W chybí kompenzační rozvaděč,
Odpověď na dotaz č. 2:
Kompenzační rozvaděč - doplněno do celkového výkazu výměr díl EL.
KAM BYLA TATO POLOŽKA DOPLNĚNA??

Položka byla doplněna, upravený W je přílohou této Dodatečné informace.1



Dotaz č. 2

SO 01, SO 02, SO 03 - ZTI, položka:
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Máme cenit MJ %?? nemá být T??

OdooHtf

Měrné jednotky přesunů pro položky všech tří objektů v kategorii HSP byly pozměněny z % na t. Přesuny v kategorii 
PSV zůstaly nezměněny.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 5. 2021 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na
httos://za.kazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:
190603 - Barevné domky Hajnice - revize 4 [zadání]

V Hradci Králové 31. 3. 2021

Ing.
Monika
Jančová

Digitálně půcfepsai 
lne Monika 
jančová
Da turrv 202103.31
09-14'5-i +WW

Ing. Monika Jančová 
na základě pověření
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