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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

projekt a projednání návrhu přechodné úpravy provozu během stavby

1=1.000 [A]

 2 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

souhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z  

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.

1=1.000 [A]

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Určení přesné polohy podzemního vedení kopanými sondami.  Zajištění stavby proti 

škodě na okolních pozemcích a objektech.

1=1.000 [A]

 4 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

geodetické práce při provádění stavby

1=1.000 [A]

 5 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

geodetické zaměření skutečného provedení stavby
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1.000 [A]

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

dokumentace skutečného provedení stavby

1=1.000 [A]

 7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  0,00  0,00

1=1.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 10:07:3122. 10. 2021Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice II/285

Rekonstrukce silnice II/285

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování 

KHK_21102021_neoce.

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: Obec Rychnovek

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 10:07:3122. 10. 2021Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Rekonstrukce silnice II/285
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  802,350  0,00  0,00

beton, suť

pol.11332 422*1,9=801.800 [A] 

pol. 96687 5*0,05*2,2=0.550 [B] 

Celkem: A+B=802.350 [C]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  563,350  0,00  0,00

zemina

pol. 12373 260*1,9=494.000 [A] 

pol. 12932 55*0,3*1,9=31.350 [B] 

pol. 13273 20*1,9=38.000 [C] 

Celkem: A+B+C=563.350 [D]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2,250  0,00  0,00

doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215

2,250=2.250 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000  0,00  0,00

včetně odvozu a štěpkování

20=20.000 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  422,100  0,00  0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1005*1,05=1 055.250 [A] 

a*0,40=422.100 [B]

 6 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  100,500  0,00  0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

1005*0,10=100.500 [A]

 7 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  13,000  0,00  0,00

drážka pro zálivku

6,5+6,5=13.000 [A]

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  260,000  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

(75+42)*0,6+115*0,2+1055*0,15+3,55+5,0=260.000 [A]

 9 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  55,000  0,00  0,00

předpoklad 0,3m3/bm 

na trvalou skládku

55=55.000 [A]

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,000  0,00  0,00

včetně odvozu materiálu na trvalou skládku

(8,0+1,5+1,0+8,5+9,0+7,0+7,0)*0,6*0,75+1,1=20.000 [A] přípojky vpustí a vpustě a žlaby

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,500  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133

162*2*0,25=81.000 [A]  pro komunikaci 

(8,0+1,5+1,0+8,5+9,0+7,0+7,0)*0,6*0,5+5*0,5+2*9*0,3=20.500 [B] pro přípojky 

Celkem: A+B=101.500 [C]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,040  0,00  0,00

obsyp potrubí - štěrkopísek netříděný zásypový

(8,0+1,5+1,0+8,5+9,0+7,0+7,0)*0,6*0,2=5.040 [A]

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 195,833  0,00  0,00

1025*7/6=1 195.833 [A]

 14 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  45,000  0,00  0,00

plošná úprava terénu včetně doplnění ornicí

7+22+16=45.000 [A]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  45,000  0,00  0,00

směs parková okrasná

45=45.000 [A]

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  45,000  0,00  0,00

45=45.000 [A]

 17 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  90,000  0,00  0,00

chemické odplevelení před založením trávníku a po založení trávníku

2*45=90.000 [A]

Zemní práce  0,001



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

Čas: 10:07:3122. 10. 2021Datum:3.6.1.10

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Rekonstrukce silnice II/285

Rekonstrukce silnice II/285

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,200  0,00  0,00

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

42*0,5*0,2=4.200 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 19 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  164,000  0,00  0,00

SC C 8/10 tl. 160mm

1025*0,160=164.000 [A]

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 195,833  0,00  0,00

podkladní vrstva tl. 250mm

1025*7/6=1 195.833 [A]

 21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  26,000  0,00  0,00

R-mat 40 RA 0/22

52*0,50=26.000 [A]

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 025,000  0,00  0,00

1 kg/m2 po vyštěpení

1025=1 025.000 [A]

 23 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 025,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:
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Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,30 kg/m2 po vyštěpení

1025=1 025.000 [A]

 24 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 025,000  0,00  0,00

0,50 kg/m2 po vyštěpení

1025=1 025.000 [A]

 25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 025,000  0,00  0,00

ACL 16+

1025=1 025.000 [A]

 26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 025,000  0,00  0,00

ACP 16+

1025=1 025.000 [A]

 27 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  1 025,000  0,00  0,00

SMA 11+

1025=1 025.000 [A]

Komunikace  0,005

Potrubí8

 28 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  42,000  0,00  0,00

DN 200, SN 10

8,0+1,5+1,0+8,5+7,0+7,0+9,0=42.000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  0,00  0,00

4=4.000 [A]

 30 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  2,000  0,00  0,00

2=2.000 [A]

 31 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  4,000  0,00  0,00

vpusťové a revizní díly žlabu 

DM 2000 - F900 kN

2+2=4.000 [A]

 32 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,000  0,00  0,00

Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet

5*2*0,1=1.000 [A]

 33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000  0,00  0,00

5=5.000 [A]

 34 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  6,000  0,00  0,00

napojení vpustí na stávající šachty nebo potrubí

6=6.000 [A]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 35 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6.000 [A]

 36 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  0,00  0,00

značky upravující přednost 2=2.000 [A] 

výstražné DZ 1=1.000 [B] 

zákazové, příkazové DZ 1=1.000 [C] 

dodatkové tabulky 2=2.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6.000 [E]

 37 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

3=3.000 [A]

 38 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000  0,00  0,00

3=3.000 [A]

 39 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  23,750  0,00  0,00

0,125*165=20.625 [A] 

0,25*25*0,5=3.125 [B] 

Celkem: A+B=23.750 [C]

 40 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  23,750  0,00  0,00

0,125*165=20.625 [A] 

0,25*25*0,5=3.125 [B] 

Celkem: A+B=23.750 [C]

 41 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  77,750  0,00  0,00

betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

95+58+44+114=311.000 [A] 

a*0,25=77.750 [B]

 42 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  60,000  0,00  0,00

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - standardní

56+4=60.000 [A]

 43 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  38,000  0,00  0,00

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové

25=25.000 [A] nájezdové 

13=13.000 [B] přechodové 

Celkem: A+B=38.000 [C]

 44 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  13,000  0,00  0,00

6,5+6,5=13.000 [A]

 45 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  13,000  0,00  0,00

těsnění spár vozovky

6,5+6,5=13.000 [A]

 46 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  7,000  0,00  0,00

7=7.000 [A]

 47 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  0,00  0,00

včetně zaslepení přípojky a zabetonování šachet 
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Rekonstrukce silnice II/285

Rekonstrukce silnice II/285

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na trvalou skládku

5=5.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Čas: 10:07:3122. 10. 2021Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/285 - Udržovací práce

Silnice II/285 - Udržovací práce

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování 

KHK_21102021_neoce.

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: Obec Rychnovek

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/285 - Udržovací práce

Silnice II/285 - Udržovací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  11,400  0,00  0,00

zemina

pol. 12373 6,0*1,9=11.400 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  0,500  0,00  0,00

doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215

0,50=0.500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  6,000  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

10*1*0,6=6.000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  0,00  0,00

zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133

10*0,25=2.500 [A]  pro komunikaci

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4,000  0,00  0,00

4,0=4.000 [A]

 6 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  10,000  0,00  0,00

plošná úprava terénu včetně doplnění ornicí

10*1,0=10.000 [A]
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Silnice II/285 - Udržovací práce

Silnice II/285 - Udržovací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,000  0,00  0,00

směs parková okrasná

10=10.000 [A]

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  10,000  0,00  0,00

10=10.000 [A]

 9 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  20,000  0,00  0,00

chemické odplevelení před založením trávníku a po založení trávníku

2*10=20.000 [A]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 10 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  0,320  0,00  0,00

SC C 8/10 tl. 160mm

2,0*0,160=0.320 [A]

 11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  4,000  0,00  0,00

podkladní vrstva tl. 250mm

2+2=4.000 [A]

 12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2,000  0,00  0,00

1 kg/m2 po vyštěpení

2,0=2.000 [A]
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Silnice II/285 - Udržovací práce

Silnice II/285 - Udržovací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2,000  0,00  0,00

0,30 kg/m2 po vyštěpení

2,0=2.000 [A]

 14 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2,000  0,00  0,00

0,50 kg/m2 po vyštěpení

2,0=2.000 [A]

 15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2,000  0,00  0,00

ACL 16+

2,0=2.000 [A]

 16 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2,000  0,00  0,00

ACP 16+

2,0=2.000 [A]

 17 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  2,000  0,00  0,00

SMA 11+

2,0=2.000 [A]

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 18 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  2,500  0,00  0,00

betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá
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II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování KHK_21102021_neoce.

Silnice II/285 - Udržovací práce

Silnice II/285 - Udržovací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10.000 [A] 

a*0,25=2.500 [B]

 19 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000  0,00  0,00

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - standardní

10=10.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Čas: 10:07:3122. 10. 2021Datum:3.6.1.10

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování 

KHK_21102021_neoce.

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: Obec Rychnovek

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  67,200  0,00  0,00

beton, suť

pol.11316  9,0*2,4=21.600 [A] 

pol.11332 24*1,9=45.600 [B] 

Celkem: A+B=67.200 [C]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  8,550  0,00  0,00

zemina

pol. 12373 4,5*1,9=8.550 [A]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1,250  0,00  0,00

doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215

1,25=1.250 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  9,000  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

45=45.000 [A] 

a*0,20=9.000 [B]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  24,000  0,00  0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku

(15+45)=60.000 [A] 

a*0,40=24.000 [B]
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  1,500  0,00  0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

15*0,10=1.500 [A]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4,500  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

5,0*0,5*0,6+60*0,05=4.500 [A]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,500  0,00  0,00

zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133

(17+5,0)*0,25=5.500 [A]  pro komunikaci

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  65,000  0,00  0,00

55+10=65.000 [A]

 10 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  25,000  0,00  0,00

plošná úprava terénu včetně doplnění ornicí

17+8=25.000 [A]

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  25,000  0,00  0,00

směs parková okrasná

25=25.000 [A]

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  25,000  0,00  0,00
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25=25.000 [A]

 13 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  50,000  0,00  0,00

chemické odplevelení před založením trávníku a po založení trávníku

2*25=50.000 [A]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 14 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  8,800  0,00  0,00

SC C 8/10 tl. 160mm

55*0,160=8.800 [A]

 15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  65,000  0,00  0,00

podkladní vrstva tl. 250mm

55+10=65.000 [A]

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  55,000  0,00  0,00

1 kg/m2 po vyštěpení

55=55.000 [A]

 17 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  55,000  0,00  0,00

0,30 kg/m2 po vyštěpení

55=55.000 [A]

 18 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  55,000  0,00  0,00

0,50 kg/m2 po vyštěpení
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

55=55.000 [A]

 19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  55,000  0,00  0,00

ACL 16+

55=55.000 [A]

 20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  55,000  0,00  0,00

ACP 16+

55=55.000 [A]

 21 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  55,000  0,00  0,00

SMA 11+

55=55.000 [A]

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 22 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  6,000  0,00  0,00

betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá

17+7=24.000 [A] 

a*0,25=6.000 [B]

 23 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,000  0,00  0,00

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - standardní

17-1+7-1=22.000 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 10:07:3122. 10. 2021Datum:3.6.1.10
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 336/1)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2,000  0,00  0,00

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a 

přechodové

0=0.000 [A] nájezdové 

2=2.000 [B] přechodové 

Celkem: A+B=2.000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování 

KHK_21102021_neoce.

SO 101.3

Objekt: SO 101.3

Stavba: Obec Rychnovek

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  28,880  0,00  0,00

beton, suť

pol.11332 15,2*1,9=28.880 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,200  0,00  0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku

38=38.000 [A] 

a*0,40=15.200 [B]

 3 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  3,800  0,00  0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

38*0,10=3.800 [A]

 4 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  23,000  0,00  0,00

drážka pro zálivku

23=23.000 [A]

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  40,000  0,00  0,00
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40=40.000 [A]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 6 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  5,440  0,00  0,00

SC C 8/10 tl. 160mm

34*0,160=5.440 [A]

 7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  40,000  0,00  0,00

podkladní vrstva tl. 250mm

34+6=40.000 [A]

 8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  34,000  0,00  0,00

1 kg/m2 po vyštěpení

34=34.000 [A]

 9 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  34,000  0,00  0,00

0,30 kg/m2 po vyštěpení

34=34.000 [A]

 10 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  34,000  0,00  0,00

0,50 kg/m2 po vyštěpení

34=34.000 [A]

 11 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  34,000  0,00  0,00

ACL 16+
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

34=34.000 [A]

 12 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  34,000  0,00  0,00

ACP 16+

34=34.000 [A]

 13 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  34,000  0,00  0,00

SMA 11+

34=34.000 [A]

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 14 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  5,375  0,00  0,00

betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování - barva bílá

4,5+9,0+8,0=21.500 [A] 

a*0,25=5.375 [B]

 15 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  23,000  0,00  0,00

23,0=23.000 [A]

 16 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  23,000  0,00  0,00

těsnění spár vozovky

23,0=23.000 [A]
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Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Úprava místní komunikace (napojení p.p.č. 209/6)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 101.3

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Rozpočet:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_financování 

KHK_21102021_neoce.

SO 103.4

Objekt: SO 103.4

Stavba: Obec Rychnovek

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 103.4

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  76,000  0,00  0,00

zemina

pol. 13273 40*1,9=76.000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1,500  0,00  0,00

doplnění zeminy - ornice pro pol. 18215

1,5=1.500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  40,000  0,00  0,00

včetně odvozu materiálu na trvalou skládku

11,0*1,3*1,5+1*1,5*0,7+0,5=23.000 [A] 

11,0*1,3*1+2,0*1,3*0,7+0,88=17.000 [B] 

Celkem: A+B=40.000 [C]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,900  0,00  0,00

zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133

12*(0,74+0,26)+14*0,35=16.900 [A]

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  35,000  0,00  0,00

17+18=35.000 [A]

 6 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2  30,000  0,00  0,00

plošná úprava terénu včetně doplnění ornicí
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Novostavba opěrné zdi p.p.č. st.80, p.p.č.78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 103.4

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15+15=30.000 [A]

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  30,000  0,00  0,00

směs parková okrasná

30=30.000 [A]

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  30,000  0,00  0,00

30=30.000 [A]

 9 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  60,000  0,00  0,00

chemické odplevelení před založením trávníku a po založení trávníku

2*30=60.000 [A]

Zemní práce  0,001

Základy2

 10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  26,000  0,00  0,00

drenážní trubky korugované PE-HD SN8 perforace 360° včetně lože z prostého 

betonu

26=26.000 [A]

 11 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  14,300  0,00  0,00

5,5+8,8=14.300 [A]

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 12 31812B ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON KS  26,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 103.4

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

prefebrikované zahradní stěny tvaru L - výšky do 800 mm - dílec délky do 500mm

1+6+5+1=13.000 [A] 

a/0,5=26.000 [B]

 13 31812D ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON KS  24,000  0,00  0,00

prefebrikované zahradní stěny tvaru L - výšky do 1300 mm - dílec délky do 500mm

11+1=12.000 [A] 

a/0,5=24.000 [B]

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,000  0,00  0,00

podkladní beton tl. 100m pod prefabrikáty OP zdi

12*1,0*0,2+(1+6+5+1)*1*0,2=5.000 [A]

 15 45157A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - 

KAČÍREK

M2  14,300  0,00  0,00

kryt plochy vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

11*0,5+6*(0,6+1)/2+5*(0,6+1)/2=14.300 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  35,000  0,00  0,00

podkladní vrstva 200 mm

12*1,3+1,4+13*1,3+1,1=35.000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 103.4

SO 103.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 17 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  12,000  0,00  0,00

nopová fólie drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

12*1,0=12.000 [A]

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 18 894858 a ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  1,000  0,00  0,00

revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hloubka 1360-1730 mm

1=1.000 [A]

Potrubí  0,008

 0,00Celkem:
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Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet:
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KHK_21102021_neoce.

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: Obec Rychnovek

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  50,063  0,00  0,00

beton, suť

pol. 11318 5,7*2,0=11.400 [A] 

pol.11332 9,0*1,9=17.100 [B] 

pol. 11354 25*0,15*0,30*2,1=2.363 [C] 

pol. 96615 8*2,4=19.200 [D] 

Celkem: A+B+C+D=50.063 [E]

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  390,830  0,00  0,00

zemina

pol. 12373 27,3*1,9=51.870 [A] 

pol. 13273 178,4*1,9=338.960 [B] 

Celkem: A+B=390.830 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  5,700  0,00  0,00

rozebrání dlažeb zámkových, betonových nebo kamenných 

včetně odvozu na trvalou skládku

(17+11+10)*0,150=5.700 [A]

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  9,000  0,00  0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku

28+10+7=45.000 [A] 

a*0,20=9.000 [B]

 5 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  25,000  0,00  0,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu na travlou skládku

25=25.000 [A]

 6 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  12,500  0,00  0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 a ZAS-T2   

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

(95+30)*0,10=12.500 [A]

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  27,300  0,00  0,00

včetně odvozu na trvalou skládku

(10,5+6+11,5+18)*0,3+9*1,5=27.300 [A]

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  178,353  0,00  0,00

včetně odvozu materiálu na trvalou skládku 

včetně ztížení v omezeném prostoru

68,2*0,7*1,2=57.288 [A] 

115,3*0,7*1,5=121.065 [B] 

Celkem: A+B=178.353 [C]

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  173,374  0,00  0,00

zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133

68,2*0,7*0,4+115,3*0,7*1,8+9*1=173.374 [A]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,535  0,00  0,00

obsyp potrubí - štěrkopísek netříděný zásypový

183,5*0,7*0,3=38.535 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,000  0,00  0,00

12=12.000 [A]

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,350  0,00  0,00

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

183,5*0,5*0,2=18.350 [A]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12,000  0,00  0,00

podkladní vrstva tl. 150 mm

12=12.000 [A]

 14 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  12,000  0,00  0,00

rozebrání stávajícího krytu, očištění dlaždic, uložení v místě stavby a zpětné 

zadláždění z původního materiálu

12=12.000 [A]

Komunikace  0,005

Potrubí8

 15 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  171,500  0,00  0,00

potrubí PP plnostěnná třívrstvá DN 300  SN12
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Rekonstrukce dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

56,2+115,3=171.500 [A]

 16 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  12,000  0,00  0,00

potrubí PP plnostěnná třívrstvá DN 400  SN12

12=12.000 [A]

 17 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  10,000  0,00  0,00

kompletní šachty včetně poklopů

10=10.000 [A]

 18 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  1,000  0,00  0,00

1=1.000 [A]

 19 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  0,800  0,00  0,00

Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet

4*2*0,1=0.800 [A]

 20 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000  0,00  0,00

zvýšení šachty +0,35

1=1.000 [A]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 21 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  8,000  0,00  0,00

bourání původních šachet včetně demontáže mříží a poklopů 

včetně odvozu na trvalou skládku
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Rekonstrukce dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Obec Rychnovek

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3+5=8.000 [A]

 22 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  185,000  0,00  0,00

vybourání stávajícího betonové potrubí DN 200 - 400 

včetně odvozu na trvalou skládku 

včetně poplatku za skládku

185=185.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


