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Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková
organizace, Pražská 931, 54701 Náchod

Snížení energetické náročnosti budovy dílen
VOŠS a SPŠS v Náchodě

na p.č. st.1998/2; st.888; 1127/2; st.2950/1 a st.2950/2

Ing. Zděnek Balcar

Ing. Zděnek Balcar
OBCHODNÍ PROJEKT

HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Zemědělská 880
Hradec Králové 3

tel.:     495 545 024
email: ophk@ophk.cz

±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.

Číslo zakázky:

630 x 594 mm
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DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECHY PARCELY Č. 2950/1 BUDOU
ŘEŠENY ZASAKEM NA POZEMCÍCH MAJITELE - NENÍ
PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
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POCHOZÍ CHODNÍČEK Z PVC FÓLIE S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOUPOCHOZÍ CHODNÍČEK Z PVC FÓLIE S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
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- STŘEŠNÍ FÓLIE MECHANICKY KOTVENÁ tl. 1,5mm
- GEOTEXTILIE 300g/m2

- VYTVOŘENÍ SPÁDU POMOCÍ EPS 200S SPÁDOVÝCH KLÍNŮ
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

tl.
tl.stávající

nové 50-180mm
250 mm

STÁVAJÍCÍ
PŘÍSTŘEŠEK
- BEZE ZMĚN
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OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ANTÉN

AKTIVNÍ HROMOSVOD - KOTVENÍ
NA OCELOVÉ TROJNOŽCE

VIZ. DOKUMENTACE HROMOSVODU
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VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ

BUDOU OSAZENY NOVÉ PLASTOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ

VIZ. VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ - POLOŽKY

VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ
PRAHŮ / PŘECHODOVÝCH LIŠT, KTERÉ JSOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ

VIZ. VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ - POLOŽKY

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

BUDOU PROVEDENY NOVÉ PRVKY FASÁDNÍHO
OPLECHOVÁNÍ ROZMĚROVĚ ODPOVÍDAJÍCÍ STAVU
PLÁŠTĚ OBJEKTU ZATEPLENÍ

VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - POLOŽKY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

BUDE PROVEDENA RENOVACE STÁVAJÍCÍCH
OCELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ S OCHRANNÝM KOŠEM A
ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - POLOŽKY

OSTATNÍ VÝROBKY

BUDOU OSAZENA NOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA FASÁDĚ

VIZ. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - POLOŽKY
VÝPLNĚ VRATOVÝCH OTVORŮ

BUDOU OSAZENA NOVÁ PANELOVÁ VRATA

VIZ. VÝPIS VRATOVÝCH VÝPLNÍ - POLOŽKY

VÝPLNĚ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ
BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY DO
STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ (ROZMĚRY SE NEMĚNÍ)
VIZ. VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ - POLOŽKY

O1 O4

D1 D8

K1 K11

Z1 Z3

A1 A2

V1

SvN

SJEDNOCENÍ MATERIÁLŮ FASÁDY POMOCÍ NALEPENÍ DESEK Z
MINERÁLNÍ VATY tl. 50mm, PŘÍPADNĚ POUZE PŘESTĚRKOVÁNÍ
STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSTVÁ OMÍTKA S VELIKOSTÍ ZRNA
1,5 mm

POZNÁMKY:

ODBOČENÍ STŘEŠNÍ VPUSTĚ O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ FASÁDY
(tl. 180mm)

NADEZDÍVKA ATIK TVÁRNICEMI Z AUTOKLÁVOVÉHO BETONU
+ ZATEPLENÍ POMOCÍ XPS tl. 50 mm (λ=0,035 W/mK) A SHORA
ZAKLOPENÍ OSB DESKAMI tl. 22mm (PŘÍPADNĚ POUZE ZATEPLENÍ
STÁVAJÍCÍCH ATIK)

H STÁVAJÍCÍ HYDRANT

OBLOŽENÍ VNITŘNÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ KERAMICKÝMI
OBKLADY DO TMELU, ROZMĚR 100 x 100 mm, BARVA BÍLÁ

Po1

Po2

Po3

Po4

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP

ZEMINA PŮVODNÍ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
tl. 300mm + omítka

MINERÁLNÍ VATA tl. 100mm, 120mm, 180mm

OSTATNÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VYZDÍVKY ATIK Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
tl. 250mm + omítka

BETONOVÉ KONSTRUKCE

NÁSYP PÍSKOVÝ

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVÉHO BETONU
tl. 250mm

XPS tl. 160mm, 120mm, 50mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

EPS 200S tl. Ø 320mm, Ø 110mm

NADEZDÍVKA SVĚTLÍKŮ TVÁRNICEMI Z AUTOKLÁVOVÉHO
BETONU tl. 150mm

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVÉHO BETONU
tl. 300mm

ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH ZDÍ S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VATY tl. 120 mm
(λ=0,036 W/mK),
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŠTUKOVÁ OMÍTKA VČETNĚ VÝMALBY.

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ ZDI Z VNITŘNÍ STRANY S POUŽITÍM MINERÁLNÍ VATY
tl. 180mm (λ=0,036 W/mK),
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMÍTKA VČETNĚ VÝMALBY.

ZATEPLENÍ FASÁD S POUŽITÍM MINERÁLVÍ VATY tl. 180 mm, (λ=0,036 W/mK).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ OMÍTKA S VELIKOSTÍ ZRNA 1,5 mm

LEGENDA ZATEPLENÍ

ZATEPLENÍ SOKLU S POUŽITÍM XPS tl. 120 mm (λ=0,035 W/mK),
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOZAIKOVÁ OMÍTKA.

ZATEPLENÍ FASÁD S POUŽITÍM MINERÁLVÍ VATY tl. 100 mm, (λ=0,036 W/mK).
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ OMÍTKA S VELIKOSTÍ ZRNA 1,5 mm

ZATEPLENÍ ATIK POMOCÍ XPS tl. 50 mm (λ=0,035 W/mK)

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE POMOCÍ EPS 200S tl. Ø 320 mm
(λ=0,034 W/mK) + STŘEŠNÍ FÓLIE MECHANICKY KOTVENÁ tl. 1,5mm

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (VYTVOŘENÍ SPÁDU) POMOCÍ EPS 200S
tl. Ø 110mm (λ=0,034 W/mK) + STŘEŠNÍ FÓLIE MECHANICKY KOTVENÁ tl. 1,5mm

ZATEPLENÍ FASÁD S POUŽITÍM XPS tl. 160 mm, (λ=0,035 W/mK).
VČETNĚ KOUTOVÉ LIŠTY A UZAVÍRACÍHO U PROFILU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
VIZ. DETAIL Dt1

ZATEPLENÍ FASÁD S POUŽITÍM XPS tl. 80 mm, (λ=0,035 W/mK).
VČETNĚ KOUTOVÉ LIŠTY A UZAVÍRACÍHO U PROFILU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
VIZ. DETAIL Dt1
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POZNÁMKY:

- POKUD BUDOU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU, VYHRAZUJE
SI PROJEKTANT PRÁVO NA ZMĚNU!!!
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- V RÁMCI ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ (SVÍTIDLA,
VYPÍNAČE, ATD.) DOTČENÝCH ZATEPLOVACÍMI PRACEMI, S TÍM, ŽE BUDOU NASTAVENY O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ.
- BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OMÍTKY + CELKOVÉ OMYTÍ TLAKOVOU VODOU
- BUDOU ZHOTOVENY NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM OBJEKTU, NEMĚNĚNÉ KLEMPÍŘSKÉ
PRVKY BUDOU OPATŘENY NOVÝM NATĚREM
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBLOŽENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ BUDE NAHRAZENO NOVÝM KERAMICKÝM OBLOŽENÍM.
- ZEMNÍCÍ DRÁTY BUDOU ROZPOJENY 1,5 m NAD TERÉNEM A BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ JEJICH KOTEVNÍCH
PRVKŮ NA FASÁDĚ, ZEMNÍCÍ BODY BUDOU NAPOJENY NA NOVÝ AKTIVNÍ HROMOSVOD, VČETNĚ ZHOTOVENÍ
NOVÝCH ZEMNÍCÍCH BODŮ VIZ. DOKUMENTACE HROMOSVODU - D1.4d). JÍMAČ BUDE UPEVNĚN NA TROJNOŽKU
UKOTVENOU 3 ZÁVAŽÍMI.
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU OSAZENY ZÁROVEŇ S VNĚJŠÍM LÍCEM ZDIVA S TÍM, ŽE KONTAKTNÍ
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (IZOLANT) BUDE PŘESAZEN O cca 20 - 40mm PŘES RÁM VÝPLNĚ A TO ZE VŠECH STRAN.
- ATIKY BUDOU ZATEPLENY XPS tl. 50 mm, SHORA ZAKLOPENY OSB DESKOU tl. 25mm PROKOTVENOU DO NOSNÉ
KONSTRUKCE ATIKY.
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (IZOLANT) BUDE POD ÚROVNÍ TERÉNU CHRÁNĚN NOPOVOU FÓLIÍ
- PO DOKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ MONTÁŽ BETONOVÉ DLAŽBY -
CHODNÍKU NA SEVEROVÝCHODNÍ STRANĚ OBJEKTU. NA JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ BUDE OKAPOVÝ CHODNÍČEK
TVOŘEN BETONOVÝMI ŽLABOVKAMI VYSPÁDOVANÝMI DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ VPUSTĚ VČETNĚ ÚPRAVY
NAPOJENÍ + DOBETONOVÁNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ BETONOVÉ PLOŠE.
- PO OSAZENÍ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ +
VÝMALBA 2x cca 1 m OD OPRAVOVANÉ ČÁSTI, U DVEŘÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ PODLAH.
- POTRUBNÍ ROZVODY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY BUDOU VEDENY TĚSNĚ POD STROPEM, V MÍSTĚ
PRŮVLAKŮ A STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ BUDOU LOKÁLNĚ SNÍŽENY.

KOTEVNÍ PRVEK ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

MONTÁŽNÍ LANO

NEREZOVÉ LANO

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY:

S
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