

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 7

|                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veřejná zakázka     | „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ |
| Evidenční číslo VVZ | Z2021-036261                                                                                                                                                                 |
| Zadavatel           | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546                                                                                         |
| Způsob zadání       | otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu                                                                                                       |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

### Dotaz č. 1

*V soupisu prací SO 254 je položka 6 – 22457 – Piloty z kameniva těžného v popisu položky je uvedeno, že součástí nejsou vrty, ale položka vrtání v tomto objektu uvedena není tak jako je tomu u objektu SO 101.1. Doplní zadavatel položku vrty pro piloty do SO 254.*

### Odpověď na dotaz

Zadavatel k dotazu uvádí, že stávající soupis prací počítá s oceněním položky vrtání u SO 254 právě v rámci položek SO 101.1. Z tohoto důvodu zůstává soupis prací ve stávající podobě.

### Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zadavatele na základě pověření