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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 50 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 60 500,00Cena s daní:

Kč 10 500,00DPH:

Kč 50 000,00Cena celková:

Kč 50 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Projektservis Jičín s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS KHKObjednavatel:

SO 001

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

III/03525 - Kamenice podle OTSKP 2013 neoceněný

R1

Objekt: SO 001

Stavba: 33109

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 13:07:1328.7.2014Datum:3.6.1.8

III/03525 - Kamenice podle OTSKP 2013 neoceněný

Všeobecné a předběžné položky

SO 001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33109

SO 001

R1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU BOD  10 000,000  1,00  10 000,00

Provizorní cena = 10 000,- Kč

- průzkumné práce archeologické na povrchu

provizorní cena = 10.000,-

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Pevná cena

- zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ve 3 paré

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Pevná cena

- dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Pevná cena

pevná cena

- vypracování realizační dokumentace RDS, upřesnění detailů stavby, upřesnění DIA a pod.

 5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOD  40 000,000  1,00  40 000,00

Provizorní cena = 40 000,- Kč

autorský dozor projektanta

provizorní cena = 40.000,- Kč

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KS  1,000  0,00  0,00
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Všeobecné a předběžné položky

SO 001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33109

SO 001

R1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena

- náklady na zřízení 1ks informační tabule s údaji o stavbě s textem a rozměry dle

vzoru objednatele

pevná cena

Všeobecné konstrukce a práce  50 000,000

 50 000,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Projektservis Jičín s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS KHKObjednavatel:

SO 100

Komunikace

Rozpočet:

III/03525 - Kamenice podle OTSKP 2013 neoceněný

R1

Objekt: SO 100

Stavba: 33109

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Komunikace

SO 100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33109

SO 100

R1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  514,000  0,00  0,00

- zajistí si zhotovitel

2,8 + 76 + 249 + 83 + 3,2 + 14,8 + 16,5 + 29 + 30 + 9,6 = 514 m3

- zajistí si zhotovitel

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000  0,00  0,00

- provizorní dopravní značení při provádění prací za částečně omezeného provozu

- označení a ohrazení staveniště, usměrnění provozu vozidel, apod.

viz. C4, D1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  0,00  0,00

- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek, popř. provedení sond 

pro upřesnění jejich polohy

- viz. C4, A

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ  1,000  0,00  0,00

- zpřístupnění objektů, provizorní dosypání vjezdů (včetně pozdějšího odstranění)

viz. C4

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  150,000  0,00  0,00

včetně likvidace, viz. C4

- odstranění křovin zasahujících do tělesa komunikace - v silničních příkopech 

a svazích - 150 m2

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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Komunikace

SO 100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33109

SO 100

R1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,800  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- odstranění ořízlých částí asf. vjezdů a napojení komunikací 

mimo frézování, viz. C4, C7

8 x 1 + 4 x 1 + 8 x 1 + 6 x 0,5 + 5 x 1 = 28 m2 x 0,1 = 2,8 m3

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  7,000  0,00  0,00

- frézovaný materiál se použije na stavbě

- zafrézování pro plynulé napojení na stávající stav na začátku a konci úseku 

u asf. vjezdů z ABS v km 0,580 ~ 0,620 vpravo

5,5 x 2 + 5 x 4,2 + 40 x 2,5 = 137,5 m2 x 0,05 = 7 m3

- frézovaný materiál se použije na stavbě

- viz. C4, C5

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 8 12371a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4 M3  76,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- rýhy pro rozšíření konstrukce vozovky, viz. příčné řezy

- 40 x 0,5 x 0,53 + 10 x 0,5 x 0,53 (náběhy rozšíření) = 13,- m3

- odkop pro úpravu vjezdů:

štěrkové = 8 x 3,5 + 10 x 2 + 5 x 4 + 6 x 3 + 10 x 4 + 14 x 1,5 = 147 m2 x 0,15 = 22 m3

asfaltové = 4 x 6 + 4 x 3 + 32 x 2,5 + 18 x 1,5 + 7 x 3 + 7 x 2 + 5 x 2 = 188 m2 x 0,15 = 28 m3

- odkop pro úpravu u příčných propustků proti zatékání: 

5 x (5 x 1) = 25 m2 x 0,53 = 13 m3

celkem: 13 + 22 + 28 + 13 = 76 m3

viz. C4, C7
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Komunikace
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 12371b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4 M3  249,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- prohloubení a zprůtočnění příkopů

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- prohloubení a zprůtočnění příkopů, tedy včetně úpravy svahů do "sklonu"

(kompletně provedení úpravy svahů příkopů,

tedy i včetně místního doplnění svahů vhodným výkopovým materiálem)

- celkem dl. příkopů = 172 + 134 + 20 + 78 + 40 + 6 + 13 + 59 + 28 + 42 + 14 +

+ 50 + 70 + 50 + 45 = 821 m + 100 (u napojení cest) = 921 m

- příkopy do 0,25 m3/mb: 850 m' x 0,25 = 213 m3

- příkopy do 0,5 m3/mb: 71 m' x 0,5 = 36 m3

Celkem: 213 + 36 = 249 m3

viz. C4, C7

 10 129221 ODTĚŽENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  830,000  0,00  0,00

- včetně  odvozu na skládku zhotovitele

- včetně sejmutí drnu a odvozu na skládku zhotovitele

- odstranění krajnic v š. 0,5m a tl. 0,1m = 830 x 2 x 0,5 = 830 m2 

(x 0,1 = 83 m3)

viz. C4, C7

 11 129941 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  90,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- zprůtočnění propustků

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

viz. C8

- zprůtočnění propustků kompletní

- příčné:

č.1 - 8m, č. 2 - 8m - celkem 8 + 8 = 16 m (x 0,2 = 3,2 m3)

- podélné: 

č.2 - 8m, č.3 - 5m, č.4 - 55m, č.5 - 6m - celkem = 8 + 5 + 55 + 6 = 74m (x 0,2 = 14,8 m3)

celkem = 16 + 74 = 90m
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 129942 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ  DN DO 400MM M  55,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- zprůtočnění propustků

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

viz. C9

zprůtočnění propustků kompletní

- příčné: č.3 - 20m

- podélné: č.1 - 5m, č.7 - 14m, č.8 - 16m

celkem = 20 + 5 + 14 + 16 = 55m (x 0,3 = 16,5 m3)

 13 13271 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4 M3  29,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- včetně odvozu na skládku zhotovitele

- rýhy pro podélný propust

viz. C 8-3, č.6

44 m' x 0,8 x 0,8 = 29 m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,000  0,00  0,00

- zásyp nově zřizovaných propustků ŠDA 0/32 z nákupu, s hutněním po vrstvách

44 x 0,8 x 0,6 = 21 m3

viz. C8 - 3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

Čas: 13:07:1328.7.2014Datum:3.6.1.8

III/03525 - Kamenice podle OTSKP 2013 neoceněný

Komunikace

SO 100

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33109

SO 100

R1

POLOŽKY ROZPOČTU
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 15 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  0,00  0,00

- úprava svahu za obrubníkem v rozšíření km 0,500 - 0,540 vpravo z hrubého štěrku

40 x 1 x 0,2 = 8 m3

viz. C4, C7

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 M2  385,000  0,00  0,00

- zhutnění pro rozšířenou konstrukci

25 m2

- pro úpravu vjezdů: 147 + 188 = 335 m2

- pro úpravu u příčných propustků proti zatékání: 25 m2

celkem = 25 + 335 + 25 = 385 m2

viz. C4, C7
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Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  2 042,000  0,00  0,00

- urovnání terénu stavbou upravovaného (příkopy) a porušeného (zelené pásy)

921 x 2 + 200 x 1 = 2042 m2

viz. C4, C7

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 042,000  0,00  0,00

2042 m2

osetí úpravených ploch

viz. C4, C7

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4
 19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  19,200  0,00  0,00

- viz. C8

- příčné:

dlažba na vtoku a na výtoku drobný lomový kámen do betonu: č.2 a 3 - 4x (2 x 2) =

= 16 m2 x 0,3 = 4,8 m3

- podélné:

vtok a výtok se obloží lomovým kamenem do betonu (2 + 2 m2)

12 x (2 x 2) = 48 m2 x 0,3 = 14,4 m3

celkem: 4,8 + 14,4 = 19,2 m3

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  145,000  0,00  0,00

- ŠDA 0/63 (0/32)

- pro rozšířenou konstrukci vozovky 

25 m2 x 0,41 = 10,25 m3

- rozšíření pod obrubou 25 m2 x 0,2 = 5 m3

- pro úpravu vjezdů: 147 x 0,15 + 188 m2 x 0,10 = 41 m3

- úprava u příčných propustků: 25 m2 x 0,41 = 10,2 m3

- úprava napojení cest - 100 x 3 x 0,2 = 60 m3

- sanace krajnic - 150 x 0,6 x 0,2 = 18 m3

10,25 + 5 + 41 + 10,2 + 60 + 18 = 145 m3

viz. C4, C7, B

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  996,000  0,00  0,00

zřízení nezpevněných krajnic ze štěrkodrti ŠDA 0/32

tl. 0,15m

0,6 x 2 x 830 = 996 m2 - viz. C4, C7

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 758,000  0,00  0,00

- spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,3 kg/m2 (asfaltu po vyštěpení)

plocha: vyrovnávací vrstva = 3.785 m2

obrusná vrstva = 3.785 m2 + 188 m2 (asfaltové vjezdy) = 3.973 m2 

celkem = 3.785 + 3.973 = 7.758 m2

viz. B - tabulka

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 23 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  278,000  0,00  0,00

- vyrovnávací vrstva ACO 8 (ABJ II) - průměrná tl. 50 mm

plocha 3.785 m2 (vozovka) + 188 m2 (vjezdy asfaltové) =

= 3.973 m2 x 0,05 = 199 m3 x 1,4 (vyrovnání místních nerovností a propadlých okrajů) = 278 m3

viz. B, C4, C7

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  4 370,000  0,00  0,00

- vozovka se bude pokládat v celé šířce vozovky najednou - bez středové spáry!

- obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm 3.973 m2 x 1,1 = 4.370 m2
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viz. B, C4, C7

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU M3  6,000  0,00  0,00

ACO 8

- oprava výtluků a poruch stávajícího krytu před položením vyrovnávací vrstvy

60 m2 x 0,1 = 6 m3, viz. B

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 26 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  14,000  0,00  0,00

- v km 0,760 vpravo - předláždění krytu ze žulových kostek "16"

do betonu - výšková úprava

- plocha 14 x 1 = 14 m2

- včetně úpravy podkladních vrstev a spárování CM

- viz. C4 a C7

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

 27 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  19,000  0,00  0,00

- předláždění pruhů zámkové dlažby ve vjezdech

včetně úpravy obrubníku na konci dlažby

8 x 1 + 8 x 1 + 6 x 0,5 = 19 m2

- viz. C4, C7

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

 28 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  88,000  0,00  0,00

- zatření spáry v napojení na stáv. asfaltové plochy (stálepružná zálivka)

5,5 + 32 + 4,5 + 8 + 3 + 8 + 6 + 5 + 3 + 13 = 88m

viz. C4

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Potrubí8
 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  0,00  0,00

- do úrovně nového povrchu

- viz C4

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  0,00  0,00

- výšková úprava šoupat, hydrantů, uzávěru až do úrovně nového povrchu - viz. C4

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 31 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS  4,000  0,00  0,00

- případné posunutí SDZ, včetně výměny sloupků, upřesní se při stavbě

viz. C4

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 32 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  80,000  0,00  0,00

- silniční obrubníky betonové 150/250/1000

40 + 40 = 80 m' , viz. C4, C7

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000  0,00  0,00

viz. C14

- monolitická - kompletní provedení (včetně bednění, říms s okapničkou, nátěrem 

s ochranou proti působení chemických látek, ...)

- příčné:

č.1 úprava vtokového čela, 1ks

celkem 1ks

viz. C8

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 34 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  66,000  0,00  0,00
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- plastové korugované trouby HDPE - SN 10 DN 300 mm

- kompletní prodloužení propustků (včetně zemních prací, podsypu, obsypu,

šikmého seříznutí čel, odláždění apod.) - viz. C8

- v případě, že se po zprůtočnění stávajících zjistí, že jsou nevyhovující 

(tato položka obsahuje i vybourání stávajících

propustků, včetně likvidace), příčné - prodloužení - 1ks o 1m, podélné - prodloužit - 5 x o 1m, č. 6 nový - 44m

celkem = 1 +  5 + 44 = 50m plus případná další výměna = 66m

viz. C8

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 35 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  27,000  0,00  0,00

- plastové korugované trouby HDPE - SN10 DN 400 mm

- kompletní provedení (i včetně podsypu, obsypu, šikmého seříznutí čel, odláždění apod.)

- čela se šikmo seříznou ve sklonu 1:1 a obloží lomovým kamenem do betonu

- v případě, že se po zprůtočnění stávajících zjistí, že jsou nevyhovující 

(tato položka obsahuje i vybourání stávajících

propustků, včetně likvidace), 

viz. C8, příčné 4 x 1m, podélné 2 x 2m, 1 x 1m, 2 x 1m

celkem = 4 + 4 + 1 + 2 = 11 m + případná další výměna = 27m

viz. C8

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 36 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  88,000  0,00  0,00

- řezání stávajícího asfaltového krytu

v napojení na konci a začátku trasy a na další asf. povrchy - 88m

viz. C4

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 37 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  7 758,000  0,00  0,00

- odstranění mechanických nečistot před spojovacími postřiky 

viz. B, C4 - 7.758

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
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 38 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  60,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku

viz. C8 - 3

- kompletní vybourání propustků (včetně čel, výkopových zemních prací,...) 

č.6, 44m + ostatní ve špatném stavu = 60 m

(60 x 0,5 = 30 m3)

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 39 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  16,000  0,00  0,00

- včetně odvozu na skládku

- viz. C8

- kompletní vybourání špatných propustů (včetně čel, výkopových prací ...)

16m (16 x 0,6 = 9,6 m3)

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Ostatní konstrukce a práce9
 1 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  6,000  0,00  0,00

značky B1, B24a, B24b

E13 (mimo vozidel stavby) - 3x

celkem 6ks

- viz. D2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 2 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  0,00  0,00

- spolu se Z2 - 1ks

- viz D2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 3 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

- Z2 - 1ks

- viz D2

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
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