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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěné území 

Samostatně stojící objekt SOŠ a SOU Vocelova se nachází v ulici Vážní č.p. 1098 
v obci Hradec Králové, Slezské Předměstí v průmyslové zóně – ve skladištní oblasti. 
Objekt je umístěn na st. p.č. 549/5 a 549/29, které dle ÚP náleží do plochy V – výroby 
a skladování. Stávající objekt je jednopodlažní a svým charakterem zapadá do okolní 
zástavby. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně 
plánovací dokumentaci 

Dle platného územního plánu města Hradce Králové schváleného dne 21.1.2000 je 
objekt  navržen v ploše V s funkčním využitím pro výrobu a skladování. V této ploše je 
možno umístit stavby výrobní a opravárenské služby jako přípustné využití hlavní. 
Dále je možno zde umístit stavby pro zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení 
jako součást areálů a staveb hlavních jako přípustné využití doplňkové.  

Objekt disponuje dílnami pro praktickou výuku zaměřenou na obor automobilní – 
tj. seřizování motorů, oprava motorů, měření emisí, autoklempírna. V objektu je 
situováno zázemí pro učně, mistry praktické výuky, THP pracovníky i samotného 
klienta, tzn. Využití objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Projektant nemá k dispozici tyto dokumenty. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou v dokumentaci 
zapracovány. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod. 

Projektant provedl pasport skutečného stavu stavby. Podkladem pro projekční práce 
byla také částečná původní projektová dokumentace poskytnutá zadavatelem.  

 
Pro objekt byl zpracován odborný posudek - Monitoring výskytu chráněných 

obratlovců před zahájením stavebních prací zpracovaný pracovníky ZO ČSOP Polabí 
Lubošem Vaňkem a Ing. Martou Bryndovou, Ph.D – 08/2019, který vyloučil výskyt 
rorýse obecného a nezjistil ani žádné hnízdiště jiných druhů ptáků. Není proto 
navrženo žádné ochranné opatření. 

 
Stavebně technický průzkum fasády bude podrobně proveden (včetně odtrhových 

zkoušek) až v rámci realizace stavby. Zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru 
případné degradace fasády po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to 
podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 
2901, ČSN 73 2902 a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního 
výrobce a dodavatele systému. 



   Str. 5 
 

 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl vzhledem k charakteru 
stavebních prací proveden. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na p.č. st. 549/5  a p.č. 549/29 se nevztahuje žádný způsob ochrany dle KN. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území 5-ti leté, 20-ti leté ani 100-leté vody, ani 
v ploše největší zaznamenané přirozené povodně. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Navrženými změnami nedojde ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě. Ke 
změně množství dešťových vod nedochází.  

Odvodnění střechy objektu zůstane stávající pomocí venkovních dešťových svodů 
zaústěných do stávající areálové dešťové kanalizace. V místě napojení do země bude 
upraveno umístění lapačů splavenin. Polohy vnějších svodů zůstávají stejné pouze 
budou přesunuty před novou fasádu. 

Vlastní stavba bude řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno 
dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. 
Příjezd a přístup k objektu je ze stávající veřejné komunikace vedoucí k objektu. 
Případné poškozené plochy budou po dokončení stavebních úprav uvedeny 
do původního stavu.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle 
zadání pouze zateplení objektu a výměnu střechy, případně další související práce, 
nejsou asanace, demolice a kacení dřevin uvažovány ani řešeny.  

Prostor, který bude potřebný pro manipulaci s vazníky a vlastní montáž KZS není 
zatížen vegetací ve smyslu keřů či stromů, neboť se jedná o průmyslový areál. 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle 
zadání pouze zateplení objektu,výměnu střešní krytiny a případně další související 
práce, nejsou na zábory kladeny žádné požadavky. K záborům ZPF nedojde. Dotčené 
pozemky jsou svým charakterem určeny jako vnitroareálové plochy (zastavěné plochy 
a nádvoří). 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb včetně přístupů a příjezdů, 
zateplením a výměnou střechy objektu nedojde ke změnám inženýrských sítí, 
navýšení energetických kapacit a změnám, které by měly vliv na životní prostředí a 
vztahy ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení území. Objekt je již napojen 
na stáv. dopravní a tech. infrastrukturu, napojení zůstane stávající. 

Zateplení objektu dojde k rozšíření jeho zastavěné plochy o tloušťku navrženého 
tepelného izolantu (tl. 160mm). Výměna střechy bude respektovat stávající výškovou 
niveletu objektu, tj.+7,6m. 

l) Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
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investice 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba překládat 
žádné inženýrské sítě mimo pozemek objektu.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí 

Parcelní číslo:  549/5 
Stavební objekt:  č.p.1098 
Výměra pozemku:  1050m2  
Katastrální území:  Slezské Předměstí (646971) 
Obec:   Hradec Králové (569810) 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:   Zastavěná plocha a nádvoří 
Ochrana:    Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Vlastnické právo:  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové 
 
Parcelní číslo:  549/29  
Stavební objekt:  ---------- 
Výměra pozemku:  732m2  
Katastrální území:  Slezské Předměstí (646971) 
Obec:   Hradec Králové (569810) 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:   Zastavěná plocha a nádvoří 
Ochrana:    Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Vlastnické právo:  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Objekt SOŠ a SOU Vocelova je samostatně stojící objekt haly s administrativní 
přístavbou na rohu JV a JZ s  hlavním vstupem přímo z ulice Vážní (jihovýchodní 
průčelí). Vstupy do jednotlivých dílen jsou orientovány na JZ průčelí objektu. Objekt 
má ještě drobný přístavek na rohu SV a SZ, kdy se jedná o místnosti technického 
charakteru ( trafo, sklad chemikálií). Celkový rozměr objektu původní haly je 48,56 x 
19,4m, přístavby 9,055 x 7,745m, technického přístavku 3,025 x 12,17m a celková 
výška objektu je 7,7m nad přilehlým terénem. 

Objekt dílen je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou.  
V celém objektu je umístěno 5 učňovských dílen (nejsou kmenovými učebnami), 
hygienické zázemí pro učně i mistry, kanceláře pro THP pracovníky a klienta. 

Objekt byl vystavěn na základě projektové dokumentace z roku 1964, přístavba 
byla vybudována po roce 1997.  

Objekt je zděný z příčně děrovaných maloformátových cihel, popř. pěnosilikátového 
zdiva (vnitřní dělící stěny). Přístavba byla provedena z keramických tvárnic. Soklové 
zdivo je opatřeno keramickými obkladovými pásky, které jsou provedeny na JV a JZ 
fasádě i mezi okny. Střecha je vazníková, sedlového tvaru a je protažena i nad 
přístavbu. Střešní krytina je plechová. Stropy jsou pouze v dílně autoklempířů a to 
v provedení železobetonového žebírkového stropu a hladké stropní desky. Při realizace 
přístavby v roce 1997 byla na JV a JZ fasádě vyměněna okna za nová plastová 
s izolačním dvojsklem. Původní okenní výplně jsou dřevěné. Vrata do dílen jsou 



   Str. 7 
 

 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

ocelová lámací. Do technického přístavku vedou dvoudílná ocelová vrata bez izolační 
výplně. Některé výplně otvorů, zejména na JZ, SV a SZ fasádě jsou opatřeny mřížemi. 

Nově budou na objektu realizovány stavební úpravy tohoto rozsahu: 
 Zateplení obálky budovy 
 Výměna vnějších výplní otvorů vč. doplnění mřížemi 
 Očištění stávající fasádní konstrukce tlakovou vodou + lokální výspravky 

v místě výdutí 
 Výměna střešní konstrukce nad stávající částí objektu vč. zmenšení 

přesahu střechy 
 Výměna horního střešního pláště nad částí přístavby + doplnění tepelné 

izolace 
 Zateplení střechy technického přístavku 
 Odkop zeminy a zateplení objektu pod úroveň terénu na SZ fasádě a 

v části SV fasády 
 Oprava vytápění objektu spočívající v celkové opravně strojovny tepla na 

patě přívodu tepla do objektu, instalaci nového směšovacího uzlu na 
patě přívodu tepla do objektu, instalaci nového ekvitermního systému 
měření a regulace, výměně připojovacích armatur otopných těles včetně 
osazení termostatickými hlavicemi, doplnění tepelné izolace na ležatých 
rozvodech topné vody vedených pod stropem a nových povrchových 
nátěrech otopných těles a rozvodných potrubí. 

 Demontáž rozvodů stávající vzduchotechniky, změna trasování 
 Úprava trasy stávajících nucených odtahů spalovacích plynů automobilů 
 Výměna osvětlení v dílnách 
 Přeložka venkovního rozvodu elektro do objektu 
 Instalace nového hromosvodu v původním rozsahu 

Celkový užitný prostor bude zachován. 
 
 Zateplení fasády (ETICS) bude provedeno tepelným izolantem z EPS Plus 70 se 

součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/mK v tloušťce 160 mm. 
 Zateplení soklové části bude provedeno pomocí Extrudovaného EPS se 

součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/mK v tloušťce 140mm. 
 Zateplení nové střešní konstrukce s vazníky bude provedeno minerálním 

tepelným izolantem v roli se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/mK 
v celkové tloušťce 300 mm. 

 Zateplení stávající střešní konstrukce nad administrativní přístavbou bude 
provedeno minerálním tepelným izolantem v roli se součinitelem tepelné 
vodivosti 0,035 W/mK v celkové tloušťce 180 mm. 

 Zateplení stávající střešní konstrukce technického přístavku bude provedeno 
tepelným izolantem EPS 100Z se součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK 
v celkové tloušťce 280 mm. 

 Zateplení stávající střešní konstrukce stříšky nad vstupem na JV fasádě bude 
provedeno tepelným izolantem EPS 100Z se součinitelem tepelné vodivosti 
0,037 W/mK v celkové tloušťce 160 mm. 
 
 

ETICS musí být kontaktně spojen se zateplovanou konstrukcí ; 
tepelný izolant s třídou reakce na oheň nejhůře E; 
ETICS jako celek s třídou reakce na oheň nejhůře B; 
index šíření plamene po povrchu nulový, tzn. is = 0,0 mm/min; 



   Str. 8 
 

 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

Povrchová úprava bude provedena z tenkovrstvé akrylátové omítky, zrno  2mm. 
 
Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu jako celku, neboť 

použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke změně výrazu objektu. 
Na celkový ráz objektu bude mít vliv barevné řešení fasády. Stavebními úpravami se 
navíc zlepší užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodlouží se životnost objektu. 
Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 
budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy.  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, popřípadě 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Současný stav stavby je popsán výše. 
Statické posouzení nosných konstrukcí jsou součástí samostatné části PD. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o budovu SOŠ a SOU Vocelova, ulice Vážní č.p. 1098 v obci Hradec 
Králové, Slezské Předměstí stojící samostatně v průmyslové zóně – ve skladištní 
oblasti. Objekt disponuje dílnami pro praktickou výuku zaměřenou na obor 
automobilní – tj. seřizování motorů, oprava motorů, měření emisí, autoklempírna. 
V objektu je situováno zázemí pro učně, mistry praktické výuky, THP pracovníky i 
samotného klienta. Po realizaci stavebních úprav (zateplení) se účel objektu nezmění. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektant nemá k dispozici tyto dokumenty. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou v dokumentaci 
zapracovány. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na objekt č.p. 1098 se nevztahuje žádný způsob ochrany. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod. 

 Stávající Nová 
Zastavěná plocha 1047,1m2 1072,76 m2 
Obestavěný prostor Cca 6 590m3 Cca 7 085m3 
Užitná plocha 918,47m2 918,47 m2 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance stavby se stavebními úpravami nemění. 

PENB: třída B – viz energetický posudek 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

Zahájení stavby: 2.pol. 06/2020 

Ukončení stavby: 1.pol. 09/2020 

Objekt bude proveden v jedné etapě. 

j) Orietační náklady stavby 

10,5 mil. Kč bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt SOŠ a SOU Vocelova je samostatně stojící objekt haly s administrativní 
přístavbou na rohu JV a JZ s  hlavním vstupem přímo z ulice Vážní (jihovýchodní 
průčelí). Vstupy do jednotlivých dílen jsou orientovány na JZ průčelí objektu. Objekt 
má ještě drobný přístavek na rohu SV a SZ, kdy se jedná o místnosti technického 
charakteru ( trafo, sklad chemikálií). Celkový rozměr objektu původní haly je 48,56 x 
19,4m, přístavby 9,055 x 7,745m, technického přístavku 3,025 x 12,17m a celková 
výška objektu je 7,7m nad přilehlým terénem. 

Stavebními úpravami nedojde ke změně kompozice prostorového řešení. 

b)Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Realizací stavebních úprav se nezmění tvar objektu ani sklon střechy. 
Nově bude obálka objektu zateplena KZS (grafitový EPS), konstrukce stžechy bude 

provedena pomocí sbíjených vazníků, finální povrchová krytina střechy je uvažována 
z falcovaného plechu, technický přístavek bude zastřešen PVC folií a stříška nad 
vstupem z JV průčelí bude zastřešena pozinkovaným plechem. 

Realizací stavebních úprav se mění barevné řešení, na objektu budou provedeny 
nové fasády, barevnost je zkonzultována s investorem, stavebníkem i odborem 
hlavního architekta. Nově navržená barevnost vychází z podobnosti se sousedním 
objektem – na p.č. 549/10. 

Základní plochu fasády tvoří tenkovrstvá silikonová omítka v barvě světle okrová. 
Mezi okny je pak navržena tenkovrstvá silikonová omítka v barvě hnědá. Sokl bude 
opatřen fasádním obkladovým páskem hladkým v odstínu červená hladká o velikosti 
65x250x10mm. 

Veškeré oplechování i výplně otvorů jsou uvažovány v odstínu RAL 6026 – opálově 
zelená. Členění oken a dveří bylo rovněž navrženo v podobnosti se sousedním 
objektem – oproti původnímu stavu byly vynechány svislé poutce v okenních tabulích. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt SOŠ a SOU Vocelova disponuje dílnami pro praktickou výuku zaměřenou na 
obor automobilní – tj. seřizování motorů, oprava motorů, měření emisí, 
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autoklempírna. V objektu je situováno zázemí pro učně, mistry praktické výuky, THP 
pracovníky i samotného klienta. 

V objektu se nenachází kmenové učebny. 
V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se změnou provozního řešení. 

Provedením zateplení obálky budovy a výměně střešní konstrukce nedojde ke zvýšení 
počtu uživatelů objektu. Práce jsou navrženy z důvodu snížení energetické náročnosti 
objektu. 

V objektu není umístěna žádná výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Ve stávajícím stavu nebyly splněny požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 
Předmětem stavebních úprav je pouze snížení energetické náročnosti objektu. 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

Objekt občanské vybavenosti bude užíván běžným způsobem. 
Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, 

které je nutné dodržovat při provozu. 
- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb. 
- Vyhl. Č. 398/2009 Sb. 
- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před 

bleskem 
- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích 
- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Objekt byl vystavěn na základě projektové dokumentace z roku 1964, přístavba 
byla vybudována po roce 1997.  

Objekt je zděný z příčně děrovaných maloformátových cihel, popř. pěnosilikátového 
zdiva (vnitřní dělící stěny). Přístavba byla provedena z keramických tvárnic. Soklové 
zdivo je opatřeno keramickými obkladovými pásky, které jsou provedeny na JV a JZ 
fasádě i mezi okny. Střecha je vazníková, sedlového tvaru a je protažena i nad 
přístavbu. Střešní krytina je plechová. Stropy jsou pouze v dílně autoklempířů a to 
v provedení železobetonového žebírkového stropu a hladké stropní desky. Při realizace 
přístavby v roce 1997 byla na JV a JZ fasádě vyměněna okna za nová plastová 
s izolačním dvojsklem. Původní okenní výplně jsou dřevěné. Vrata do dílen jsou 
ocelová lámací. Do technického přístavku vedou dvoudílná ocelová vrata bez izolační 
výplně. Některé výplně otvorů, zejména na JZ, SV a SZ fasádě jsou opatřeny mřížemi. 

 
Nově budou na objektu realizovány stavební úpravy tohoto rozsahu: 
 Zateplení obálky budovy 
 Výměna vnějších výplní otvorů vč. doplnění mřížemi 
 Očištění stávající fasádní konstrukce tlakovou vodou + lokální výspravky 

v místě výdutí 
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 Výměna střešní konstrukce nad stávající částí objektu vč. zmenšení přesahu 
střechy 

 Výměna horního střešního pláště nad částí přístavby + doplnění tepelné izolace 
 Zateplení střechy technického přístavku 
 Odkop zeminy a zateplení objektu pod úroveň terénu na SZ fasádě a v části SV 

fasády 

 Oprava vytápění objektu spočívající v celkové opravně strojovny tepla na patě 
přívodu tepla do objektu, instalaci nového směšovacího uzlu na patě přívodu 
tepla do objektu, instalaci nového ekvitermního systému měření a regulace, 
výměně připojovacích armatur otopných těles včetně osazení termostatickými 
hlavicemi, doplnění tepelné izolace na ležatých rozvodech topné vody vedených 
pod stropem a nových povrchových nátěrech otopných těles a rozvodných 
potrubí. 

 Demontáž rozvodů stávající vzduchotechniky, změna trasování 
 Úprava trasy stávajících nucených odtahů spalovacích plynů automobilů 
 Výměna osvětlení v dílnách 
 Přeložka venkovního rozvodu elektro do objektu 
 Instalace nového hromosvodu v původním rozsahu 
 
 Zateplení fasády (ETICS) bude provedeno tepelným izolantem z EPS Plus 70 se 

součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/mK v tloušťce 160 mm. 
 Zateplení soklové části bude provedeno pomocí Extrudovaného EPS se 

součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/mK v tloušťce 140mm. 
 Zateplení nové střešní konstrukce s vazníky bude provedeno minerálním 

tepelným izolantem v roli se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/mK 
v celkové tloušťce 300 mm. 

 Zateplení stávající střešní konstrukce nad administrativní přístavbou bude 
provedeno minerálním tepelným izolantem v roli se součinitelem tepelné 
vodivosti 0,035 W/mK v celkové tloušťce 180 mm. 

 Zateplení stávající střešní konstrukce technického přístavku bude provedeno 
tepelným izolantem EPS 100Z se součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK 
v celkové tloušťce 280 mm. 

 Zateplení stávající střešní konstrukce stříšky nad vstupem na JV fasádě bude 
provedeno tepelným izolantem EPS 100Z se součinitelem tepelné vodivosti 
0,037 W/mK v celkové tloušťce 160 mm. 
 
 

technické požadavky: 
 
ETICS musí být kontaktně spojen se zateplovanou konstrukcí ; 
tepelný izolant s třídou reakce na oheň nejhůře E; 
ETICS jako celek s třídou reakce na oheň nejhůře B; 
index šíření plamene po povrchu nulový, tzn. is = 0,0 mm/min; 
Povrchová úprava bude provedena z tenkovrstvé akrylátové omítky, zrno  2mm. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt dílen je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou o 
spádu 11⁰.  V celém objektu je umístěno 5 učňovských dílen (nejsou kmenovými 
učebnami), hygienické zázemí pro učně i mistry, kanceláře pro THP pracovníky a 
klienta. 
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Objekt je založen na základových pasech šíře 650 a 700mm. Základové pasy jsou 
uloženy do nezámrzné hloubky na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm. Základy 
jsou dle původní PD provedeny z betonu třídy B12. 

Obvodové i vnitřní nosné konstrukce stávajícího objektu jsou provedeny z příčně 
děrovaného maloformátového cihelného zdiva CDm tl. 450mm a 500mm na maltu 
M25. Vnitřní dělící stěny tl. 300 a 350mm jsou pak z pórobetonových tvárnic. Střed 
budovy tvoří volný neobezděný prostor (dílna automechanika) s ŽB průvlaky na ŽB 
kruhových sloupech 400mm. Obvodové konstrukce přístavby jsou provedeny 
z keramických tvárnic KINTHERM tl. 500mm, vnitřní nosné zdivo tl.250mm je 
navrženo z CDm tl. 250mm.  

Vnitřní příčky v objektu jsou předpokládány v materiálovém provedení CDm tl. 
125mm a jsou ztuženy ŽB věnečky cca v polovině výšky, uvažovaná třída betonu je 
B170. 

Stropy jsou pouze v dílně autoklempířů a to v provedení železobetonového 
žebírkového stropu a hladké stropní desky.  

V ostatní části objektu jsou pouze podhledové konstrukce zavěšené na soustavě 
vazníkových prvků.  

Obvodové zdivo stávající části haly je ztuženo ŽB věncem výšky 200 mm. Vnitřní 
příčky v objektu jsou předpokládány v materiálovém provedení CDm tl. 125mm a jsou 
ztuženy ŽB věnečky cca v polovině výšky, uvažovaná třída betonu je B170. 

V administrativní přístavbě je zdivo zakončeno průběžným ŽB věncem z exteriéru 
krytým heraklitem tl. 30mm či plnou cihlou tl. 65mm. Výška věnce je navržena 
150mm. Věnce stejné výšky avšak bez krytí heraklitem jsou zakončeny i vnitřní příčky 
administrativní přístavby. 

Stávající podlahové konstrukce jsou tvořeny podkladními betonovými deskami. 
Finální krytinu tvoří keramická dlažba ve stávající části a PVC krytina v části 
administrativní přístavby. 

Stávající část haly je zastřešena vazníky v osové vzdálenosti cca 3,0m. Vlastní 
skladbu střešní konstrukce tvoří dřevěné trámky 60/140mm připevněné na sbíjený 
vazník, prkenné bednění, 2x hydroizolační pás a plechová střešní krytina. Střešní 
konstrukce nad touto částí objektu bude kompletně odstraněna. 

V části administrativní přístavby jsou v osové vzdálenosti 2,4m uloženy vazníky 
na obvodový železobetonový věnec. Pultové dřevěné sbíjené vazníky jsou uloženy 
v podélném směru (shodně s vazníky stávající části objektu). V příčném směru je 
provedeno zavětrování vazníků v polovině jejich rozponu. Kolmo na vazníky jsou pak 
kladeny nosné trámky o průřezu 120/140mm rozmístěné v souladu se styčníky 
pultového vazníku, cca 1000mm osově. Pro konstrukci podhledu jsou na přírubu 
pultového vazníku pomocí příchytných prvků z jacklu L 60/60/3  - 120mm připevněny 
fošny 40/120mm též v osové vzdálenosti max. 1000mm. Na tuto konstrukci je pak 
připevněn SDK podhled. 

Realizací stavebních úprav nedojde k zásahu do konstrukčního systému objektu. 
Nová střešní konstrukce nad převážnou částí objektu bude provedena stejným 

způsobem – dřevěnými sbíjenými vazníky, u kterých dojde ke zmenšení jejich přesahu 
a také ke snížení osové vzdálenosti mezi jednotlivými prvky. Sklon střešní roviny 
zůstane zachován, výška hřebene taktéž. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zhodnocena v části D.1.2 – stavebně – 
konstrukční řešení. Veškeré požadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na 
mechanickou odolnost a stabilitu stavby jsou splněny. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Oprava vytápění objektu spočívá v celkové opravně strojovny tepla na patě přívodu 
tepla do objektu, instalaci nového směšovacího uzlu na patě přívodu tepla do objektu, 
instalaci nového ekvitermního systému měření a regulace, výměně připojovacích 
armatur otopných těles včetně osazení termostatickými hlavicemi, doplnění tepelné 
izolace na ležatých rozvodech topné vody vedených pod stropem a nových 
povrchových nátěrech otopných těles a rozvodných potrubí. 

V rámci úprav elekro bude provedena přeložka vnějšího vedení elektro do objektu, 
dále budou vyměněna svítidla včetně světelných rozvodů v dílnách. Předpokládá se 
také výměna hromosvodu ve stávajícím rozsahu. Po montáži hromosvodu bude 
provedena odpovídající revize. 

Dále bude provedeno napojení nového rozvaděče MaR v dílně autoklempířů. 
Nová technická a technologická zařízení jsou blíže popsána v části D.1.4. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně řešeno v samostatné části této 
projektové dokumentace D.1.3.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o snížení energetické náročnosti budovy v souladu s metodikou zákona č. 
406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov a ČSN 730540 – Tepelná 
ochrana budov. 

 
Energetická náročnost budovy je popsána v Energetickém posudku – viz.  

dokladová část PD. 
 
Parametry jednotlivých stávajících a nově navržených konstrukcí jsou podrobně 

vyspecifikovány ve zpracovaném energetickém hodnocení Energy Benefit Centre a.s. 
Energetický specialista: Ing. Světlana Votavová, Oprávnění č. 1660 , ze dne 
30.4.2004. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu -  je navržen v souladu s vyhláškou 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 

V objektu nejsou umístěny kmenové učebny. 
Větrání v objektu je přirozené okny. 
Hygienické zázemí je nuceně odvětráno podtlakovým způsobem, popřípadě větráno 

přirozeně okny.  
Odtah spalovacích plynů od automobilů je v jednotlivých dílnách zajištěn nuceně 

vzduchotechnikou. Větrání prostor splňuje § 41 NV č. 361/2007 Sb.  
Jelikož dílny nejsou kmenové učebny a neprobíhá v nich nepřetržitá výuka, lze 

uvažovat, že výměna vzduchu bude probíhat vždy při výměně žáků a to pomoci vrat. 
Akumulační prostor pro vyučovací hodinu a kapacitu žáků je vzhledem k velkému 
objemu místnosti dostačující. Běžně se při pracovních činnostech v dílně pohybuji cca 
2 až 4 studenti, max. při rozdělování úkolů 12 žáků. 

V dílnách je stávající VZT splňující Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. Konkrétně se 
jedná o VZT pro odvod spalin automobilů a odvětrání prostor nad stoly dílen. V rámci 
projektu bude upraveno pouze odtahové potrubí – nové trasování a protipožární 
řešení, viz str. 13 B –STZ a str. 5,8,PBŘ. Odtahové ventilátory zůstávají stávající. 
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Běžná propustnost vzduchu u vrat je třída 2 (s integrovanými dveřmi třída 1). To 
odpovíidá 50m3/h.m2 

Denní osvětlení je zajištěno okenními otvory s dostatečnými rozměry. Umělé 
osvětlení v místnostech je v místnostech dílen novou osvětlovací soustavou, v zázemí 
a administrativní přístavbě je stávající. Posouzení denního osvětlení není vyžadováno. 

Zásobování objektu pitnou vodou a ostatními médii zůstane stávající vč. 
hospodaření s odpady.  

Stavba nebude mít výraznější vliv na životní prostředí. Při dodržení bezpečnostních 
opatření, platných vyhlášek a norem nebude během realizace výrazně narušeno 
životní prostředí. Je nutno však počítat se zvýšenou hladinou hluku v blízkém okolí a 
se zvýšenou prašností při provádění stavebních prací. 

 
Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné 

údržby z vnitřních prostor objektu. Je nutné obnovovat nátěry a malby, především 
ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových a klempířských. 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, 
ke kterým byla určena. 

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatelů objektu do kontaktního 
zateplení, zámečnických prvků a do rámů nových plastových oken. V takovémto 
případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem. 

Provedením navržených opatření, především zateplením objektu se změní 
mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2 a zvýšení relativní 
vlhkosti je nutné zajistit dostatečné větrání a správným nastavením VZT. Větrání 
v budově musí probíhat v souladu s provozním řádem objektu tak, aby bylo 
dosahováno cca 45 – 50% relativní vlhkosti. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení 
povrchové teploty stěn) se v zimním období nepředpokládá vznik plísní v kritických 
místech konstrukce (kouty, rohy), ale při nesprávném užívání místností (např. 
omezené větrání, atd.) toto riziko nelze vyloučit. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby před pronikáním radonu. Dle 
dostupné stávající projektové dokumentace by měly být stávající podlahové 
konstrukce opatřeny proti pronikání radonu. 

Dle zákona č. 263/2016 Sb a vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje č. 422/2016 je vlastník budovy sloužící škole nebo školskému 
zařízení je povinen zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při 
uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly 
objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit. 

b. Ochrana před bludnými proudy 

Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby před bludnými proudy, agresivní 
spodní vodou. 

c. Ochrana před technickou seizmicitou 

Není navržena. V objektu není stávající ani nově navržena technologie, která by 
způsobila technickou seizmicitu. 

d. Ochrana před hlukem 

Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků. 
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V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 
hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 
14 hodin. 

e. Protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. Objekt ani pozemek samotný se nenachází v v záplavovém území 
5-ti leté, 20-ti leté ani 100-leté vody, ani v ploše největší zaznamenané přirozené 
povodně. 

f. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt ani pozemek samotný se nenachází v poddolovaném území, nedochází zde k 
sesuvům půdy ani výskytu metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající sítě pomocí přípojek. Jednotlivé přípojky a sítě 
v okolí objektu, které mohou být stavbou dotčeny (výkopové práce podél objektu) 
budou před zahájením prací v součinnosti se správci těchto sítí vytýčeny. Výkopové 
práce budou probíhat převážně strojně.  

Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových 
nebo splaškových. 

a. Napojovací místa technické infrasruktury 

Beze změn. 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Beze změn. 

B.4 Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření.  
V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami 

dopravní infrastruktury ani s přístupností a užívání stavby osob se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace. 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. Hlavní 
vstup do objektu je přímo z ulice Vážní (jihovýchodní průčelí). Vstupy do jednotlivých 
dílen jsou orientovány na JZ průčelí objektu skrz areálovou zpevněnou plochu. 

 

c. Doprava v klidu 

Parkování vozidel pro klienty je možné přímo před objektem z ulice Vážní. Dále je 
umožněno parkování na zpevněné areálové ploše před JZ průčelím objektu. 

Stavební úpravy se provádí z důvodu snížení energetické náročnosti budovy. 
Z tohoto důvodu se doprava v klidu neřeší, protože stávající poměry a potřeby 
zůstanou nezměněny. 
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d. Pěší a cyklistické stezky 

Objekt je umístěn v průmyslovém areálu – ve skladištní oblasti. Přes tento areál 
nevedou žádné pěší ani turistické stezky, není třeba žádných úprav. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a. Terénní úpravy 

V rozsahu dle PD bude odstraněna stávající porušená zpevněná plocha na SZ 
průčelí objektu tak, aby bylo možné provést zateplení objektu pod úroveň terénu. Na 
SV průčelí objektu bude provedeno odkopání stávající zatravněné zeminy rovněž pro 
aplikaci zateplení objektu pod úroveň terénu. Zpětný zásyp bude proveden z praného 
říčního kameniva. Ostatní plochy kolem objektu jsou betonové a je preferováno jejich 
zachování i v rámci instalace nového hromosvodu. 

b. Použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 

c. Biotechnická opatření 

Nejsou navržena. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci 
všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon 
č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které 
stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich 
ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění.  

Způsob vytápění objektu se nemění – zůstává dálkový teplovodní systém. V objektu 
není umístěn stacionární zdroj. 

Objekt není zdrojem hluku. 
Potřeba vody se stavebními úpravami nezvyšuje. Pozice, kapacita i délka stávající 

areálové vodovodní přípojky zůstává zachována. 
Množství splaškových vod se stavebními úpravami nezvyšuje. Pozice, kapacita i 

délka stávající areálové splaškové kanalizační přípojky zůstává zachována. 
Odvodnění střechy objektu zůstane stávající pomocí venkovních dešťových svodů 

zaústěných do stávající areálové dešťové kanalizace. V místě napojení do země bude 
upraveno umístění lapačů splavenin. Polohy vnějších svodů zůstávají stejné, pouze 
budou přesunuty před novou fasádu. 

Realizací stavebních úprav nedojde k navýšení množství komunálního odpadu – 
nemění se účel objektu, nezvyšuje se obsazenost objektu osobami. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle 
zadání pouze zateplení objektu a výměnu střechy, případně další související práce, 
nejsou asanace, demolice a kacení dřevin uvažovány ani řešeny.  

Prostor, který bude potřebný pro manipulaci s vazníky a vlastní montáž KZS není 
zatížen vegetací ve smyslu keřů či stromů, neboť se jedná o průmyslový areál. 

b. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana 
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památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle 
zadání pouze zateplení objektu a výměnu střechy, případně další související práce, 
nejsou asanace, demolice a kacení dřevin uvažovány ani řešeny.  

Prostor, který bude potřebný pro manipulaci s vazníky a vlastní montáž KZS není 
zatížen vegetací ve smyslu keřů či stromů, neboť se jedná o průmyslový areál. 

V areálu objektu se nenachází památné stromy. 
V srpnu 2019 byl proveden odborný posudek v rámci monitoringu výskytu 

chráněných obratlovců před zahájením stavebních prací, který vyloučil výskyt rorýse 
obecného a nezjistil ani žádné hnízdiště jiných druhů ptáků. Není proto navrženo 
žádné ochranné opatření. V případě nálezu živočicha chráněného dle §50 a §52 
Zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je 
stavebník povinen požádat o stanovisko orgán ochrany přírody a krajiny, který může 
uložit náhradní ochranné opatření. 

Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou nedotčeny. 

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Zájmové pozemky p.č. st. 549/5 a 549/29 se nenachází v ploše území Natura 
2000. 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska 
posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavební záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska posouzení vlivu na 
životní prostředí. 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno. 

Není předmětem dokumentace. 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Realizací stavebních úprav nevzniknou nová ochranná či bezpečnostní pásma, 
omezení či ochrana objektu podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí 
stavebník. Z objektu bude umožněn odběr elektrické energie – napojovací místo bude 
opatřeno samostatným měřením (event. jiné napojovací místo, které zajistí 
stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní přípojky.  
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Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se uvažuje s využitím 
venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. pro umístění stavební buňky, sklady 
apod. 

Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude mobilní 
WC umístěno v blízkosti stavby (např. na přilehlých plochách). 

b) Odvodnění staveniště 

Odtok dešťových vod bude zajištěn nově nainstalovanými dešťovými svody, 
vedenými vně objektu do stávající dešťové kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stávající příjezd k objektu z ulice Vážní zůstane nezměněn.  
Parkování vozidel pro klienty je možné přímo před objektem z ulice Vážní. Dále je 

umožněno parkování na zpevněné areálové ploše před JZ průčelím objektu. 
Komunikace ulice Vážní umožní příjezd a odjezd vozidla s návěsem 20m. Zpevněné 

plochy kolem objektu umožní pojezd autojeřábu maximální velikosti AD20. 
Napojení na technickou infrastrukturu je taktéž stávající, beze změny – budou 

využita odběrná místa (voda, elektro) ve stávající budově. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na 
okolní stavby a pozemky. Z hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke 
znečišťování ovzduší v průběhu stavby, a to exhalací z vozidel, které budou provádět 
zásobování stavby. Toto znečištění lze charakterizovat, jako nevýznamné a pouze 
dočasného a omezeného charakteru, tak jak jako lze stejně charakterizovat i možnost 
zvýšení prašnosti. Ta ovšem bude eliminována ochrannými sítěmi a případným 
skrápěním ploch. V průběhu provádění zateplení budou zřízena lešení. Jedná se o pruh 
cca 2 m podél fasád. Po dokončení zateplení budou okolní prostory uvedeny do 
původního stavu. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 

Stavba bude prováděna pouze za dodržování platných pravidel plynoucích 
z předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany atd. tak, aby byla zajištěna ochrana 
okolí stavby. 

Podél obvodu objektu musí být zřízen volný prostor cca 1,5 m pro lešení pro 
instalaci zateplovacího systému.  

S navrženými stavebními úpravami nesouvisí řešení asanací, demolic nebo kácení 
dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory pro stavbu budou z hlediska zřízení zařízení staveniště a 
případných skládkových ploch příp. pro odkopy okolo objektu. Tyto zábory jsou pouze 
dočasného charakteru. Budou provedeny cca 2m podél objektu. Trvalé zábory pro 
navržené stavební úpravy nejsou vyžadovány. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Při provedení plánovaných stavebních úprav budou vznikat odpady. Tyto odpady 
z prostorových důvodů nebudou na stavbě shromažďovány, ale budou uloženy 
do kontejneru a následně odváženy na určené skládky odpadů.  

 

Odpady vznikající při stavbě 
číslo odpadu název odpadu 
02 01 10 Kovové odpady 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
Nakládání s odpady 
Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených 

odpadů těmito předpokládanými způsoby: 
(1) předání oprávněné osobě 

Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě s 
oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s 
platnou odpadovou legislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad 
skladován dle jednotlivých druhů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou 
skladovány v uzavřených kontejnerech. 

(2) využití v místě stavby 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby. 
 
Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů 

s tím spojených. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

S navrženými stavebními pracemi souvisí provádění zemních prací bez přesunu 
výkopku, veškerý výkopek bude použit pro zpětné zasypání. Bude proveden odkop 
okolo objektu po celém SZ průčelí a částečně v SV průčelí pro realizaci zateplení pod 
úroveň terénu. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností 
k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se 
zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 
strojů. 
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Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi 
z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 
podle § 39. Tato evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost 
je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují 
složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou 
oleje, maziva, azbest apod. 

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-
18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo 
pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. odvoz stavební suti 
budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin. 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány 
v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 
staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů 
a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. 
Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení 
staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které 
omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Podmínky pro zpracování oznámení o zahájení prací a plánu BOZP, pro přítomnost 
koordinátora BOZP v přípravě a realizaci staveb  
Oznámení o zahájení prací (podle zák. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO 

p
o
d
m

ín
ky

 celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob pro dobu delší než 1 pracovní den 

ANO 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

NE 

Pozn. Pokud bude jedna podmínka splněna, povinnost vzniká 

Plán BOZP v přípravě a realizaci staveb ANO 

p
o
d
m

ín
ky

 

jsou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (podle NV č. 591/2006 Sb. –viz. Tab. č.2) 

ANO 

vzniká povinnost doručení oznámení prací (podle zák. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO 
 Pozn. Pokud bude jedna podmínka splněna, povinnost vzniká 

 

Koordinátor BOZP v přípravě a realizaci staveb (podle zák. 309/2006Sb.) ANO 

p
o
d
m

ín
ky

 

budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více něž jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

ANO 

stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle zvláštního prováděcího 
předpisu (§ 103 stavebního zákona) ANO 

stavba není prováděné svépomocí ANO 

vzniká povinnost doručení oznámení prací (podle zák. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO 
Pozn. Pokud nebude jedna podmínka splněna, povinnost zaniká 

 Obecné požadavky na Bezpečnost práce po dobu výstavby: 
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Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže 
uvedených předpisů ve znění pozdějších předpisů. Zejména: 

 
- Zák. č. 309/2006 Sb. a novely 88/2016 Sb. 
- Zák. č. 591/2006 Sb. a novely 136/2016 Sb.  
- Zák. č. 262/2006 sb a jeho novely 365/2011 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 
- NV č. 378/2001 Sb. 
- NV č. 362/2005 Sb. 
Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího 

(osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se 
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a 
montážních pracích, při práci ve výškách apod.  

Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických 
zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují 
kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek 
skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, 
výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě 
o dílo. 

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – 
např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. 

Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky a výstroj. 

 
Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla 

ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). 
Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími 
vstup nepovolaným osobám. 

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-
18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 
14 hodin. 

Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických 

zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí 
být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 

2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s 
možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 
závodu. 

4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti. 
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5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 
pracovníků. 

6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
 provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní 

způsobilosti 
 vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k 

bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 

 vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu 
vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

8) S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 
 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 

1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

2) Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být 
zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být 
osvětleny. 

3) Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 

4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

5) Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 
hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a 
přístupů. 

6) Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v 
ohroženém prostoru. 

7) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou 
únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

8) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 
9) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí 

být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele 
stavebních prací. 

10) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače 
zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a 
prokazatelně ověřována. 

11) Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 
kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž 
znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou. 

12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně 
způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 
12 měsíců ověřovány zkouškou. 

13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena 
kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 

14) Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

15) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na 
konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů. 
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16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a 

údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění 
bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 

18) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 
19) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
20) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v 

souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. 
Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 
Bezpečnost práce při provozu: 

1) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s 
normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro 
příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 

2) Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt 
v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými. 

3) Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým normám. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
 V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných 
činností. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Navržené stavební úpravy nenavrhují změnu stávajícího přístupu do objektu. 
Přístup do objektu zůstávají stávající. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na 
omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou 
tedy vyžadována. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné ustanovení 
zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní oprávnění, 
mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 
úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. Dále je 
nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy: 

 Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
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 Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
 Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
 Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací 
 Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdější předpisů 
 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 

stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Stavebník 
zajistí viditelnou ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné 
pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn 
pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna 
bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude 
oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2m, v noci osvětleným. 

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a 
současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací 
nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN 
související s bezpečností práce. 

Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. 
dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo 
na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou 
dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude 
určena stavebním úřadem. Nejbližší skládka se nachází ve vzdálenosti cca 5 km. 

Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude 
pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné 
komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení 
nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 

Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. 
Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které 

zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 
životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti 
výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a 
příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD 
mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových 
parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této 
dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem. 

Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné tvarové 
kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí za správnost 
funkce stavby - částí stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby v rámci 
výběrového řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny po jednotlivých 
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stavebních objektech nebo jejich částech. Harmonogram bude sloužit, jako podklad, 
pro stanovení kontrolních prohlídek stavby. 

p) Kontrolní a zkušební plán provádění  

Kontrola a písemná přejímka podkladu 
Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho přípravu 

=> výtažné zkoušky, písemná přejímka podkladu. 
Kontrola dodaných součástí a příslušenství ETICS 

Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho příslušenství dodaných na stavbu, 
před zahájením každé technologické operace. Dále bude provedena kontrola lhůt, 
manipulace a skladování výrobků ETICS podle dokumentace. 
Kontrola dodržování požadovaných klimatických podmínek 

Tato kontrola bude prováděna dle požadavků dokumentace ETICS popř. dle čl. 4.3 
ČSN 73 2901 v průběhu a po jejich ukončení. 
Kontrola lepení desek tepelné izolace 

Provedení kontroly lepení desek tepelné izolace v průběhu technologické operace a 
po provedení technologické operace => písemná přejímka podkladu. 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu lepící hmoty 
- kontrola druhu a tloušťky tepelné izolace, 
- kontrola druhu určeného příslušenství ETICS (základové a ukončující lišty), 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, 
- kontrola odsazení lešení (případně závěsných lávek) od zateplované konstrukce. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola rozmístění lepící hmoty a její plošná velikost na desce tepelné izolace, 
- kontrola tloušťky tepelné izolace, 
- kontrola velikosti případně vzniklých spár mezi deskami tepelné izolace a jejich 

případná úprava, 
- kontrola vazeb desek tepelné izolace v ploše, na nároží a v oblasti výplní 

otvorů, 
- kontrola provedení tepelné izolace na ostění výplní otvorů, pokud byla 

stanovena, 
- kontrola aplikace těsnících pásek, pokud byly stanoveny, 
- kontrola dodržení původních dilatačních spár. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola rovinatosti vrstvy tepelné izolace, 
- kontrola použití těsnících pásek, pokud byly předepsány, 
- kontrola dosažení tepelně izolační celistvosti vrstvy desek tepelné izolace, 
 
 Kontrola se provádí podle příslušné projektové dokumentace, stavební 

dokumentace a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 6 ČSN 73 2901. 
 

Kontrola kotvení hmoždinkami 
Provedení kontroly kotvení hmoždinkami se člení na kontrolní činnosti před 

zahájením, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 

a) před a v průběhu technologické operace 
- kontrola druhu a délky kotvící hmoždinky, 
- kontrola druhu vrtáku, 
- kontrola dodržování technologických přestávek mezi kotvením a předchozím 

lepením, 
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- kontrola způsobu vrtání a osazování hmoždinek. 
b) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola počtu a rozmístění hmoždinek, 
- kontrola osazení hmoždinek, 
- kontrola pevnosti uchycení hmoždinek. 
 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 

zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 7 ČSN 73 2901. 
 

Kontrola provádění základní vrstvy 
Provedení kontroly základní vrstvy, tj. stěrkové hmoty s vloženou výztužnou 

skleněnou síťovinou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu stěrkové hmoty, 
- kontrola druhu skleněné síťoviny, 
- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti desek tepelné izolace, 
- kontrola provedení diagonálního zesilujícího vyztužení u rohů výplní otvorů, 
- kontrola provedení zesilujícího vyztužení pro zvýšení mechanické odolnosti 

ETICS, pokud bylo stanoveno, 
- kontrola provedení stanoveného příslušenství ETICS (ukončovací, nárožní a 

dilatační lišty), 
- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, včetně 

způsobu 
- řešení zamezující případné negativní vzájemné korozní působení dvou 

materiálů, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před 

znečištěním. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola ukládaní výztužné skleněné síťoviny jen do předem nanesené stěrkové 

hmoty, 
- kontrola přesahů pásů výztužné skleněné síťoviny a její uložení bez záhybů a 

zvlnění. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola rovinatosti základní vrstvy, 
- kontrola krytí výztužné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou, 
- kontrola celkové tloušťky základní vrstvy. 
 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 

zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 8 ČSN 73 2901. 
 

Kontrola provádění konečné povrchové úpravy 
Provedení kontroly konečné povrchové úpravy, tj. omítky, omítky s nátěrem či 

s dekorativní vrstvou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu, barevnosti a šarže povrchové úpravy, 
- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti základní vrstvy, 
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- kontrola druhu a provedení penetračního nátěru, pokud byl stanoven, 
- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před 

znečištěním, 
- kontrola pracovních úseků a míst určených k přerušení příslušného záběru, 
- kontrola připravenosti ochrany fasády před působením klimatických vlivů. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola nanášení v jednom pracovním záběru, s dostatečným počtem 

pracovníků a ve vymezeném pracovním úseku. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola strukturování, barevnosti a tloušťky, 
- kontrola prováděných napojení v místě přerušení a navázání jednotlivých 

pracovních záběrů (nároží a jiné vodorovné a svislé hrany, místa změn 
barevnosti), 

- kontrola prováděných napojování v rámci jednoho pracovního záběru, hlavně 
v místech podlah lešení, 

- kontrola ukončení u spodní hrany zakládací lišty. 
-  

Kontrola provádění vazníkové konstrukce 
Provedení kontroly provádění vazníkové konstrukce se člení na kontrolní činnosti 

před zahájením technologické operace, v průběhu technologické operace a po 
provedení technologické operace, včetně písemné přejímky: 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola projektové dokumentace včetně razítek AO, technologický postup a 

plán realizace 
- kontrola shody mezi dodaným materiálem, objednacím a dodacím listem 
- kontrola množství a jakosti materiálu 
- připravenost stavby a staveniště 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola rovinnosti 
- kontrola přesnosti osazení 
- kontrola polohy a spoje dřevěných vazníků 
- kontrola podélného a příčného zavětrování 
- kontrola laťování 
- kontrola pokládky střešní krytiny 
- kontrola klempířských, popř. jiných konstrukcí 

 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- vizuální kontrola konstrukce i klempířských konstrukcí 

 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 

zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 9 ČSN 73 2901. 

B.9 Závěr 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 
nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 
projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, 
nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních 



   Str. 28 
 

 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Efektivní financování úspor energie 

provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny 
skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená 
požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a 
úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě 
prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 
veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 
Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je 
nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 
písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je 
nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem 
investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant 
doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se 
zástupcem majitele objektu. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo 
statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována 
dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku 
staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně 
únosnosti nosných konstrukcí. 

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel 
se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci 
respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých 
profesí. 

 
Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové 

dokumentace. 
 
V Hradci Králové  
Říjen 2019    
zpracoval: Ing. Hon 
 
 


