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D1.9.1 Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

název objektu:  

SO102 KÁCENÍ

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastupuje: Ing. Miloš Burianec

inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437 

e-mail: burianec@dik-hk.cz

IČ: 27466868

DIČ: CZ 27466868

vypracoval: Ing. Lukáš Burianec
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b) stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení SO 002

V rámci  přípravy  území  pro  stavbu  je  navrženo  odstranění  dřevin  bránících  řádnému  odvodnění
komunikace. Jedná se o stromy umístěné v příkopu a brání prohloubení příkopu. Dále budou odstraněný
stromy v těsné blízkosti  komunikace, kde hrozí jejich poškození navrženou rekonstrukcí nebo jsou v
těsné blízkosti komunikace a tvoří nebezpečnou překážku. Kácení zahrnuje odstranění 83 kusů stromů v
aleji podél komunikace km 3,225 – 4,008 (dle dendrologie č. 1-9 a 24 – 97).

Kácení je navrženo mimo lesní úsek. V lesním úseku dojde pouze k odstranění pařezů po odstraněných
stromech  v  rámci  údržby  lesní  správy.  Odstraněny  budou  pařezy  bránící  rekonstrukci  vozovky.
Uvažováno cca 1,5 m od hrany asfaltu na násypové straně a 3,0 m od hrany asfaltu na zářezové straně.
Celkem se bude jednat o 85 pařezů.

Výchozí podklady

Dendrologický průzkum – zhodnocení liniové silniční zeleně u silnice č. III/30011 v k.ú. Doubravice u
Dvora Králové (p.p.č. 982) a v k.ú. Zálesí u Dvora Králové (p.p.č. 267/1), Ing. František Frola, 06/2017

Dendrologie byla provedena v úseku liniové zeleně v místech kde je uvažováno kácení z důvodu jejich
umístění v příkopu nebo v blízkosti komunikace. Jedná se o 740 m komunikace za Zálesí a 170 m před
Zálesí. Zhodnoceno bylo celkem 104 stromů. 

Návrh kácení

Před vlastním kácením budou stromy k odstranění označeny. Stromy budou káceny odbornou firmou v
době vegetačního klidu t.j. od počátku října do konce března.  Při kácení je nutno postupovat tak, aby
nebyly poškozeny ponechané dřeviny.

Kácení se předpokládá včetně  odstranění  pařezů.  Pařezy, kmeny a silné větve budou odvezeny na
určené místo. Větve a smýcené křoviny budou drceny na štěpky.    

Rozsah kácení je znázorněn v situaci kácení (příloha D1.9.2).

Poznámka

Před zahájením realizace zajistí investor vytýčení inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k
 poškození  zdraví  a  majetku.  Veškeré  práce  budou  prováděny  tak,  aby  byla  maximálně  zajištěna
bezpečnost, chráněn majetek a minimálně dotčeny přírodní hodnoty. 

c) stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení SO 801

Objekt zahrnuje výsadbu keřů podél příkopu ve staničení km 3,300 – 4,000, v místech kde dojde ke
kácení stávajícího stromořadí a keře je tak nahradí. Keře budou umístěny za patou příkopu.

Rozsah náhradní výsadby je znázorněn v situaci náhradní výsadby (příloha D1.9.3). 

Výsadba keřů je navržena v počtu 450 ks druhové skladby:

• brslen evropský

• zimolez pýřitý
• kalina obecná

• trnka obecná
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Plochy určené pro vegetační úpravy (včetně rekultivací) budou obdělány frézováním, při okrajích a na
méně  dostupných  místech  rytím.  Terén bude  plošně  urovnán a jemně  modelován hrabáním. Plošná
úprava terénu je navržena v rozmezí případných nerovností (max. do 20 cm). 

Trávníky budou nově založeny na všech rekultivovaných plochách.

Výsadba dřevin bude realizována do jamek bez výměny půdy. Výsadbové mísy a pásy u keřů budou
kryty vrstvou mulče z drcené kůry. Základem funkčnosti vegetačních úprav je vedle správného založení
kvalitní soustavná odborná údržba. Doporučuje se údržbu úprav jako celek, nebo jednotlivé úkony, svěřit
odborné firmě.

Ponechané stávající stromy je nutno pečlivě a odborně ošetřit. Po dobu stavebních prací budou před
poškozením chráněny bedněním. 

Důležitá upozornění

Před zahájením realizace sadových úprav zajistí investor vytýčení tras podzemních inženýrských sítí tak,
aby v průběhu prací nedošlo k poškození majetku a zdraví.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými normami, zejména:

ČSN DIN 18915 – Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou

ČSN DIN 18916 – Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin

ČSN DIN 18917 – Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků

ČSN DIN 18919 – Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN  DIN  18920  –  Sadovnictví  a  krajinářství  -  Ochrana  stromů,  porostů  a  ploch  pro  vegetaci  při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

U mechanismů, které se budou pohybovat na staveništi, musí být průběžně kontrolován technický stav,
zejména se zaměřením na možné úkapy ropných látek.
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