



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/118-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
5. 1. 2022

Vysvětlení, změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Dobrý den,
ke stavbě „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)“ bychom měli následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Jaké služby jsou myšleny pod položkou č. 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY v objektu SO 001 Všeobecné předběžné položky? Nikde není zmínka, jaká autobusová doprava a kde projíždí? Eventuálně kdo ji zajišťuje a jak má vypadat náhradní autobusová doprava?

Dotaz č. 2:

Mohl by zadavatel doplnit do dokumentace Stavební povolení? V Souhrnné technické zprávě je něj odkazováno v souvislosti se stavbou oplocení stavby.

Dotaz č. 3:

Má být součástí výkazu výměr i objekt SO 106.2 Označení pracovních míst? Ve vysvětlivce položek tohoto objektu je psáno, že je tak na základě přílohy 1. 1. 7, přičemž v této příloze je omezení pomocí pracovních míst použito při druhé etapě na křižovatce silnic III/32543 a III/30011, což se ale netýká třetí etapy.

Dotaz č. 4:

Existuje diagnostický a inženýrsko-geologický průzkum k předmětnému úseku (3. etapě)? A jestliže ano, mohl by ho zadavatel doplnit do dokumentace?

Žádost č. 2:

Žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „III/30011 Dvůr Králové nad Labem- Zálesí- Doubravice“.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci jsme narazili na následující nesrovnalost. Technická zpráva (D 1.1.1, str. 11,12) a výkaz výměr k ocenění uvádějí asfaltovou vrstvu ACP 16+, ve vzorovém příčném řezu (D 1.1.3) je uvedena asfaltová vrstva ACL 16+. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaká asfaltová směs bude použita a uvedení dokumentace do souladu.

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že autobusová doprava bude svedena na objízdnou trasu a zajištěna bude pouze dostupnost místní části Zálesí. Autobusová doprava tedy nebude projíždět stavbou. Obslužnost této autobusové zastávky je nyní předmětem vyjádření koordinátora veřejné dopravy, kdy žadatelem je Zástupce zadavatele, společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., nikoliv zhotovitel.

Dotaz č. 2:

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je doplněna o:

- Stavební povolení s nabytím právní moci;
- Územní rozhodnutí o umístění stavby.

Dotaz č. 3:

Zadavatel odstranil podobjekt SO106.2 OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje Výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dotaz č. 4:

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je doplněna o:

- Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/30011 (km 2,232 – 4,759).

Žádost č. 2:

Dotaz č. 1:

Zadavatel dodavatele odkazuje na dokument s názvem „Výkaz výměr – preambule“, ve kterém mimo jiné uvádí následující „*V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr*“.

Vzorový příčný řez (číslo přílohy: D1.1.3), který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace, se nahrazuje vzorovým příčným řezem, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 24. 1. 2022 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008131>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **24 336 405,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření