

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“, sepsaný dne 2. 12. 2021 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek dne 4. 10. 2021:

Bc. Pavel Bulíček

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová.

Členové hodnotící komise podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti ve vztahu k této veřejné zakázce a o zachování mlčenlivosti.

Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise provede hodnocení nabídek, které byly otevřeny. Následně provede posouzení nabídky, včetně splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, účastníka zadávacího řízení, který se v hodnocení nabídek umístil na prvním místě.

2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 2 nabídky:

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele | Datum/čas podání nabídky |
|---------------|--|--------------------------|
| 1 | EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost | 9. 11. 2021, 13:02:38 |
| 2 | SaM silnice a mosty a.s. Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČO: 250 18 094 Právní forma: akciová společnost | 9. 11. 2021, 13:38:41 |

3. Výsledek hodnocení nabídek

| Číslo nabídky | Účastník zadávacího řízení | Nabídková cena v Kč bez DPH | Pořadí |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | EUROVIA CS, a.s. | 29 146 678,81 Kč | 1 |
| 2 | SaM silnice a mosty a.s | 29 957 614,40 Kč | 2 |

4. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

| Číslo nabídky | Obchodní firma | Nabídková cena (bez DPH) | Pořadí |
|---------------|------------------|--------------------------|--------|
| 1 | EUROVIA CS, a.s. | 29 146 678,81 Kč | 1 |

Při posuzování nabídky účastníka zadávacího řízení č. 1, EUROVIA CS, a.s., hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena následujících položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky:

- 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
- 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
- 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
- 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III
- 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III
- 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM
- 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM

Zadavatel požaduje u výše uvedených položek uvést, jak účastník zadávacího řízení stanovil nabídkovou cenu těchto položek, tj. cenovou kalkulaci, a to minimálně v členění:

- 1) přímý materiál,
- 2) přímé mzdy,
- 3) náklady na provoz stavebních strojů a zařízení (samostatně doprava a pokládka),
- 4) ostatní přímé náklady,
- 5) správní režie,
- 6) provozní (výrobní) režie,
- 7) zisk.

Zadavatel dále v souladu s § 113 odst. 4 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že

- a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a
- b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Z těchto důvodů byl účastník zadávacího řízení vyzván v souladu s § 46 zákona k objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů, a to prostřednictvím některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Dne 29. 11. 2021 byla zadavateli doručena Odpověď na žádost o objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, ve které dodavatel jednak potvrdil, že

- a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a
- b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu,

a jednak uvedl způsob stanovení jednotkových cen u dotazovaných položek a tento způsob doložil nabídkami poddodavatelů.

Zároveň dodavatel uvedl, že nabídnutá cena za zhotovení díla není mimořádně nízká a přesně odpovídá typu stavby, místu stavby a jeho možnostem. Dodavatel je připraven a bude závazně realizovat uvedenou veřejnou zakázku v souladu se zadávací dokumentací a za cenu uvedenou v nabídce.

5. Druhé jednání hodnotící komise

Dne 2. 12. 2021 proběhlo druhé jednání hodnotící komise. Hodnotící komise posoudila nabídku účastníka zadávacího řízení č. 1, EUROVIA CS, a.s. včetně doplnění předložených údajů a dokladů a konstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení je v souladu se zákonem a požadavky zadavatele.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchýlný názor proti názoru většiny.

6. Hodnotící komise

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Bc. Pavel Bulíček


.....

Ing. Eduard Trumm


.....

Ing. Jiří Brandejs


.....

Ing. Jiří Koutník


.....

Příloha: Presenční listina

Tabulka posouzení nabídky (2)

Tabulka posouzení nabídek: III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460 (2)

| Požadavky a jejich splnění | | EUROVIA CS, a.s | |
|--|--|------------------|---------------------|
| Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona) | | ano/ne | ano |
| V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. | | ano/ne/netýká se | netýká se |
| Poskytnutí jistoty ve výši 550 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31.3.2022) - dle § 41 zákona | | ano/ne | ano |
| Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona | | ano/ne/netýká se | ano |
| Nabídka zpracovaná v českém jazyce | | ano/ne | ano |
| Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru | | ano/ne | ano |
| Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny | | ano/ne | ano |
| Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje | | ano/ne | ano |
| Předloženo čestné prohlášení ke střetu zájmů | | ano/ne | ano |
| Objekt / Cena | | Investorská cena | |
| 000 Všeobecné a ostatní náklady | | 880 000,00 | 450 110,00 |
| SO 121 Silnice III/28624 | | 2 014 873,29 | 2 753 097,73 |
| SO 181 Přechodné dopravní značení | | 1 325 818,00 | 1 000 786,04 |
| SO 251 Opěrná zeď | | 26 330 815,41 | 24 904 769,48 |
| SO 301 Obnova objektu historického odvodnění | | 30 725,37 | 37 915,56 |
| Stavební náklady bez DPH | | 30 582 232,07 | 29 146 678,81 |
| DPH 21 % | | 6 422 268,73 | 6 120 802,55 |
| Cena celkem včetně DPH | | 37 004 500,80 | 35 267 481,36 |
| Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky | | | 29 146 678,81 |
| DPH 21 % dle dopisu nabídky | | | 6 120 802,55 |
| Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky | | | 35 267 481,36 |
| Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona | | ano/ne | ne |
| Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky? | | ano/ne | ne |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) | | 19 | 19 |
| Doba realizace Díla | | 19+6 | 19+6 |
| Délka záruční doby měs. | | min. 60 měsíců | 60 |
| Poddodavatelé | | | neuvažuje o využití |
| Poznámka | | | |

Vysvětlivky

rozdílné hodnoty uvedené v nabídce