

## Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460**“

### a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

<b>Zadavatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO:	708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460**“.

Předmětná investiční akce řeší problematiku rekonstrukce opěrné zdi z kamenných kvádrů, lemující komunikaci a řeku Labe v obci Vrchlabí, v délce cca 140 m a stavebních úprav stávající komunikace III/28624 v délce 114 m, jakožto přidružený stavební objekt. Rozsah stavebních úprav je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na prohlídku projektanta a zohledňuje stavebně technický stav stávající opěrné zdi a navazujících částí. Zájmové území stavby se nachází v severní části intravilánu města Vrchlabí na ulici Horská.

Hlavní stavební objekt je v dokumentaci evidován pod názvem SO 251 – Opěrná zeď.

Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi z kamenných kvádrů o délce přibližně 140 m a výšky cca 4-5 m od základové spáry. Rozpadající se opěrnou zeď je třeba stabilizovat výstavbou nové opěrné zdi, realizací záchytného systému a odvodněním přilehlé komunikace. Nová opěrná zeď je navržena ze železobetonu v délce 141,0 m a výšce 4,14-5,30 m od základové spáry. Založení bude provedeno v podobě plošného v kombinaci s hlubinným založením, pomocí dvou řad mikropilot. Na základovém pasu bude proveden dřík tl. 600 mm a výšky 2,99-4,15m. Na hlavě opěrné zdi je osazena železobetonová monolitická konstrukce římsy šířky 800 mm. Na římsě bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m s nakotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy.

Přidružený stavební objekt SO 121 – Silnice III/28624, je vedlejší stavební objekt vyvolaný hlavním stavebním objektem opěrné zdi, a řeší úpravu stávající silnice III/28624 a jejího odvodnění. Silnice III/28624 v zájmovém úseku dané akce bude upravována v celkové délce 114,0 m. Dalším vedlejším objektem je SO 301 – Obnova objektu historického odvodnění. Jedná se o obnovu výústního objektu stoky historického odvodnění z kamenného zdiva. Poslední stavební objekt je objekt dočasný a jedná se o SO 181 – Přečodné dopravní značení. Objekt řeší převedení místní a dálkové dopravy po dobu provádění stavebních prací, na hlavních stavebních objektech mimo prostor staveniště po objízdné trase. Výstavba tedy bude probíhat za úplné uzavírky, se zajištěním obslužnosti přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a zajištění převedení pěších, cyklistů a autobusové dopravy přes staveniště.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice III/28624, zhotovitel musí po celou dobu výstavby zajistit přístup k objektu restaurace, na p.č.754/5 v k.ú. Hořejší Vrchlabí a zajistit obslužnost přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a převedení pěších, cyklistů a autobusové dopravy přes staveniště. Po celou dobu výstavby je nutné zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. V předpokládaných místech ohrožení musí být vytvořeny zhotovitelem stavby bezpečné koridory pro pěší. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti jakémukoliv druhu stavební činnosti či vozidlům a technice stavby.

Zachování přístupu místních obyvatel a uživatelů nemovitostí ke svým pozemkům a stavbám a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nutných případech, tj. pro vozidla hasičů a zdravotnické záchranné služby.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR + DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS Projekt, s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa, datum zpracování 01/2018, číslo zakázky 1668-17-3.

Cena sjednaná ve smlouvě: **29 146 678,81 Kč bez DPH, 33 267 481,36 Kč vč. DPH**

**b) použitý druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení dle § 56 zákona

**c) označení účastníků zadávacího řízení**

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	<b>EUROVIA CS, a.s.</b> Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost
2	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČO: 250 18 094 Právní forma: akciová společnost

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**  
Netýká se.

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

**EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 Michle

IČO: 452 74 924

Právní forma: akciová společnost

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH.

**f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Netýká se

**g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

**j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Netýká se.

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**  
Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 1. 2. 2022

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření