

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: **II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa**

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO:	708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa**“.

Záměrem stavby je rekonstrukce silnice II/300 v extravilánu v k.ú. Prkenný Důl, k.ú. Vernířovice a k.ú. Babí. Stavba začíná v na konci obce Babí ve staničení km 28,005 (km 4,500) a končí za mostem v Prkenném Dole ve staničení km 31,632. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,627 km.

Rekonstrukce komunikace je řešena následujícími technologiemi obnovy asfaltobetonového krytu:

Technologie A:

Obnova obrusné vrstvy s opravou lokálních poruch nebo sanací po frézování do 50 mm. Jedná se o technologii s ponecháním ložné vrstvy a místa s nevyhovující únosností budou odstraněna v rámci lokálních sanací s pokládkou obrusné vrstvy ACO 11+.

Technologie B:

Nový dvouvrstvý kryt s lokálními opravami nebo sanacemi po frézování do hloubky 90 mm se zachováním stávající nivelety. Výměna všech konstrukčních vrstev vč. výměny nevyhovujícího podloží. Pokládka ACL 16+ a ACO 11+.

Technologie C:

Zesílení novým dvouvrstvým krytem s lokálními opravami nebo sanacemi a navýšením stávající nivelety. Výměna všech konstrukčních vrstev vč. výměny nevyhovujícího podloží. Pokládka ACL 16+ a ACO 11+.

Ve staničení km 31,395 00 – 31,632 00 (km 7,890 – km 8,127) bude provedeno OŽK vozovky – obnova obrusné vrstvy s frézováním do hloubky 40 mm a se zachováním stávající nivelety.

Odvodnění vozovky silnice II/300 je zajištěno oboustranným příčným a podélným sklonem, povrchová voda je svedena do příkopů nebo rigolů opevněných lomovým kamenem. Příkopy budou pročištěny a prohloubeny a napojeny na trubní propustky, které budou v celé trase opraveny nebo obnoveny.

SO 103 Zpevnění svahu

K zabezpečení silnice II/300 je navržena stabilizace svahu armovaným zemním tělesem s šikmým čelem. Armované zemní těleso je navrženo v pěti úsecích. Úsek 1 začíná na staničení km 5.671 50 a končí v km 6.421 50, délka úseku je cca 752,0 m. Úsek 2 začíná na staničení km 6.606 50 a končí v km 6.716 50, délka úseku je cca 111,0 m. Úsek 3 začíná na staničení km 6.770 00 a končí v km 6.888 00, délka úseku je cca 123,0 m. Úsek 4 začíná na staničení km 7.081 50 a končí v km 7.271 50, délka úseku je cca 192,0 m. Úsek 5 začíná na staničení km 7.398 50 a končí v km 7.511 50, délka úseku je cca 117,0 m. Nové těleso nahradí nevyhovující zeminy ve stávající konstrukci násypového tělesa silnice a zabezpečí odvod průsakových a podzemních vod.

SO 501 Meteostanice Stachelberg

Silniční meteostanice v km 5,453 zajistí monitorování povětrnostních podmínek a stav vozovky z úseku silnice II/300 mezi obcí Babí a Prkenný Důl.

Svislé dopravní značení bude doplněno a obnoveno a bude provedeno nové vodorovné značení.

Stavba je rozdělena na následující objekty:

SO.000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - SJEZDY - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - KHK

SO.101.2 OŽK vozovky - KHK

SO.102 Dopravně inženýrské opatření - KHK

SO.103 Zpevnění svahu - KHK

SO.501 Silniční meteorologická stanice na silnici II/300 - Stachelberg

Ostatní požadavky:

Před hlavní rekonstrukcí silnice II/300 musí proběhnout oprava objízdné trasy po silnici III/30022 Lampertice - Bernartice (objekt SO.102).

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Objízdná trasa bude vedena ze Žaclěře po silnici 30022 Lampertice - Bernartice – Zlatá Olešnice – Trutnov. Z Prkenného Dolu po silnici III/30019 do Křenova – Bernartice – Trutnov.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby:

- Rekonstrukce komunikace - ve stupni DSP a PDPS, zpracované projekční kanceláří DiK Janák, s.r.o., nábreží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, zodpovědný projektant: Ing. Stanislav Janák (SO 103 - Ing. Jan Chaloupský), datum zpracování: 09/2018 (SO 103 - 09/2015), číslo zakázky: 019/15
- Meteostanice II/300 Stachelberg - ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří RPE, s.r.o., Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. František Valkoun, datum zpracování: 09/2019, číslo zakázky: 19093.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Výše uvedená projektová dokumentace na předmětnou akci je vyprojektovaná pro úsek od km 23,505 do km 31,632. Zadavatel pro úplnost uvádí, že v rámci zadávacího řízení je řešen pouze úsek ve staničení km 28,005 do km 31,632.

Cena sjednaná ve smlouvě: **116 477 664,56 Kč bez DPH (140 937 974,12 Kč vč. DPH)**

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost
2	Metrostav Infrastructure a.s. Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 242 04 005 Právní forma: akciová společnost

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
3	M-SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

Právní forma: akciová společnost

Účastník zadávacího řízení č. 3, M-SILNICE a.s. neprokázal:

- 1) splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, když nepředložil formulář Dopis nabídky k předmětné zakázce, čímž neuvedl výši nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek). Zadavatel tudíž vyloučil tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona a zároveň;
- 2) složení zadavatelem požadované jistoty ve výši 2 200 000 Kč. Zadavatel tudíž vyloučil tohoto účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 3 zákona.

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Právní forma: akciová společnost

IČO: 452 74 924

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Účastník zadávacího řízení neuvažuje o využití poddodavatele.

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

- m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 3. 2. 2022

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření