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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  41,475  0,00  0,00

dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu

p.123738:41,475=41,475 [A]

Celkem: A=41,475 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  5,228  0,00  0,00

dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu

p.113138:2,1=2,100 [A]

p.113158:2,2=2,200 [B]

p.113188:0,928=0,928 [C]

Celkem: A+B+C=5,228 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000  0,00  0,00

DLE TP

Dle TP, předpokládaný rozsah zkoušek:

- statická zkouška únosnosti pláně  

- statická zkouška na ochranné a spodní podkladní vrstvě

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO DÍLA KE KOLAUDACI (3x tiskem, 3x v digitální formě)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00
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SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY (3x tiskem, 3x v digitální formě)

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN PRO MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ 

VLASTNICKÝCH VZTAHŮ, OVĚŘENÝM KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM (12xtiskem)

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

SADA BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

3x ZÁVĚREČNÁ FOTODOKUMENTACE V ALBU S PODPISEM V TIŠTĚNÉ I 

DIGITÁLNÍ FORMĚ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

ÚHRNNÁ ČÁSTKA MUSÍ OBSAHOVAT VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOČASNÉ 

ÚPRAVY A REGULACI DOPRAVY ( I PĚŠÍ ) NA STAVENIŠTI A NEZBYTNÉ 

ZNAČENÍ A OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ BOZP NA STAVENIŠTI

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
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 10 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,100  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

asfalt:(7+7+7)*0,1=2,100 [A]

Celkem: A=2,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,200  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

beton:(9+3+7+3)*0,1=2,200 [A]

Celkem: A=2,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,928  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

dlažba:(6+2+3,6)*0,08=0,928 [A]

Celkem: A=0,928 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  41,475  0,00  0,00
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vjezdy:114,5*0,2=22,900 [A]

sanace vjezdy:114,5*0,15=17,175 [B]

vstupy:4*0,2=0,800 [C]

sanace vstupy:4*0,15=0,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,475 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  41,475  0,00  0,00
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

p. 123738:41,475=41,475 [A]

Celkem: A=41,475 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  122,500  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

pláň: 118,5+4=122,500 [A]

Celkem: A=122,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 310,000  0,00  0,00

VČ. DODÁNÍ ORNICE

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

hydroosev:17+7+30+77+23+75+21+23+45+70+66+72+1+9+17+12+24+22+5+35+17+27+63+62+52+16+98+6+5+6+33+20+22+17+22+18+28+24+123=1 310,000 [A]

Celkem: A=1 310,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 310,000  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

hydroosev:17+7+30+77+23+75+21+23+45+70+66+72+1+9+17+12+24+22+5+35+17+27+63+62+52+16+98+6+5+6+33+20+22+17+22+18+28+24+123=1 310,000 [A]

Celkem: A=1 310,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  347,500  0,00  0,00

ŠD 0/32

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vjezdy, dvě vrstvy:114,5*2=229,000 [A]

sanace podloží:114,5+4=118,500 [B]

Celkem: A+B=347,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4,000  0,00  0,00

ŠD 0/32

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vstupy:2+2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  150,000  0,00  0,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3Kg/m2 PS-CP B60BP5
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

pod obrusnou vrstvu:75=75,000 [A]

pod ložní vrstvu:75=75,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  75,000  0,00  0,00

ACO 11 TL. 50mm

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vozovka bus točny:75=75,000 [A]

Celkem: A=75,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  75,000  0,00  0,00

ACL 16+ tl. 50mm

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vozovka bus točny:75=75,000 [A]

Celkem: A=75,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,000  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vstupy:2+2=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  114,500  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ROVNÁ HRANA

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

zámková dlažba:4+1+1,2+9+7,5+6+7,5+5+2+4+6,3+7,3+4+3,6+3+3,5+3,6+3+8+6+5+7+7=114,500 [A]

Celkem: A=114,500 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 25 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,800  0,00  0,00

BETONOVÁ PALISÁDA 160/160/1000

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

palisáda:0,16*1,0*5=0,800 [A]

Celkem: A=0,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  177,000  0,00  0,00

OBRUBNÍK 5/20

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

obruba 5/20:7+5,5+6,5+11+9+8+9+8+7+8+9+7+8+7+6,5+7,5+7+9+7+5+5+8+2+2+8=177,000 [A]

Celkem: A=177,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  701,570  0,00  0,00

dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu

p.123738:228,8=228,800 [A]

p.132738:269,25=269,250 [B]

p.11130:2035,2*0,1=203,520 [C]

Celkem: A+B+C=701,570 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  54,170  0,00  0,00

dle PD situace pozemní komunikace, vzorového příčného řezu

p.113138:17,8=17,800 [A]

p.113158:2,75=2,750 [B]

p.113188:3,6=3,600 [C]

p.966357:177,5*0,06=10,650 [D]

p.966158:19,37=19,370 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=54,170 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  66,000  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

keře:3+2+10+6+5+10+30=66,000 [A]

Celkem: A=66,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 035,200  0,00  0,00
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

chodník sejmutí drnu: 2035,2=2 035,200 [A]

Celkem: A=2 035,200 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  4,000  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

stromy:4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  17,800  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

asfalt:(90+21+10+32+10+15)*0,1=17,800 [A]

Celkem: A=17,800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,750  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

beton:(8,5+9+10)*0,1=2,750 [A]

Celkem: A=2,750 [B]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,600  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

dlažba:(9+19+17)*0,08=3,600 [A]

Celkem: A=3,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  228,800  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

1.úsek:156*1,5*0,2=46,800 [A]

2.úsek:21+14=35,000 [B]

3.úsek:10+15,6+15=40,600 [C]

4.úsek:25,7+42+9=76,700 [D]

5.úsek:132*1,5*0,15=29,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=228,800 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  269,250  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

1.úsek zatrubnění příkopu:547*0,5*0,5=136,750 [A]

2.úsek zatrubnění příkopu:472*0,5*0,5=118,000 [B]

rýha pro plot:29*0,5*1=14,500 [C]

Celkem: A+B+C=269,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  701,570  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

p. 132738:269,25=269,250 [A]

p.11130:2035,2*0,1=203,520 [B]

p.123738:228,8=228,800 [C]

Celkem: A+B+C=701,570 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  400,410  0,00  0,00

NÁSYP TĚLESA CHODNÍKU ŠD 0/32
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

1.a 2.úsek:31,08+9+33+70+9,2+11,3=163,580 [A]

3.úsek:42,56+54,4+4,56+14,5+31,68+13,53=161,230 [B]

4.úsek:18+14,8+29,6=62,400 [C]

5.úsek:132*0,1=13,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=400,410 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  152,850  0,00  0,00

ŠD 0/32

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

1.úsek zatrubnění příkopu:547*0,15=82,050 [A]

2.úsek zatrubnění příkopu:472*0,15=70,800 [B]

Celkem: A+B=152,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 387,700  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

pláň: 2035,2+352,5=2 387,700 [A]

Celkem: A=2 387,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2

 15 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  11,600  0,00  0,00

ZÁKLAD PLOTU C25/30 XF3

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

základ plotu:29*0,5*0,8=11,600 [A]

Celkem: A=11,600 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 16 31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3  10,875  0,00  0,00

PODEZDÍVKA PLOTU Z BET. TVÁRNIC 50/30/25 (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) VČ. 

VÝPLNĚ Z BET. C16/20

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

podezdívka plotu:29*1,25*0,3=10,875 [A]

Celkem: A=10,875 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 17 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  0,299  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

výztuž podezdívky plotu R10: 232*0,00062=0,144 [A]

výztuž podezdívky plotu R12: 174*0,00089=0,155 [B]

Celkem: A+B=0,299 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 18 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  12,000  0,00  0,00

PLOTOVÝ SLOUPEK DÉLKY 2,0M

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

sloupek:12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

 19 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  2,000  0,00  0,00

PLOTOVÉ VZPĚRY DÉLKY 2,0M

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

plotové vzpěry:2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce
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Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  50,950  0,00  0,00

LOŽE PRO POTRUBÍ ŠP TL. 100MM

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

1.úsek lože:547*0,5*0,1=27,350 [A]

2.úsek lože:472*0,5*0,1=23,600 [B]

Celkem: A+B=50,950 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 092,700  0,00  0,00

ŠD 0/32

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

vjezdy, dvě vrstvy:(233,1+119,4)*2=705,000 [A]

sanace podloží chodníky:1807+172+32,5+11,4+12,3=2 035,200 [B]

sanace podloží vjezdy:233,1+119,4=352,500 [C]

Celkem: A+B+C=3 092,700 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 035,200  0,00  0,00

ŠD 0/32
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

chodník:1807+172+32,5+11,4+12,3=2 035,200 [A]

Celkem: A=2 035,200 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2 038,370  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ROVNÁ HRANA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

chodník dlažba:(211+508+107+134+254+119+192+109+66+119+160-172)*1,03=1 861,210 [A]

chodník dlažba rovná hrana:(2+12,1+2,2+2+3,3+7+4+4+2,8+18,7+4+3,8+2,8+1,5+1,4+4+5+25,3+3+2,5+2,8+2+6,6+3+5+3,8+26,4+3+4+4)*1,03=177,160 [B]

Celkem: A+B=2 038,370 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  252,762  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ROVNÁ HRANA

DLAŽBA PRO ÚMĚLÉ VODÍCÍ LINIE 20/20
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dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

dlažba, vodící linie:(8,3+4)*1,03=12,669 [A]

dlažba vjezdy, rovné hrany:

(4,7+5+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,8+5,8+4,8+4,8+4,7+5,7+5,7+5,7+5,7+4,8+5,7+3,8+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+5,7+14,4+5,7+4,8+3,3+5,7+5,7+10+5+5,7+7,8+3,8+4,8+4,

8+4,8)*1,03=240,093 [B]

Celkem: A+B=252,762 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,742  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ČERVENÁ

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

dlažba, kontrastní pásy:(3,6+3,9+3,9)*1,03=11,742 [A]

Celkem: A=11,742 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  33,475  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

Čas: 12:59:4708.02.2022Datum:3.6.1.8

III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Obec Nemojov)_neoceněný

SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

SO 102 Chodníky, Uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36560

2

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ČERVENÁ RELIÉFNÍ

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

varovné pásy chodník:(3,6+1,2+1,7+1,5+1,1+2,8+1,7+1,8+1,5+2,6+1,2+2,5+3,2+2+1,4+1,7+1)*1,03=33,475 [A]

Celkem: A=33,475 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  122,982  0,00  0,00

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20 ČERVENÁ, RELIÉFNÍ

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

dlažba vjezdy, reliéfní:(27,5+1,9+4,2+5,3+6,5+5,3+2+66,7)*1,03=122,982 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
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 28 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  3,000  0,00  0,00

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁV. SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VČ. ZEMNÍ PRÁCE, BETONOVÝ ZÁKLAD, KABELOVÉHO VEDENÍ A SPOJ. 

MATERIÁLU PRO NAPOJENÍ NA STÁV. VEDENÍ

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

veřejné osvětlení:3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  3,000  0,00  0,00

DEMONTÁŽ SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VČ. SVÍTIDLA, ZÁKLADU A 

ULOŽENÍ NA DOČASNOU SKLÁDKU

BUDE OPĚT POUŽITO - POSUNUTÍ

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

kompletní sloup veřejného osvětlení:3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 30 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  46,400  0,00  0,00
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VÝŠKA OPLOCENÍ 1,6M

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

oplocení: 29*1,6=46,400 [A]

Celkem: A=46,400 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 31 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  1 019,000  0,00  0,00

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU PVC DN 300

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

1.úsek:547=547,000 [A]

2.úsek:472=472,000 [B]

Celkem: A+B=1 019,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 32 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  0,00  0,00

VČ. POKLOPU D400

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

šachta:2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 33 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  25,000  0,00  0,00

KANALIZAČNÍ ŠACHTA 400/300 NA POTRUBÍ DN 300, POKLOP B125

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

šachta:25=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

krycí hrnce, šoupat:20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  29,000  0,00  0,00

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1M

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

zábradlí:14+15=29,000 [A]

Celkem: A=29,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 36 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  27,200  0,00  0,00

BETONOVÁ PALISÁDA 160/160/1000

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

palisáda:0,16*1,0*170=27,200 [A]

Celkem: A=27,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 37 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  1 432,000  0,00  0,00

OBRUBNÍK 5/20

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

obruba 5/20: 126+27+29+14+26+46+22+17+25+19+41+12+129+79+104+27+17+9+36+9+66+14+61+27+174+85+26+32+25+22+52+34=1 432,000 [A]

Celkem: A=1 432,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 769,000  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

obrubník 15/25:153+22+12+24+45+21+15+23+17+33+10+10+8+97+35+22+96+22+56+44+53+55+24+32+45+22+38+26+32+15+33+19+22+21+40+23+30+38+18=1 

351,000 [A]

obrubník 15/25-15 náběhový:9+36+26+12+26=109,000 [B]

obrubník 

15/15:3+5+5+5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+5+5+5+3+3+6+3+4+3+4+6+6+6+5+6+4+6+6+6+6+6+3+6+3+4+6+5+6+6+6+8+6+5+2+3+2+3+2+3+6+9+3+7+5+5+5+3+6+5=309,000 

[C]

Celkem: A+B+C=1 769,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  48,000  0,00  0,00

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBY VČ. PŘECHODOVÝCH

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

obruby přímé: 12+13+13=38,000 [A]

obruby přechodové:2+4+4=10,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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2

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  19,370  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

čela podélných propustků: 0,9+1,65+0,9+1,5+3+1,8+0,9+2+0,9+0,72+1,2+0,9+1,8+1,2=19,370 [A]

Celkem: A=19,370 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 41 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  177,500  0,00  0,00

dle PD D.2.2.1-3 situace pozemní komunikace, D.2.3 vzorové příčné řezy

podélný propustek:10,5+6,5+6,5+8,5+8,5+8,5+7+6+6+5+4+8,5+7+4,5+5,5+5+5,5+5,5+6+6+7,5+5+6+14,5+9+5=177,500 [A]

Celkem: A=177,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


