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Vedlejší a ostatní náklady
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.

zajištění a ochrana stávajících IS : 1=

 2 02811 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,00  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka 

stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.

1=

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby: 851 m, vč. 

SO 101.

3x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena.

1=

 4 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. 

Pevná cena.

1=

 5 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00  0,00  0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 
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vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a 

řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.

1=

 6 02911 C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL  1,00  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

délkových výměr. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.

1=

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel 

poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg/dgn. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. 

Pevná cena.

1=

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby  ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x). 

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg/dgn. Délka stavby: 851 m, 

vč. SO 101. Pevná cena.

1=

 9 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,00  0,00  0,00

2 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. 
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Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.

1=

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,00  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele SFDI, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. 

2ks na celou stavbu. Pevná cena

2=2,00 [A]

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,00  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby: 

851 m, vč. SO 101. Pevná cena.

1=

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 055,30  0,00  0,00

zemina, předpoklad 2,0t/m3

pol. 12273: 414=414,00 [B]

pol. 13173: 6,75=6,75 [C]

pol. 11130: 1069*0,1=106,90 [D]

Celkem m3: B+C+D=527,65 [E]

Celkem T: 2,0*E=1 055,30 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,70  0,00  0,00

AC chodník, 2,4t/m3

pol. 11313: 6,96=6,96 [A]

Celkem T: 2,4*A=16,70 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,77  0,00  0,00

beton, 2,3t/m3

pol. 11351: 53,6*0,043=2,30 [A] 43kg/m

pol. 11352: 247,15*0,078=19,28 [B] 78kg/m

pol. 915402: (pl.103,25/dl.0,5*š.0,25)*kg/kus0,0269=1,39 [C] 26,9kg/kus

pol. 11318: 6,32*2,5=15,80 [D] 2500kg/m3

Celkem: A+B+C+D=38,77 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 069,00  0,00  0,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 Plocha odměřena digitálně ze situace 
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D.1.1.2.

1069=1 069,00 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,96  0,00  0,00

Vyburání stávajících chodníků z ACO (předpokládaná tl. 40mm) a krytu v místě 

nových UV. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a uložení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 

014102.2. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

chodník: pl.164*tl.0,04=6,56 [A]

UV: počet2*š.1*d.1*tl.0,2=0,40 [B]

Celkem: A+B=6,96 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  2,27  0,00  0,00

Odstranění poškozených kamenných kostek v rámci výškové úpravy viz pol. 

935812.2

Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a uložení na skládku (skládka 

zvolena objednatelem).

Výměra odečtena digitálně ze situace D.1.1.2

pl. 453* tl. 0,10* %0,05=2,27 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  6,32  0,00  0,00

Doplnění poškozených dlaždic. Sjezdy podél komunikace - předpoklad 15%, 

Chodníky podél komunikace 5%.; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.
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dlaždice betonové tl. 80: pl. 37,60* tl. 0,08* %0,15=0,45 [A]

zámková dlažba tl. 60: pl. 1785* tl. 0,06* %0,05=5,36 [B]

zámková dlažba tl. 80: pl. 42,90* tl. 0,08* %0,15=0,51 [C]

Celkem: A+B+C=6,32 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  53,60  0,00  0,00

Odstranění poškozených obrubníků při výškové úpravě. Předpoklad 10% z celkové 

délky. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a uložení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.3. 

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

celk. delka536*výměna0,1=53,60 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  247,15  0,00  0,00

Odstranění poškozených obrubníků při výškové úpravě. Předpoklad 15% z celkové 

délky. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a uložení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.3. 

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

(cel.délka1360-nové63)*0,15=194,55 [A]

ochranný ostrůvek km 0,043: 4,3*2+11=19,60 [B]

obruby v místě nástupních hran: km 0,390 20+km 0,410 13=33,00 [C]

Celkem: A+B+C=247,15 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 10 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

PLASTOVÝCH

M  20,00  0,00  0,00

Plastové obruby vy místě ochranného ostrůvku v km 0,685. Včetně odvozu 

materiálu bez ohledu na vzdálenost  a uložení na skládku (skládka zvolena 

zhotovitelem).

20=20,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  71,80  0,00  0,00

Odstranněí kam. obrub. OP3 v místě nástupní hrany km 0,050 a odstranění 

poškozených obrubníků při výškové úpravě. Předpoklad 20% z celkové délky. 

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně 

odvozu a uložení na skládku zhotovitele. 

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

nástupní plocha km 0,050: 20=20,00 [A]

(cel.délka279-odstraněné20)*0,20=51,80 [B]

Celkem: A+B=71,80 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 12 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  63,00  0,00  0,00

Odstranění stávajících kamenných obrubníků (štípané) ve větvi křižovatky ul. 

Pouchovská směr ul. Pospíšilova.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně 

odvozu a uložení na skládku zhotovitele. 

Výměra odečtena digitálně ze situace D.1.1.2

63=63,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 13 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  934,35  0,00  0,00

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v tl. 50 a 

100mm.
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Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Výměra 

odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

hlavní trasa tl. 100mm:  9064*0,1=906,40 [A]

napojení tl. 50mm: 559*0,05=27,95 [B]

Celkem: A+B=934,35 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 14 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,34  0,00  0,00

Oprava trhlin nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad 

a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

použití materiálu zpět na stavbě. Frézování na tl. 100mm, 800mm na každou stranu 

spáry. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti se souhlasem TDS.

dl. úseku851/rozteč spar100=8,51 [A]

tl.frézy0,10*počet spárA*šířka kom.9,8*šířka spáry2*0,8=13,34 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 15 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  414,00  0,00  0,00

Odkop pro výškovou úpravu obrub - v místě zeleně; koeficient 0,2m2 odměřen z 

charakteristických řezů D.1.1.1.5

Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a uložení na skládku (skládka 

zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.1.

zeleň: délka1262*koef0,2=252,40 [A]

chodník: délka808*koef0,2=161,60 [B]

Celkem: A+B=414,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
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pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,75  0,00  0,00

Výkop pro UV + přípojky

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

UV: počet2*š.1*d.1*h.1,5=3,00 [A]

přípojky: delka2,5*š.1*h.1,5=3,75 [B]

Celkem: A+B=6,75 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k
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pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  527,65  0,00  0,00

uložení na skládku

pol. 12273: 414=414,00 [B]

pol. 13173: 6,75=6,75 [C]

pol. 11130: 1069*0,1=106,90 [D]

Celkem: B+C+D=527,65 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  167,13  0,00  0,00

provedení zásypu za obrubami podél chodníků. koef. 0,2m2/m; předpoklad ŠD 

f0/32

provedení zásypu kolem nových UV; materiál dle požadavku výrobce UV

délka808*koef0,2=161,60 [A]

UV: výkop3-2*0,5*0,5*1,2=2,40 [B]

přípojka: výkop3,75-2,5*0,5*0,5=3,13 [C]

Celkem: A+B+C=167,13 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  1 069,00  0,00  0,00

Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.

1069=1 069,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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 20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  10,69  0,00  0,00

Zalévání zemního tělesa, uvažováno 10l/m2.

1069*0,01=10,69 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  53,67  0,00  0,00

doplnění materiálu v místě sjezdů, vjezdů a pod chodníky; odhad 50% plochy v tl. 

50mm

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

(104,3+177+37,6+42,9+1785)*0,5*0,05=53,67 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  10,04  0,00  0,00

Lože v místě chodníku z ACO; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

164*0,06*1,02=10,04 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 23 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 704,14  0,00  0,00

PS-CP 0,4kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek A: 2803*1,03=2 887,09 [A]

úsek B: 2735*1,03=2 817,05 [B]

Celkem: A+B=5 704,14 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  564,96  0,00  0,00

PS-CP 0,4kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

napojení: (311+82.5+50.5+56.5+48)*1,03=564,96 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 596,76  0,00  0,00

PS-CP 0,4kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek C: 3492*1,03=3 596,76 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572223 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 870,28  0,00  0,00

PS-CP 0,6kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek A: 2803*1,06=2 971,18 [A]

úsek B: 2735*1,06=2 899,10 [B]

Celkem: A+B=5 870,28 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

Čas:  8:11:4611.03.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neoceněný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572223 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  581,41  0,00  0,00

PS-CP 0,6kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

napojení: (311+82.5+50.5+56.5+48)*1,06=581,41 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 701,52  0,00  0,00

PS-CP 0,6kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek C: 3492*1,06=3 701,52 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  6,56  0,00  0,00

ACO 8CH tl. 40mm; oprava chodníků; Výměra odměřena digitálně ze situace 

D.1.1.2.

164*0,04=6,56 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  112,12  0,00  0,00

ACO 11+ 50/70; tl. 40mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek A

2803*0,04=112,12 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574A04 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  109,40  0,00  0,00

ACO 11+ 50/70, tl. 40mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Úsek B; ztužující přísada DUROFLEX (předpoklad 6kg DUROFLEXu / 1tunu směsi)

2735*0,04=109,40 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574A04 3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  21,94  0,00  0,00

ACO 11+ 50/70; tl. 40mm

napojení v křižovatkách; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

(311+82.5+50.5+56.5+48)*0,04=21,94 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  207,98  0,00  0,00

ACL 16+ 50/70, tl. 70mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek A

2803*0,07*1,06=207,98 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  202,94  0,00  0,00

ACL 16+ 50/70; tl. 70mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

úsek B - s přísadou DUROFLEX (předpoklad 6kg DUROFLEXu / 1tunu směsi)

2735*1,06*0,07=202,94 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574C06 3 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  33,90  0,00  0,00

ACL 16+ 50/70, tl. 60mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
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napojení v křižovatkách

(311+82.5+50.5+56.5+48)*0,06*1,03=33,90 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3  259,11  0,00  0,00

ACL 22S Pmb 45/80 - min 75; tl. 70mm; Výměra odměřena digitálně ze situace 

D.1.1.2.

úsek C - ResiSkan

3492*1,06*0,07=259,11 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  13,34  0,00  0,00

Oprava trhlin nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad 

a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). 

Frézování na tl. 100mm, 800mm na každou stranu spáry. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti se souhlasem TDS.

dl. úseku851/rozteč spar100=8,51 [A]

tl.frézy0,10*počet spárA*šířka kom.9,8*šířka spáry2*0,8=13,34 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574I06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ M3  139,68  0,00  0,00

SMA 16+ PmB 45/80-min75 s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4 ResiSkan; 

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Úsek C,

3492*0,04=139,68 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  3 492,00  0,00  0,00

Předobalené kamenove f2/4.

3492=3 492,00 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 40 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  5,64  0,00  0,00

Doplnění poškozených dlaždic, předpoklad 15% z celkové plochy. Sjezdy podél 

komunikace viz pol. 587205; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Betonová dlažba – sjezdy cca 300x300mm (doplnění poškozených kusů viz 

pol.587205)

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

37,6*0,15=5,64 [A]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  89,25  0,00  0,00

Doplnění poškozených dlaždic, předpoklad 5% z celkové plochy. Chodníky podél 

komunikace viz pol. 587206.2; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Chodník zámková dlažba tl 60mm použitá v místě stavby / betonová dlažba cca 

300x300mm (viz pol. 587206.2)

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

1785*0,05=89,25 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582612 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  6,44  0,00  0,00

Doplnění poškozených dlaždic, předpoklad 15% z celkové plochy. Sjezdy podél 

komunikace viz pol. 587206; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

Sjezdy zámková dlažba tl 80mm použitá v místě stavby                 
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Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

42,90*0,15=6,44 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  104,30  0,00  0,00

úpravy pro osoby se sníženou schoností orientace a pohybu, Výměra odměřena 

digitálně ze situace D.1.1.2.

Dlažba reliefní (BUS, přechody, místa pro přecházení) – předpoklad červená – viz 

zastávka „Dopravní podnik“

Dlažba kontrastní (linie podél nástupiště zastávek BUS) – předpoklad červená bez 

hmatových úprav – viz zastávka „Dopravní podnik“

přechody: 15+13,5+6,4=34,90 [A]

zastávky BUS: 12,5+15+10=37,50 [B]

místa pro přecházení: 5,2+3,6+5,8+6,3+6+5=31,90 [C]

Celkem: A+B+C=104,30 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 44 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  177,00  0,00  0,00

předláždění v místě napojení na komunikaci (vjezdy, křižovatky); Výměra odměřena 

digitálně ze situace D.1.1.2.

sjezdy: 5+8+9=22,00 [A]

křižovatka (DP): 155=155,00 [B]

Celkem: A+B=177,00 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 45 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  37,60  0,00  0,00

sjezdy podél komunikace; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

4,3+4,5+5,5+4,5+11+7,8=37,60 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  42,90  0,00  0,00

sjezdy podél komunikace; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

5,7+8,7+16,5+12=42,90 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 47 587206 2 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  1 785,00  0,00  0,00

chodníky podél komunikace; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

1785=1 785,00 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
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- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8

 48 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  2,50  0,00  0,00

Přípojka UV; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

2,5=2,50 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 49 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,00  0,00  0,00

nové UV v místě nejnižšího místa (km 0,278 41); Výměra odměřena digitálně ze 

situace D.1.1.2.

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 50 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  15,00  0,00  0,00

poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400

15

Celkem: =15,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 51 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  37,00  0,00  0,00

37

Celkem: =37,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 52 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS  12,00  0,00  0,00

12

Celkem: =12,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 53 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  18,00  0,00  0,00

18

Celkem: =18,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 54 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  37,00  0,00  0,00

37

Celkem: =37,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 55 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  12,00  0,00  0,00

12

Celkem: =12,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 56 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  0,12  0,00  0,00

Obetonování přípojky UV tl. 100mm.

dl. přípojky2,5*(3,14*0,175^2-3,14*0,125^2)=0,12 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008
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Ostatní konstrukce a práce9

 57 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  93,25  0,00  0,00

Vodící proužek betonový, barva bílá. Uložen do beton.lože C20/25nXF3.

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

š.0,25: 29*0,25=7,25 [A]

š.0,50: (192-výměna za nástupištní obrubníky20)*0,5=86,00 [B]

Celkem: A+B=93,25 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 58 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  103,25  0,00  0,00

Odstranění stávajících vodících proužků. 

Včetně odvozu na jakoukoliv vzdálenost a uložení na skládku. Poplatek za skládku 

v položce 014102.3.

Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

0,25: 29*0,25=7,25 [A] 

0,50: 192*0,5=96,00 [B]

Celkem: A+B=103,25 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 59 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  53,60  0,00  0,00

Obrubník 80/250 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace 

D.1.1.2.

Rezerva pro doplnění při výškové úpravě - předpoklad 10% délky. Položka bude 

čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

536*0,10=53,60 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  79,60  0,00  0,00
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Obrubník 150/250 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze 

situace D.1.1.2.

náhrada za bet. krajníky: 63=63,00 [A]

ochranný ostrůvek km 0,043: 4,3*2=8,60 [B]

ochranný ostrůvek km 0,685: 4*2=8,00 [C]

Celkem: A+B+C=79,60 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  26,00  0,00  0,00

Obrubník 150/300 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze 

situace D.1.1.2.

ochranný ostrůvek km 0,043: 11=11,00 [A]

ochranný ostrůvek km 0,685: 15=15,00 [B]

Celkem: A+B=26,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  194,55  0,00  0,00

Obrubník 150/250 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze 

situace D.1.1.2.

Rezerva pro doplnění při výškové úpravě - předpoklad 15% délky. Položka bude 

čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

rezerva na výměnu: (celk.délka1360-nové63)*0,15=194,55 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  53,00  0,00  0,00

Obrubníky "kasselského" typu pro autobusové zastávky. Včetně beton.loze dle 

požadavku výrobce.

Výměra odměřena ze situace D.1.1.2.
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km 0,050 20=20,00 [A]

km 0,390 20=20,00 [B]

km 0,410 13=13,00 [C]

Celkem: A+B+C=53,00 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  51,80  0,00  0,00

Kamenné obrubníky OP3 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze 

situace D.1.1.2.

Rezerva pro doplnění při výškové úpravě - předpoklad 20% délky. Položka bude 

čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

(279-20)*0,2=51,80 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 91781 1 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1 102,00  0,00  0,00

Výšková úprava obrub silničních k navržené niveletě.

celk. délka1360-nové63-výměna195=1 102,00 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 66 91781 2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  482,40  0,00  0,00

Výšková úprava obrub záhonových.

celk. delka536-výměna53,6=482,40 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 67 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  207,20  0,00  0,00

Výšková úprava kamenných obrubníků OP3 v km 0,000 - 0,160
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celk. délka279-nástupní hrana20-výměna51,8=207,20 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 68 919112 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  1 681,36  0,00  0,00

Řezání krytu v místě napojení na okolní komunikace a podél přídlažby. Výměra 

odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.

napojení: 33+6.46+5.89+4.5+6.22+6.18+5.75+8.98+10.38=87,36 [A]

přídlažba: 192+29+68+1238+67=1 594,00 [B]

Celkem: A+B=1 681,36 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 69 919112 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  359,13  0,00  0,00

Oprava spár do 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad 

a´=50m na celou šíři komunikace (cca 9,8m).

Oprava spár nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad 

a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m).

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS.

spára do 5mm

dl. úseku 851/rozteč spár 50=17,02 [A]

počet spár A*šířka kom.9,8=166,80 [B]

spára nad 5mm

dl. úseku851/rozteč spár100=8,51 [C]

počet spárC*počet řezů/spáru2*šířka kom.9,8=166,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=359,13 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 70 931325 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  1 681,36  0,00  0,00

těsnění spar podél přídlažby (vodících proužků). Výměra odměřena digitálně ze 

situace D.1.1.2

podél přídlažby:192+29+68+1238+67=1 594,00 [A]

v místě napojení: 33+6.46+5.89+4.5+6.22+6.18+5.75+8.98+10.38=87,36 [B]

Celkem: A+B=1 681,36 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 27

Čas:  8:11:4611.03.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neoceněný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 71 931325 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  359,13  0,00  0,00

Oprava spár do 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad 

a´=50m na celou šíři komunikace (cca 9,8m).

Oprava spár nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad 

a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m).

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS.

spára do 5mm

dl. úseku 851/rozteč spár 50=17,02 [A]

počet spár A*šířka kom.9,8=166,80 [B]

spára nad 5mm

dl. úseku851/rozteč spár100=8,51 [C]

počet spárC*počet řezů/spáru2*šířka kom.9,8=166,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=359,13 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 72 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  1 594,00  0,00  0,00

Předtěsnění kruhový/plochý profil; Ošetření asfaltového krytu v místě přídlažby.

Odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.2.

192+29+68+1238+67=1 594,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 73 935812 1 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  6,60  0,00  0,00

Kamenný vodící proužek v místě autobusové zastávky km 0,050. Beton.lože 

C20/25nXF3.

Uvažovány 3 kostky. Výměra odečtena z přílohy D.1.1.1.2.

20*0,33=6,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 74 935812 2 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  22,65  0,00  0,00

Kamenný vodící proužek do beton.lože C20/25nXF3.

Rezerva pro doplnění při předláždění - předpoklad 5% plochy. Položka bude 

čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

453*0,05=22,65 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 75 935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK 

DROBNÝCH

M2  453,31  0,00  0,00

výšková úprava vodících proužků z kamene; výměra odečtena digitálně z přílohy 

D.1.1.1.2

2 kostky: (33+35)*0,22=14,96 [A]

3 kostky: (215+12+110+77+48+12+230+365+170)*0,33=408,87 [B]

4 kostky: 67*0,44=29,48 [C]

Celkem: A+B+C=453,31 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:
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SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 328 02

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00  0,00  0,00

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakým koli způsobem 

(světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr.značení) dle 

stanovení schváleného příslušnými úřady vč.PD pro stanovení objízdných tras a 

projednání s příslušnými úřady.

Pevná cena

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  41,00  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby

IP10 - 5

IS11c - 14

E9 - 6

B1 - 5

E13 - 5+3

C2b - 3

41=41,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  41,00  0,00  0,00

41=41,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo
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Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  11,00  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby

IP22: 11=11,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  11,00  0,00  0,00

IP22: 11=11,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 6 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  5,00  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby

5=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  5,00  0,00  0,00

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  5,00  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby

5=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,00  0,00  0,00

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  50,00  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby

50=50,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  50,00  0,00  0,00

50=50,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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Návrh dopravního značení

Návrh dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  82,00  0,00  0,00

výměna a doplnění SDZ základní velikosti; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

1+ A12a - Chodci

1+ A22 - Jiné nebezpečí

1+ A29 - Železniční přejezd se závorami

1+ A31a - Návěstní deska (240 m)

1+ A31b - Návěstní deska (160 m)

1+ A31c - Návěstní deska (80 m)

2+ B28 - Zákaz zastavení

10+ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

4+C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

1+C9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná

1+E13 - Text nebo symbol

3+E2b - Tvar křižovatky

11+ E7b - Směrová šipka pro odbočení

3+ IJ4a - Označník zastávky

1+ IJ8 - Opravna

4+ IP6 - Přechod pro chodce

2+ IP6 -  Přechod pro chodce - retroreflexní provedení

1+ IS22c - Označení názvu ulice

4+ IS22e - Označení názvu ulice

2+ IS22f - Označení názvu ulice

1+ IS24c - Komunální cíl

1+ IS4a - Směrová tabule (s jedním místním cílem)

2+ IS4b - Směrová tabule (s dvěma místními cíli)

1+ IS4d - Směrová tabule (s dvěma místními cíli)

5+ IS5 - Směrová tabule k jinému cíli

10+ P2 - Hlavní pozemní komunikace

6+ P4 - Dej přednost v jízdě!

1 P6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

=82,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Návrh dopravního značení

Návrh dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  99,00  0,00  0,00

demontáž stávajícího SDZ; povinný odkup zhotovitelem

výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

1+ A12a - Chodci

1+ A22 - Jiné nebezpečí

1+ A29 - Železniční přejezd se závorami

1+ A31a - Návěstní deska (240 m)

1+ A31b - Návěstní deska (160 m)

1+ A31c - Návěstní deska (80 m)

2+ B28 - Zákaz zastavení

10+ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

4+C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo

1+C9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná

1+E13 - Text nebo symbol

3+E2b - Tvar křižovatky

11+ E7b - Směrová šipka pro odbočení

3+ IJ4a - Označník zastávky

1+ IJ8 - Opravna

6+ IP19 - Řadicí pruhy

8+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu

4+ IP6 - Přechod pro chodce

2+ IP6 -  Přechod pro chodce - retroreflexní provedení

1+ IS22c - Označení názvu ulice

4+ IS22e - Označení názvu ulice

2+ IS22f - Označení názvu ulice

1+ IS24c - Komunální cíl

1+ IS4a - Směrová tabule (s jedním místním cílem)

2+ IS4b - Směrová tabule (s dvěma místními cíli)

1+ IS4d - Směrová tabule (s dvěma místními cíli)

5+ IS5 - Směrová tabule k jinému cíli

9+ P2 - Hlavní pozemní komunikace

6+ P4 - Dej přednost v jízdě!

1 P6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

=99,00 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

328 02

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 3 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  19,00  0,00  0,00

výměna a doplnění SDZ základní velikosti; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

6+ IP19 - Řadicí pruhy

9+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Celkem: 0=19,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  19,00  0,00  0,00

demontáž stávajícího SDZ; povinný odkup zhotovitelem

výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

6+ IP19 - Řadicí pruhy

9+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Celkem: 0=19,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  34,00  0,00  0,00

včetně nových betonových patek a zemních prací; výměra odměřena ze situace 

D.1.1.3.2

položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce 

investora

32+2=34,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  32,00  0,00  0,00

odkup kovových částí zhotovitelem včetně odstranění betonových patek včetně 

poplatku, uložení a odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka vybrána 

zhotovitelem). výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce 

investora

32=32,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 7 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  403,85  0,00  0,00

předznačení barvou; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

V1a (0,125) 392*0,125=49,00 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 324*2/3*0,125=27,00 [B]

V2b (3/6/0,125) 445*0,3*0,125=16,69 [C]

V2b (3/1,5/0,25) 1278*2/3*0,25=213,00 [D]

V4 (0,25) 72*0,25=18,00 [E]

V5 (0,50) 31*0,5=15,50 [F]

V7 44=44,00 [G]

V11 (0,125) 164*0,125

V13 95=20,66 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=403,85 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 317,00  0,00  0,00

vyznačení pruhu pro cyklisty - červeně; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

1317=1 317,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  44,00  0,00  0,00

výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

V7 44=44,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  359,85  0,00  0,00

Definitivní vodorovné dopravní značení

Výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

V1a (0,125) 392*0,125=49,00 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 324*2/3*0,125=27,00 [B]

V2b (3/6/0,125) 445*0,3*0,125=16,69 [C]

V2b (3/1,5/0,25) 1278*2/3*0,25=213,00 [D]

V4 (0,25) 72*0,25=18,00 [E]

V5 (0,50) 31*0,5=15,50 [F]

V11 (0,125) 164*0,125

V13 95=20,66 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=359,85 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  63,00  0,00  0,00

piktogramy; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
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chodci (A12a) 1=1,00 [A]

V14 37=37,00 [B]

V9a 25=25,00 [C]

Celkem: A+B+C=63,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,00  0,00  0,00

nápis BUS; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2

3*3*2=18,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


