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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami

(dále také jen „smlouva“).

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce:  Mgr. Martin Červíček, hejtman

IČO:  708 89 546

DIČ: CZ70889546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                 
dále též „objednatel“

a

Společnost STYLBAU, s.r.o.

se sídlem:      Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

zástupce:     Ing. Pavel Pohl

IČO:   25957481

DIČ:  CZ25957481

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17538

Bankovní spojení:            
Číslo účtu:                
(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce s názvem:

„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu

laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem“
(dále také jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného
touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným
písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do
stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží
daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Libor Žilka,                                                            
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Ing. Václav Nýč,                                                          
b) Uživatelem díla bude Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem, se sídlem

Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 252 62 238, dále také jen jako „uživatel“
či „MNDK“. Zástupce uživatele ve věcech technických:

Jiří Schreiber, správce nemocnice,                                                
                         

c) zástupce objednatele na stavbě – technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“) a
koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): bude řešeno
samostatnou smlouvou;

d) zástupce objednatele na stavbě – autorský dozor (dále jen „autorský dozor“ nebo „AD“):

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 647 92 374

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:   Ing. Pavel Pohl

b) ve věcech technických: Ing. Pavel Pohl

c) zástupci zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Radek Tománek

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu

požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní

straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího

je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2021 v rámci
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním

traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace,
která tvoří součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také jako „projektová
dokumentace“ nebo jen jako „PD“, oddělená příloha smlouvy)

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rekapitulace (dále
také jako „rozpočet“)

c) Příloha č. 3 – Harmonogram (bude předložen vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy)

d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
e) Příloha č. 5 – Stavební povolení (zaevidováno pod Č. j.: VÚP/18623-2019) – I. územní rozhodnutí

o umístění stavby a II. stavební povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-

2017/nyj11799-2017 s právní mocí ke dni 08.07
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f) Příloha č. 6 - Prodloužení stavebního povolení č.1 bylo vydáno pod č.j. MUDK-VÚP/32865-

2019/kei6641-2019 vydáno dne 11.04.2019 

g) Příloha č. 7 - Prodloužení stavebního povolení č.2 bylo vydáno pod č.j. MUDK-VÚP/46287-

2021/ru12170-2021 vydáno dne 26.05.2021 

h) Příloha č. 8 – Seznam středních škol v Královéhradeckém kraji pro účely exkurze 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s vyjádřeními a opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

s oprávněnými zástupci objednatele prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace 
v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí. 

2.5  Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 
2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 
ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 

řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Dílo  

 

4.1 Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“. 
Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce, které spočívají v řádném zhotovení stavy s názvem: 
„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr 

Králové nad Labem“. Dílo bude zpracováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 647 92 374, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek, ve znění 
pozdějších změn (dále také jako „DPS“ nebo „PD“ nebo „projektová dokumentace“), a dle dalších 
podkladů specifikovaných v článku 2 odst. 2 této smlouvy.  

 

Dílem je nástavba operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 2.NP (stavební 
parcela číslo 5957, původně stavební parcela číslo 4399), která je propojena s hlavní budovou na 
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stavení parcele číslo 1638 nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí budovy ze 
schodišťové haly. Přízemí stavby laboratoří je v současnosti využíváno jako oddělení klinické 
biochemie a hematologie, v objektu jsou umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí. 
V nově navrhované nástavbě 2.NP budou umístěné dva operační sály s provozním zázemím  
a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí pro 2.NP. Nástavba zachovává řešení 
1.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba – konstrukčně se jedná o kombinaci 
stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací z minerální vaty. Nástavba 
technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně izolačních panelů  
s jádrem z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je provedena rovněž 
ze sendvičových tepelně izolačních panelů. Rampa na severní straně je navržena jako 
železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou mrazuvzdornou dlažbou. Střešní konstrukce 
nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou dlažbou na 
terčích. Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Z důvodu nových nároků na el. 
Energii bude nutné rozšířit kapacitu trafostanice. 
 

Vnitřní vybavení (interiér) není předmětem díla dle této smlouvy, ale je obsahem DPS z důvodu 
řešení jednotlivých připojovacích bodů a také, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových 
prvcích, vnitřním vybavení a atd. 

 

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové 
dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických  
a dispozičních požadavků a záměru objednatele. 

 

Součástí díla je též zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně 
zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření 
příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) (dále také jen „kolaudační souhlas“) zhotovitelem. 

 

Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

· výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 
a ve 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných 
formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových 
formátech .pdf). 

· dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních  
v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v 
editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD 
(v tiskových formátech pdf). 

· Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu  
a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém 
vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude 

zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě. 

· dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých 
předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě apod.; 
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· provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 
provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 
údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele. 
 

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.  
 

Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny objednatelem, uživatelem, technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem. 
 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy. 

4.3 Stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je nutné 
oddělit od sebe stavbu a provozy, které budou i nadále v provozu. 

4.4 Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze 
na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních 
dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin. 

4.5 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení 

zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila 

prašnost, vibrace, otřesy a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.  

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi nebo jiných závažných důvodů, může 

zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provádění prací na 

pracovištích, kde není uzavřen nebo omezen provoz, je nutné s uživatelem (vedením nemocnice)  

v dostatečném předstihu dohodnout termín provádění prací v těchto prostorech.  

 

Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel se zavazuje  

k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen nezbytné míře komunikovat 

s uživatelem a s vedením dotčených oddělení za účelem koordinace stavebních prací – k přerušení 

provozu z důvodu napojení na stávající sítě umístěné v stávajícím kolektoru. 

4.6 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. 

4.7 Dílo vymezené v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování zařízení staveniště; včetně vytýčení inženýrských sítí; 
-  činnost odpovědného geodeta; 

- provádění a řízení stavebních prací; technologických a montážních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, 
skladování, pojištění; 

- vedení stavebního deníku; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření konstrukcí, odpojení 
stávajících rozvodů při pracích; 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, odzkoušení, včetně vyhotovení 
protokolů, získání povolení a podobně; 
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- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 
objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých prací a dodávek během výstavby i zkušebního provozu s ostatními 
dodavateli např. zdravotnických technologií, vybavení a jiných zařizovacích předmětů či 
provozních souborů; 

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla; 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla (předání vždy ve 3 vyhotoveních a 1 
v datové formě), účast na kolaudační prohlídce včetně obstarání kolaudačního souhlasu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo;  

- servis a odstraňování vad v záruční době. 

 

Součástí díla je povinnost zhotovitele provést zkušební provoz, který spočívá zejména v: 

- provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a apod. a jejich předání 
objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů 
v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek 
včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 
řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze  
a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě; 

- v dalším se zkušební provoz případně řídí POV, který bude zpracován zhotovitelem na 
základě ZOV 

- na konci proběhne v rámci zkušebního provozu také topná zkouška v délce trvání 72 hodin 
a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií  
a technologických celků; 

- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup 

a činnost třetích osob v objektu. 

Zkušební provoz bude zahájen zhotovitelem ihned po dokončení stavebních prací a bude probíhat 
nepřetržitě po dobu 2 měsíců, přičemž pokud budou veškeré nezbytné zkoušky provedeny dříve 
s úspěšným výsledkem a taktéž pokud budou úspěšně provedeny činností, které mají ve 
zkušebním provozu proběhnout, může být objednatelem odsouhlaseno zkrácení zkušebního 
provozu. 

 

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 
hradí zhotovitel. 
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Součástí díla je protokolární zaškolení obsluhy/pracovníků uživatele: 

- Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy a pracovníků uživatele. 

 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro 

provádění stavby,  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí),  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního 

řízení a podmínky správců sítí,  

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

4.8 Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno v celém rozsahu v nejlepší kvalitě a v souladu  

s příslušnými normami a předpisy platnými a účinnými v době provádění díla.  

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace  

a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

4.14 Zhotovitel zajistí koordinaci a stálý dohled při stěhování. Vlastní stěhování provede uživatel, popř. 

třetí osoba. Zhotovitel dále zajistí koordinaci prací a dodávek s ostatními dodavateli např. 

zdravotnických technologií, vybavení a jiných zařizovacích předmětů či provozních souborů. 

4.15 Provozní podmínky při provádění díla (nástavby): 

Ve stávajících prostorách 1.NP bude probíhat provoz laboratoří. 

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení (stávající prostory laboratoří v 1.NP, 

které budou po celou dobu výstavby v provozu), je nezbytné provést taková opatření, která by 
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maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti 

či prašnosti na staveništi nebo jiných závažných důvodů, může objednatel i uživatel požádat  

o operativní přerušení stavebních prací. Provádění prací na pracovištích, kde není uzavřen nebo 

omezen provoz, je nutné s uživatelem vedením nemocnice v dostatečném předstihu dohodnout termín 

provádění prací v těchto prostorech. Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být 

zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací. 

V průběhu provádění díla (stavebních prací) bude nezbytná téměř každodenní komunikace  

s uživatelem (vedením oddělení) za účelem koordinace stavebních prací v 2.NP a provozu laboratoří  

v 1.NP – k přerušení provozu z důvodu napojení na stávající sítě umístěné v podhledech 1.NP by mělo 

docházet pouze krátkodobě, vždy po prokazatelné dohodě s uživatelem. 

Z důvodu provádění díla (výstavby nové nástavby) nesmí dojít k zatečení do stávajících prostor 1.NP 

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 
Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 

povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení 
plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne 

předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu 

kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních  
a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.2 Termíny a místo plnění jsou stanoveny následovně: 

Stavební práce budou provedeny v jedné etapě. 

 

 

Termíny 
realizace: 

 

Zahájení plnění: na Výzvu objednatele k zahájení plnění  
a převzetí staveniště dle bodu 5.1. 

Dokončení stavební prací: nejdéle do 52 týdnů od předání a převzetí 
staveniště 

 

Předání řádně dokončeného díla 
(stavby) včetně předání 
kolaudačního souhlasu: 

nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních 
prací 

Zkušební provoz: zahájení a provádění ihned po dokončení 
stavebních prací, v délce v délce 2 měsíce  

Zkušební provoz může být zkrácen, za splnění 
podmínek čl. 4 této smlouvy. 

 

Místo  
plnění: 

 

areál Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, pozemky p. č. 3519/8 a st. 5957 

katastrální území Dvůr Králové nad Labem [633968], Obec Dvůr Králové nad Labem 

[579203]. 
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5.3. Uzlové termíny se nesjednávají. 

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

5.6. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet 
termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je 
objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení 
plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 

5.7. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na 
straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na 
dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 

Článek 6 

 Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele 
a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna 
pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

celková cena  62 679 869,35 Kč bez DPH 

(slovy: šedesát dva milionů šest set sedmdesát devět tisíc osm set šedesát devět korun 

českých třicet pět haléřů). 

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v 

příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 
jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je 
nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 
cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 
smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 
účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,93. Pokud konkrétní položka v ceníku 
příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 
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obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 
či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 
změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 
revize. 

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby 
zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou 
náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem 
řádně a konkrétně odůvodněno. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 
(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 
dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů 

od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná 
faktura“). 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 
technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 
období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 
uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 
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nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 
Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 
nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 
zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 
převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla 
objednatele

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do 
výše 90 % z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.  
e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 

předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 
1. splátka – Částka rovnající se 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2; 

2. Splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu 
záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 
objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 
odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy 
a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle 
článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle 
článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, 
název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 
oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. 
Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.  
Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 
práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za 
vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně 
způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy 
povinen. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. 
e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění 
úpadku zhotovitele. 

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož 
i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo 
přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 
e) číslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 
j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 
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k) označení díla, 
l) razítko a podpis oprávněné osoby, 
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 
n) konstantní a variabilní symbol, 
o) specifický symbol 
p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy  
o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 
proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 
vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 

k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 
částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 
částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 
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Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 
podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 
a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní 
dny jsou pro zhotovitele povinné.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 
plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 

přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 
a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 
nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 

stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to 
jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 
zhotovování díla. 

8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 

občanského zákoníku. 
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8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola 
vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných 
konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS 
mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je 
TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele 
nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá  TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 
po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 
zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 
nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 
zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 
či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 
ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 
náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 
jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 
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8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 
(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 
či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 
z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 
jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 
práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.  

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít  
s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 
této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie hradí 
zhotovitel.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen, pokud to povaha odpadů 
připouští, s nimi nakládat ekologicky zejména při třídění, shromažďování, skladování, 
zneškodňování či odstraňování odpadu (např.:  je recyklovat či je dále zpracovat či pokud je to 

možné je znovu použít při realizaci díla pokud). Zhotovitel zajistí tyto činnosti na své náklady. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů, pokud takovou 
povinnost stanoví platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat 
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veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru 

staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště  
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 
v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 
užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 
přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 
netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.5.11 Zhotovitel vybuduje pro provoz stavby na staveništi minimálně:  

1 x dvojbuňka pro objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP  

Buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, barevnou A3 tiskárnou, 
1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a 
odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve formě 
stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. Buňka pro 
objednatele bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, 2x pracovní stůl, 
min 3xžidle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš. Buňka bude 
vybavena internetem. 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 

odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 
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8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 

uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 
ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě 
změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 
řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.  

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci:  
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 
převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání 
kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude 
možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento 
termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram 
obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro 
dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení 
staveniště, zkušební provoz, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a 
počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich 
pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.7.2 Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související  
s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však 
výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 
(Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li 

s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
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dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto 
řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do 
okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 
Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli 
ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s 
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel 
jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny 
díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti 
s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem 
poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým 
zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.  

 

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

8.9.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých 
projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, 
požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 2 x v průběhu 
provádění díla včetně provádění zkušebního provozu zajistil prohlídku díla v trvání nejméně 2 
hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. 
Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. 
Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená  

      odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní  
      dotazy studentů. 
8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k 

provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě 
alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž 
BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto 
článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel. 

Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla včetně zajištění kolaudačního souhlasu. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se 
považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační 
souhlas a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán 
Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla 
nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí 
objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor 
projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 
k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 
harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
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zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 
se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní 
dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo 

jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí 
díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část 
nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 
po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 

předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 
objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 
povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto 
dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 
stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků 
objednatele. 
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Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 
na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 
objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 
důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 
související s prováděním díla podle této smlouvy.  
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Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po 

dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) respektive podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 
zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 
objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 
V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 
Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad 
vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích): 

Ø Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 
závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 
díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 
vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 

dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 

prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 
jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

Ø Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

Ø Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 
však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
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objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní
dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

Ø Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od

nahlášení požadavku.
Ø Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
Ø na telefonním čísle (Hot-line):             v pracovní dny v době 8:00-17:00

Ø na e-mailové adrese:                      režimu 7x24x365
Ø Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a
cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se
dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode
dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za
plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se
nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.
Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí,
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty
zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru
určený oběma stranami.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v bodě 5.2 této
smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace,

a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za
nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den
prodlení.
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12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 
prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-

li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až 
do doby jejího odstranění. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 
termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému 
případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 
případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do 
doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel 
objednateli. 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této 
smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.  

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 
či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti. 

12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny. 

12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 
plnil poddodavateli zhotovitele.  

12.1.15 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.  

12.1.16 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou 
smlouvu a udržovat ji v platnosti podle bodu 14.6 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za 
každý den prodlení. 

12.1.17 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 
20 000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za 
kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy 
ze škol uvedených v příloze č. 8 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této 
školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, 
pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní 
pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a 
každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.  

12.1.18 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  
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12.1.19 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

12.1.20 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 
náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 
 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 

zahájeno insolvenční řízení. 
13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 
zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 
vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 
jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
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a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 
na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

 

Článek 14 

     Další ujednání 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 
a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich 

části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy 
nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále 
i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou 
legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký 
byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku 
k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 
zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně 
zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 
podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 
doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn 
k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou 

zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 
se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 
z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 
postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši  
alespoň 50 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při 
jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen do svého pojištění zahrnout  
i tato rizika: únik vody a jiné vodovodní škody, vnějším vlivům (např.: déšť), stavební činností, 
dále protečení/ zatečení/ vytopení prostorů pod dílem (pod nástavbou) včetně zničení vybavení 
či zdravotnických přístrojů uživatele (třetí osoby) v dotřených prostorech pod dílem.  

 Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění) 
splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis 
aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 
Objednatel si může kdykoliv v průběhu plnění díla opakovaně vyžádat splnění skutečností 
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podle tohoto odstavce, zhotovitel je pak povinen tuto skutečnost prokázat do 5 dnů od doručení 
Výzvy objednatele. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán. 

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu.  

14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

Článek 15 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

15.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu 
trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 
15 odst. 15.4 této smlouvy.  

15.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 
1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.  

15.3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky:  

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 
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15.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu 
Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci 
neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při 
vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o 
případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, 
předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku 
případu Vyšší moci hrozila.  

15.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit.  

15.6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 
díla.  

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 
věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou 
stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 
předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy. 
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16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.10 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.

16.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše
uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne

24. 1. 2022 č. usnesení RK/4/118/2022.

Za Objednatele:                                                                                     Za Zhotovitele:

V Hradci Králové      V Hradci Králové
dne          dne

                                
Mg. Martin Červíček, hejtman Ing. Pavel Pohl,

Královéhradecký kraj      jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DVURNASTAVBA
NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

STYLBAU, s.r.o.

62 679 869,35

Základ dan� Výše dan�Sazba dan�
13 162 772,5621,00% 62 679 869,35

15,00% 0,00 0,00

75 842 641,91CZK
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: DVURNASTAVBA

Stavba:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

DV�R 
NEMOCNI
CE

MP

SLABOPR
OUD

ELEKTRO 
- 
SILNOPR
OUD

VZT
MR

TSB 
P�ELOŽK
A

TSB 
SILNOPR
OUD

CP (1)

ZDRAVOT
ECHNIKA

nemocnic
edknlsaly
1

SLP_MON

SLP_STA

SLP_EPS

SLP_AP

SLP_SK

D.1.4.ZT

MP

MP ROZV

MP VAK

D.1.4. ZT

MP LZC

MP LZN

SLP_JC

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

01.12.2021

ATELIER H1§ ATELIER 
HÁJEK
ERŠILOVÁ

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód

�ISTÉ PROSTORY

VZDUCHOTECHNIKA
M��ENÍ A REGULACE

TSB P�ELOŽENÍ NN

TSB Silnoproud

ZA�ÍZENÍ PRO VYTÁP�NÍ STAVEB

SILNOPROUD

SLABOPROUD + EPS

ZDRAVOTECHNIKA

MEDICIÁLNÍ PLYNY

NÁSTAVBA OPERA�NÍCH SÁL� A STERILIZACE 
NA DVORNÍM TRAKTU LABORATO�Í

Spole�ná televi...

Zdravotechnika -kanalizace

Strukturovaná ka...

Aktivní prvky sít�

EPS

Zdravotechnika - voda

LZCO 2

KOMPRES STANICE

ROZVODY

Monitoring tepl...

62 679 869,35

0,00

30 311 176,56

1 007 066,96

1 256 844,62

Jednotný �as

LZN 20

VAK. STANICE

72 751,50

35 220,60

14 975,35

13 578,24

358 633,28

375 856,13

871 015,10

657 345,18

349 721,78

36 676 523,64

1 218 551,02

795 387,67

18 120,17

1 520 781,99

0,00

0,00

423 163,35

7 224 003,05

7 334 103,22

1 524 833,50

0,00

75 842 641,91

8 741 043,69

42 616,93

1 053 928,27

8 874 264,90

16 429,67

88 029,32

1 845 048,54

433 946,27

290 494,89240 078,42

290 494,89240 078,42

9 750 544,098 058 300,90

454 785,92

5 092 525,44 6 161 955,78
188 695,92 228 322,06

4 642 706,183 836 947,26

586 725,42 709 937,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 311 176,56

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 30 311 176,56 21,00% 6 365 347,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 676 523,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

DV�R NEMOCNICE - NÁSTAVBA OPERA�NÍCH SÁL� A STERILIZACE NA 
DVORNÍM TRAKTU LABORATO�Í

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 311 176,56

HSV - Práce a dodávky HSV 13 625 421,75

    1 - Zemní práce- D1.2.1.c 347 215,46

    2 - Zakládání  D1.2.1.c-10 17 324,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce-D1.1b.2+�ezy 3 353 612,49

    4 - Vodorovné konstrukce 3 914 675,44

    5 - Zpevn�né plochy- situace 124 247,46

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 3 977 430,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 894 203,84

    997 - P�esun sut� 788 603,23

    998 - P�esun hmot 208 108,78

PSV - Práce a dodávky PSV 13 755 294,81

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 210 368,36

    712 - Povlakové krytiny   D.1.1b.4 1 404 558,86

    713 - Izolace tepelné- p�dorysy, st�echa 1 543 010,46

    725 - Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 13 705,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 818 400,00

    751 - Vzduchotechnika 398,20

    763 - Konstrukce suché výstavby- p�dorysy, �ezy 1 221 627,43

    764 - Konstrukce klempí�ské + 5% pro�ez- tabulka výrobk� 398 990,28

    766 - Konstrukce truhlá�ské- tabula výrobk� 383 174,59

    767 - Konstrukce záme�nické v�. povrch. úpravy- tabulka výrobk� 5 720 283,22

    771 - Podlahy z dlaždic- p�dorysy 271 625,51

    776 - Podlahy povlakové  - p�dorysy 1 171 557,79

    781 - Dokon�ovací práce - obklady- p�dorys 252 109,36

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 102 373,24

    784 - Dokon�ovací práce - malby 59 003,47

    786 - Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 184 108,34

M - Práce a dodávky M 2 027 560,00

    33-M - Montáže dopr.za�íz. 615 100,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 412 460,00

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 902 900,00

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 727 900,00

    VRN9 - Ostatní náklady 175 000,00

DV�R NEMOCNICE - NÁSTAVBA OPERA�NÍCH SÁL� A STERILIZACE NA 
DVORNÍM TRAKTU LABORATO�Í
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 311 176,56

D HSV Práce a dodávky HSV 13 625 421,75

D 1 Zemní práce- D1.2.1.c 347 215,46

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojn�

m3 4,050 228,42 925,10

VV " �ást rampy pro podsyp"    6,0*1,8*0,15 1,620
VV "ka�írek  pod rampou"       (15,0*1,8-6,0*1,8)*0,15 2,430
VV Sou�et 4,050

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornin� t�ídy t�žitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojn�

m3 13,700 549,12 7 522,94

VV "patky na +2,5a +2,3"
VV 3,0*3,0*(0,85+0,65) 13,500
VV "podbetonování"   1,0*1,0*0,1*2 0,200
VV Sou�et 13,700

3 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�  30%

m3 41,587 676,35 28 127,37

VV "patky na -0,5"  (3,8*4,8)*(3,3+0,5)*2*0,3 41,587
VV Sou�et 41,587

4 K 131551203
Hloubení jam zapažených v hornin� t�ídy t�žitelnosti III, 
skupiny 6 objem do 100 m3 strojn�  70%

m3 97,237 850,00 82 651,45

VV "patky na -0,5"  (3,8*4,8)*(3,3+0,5)*2*0,7 97,037
VV "prohloubení pro podkl beton"  1,0*1,0*0,1*2 0,200
VV Sou�et 97,237

5 K 151101201 Z�ízení p�íložného pažení st�n výkopu hl do 4 m m2 92,720 100,65 9 332,27

VV (3,7*2+4,8)*3,8*2 92,720

6 K 151101211 Odstran�ní p�íložného pažení st�n hl do 4 m m2 92,720 33,23 3 081,09
VV 92,72 92,720

7 K 151101301 Z�ízení rozep�ení st�n p�i pažení p�íložném hl do 4 m m3 138,624 57,95 8 033,26

VV 3,8*4,8*3,8*2 138,624

8 K 151101311
Odstran�ní rozep�ení st�n p�i pažení p�íložném hl do 4 
m

m3 138,642 13,29 1 842,55

VV 138,642 138,642

9 K 161151103
Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny t�ídy t�žitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu p�es 4 do 8 m

m3 97,237 123,18 11 977,65

VV 97,237 97,237

10 K 162751137
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 156,574 314,01 49 165,80

VV 4,05+13,7+41,587+97,237 156,574

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 156,574 19,88 3 112,69
VV 156,574 156,574

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 266,176 250,00 66 544,00

VV 156,574*1,7 266,176

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním

m3 150,104 143,58 21 551,93

VV "vyt�žená zemina"   156,574 156,574
VV "odpo�et patek"   -1,0*1,0*0,4*4 -1,600
VV "sloupy"                   -0,3*0,3*(3,8*2+0,78+0,735) -0,820
VV " �ást rampy pro podsyp"   - 6,0*1,8*0,15 -1,620
VV "ka�írek  pod rampou"      - (15,0*1,8-6,0*1,8)*0,15 -2,430
VV Sou�et 150,104

14 M 5833120 Vhodný hutnitelný násypový materiál t 255,177 200,00 51 035,40

VV 150,104*1,7 255,177

15 K 181951112
Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutn�ním strojn� KOMUNIKACE

m2 50,000 23,48 1 174,00

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE
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DVORNÍM TRAKTU LABORATO�Í
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 50,0 50,000

16 K 183403153 Obd�lání p�dy hrabáním v rovin� a svahu do 1:5 m2 261,000 4,36 1 137,96

VV 261,0 261,000

D 2 Zakládání  D1.2.1.c-10 17 324,48

17 K 273313511 Základové desky z betonu t�. C 12/15- podbetonávky m3 0,400 2 836,02 1 134,41

VV "podbetonávky základových konstrukcí"    0,4 0,400
VV Sou�et 0,400

18 K 275321511 Základové patky ze ŽB t�. C 25/30     m3 1,200 3 244,14 3 892,97
VV "ZPa-5, ZPa-6, (rampa)"    1,2 1,200
VV Sou�et 1,200

19 K 275351215 Z�ízení bedn�ní st�n základových patek  m2 5,000 354,59 1 772,95
VV "ZPa-5- ZPa-6"   5,0 5,000
VV Sou�et 5,000

20 K 275351216 Odstran�ní bedn�ní st�n základových patek m2 5,000 72,03 360,15
VV 5,0 5,000

21 K 275361821
Výztuž základových patek betoná�skou ocelí 10 505 (R)     
+10%

t 0,242 42 000,00 10 164,00

VV "ZPa-5+6"           0,22*1,1 0,242
VV Sou�et 0,242

D 3 Svislé a kompletní konstrukce-D1.1b.2+�ezy 3 353 612,49

22 K 310279842
Zazdívka otvor� pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic

m3 1,201 5 722,34 6 872,53

VV 0,9*2,1*0,3+1,92*0,55*0,6 1,201

23 K 311321411 Nosná ze� ze ŽB t�. C 25/30 bez výztuže  OBJEKT m3 196,000 3 545,04 694 827,84

VV "ST-1  až  ST-14"    196,0 196,000
VV Sou�et 196,000

24 K 311321611 Nosná ze� ze ŽB t�. C 30/37 bez výztuže  -rampa m3 3,000 3 898,54 11 695,62

VV "ST1+ST2"   3,0 3,000

25 K 311351105 Z�ízení oboustranného bedn�ní zdí nosných m2 1 446,000 461,82 667 791,72
VV "budova"  1420,0 1 420,000
VV "rampa  ST1+ST2"     26,0 26,000
VV Sou�et 1 446,000

26 K 311351106 Odstran�ní oboustranného bedn�ní zdí nosných m2 1 446,000 123,78 178 985,88
VV 1446,0 1 446,000

27 K 311351911
P�íplatek k cenám bedn�ní nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 26,000 160,76 4 179,76

VV 26,0 26,000

28 K 311361821 Výztuž nosných zdí betoná�skou ocelí 10 505      +10% t 16,932 42 000,00 711 144,00

VV 15,393*1,1 16,932

29 K 317168111 P�eklad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 3,000 347,23 1 041,69
VV 3 3,000
VV Sou�et 3,000

30 K 317168012 P�eklad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 16,000 451,32 7 221,12

VV 2+2+5+7 16,000

31 K 317168013 P�eklad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 2,000 521,63 1 043,26

VV 2 2,000

32 K 317168014 P�eklad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 5,000 605,48 3 027,40

VV 4+1 5,000

33 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,623 6 520,48 4 062,26
VV (2,4+1,5)*0,15*0,4+2,5*0,15*0,3+2,3*0,15*0,4*2 0,623

34 K 317944323
Válcované nosníky �.14 až 22 dodate�n� osazované do 
p�ipravených otvor�

t 0,587 55 328,53 32 477,85

VV "I 200" 
VV (2,4*2+1,5*2+2,5*2+2,4*2*2)*0,0262 0,587

35 K 330321710 Sloupy nebo pilí�e ze ŽB t�. C 35/45 bez výztuže m3 5,500 4 624,49 25 434,70

VV "sloupy objektu -S2-1, S2-2 +sloupy rampy S2-3"
VV 5,5 5,500

36 K 331351121
Z�ízení bedn�ní �ty�úhelníkových sloup� v do 4 m 
pr��ezu do 0,16 m2

m2 56,000 833,92 46 699,52

VV 56,0 56,000
VV Sou�et 56,000

37 K 331351122
Odstran�ní bedn�ní �ty�úhelníkových sloup� v do 4 m 
pr��ezu do 0,16 m2

m2 56,000 158,20 8 859,20

VV 56,0 56,000

38 K 331361821
Výztuž sloup� hranatých betoná�skou ocelí 10 505   
+10%

t 1,698 42 000,00 71 316,00

VV 1,544*1,1   1,698
VV Sou�et 1,698

39 K 342151112
Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� šroubovaných budov v do 12 m

m2 237,872 347,00 82 541,58
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "st� nástavba-"
VV (18,5+10,3)*2*(0,17+2,1+1,26+0,7)-(0,9*3+1,6)*2,1 234,618
VV "spoj kr�ek"  (0,75+0,41)*2,805 3,254
VV Sou�et 237,872

40 M 55324761

panel sendvi�ový st�nový vn�jší, izolace minerální 

vlna, skryté kotvení, U 0,36W/m2K, modulová/celková 

š 1000/1054mm tl 120mm  PO15- nástavba

m2 258,080 1 305,60 336 949,25

VV 234,618*1,1 258,080

41 M 55324760

panel sendvi�ový st�nový vn�jší, izolace minerální 

vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková 

š 1000/1054mm tl 100mm- kr�ek

m2 3,579 2 550,00 9 126,45

VV 3,254*1,1 3,579

42 K 342244301
P�í�ka zvukov� izola�ní z cihel d�rovaných do na maltu 
M10 tlouš	ky 115 mm

m2 364,751 776,39 283 189,03

VV "204-206" (1,84+1,3+1,8+0,125*2+2,15*2)*3,92 37,201
VV -(0,8*2+0,9)*2,1 -5,250
VV "222-228" (4,45+1,58+2,45+2,6+4,45+1,75+14,4+6,7)*3,92 150,450
VV -(0,8*5+0,9*2)*2,1 -12,180
VV "229-232" (6,6+3,7+6,3+4,35*2+2,3)*3,92 108,192
VV -(1,4*2+1,1*2+0,8*2+0,7)*2,1 -15,330
VV "207-209" (8,4+5,2*2+5,6+4,15+0,6)*3,92 114,268
VV -(1,4+0,8*4+0,7*2)*2,1 -12,600
VV Sou�et 364,751

43 K 342244101
P�í�ka z cihel d�rovaných do P10 na maltu M5 tlouš	ky 
80 mm

m2 81,060 622,36 50 448,50

VV "210-211" (1,8*2+0,9*2+0,1)*3,92 21,560
VV -(0,7*2)*2,1 -2,940
VV "222-227" (2,5+2,1+2,85+1,9+1,6+0,7+2,5)*3,92 55,468
VV -(0,8*4+0,7+0,9)*2,1 -10,080
VV "229-232"  (1,7+0,2+1,9+1,3)*3,92 19,992
VV -(0,7*2)*2,1 -2,940
VV Sou�et 81,060

44 K 3422443010
P�í�ka zvukov� izola�ní z cihel keramické  11,5 AKU 
P15 na maltu M10 tlouš	ky  140 mm

m2 15,680 1 660,96 26 043,85

VV "203"  4,0*3,92 15,680

45 K 342244121
P�í�ka z cihel d�rovaných do P10 na maltu M5 tlouš	ky 
140 mm

m2 62,916 981,63 61 760,23

VV "210-212" (2,05*3+1,9+1,8+1,75)*3,92 45,472
VV "227-228"  4,45*3,92 17,444
VV Sou�et 62,916

46 K 342291121
Ukotvení p�í�ek k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 98,000 116,42 11 409,16

VV 3,92*25 98,000

47 K 342291131
Ukotvení p�í�ek k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 109,760 140,89 15 464,09

VV 3,92*(20+8) 109,760

D 4 Vodorovné konstrukce 3 914 675,44

48 K 389941022
Montáž kovových dopl
kových konstrukcí do 10 kg  
D1.2.1.C-10

kg 100,000 105,00 10 500,00

VV 100,0 100,000

49 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB t�. C 25/30 m3 12,000 3 564,07 42 768,84
VV "SD2-4, SD2-2"    12,0 12,000

50 K 411321717 Stropy deskové ze ŽB t�. C 35/45 m3 201,000 4 109,47 826 003,47
VV "SD2-1, SD2-2, SD2-3 "                        201,0 201,000
VV Sou�et 201,000

51 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB t�. C 25/30 m3 1,800 3 668,28 6 602,90

VV "s5"   18,0*(0,05+0,05) 1,800

52 K 411351011
Z�ízení bedn�ní strop� deskových tl do 25 cm bez 
podp�rné kce

m2 784,000 400,66 314 117,44

VV "SD2-1 - SD2-4, MP-2"        784,0   784,000
VV Sou�et 784,000

53 K 411351012
Odstran�ní bedn�ní strop� deskových tl do 25 cm bez 
podp�rné kce

m2 784,000 122,53 96 063,52

VV 784,0 784,000

54 K 4113511021
Z�ízení a odstran�ní bedn�ní prostup� ve stropech 
deskových

m2 11,962 500,00 5 981,00

VV "prostupy"
VV "3 np - podlahou -(strop 2 np)"

VV
(0,66+0,83+0,68+0,6+0,81+0,89*2+0,74+0,6+0,78+0,6+0,35+
0,64*2+0,78+0,6)*2*0,3

6,654

VV
(0,6+0,69)*2*0,3+(0,15+0,5)*2*0,3+(0,1+0,1)*2*10+(0,2+0,1+0
,06+0,12)*0,3

5,308

VV Sou�et 11,962

55 K 411354213
Bedn�ní strop� ztracené z hran�ných trapézových vln v 
60 mm plech lakovaný tl 0,63 mm

m2 18,900 952,00 17 992,80

VV "st�echa spoj most"   18,0*1,05 18,900

56 K 411354247
Bedn�ní strop� ztracené z hran�ných trapézových vln v 
50 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm podlaha

m2 18,900 1 220,00 23 058,00

VV "podlaha spoj mostu"  18,0*1,05 18,900
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 411354315
Z�ízení podp�rné konstrukce strop� výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 726,000 221,45 160 772,70

VV 726,0 726,000

58 K 411354178
Odstran�ní podp�rné konstrukce strop� v do 4 m pro 
zatížení do 30 kPa

m2 726,000 70,91 51 480,66

VV 726,0 726,000

59 K 411361821 Výztuž strop� betoná�skou ocelí 10 505      +10% t 30,213 42 000,00 1 268 946,00

VV 27,466*1,1 30,213

60 K 411362021 Výztuž strop� sva�ovanými sít�mi Kari    +10% t 0,334 42 000,00 14 028,00
VV 0,232*1,1 0,255
VV 18,0*0,004*1,1 0,079
VV Sou�et 0,334

61 K 413321717 Nosníky ze ŽB t�. C 35/45 m3 3,000 4 089,31 12 267,93
VV "P2-1"   3 3,000

62 K 413351111
Z�ízení bedn�ní nosník� a pr�vlak� bez podp�rné kce 
výšky do 100 cm

m2 21,000 597,84 12 554,64

63 K 413351108 Odstran�ní bedn�ní nosník� bez podp�rné konstrukce m2 21,000 143,42 3 011,82

VV 21,0 21,000

64 K 413352115
Z�ízení podp�rné konstrukce nosník� výšky podep�ení 
do 4 m pro nosník výšky p�es 100 cm

m2 11,000 673,36 7 406,96

VV 11,0 11,000

65 K 413352116
Odstran�ní podp�rné konstrukce nosník� výšky 
podep�ení do 4 m pro nosník výšky p�es 100 cm

m2 11,000 123,88 1 362,68

VV 11,0 11,000

66 K 413361821
Výztuž nosník�, volných trám� nebo pr�vlak� volných 
trám� betoná�skou ocelí 10 505+10%

t 0,750 42 000,00 31 500,00

VV 0,682*1,1 0,750

67 K 430321616 Schodiš	ová konstrukce a rampa ze ŽB t�. C 30/37 m3 4,800 4 375,40 21 001,92

VV "SD2-5"   4,8 4,800

68 K 430361821
Výztuž schodiš	ové konstrukce a rampy betoná�skou 
ocelí 10 505+10%

t 0,988 42 000,00 41 496,00

VV 0,898*1,1 0,988

69 M 309251210 šroub M16x80mm s hákem - stropní desky kus 128,000 25,00 3 200,00

VV 128 128,000

70 M 54879312 trn pro p�enos smykové síly u dilata�ních spár - rampa kus 3,000 5 690,00 17 070,00

VV 3 3,000

71 K 985341431.SNX
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB strop�  lmela H tl do 
1,4 mm  š 50 mm

m 6,800 1 438,61 9 782,55

VV "zesílení str. konstrukce- nový otvor nad 1. np"
VV 1,7*4 6,800

72 K 431351121
Z�ízení bedn�ní podest schodiš	 a ramp p�ímo�arých v 
do 4 m

m2 27,000 767,58 20 724,66

VV 27,0 27,000

73 K 431351122
Odstran�ní bedn�ní podest schodiš	 a ramp 
p�ímo�arých v do 4 m

m2 27,000 133,92 3 615,84

74 K 4351211110
Montáž schodiš	ových ramen s podestou  hmotnosti 
p�es  3 t  

kus 4,000 3 570,00 14 280,00

VV 4 4,000

75 M 5937219001
Schodiš�ové konstrukce -ramena + podesta - 

p�ímo�aré 
kus 4,000 61 266,30 245 065,20

VV 4 4,000
VV Sou�et 4,000

76 K 444151112
Montáž krytiny ocelových st�ech a podhled�  ze 
sendvi�ových panel� šroubovaných budov v do 12 m

m2 328,040 301,00 98 740,04

VV "st� nástavba  150 mm"  22,5*13,6 306,000
VV "spoj kr�ek - podhled 100 mm"      7,6*2,9 22,040
VV Sou�et 328,040

77 M 5530001
Tepeln�izola�ní panel s jádrem z minerální vlny tl. 10 

cm - spoj kr�ek-podhled
m2 24,244 1 887,00 45 748,43

VV 22,04*1,1 24,244

78 M 5530002
Tepeln�izola�ní panel s jádrem z minerální vlny tl. 150 

cm - 3. np strojovna  PO EI 15
m2 336,600 1 448,40 487 531,44

VV 306,0*1,1 336,600

D 5 Zpevn�né plochy- situace 124 247,46

79 K 113107330
Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
strojn� pl do 50 m2

m2 50,000 183,34 9 167,00

VV 50,0 50,000

80 K 113107341
Odstran�ní podkladu živi�ného tl 50 mm strojn� pl do 
50 m2

m2 50,000 54,84 2 742,00

VV 50,0 50,000

81 K 113107422
Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
p�i p�ekopech strojn� pl do 15 m2

m2 100,000 102,13 10 213,00

VV "ŠDa  150 mm"    50,0    50,000
VV "ŠDb  150 mm"   50,0 50,000
VV Sou�et 100,000
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP tl 50 mm -
násyp pod ka�írek pod rampou

m2 16,200 60,11 973,78

VV "ka�írek pod rampou"   9,0*1,8 16,200

83 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP tl 150 mm -
pod �ástí rampy

m2 10,800 155,32 1 677,46

VV 6,0*1,8 10,800

84 K 564851111 ZÁM. DL.     Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 6,000 165,00 990,00

VV 6,0 6,000

85 K 5648511110 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm komunilace m2 100,000 165,00 16 500,00

VV "ŠDa" 50,0 50,000
VV "ŠD B"  50,0 50,000
VV Sou�et 100,000

86 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 50,000 469,00 23 450,00

VV 50,0 50,000

87 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm

m2 50,000 469,00 23 450,00

VV 50,0 50,000

88 K 573111112
Post�ik živi�ný infiltra�ní s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 50,000 18,20 910,00

VV 50,0 50,000

89 K 573211106
Post�ik živi�ný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 50,000 11,20 560,00

VV 50,0 50,000

90 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 50,000 372,00 18 600,00

VV 50 50,000

91 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro p�ší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 6,000 301,00 1 806,00

VV "nová dlažba"   
VV 6,0 6,000
VV Sou�et 6,000

92 M 592450410 dlažba zámková  tl 6 cm m2 6,060 265,20 1 607,11

VV "nová dlažba"   
VV 6,0*1,01 6,060

93 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 17,000 316,00 5 372,00

VV "zpev plochy"   4,0*2 8,000
VV "ka�írek pod rampou"   9,0 9,000
VV Sou�et 17,000

94 M PFB.2120002 Chodníkový obrubník 100/10/25 II nat kus 17,000 140,80 2 393,60

VV 17 17,000

95 K 637121111
Okapový chodník z ka�írku tl 100 mm s udusáním pod 
rampou

m2 16,200 236,76 3 835,51

VV 9,0*1,8 16,200

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 3 977 430,57

96 K 611341125
Sádrová omítka sádrová hladká jednovrstvá vnit�ních 
schodiš	ových konstrukcí nanášená ru�n�

m2 48,428 342,33 16 578,36

VV 5,0*1,75*4+1,5*3,3*2 44,900
VV "302a"   1,96*1,8 3,528
VV Sou�et 48,428

97 K 611341195
P�íplatek k sádrové omítce schodiš	ových konstrukcí 
za každých dalších 5 mm tlouš	ky ru�n�

m2 89,800 83,48 7 496,50

VV 44,900*2 89,800

98 K 612111001
Ubroušení výstupk� betonu vnit�ních  st�n po 
odbedn�ní  40% plochy

m2 112,445 22,96 2 581,74

VV "ŽB st�ny"
VV "201" (11,0+15,0+12,7+2,2*2+2,0)*3,0 135,300
VV -(1,6*2,1*2+1,1*2,8+1,8*2,8+1,7*2,1+1,5*2,1) -21,560
VV "202" (6,0*2+3,3+2,5)*4,2 74,760
VV -(2,6+3,8+2,6*3,2+1,14*2,2+1,1*2,8+1,2*2,1) -22,828
VV "202a"  (2,0+1,8)*2*8,0-(1,1*2,2*2) 55,960
VV "203+206" (2,5+1,8+1,3+1,85+2,15)*2,5-(2,2*2,1) 19,380
VV "223" (2,1+0,5)*2,5 6,500
VV "207-209" (7,4+3,0+9,8++3,0)*2,5+7,4*0,5 61,700
VV -(4,1*1,7*2+2,1*1,7*3+1,5*2,3) -28,100
VV Mezisou�et 281,112
VV 281,112*0,4 112,445

99 K 612131321
Penetra�ní disperzní nát�r vnit�ních st�n nanášený 
strojn�

m2 1 099,348 56,68 62 311,04

VV "sádr omítka"              842,693 842,693
VV "obklady"                211,755 211,755
VV "schody"            44,9 44,900
VV Sou�et 1 099,348

100 K 612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve st�nách ší�ky 
do 300 mm  UT

m2 0,200 827,22 165,44

VV 0,2*0,1*10 0,200
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101 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ost�ní nebo 
nadpraží

m2 22,842 806,76 18 428,01

VV "1 np"  2,4*0,25*2+(1,95+2,1*2)*0,6 4,890
VV "2.np"  (2,4*2+1,5*2+2,5*2+2,4*2)*0,25 4,400
VV (1,9+1,0+2,65*2+2,2*2)*0,5+(2,0+2,65*2)*0,4 9,220
VV (1,92+2,65*2)*0,6 4,332
VV Sou�et 22,842

102 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnit�ních st�n 
nanášená ru�n� pod obklady

m2 211,755 318,55 67 454,56

VV "p�dorysy"
VV "st1"
VV "205" (1,3+2,15)*2*2,5-0,8*2,1*2 13,890
VV "212"  (1,9+1,6)*2*2,5-0,8*2,1 15,820
VV "227+228" (2,45*2+1,5+2,85)*2*2,5-0,9*2,1*4 38,690
VV Mezisou�et 68,400
VV "st2"
VV "204"  (1,8+2,15)*2*2,5-0,9*2,1-1,1*2,5 15,110
VV "207"  (0,6+2,4)*3,0 9,000
VV "210+211"  (0,9*4+1,6*3+1,8)*2*2,5-0,7*2,1*7-0,9*2,5*3 33,960
VV "222"   (0,9+2,5)*2*2,5-0,8*2,1*2 13,640
VV "226"   (1,3+0,9+1,6+0,9)*2*2,5-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 17,200
VV "232"  (0,9*3+1,7+1,3+1,3)*2*2,5-0,7*2,1*5-0,9*2,5*2 23,150
VV "233"  (2,5+1,55)*2,5 10,125
VV "243"  (2,05+2,15)*2*2,7-1,7*2,0 19,280
VV "306"  0,9*2,1 1,890
VV Mezisou�et 143,355
VV Sou�et 211,755

103 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnit�ních st�n nanášená strojn�

m2 898,477 244,20 219 408,08

VV "st3"
VV "201" (28,1-0,51-0,51+2,2+1,4+1,9)*2*3,0 195,480
VV "202"  (9,0+3,3)*2*4,25 104,550
VV "202a"  (2,0+1,8)*2*8,0 60,800
VV "241"  2,2*2,75*2+(4,6+2,9)*2*2,75 53,350
VV "242"   (3,0+2,5*2)*3,6 28,800
VV "244" (1,3*2+2,15)*2*2,7 25,650
VV Mezisou�et 468,630
VV "ost�ní"
VV "201"  (0,9+2,16*2+1,82+2,65*2+1,8+2,85*2)*0,2 3,968
VV (2,12+1,7*2)*2*0,25+(4,12*1,7*2)*0,25 6,262
VV "202"  (1,14+2,23*2+2,65*2+3,8*2*2)*0,25 6,525
VV "241"  (1,6+2,1*2)*0,2+(1,5+2,1*2)*0,55+(2,0*2,65*2)*0,45 9,065
VV "242"  (1,9+2,65*2)*0,5 3,600
VV Mezisou�et 29,420
VV "otvory"
VV "201" -(1,6+0,8*2+1,52+0,9+1,4+1,1+1,6)*2,1 -20,412
VV -(1,8*2,85+2,12*1,7*2+4,12*1,7) -19,342
VV "202" -(1,1*2,85+1,8*2,85+2,6*3,8+2,6*3,2) -26,465
VV "202a"  -1,14*2,2*2 -5,016
VV "241" -(1,6*2,1*4) -13,440
VV "242" -(2,0*2,65+1,9*2,65) -10,335
VV Mezisou�et -95,010
VV Sou�et 403,040
VV "st 4"
VV "203" (2,48+4,45)*2*2,5-1,6*2,5 30,650
VV "206"   (1,85+2,12)*2*2,5 19,850
VV "208"  (5,2+3,0)*2*3,0 49,200
VV "209"  (5,2+9,8)*2*3,0 90,000
VV "222"  (2,5+1,6)*2*2,5 20,500
VV "223-225" (2,1+1,6+2,75+1,6*2+2,45)*2*2,5 60,500
VV "226" (2,4+2,6)*2*2,5 25,000
VV "230+231" (2,0+1,7+3,65+2,3)*2*2,5 48,250
VV "234" (0,65+2,1+1,3+0,55+0,3)*2,5 12,250
VV Mezisou�et 356,200
VV "ost�ní"
VV "203" (1,52+2,2*2)*0,3+(1,4+2,2*2)*0,15 2,646
VV "208"  (2,12+1,7*2)*0,25 1,380
VV "209"  (2,12+1,7*2)*0,25*2+(4,12+1,7*2)*0,25 4,640
VV "224"  (2,13+2,2*2)*0,2 1,306
VV Mezisou�et 9,972
VV "otvory"
VV "203" -1,4*2,1*2 -5,880
VV "206" -0,6*2,1 -1,260
VV "208" -(0,8*2,1*2+2,1*1,7) -6,930
VV "209" -(0,8*2,1*2+2,1*1,7*2+4,1*1,7) -17,470
VV "222"  -0,8*2,1*2 -3,360
VV "223-225" -(0,8*2,1*7) -11,760
VV "226"  -0,8*2,1*2 -3,360
VV "230-231"  -(1,1*2,1*2+0,8*2,1*2+0,7*2,1) -9,450
VV "234" -(1,1*2,1+0,8*2,1) -3,990
VV Mezisou�et -63,460
VV Sou�et 302,712
VV "st4.1"
VV "207" (5,2+7,4)*2*3,0 75,600
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VV "213"  (3,0+2,55+1,2+15,6+14,9)*3,0 111,750
VV "229"  (4,035+4,45)*2*2,5 42,425
VV Mezisou�et 229,775
VV "ost�ní"
VV "207"  (4,1+1,7*2)*0,25 1,875
VV "213"  (1,5+2,3*2)*0,25 1,525
VV Mezisou�et 3,400
VV "otvory"
VV "207" -(4,1*1,7+1,4*2,1+0,8*2,1*3) -14,950
VV "213" -(1,5*2,3+(0,7*2+0,8*5+0,9+1,4*3)*2,1) -25,500
VV Mezisou�et -40,450
VV Sou�et 192,725
VV 192,725+302,712+403,04 898,477

104 K 612341191
P�íplatek k sádrové omítce vnit�ních st�n za každých 
dalších 5 mm tlouš	ky ru�n�

m2 1 796,954 77,40 139 084,24

VV 898,477*2 1 796,954

105 K 622111001
Ubroušení výstupk� betonu vn�jších neomítaných st�n 
po odbedn�ní  30% plochy vn�jších st�n

m2 175,018 18,91 3 309,59

VV "západ"  
VV (28,35-0,21*2-0,16)*(9,13-4,05) 141,072
VV (11,95-0,16*2)*(13,2-9,13) 47,334
VV "východ"
VV (28,4-0,16*2-0,3)*(9,13-4,05) 141,122
VV (11,95+0,16*2+0,2)*(13,2-9,13) 50,753
VV "jih"
VV (29,8-0,16*2)*(9,13-4,05)-2,8*4,5 137,158
VV 3,6*(13,2-9,13) 14,652
VV "sever"
VV (23,65-0,51-0,16+2,55)*(9,13-4,05) 129,692
VV 3,6*(13,2-9,13) 14,652
VV "otvory"
VV "západ"
VV -(2,12*1,7*2+1,5*2,3+4,0*1,6+1,4*2,2+1,7*2,7) -24,728
VV "východ"
VV -(2,5*3,7+2,5*3,15+2,0*1,6*2+4,0*1,6) -29,925
VV "jih"
VV -(4,0*1,6*2+2,0*1,6*2+1,1*4,7) -24,370
VV "sever"
VV -(1,7*2,6+2,0*1,6+4,0*1,6) -14,020
VV Mezisou�et 583,392
VV 583,392*0,3 175,018

106 K 622131321 Penetra�ní nát�r vn�jších st�n nanášený strojn� m2 583,392 45,33 26 445,16
VV 583,392 583,392

107 K 622272001
Montáž odv�trávané fasády st�n  na ocelový rošt bez 
tepelné izolace

m2 308,199 1 820,00 560 922,18

VV "západ"
VV 14,0*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+1,4*2,25) 61,570
VV "východ"
VV 14,63*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+4,0*1,6) 61,520
VV "jih"  
VV (29,75-0,16-3,5)*(9,13-4,05)-(4,0*1,6*2+2,0*1,6*2+2,8*4,6) 100,457
VV "sever"
VV 3,1*(9,13-4,05)+2,55*(9,13-4,05)-1,7*2,6 24,282
VV Mezisou�et 247,829
VV "sejmuté desky p�v. stavby"
VV "západ"   14,0*1,0 14,000
VV "východ"  14,63*1,0 14,630
VV "Jih" (29,75-0,16-3,5)*1,0 26,090
VV "sever"    (3,1+2,55)*1,0 5,650
VV Mezisou�et 60,370
VV Sou�et 308,199

108 K 622272091
Montáž odv�trávané fasády ost�ní nebo nadpraží  na 
ocelový rošt

m 165,600 699,00 115 754,40

VV "západ"   (2,0+1,6)*2*2+(1,4+2,25)*2 21,700
VV "východ"  (2,0+1,6)*2*2+(4,0+1,6)*2 25,600
VV "jih" (4,0+1,6)*2*2+(2,0+1,6)*2*2 36,800
VV "sever" 1,7+2,6*2+(4,0+1,6)*2 18,100
VV Mezisou�et 102,200
VV "šambrány" (1,8+2,25)*2*2+(4,3+1,6)*2*4 63,400
VV Sou�et 165,600

109 M 5915510000
deska fasádní  tl. 8 mm probarvená a povrchov� 

barvená
m2 359,466 2 330,70 837 807,41

VV "fasáda - nové" 247,829 247,829
VV "ost�ní"    102,2*0,24 24,528
VV "šambrány"  63,4*0,24 15,216
VV Sou�et 287,573
VV 287,573*1,25 'P�epo�tené koeficientem množství 359,466

110 K 622221131
Montáž zateplení vn�jších st�n z minerální vlny s 
kolmou orientací vláken tl do 160 mm

m2 675,274 600,00 405 164,40

VV "západ"
VV "obklad"  14,0*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+1,4*2,25) 61,570
VV "fasáda" 13,9*(9,13-4,05)-(1,4*2,25+4,0*1,6) 61,062
VV 11,95*(13,2-9,13)-1,6*2,1 45,277
VV "východ"
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VV "obklad"  14,63*(9,13-4,05)-(2,0*1,6*2+4,0*1,6) 61,520

VV "fasáda" 2,2*(9,13-4,05)+(11,95+0,4)*(13,2-4,05)-(2,52*7,7)*2 85,371

VV "jih"  
VV "obklad" 

VV (29,75-0,16*2-3,5)*(9,13-4,05)-(4,0*1,6*2+2,0*1,6*2+2,8*4,6) 99,644

VV "fasáda" 3,5*(13,2-4,05)-1,1*7,7 23,555
VV "sever"
VV "obklad"  (3,1-0,16)*(9,13-4,05)+2,55*(9,13-4,05)-1,7*2,6 23,469
VV "fasáda"  (23,65-0,16+0,21-3,0)*(9,13-4,05) 105,156
VV -(2,0*1,6+4,0*1,6) -9,600
VV Mezisou�et 557,024
VV "sejmuté desky p�v. stavby"
VV "západ"   14,0*1,0+13,9*1,0 27,900
VV "východ"  14,63*1,0+13,8*1,0 28,430
VV "Jih" (29,75-0,16-3,6+0,16)*1,0+4,4*1,0 30,550
VV "sever" (23,65+2,55-0,16*3)*1,0+(3,1+2,55)*1,0 31,370
VV Mezisou�et 118,250
VV Sou�et 675,274

111 M 63151533
deska tepeln� izola�ní minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno �=0,041 tl 160mm
m2 592,287 520,20 308 107,70

VV "nové desky"  557,024 557,024
VV "20% stávající"   118,25*0,2 23,650
VV Mezisou�et 580,674
VV 580,674*1,02 592,287
VV Mezisou�et 592,287

112 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 124,200 56,73 7 045,87
VV "rohy"(9,13-4,05+1,0)*4+(13,2-9,13)*4 40,600
VV "fasáda"   2,0+4,0 6,000
VV "nadpraží oken a dve�í  fasáda"   
VV 4,0+2,55*2+1,1+2,0+1,2 13,400
VV "okno+dve�e fasáda"   
VV 1,6*2*4+7,8*2*3+2,3*2 64,200
VV Sou�et   124,200

113 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 42,630 20,40 869,65

VV 40,6*1,05 42,630
VV Sou�et 42,630

114 M 59051476
profil za�iš�ovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ost�ní ETICS
m 67,410 31,60 2 130,16

VV 64,2*1,05 67,410
VV Sou�et 67,410

115 M 590515120 profil napraží +para m 20,370 29,00 590,73

VV (6,0+13,4)*1,05 20,370
VV Sou�et 20,370

116 K 622142001
Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty

m2 691,831 224,53 155 336,81

VV (28,4+29,8)*2*(9,13-4,05+1,0) 707,712
VV (11,95+3,55+0,51)*2*(13,2-9,13)+0,4*(13,2-4,05) 133,981
VV "otvory"
VV -(1,6+2,6+1,7*2,7+1,6*2,1*2+0,9*2,1+2,5*7,7*2+1,1*7,7) -64,370
VV -(2,0*1,6*7+4,0*1,6*5+1,5*2,2)*2 -115,400
VV "spoj kr�ek"  -2,8*4,6 -12,880
VV Mezisou�et 649,043
VV "ost�ní"
VV (1,82+2,65*2++1,7+2,75*2+1,6+2,1*2*2+0,9+2,1*2)*0,2 5,884
VV (2,0+1,6)*2*0,24*7+(4,0+1,6)*2*0,24*5+(1,5+2,3)*2*0,24*2 29,184
VV (2,6+7,8)*2*0,2+(1,1+7,8)*2*0,2 7,720
VV Mezisou�et 42,788
VV Sou�et 691,831

117 K 6221420011 P�íplatek za  tmel s uhlíkovými vlákny  - omítka m2 399,795 50,00 19 989,75

VV 399,795 399,795

118 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm v�etn� 
penetrace vn�jších st�n

m2 399,795 364,72 145 813,23

VV "perlinka"             691,383 691,383
VV "odpo�et obkladu"  -308,2 -308,200
VV "ost�ní"
VV (4,0+1,6)*2*0,2+(2,0+1,6)*2*0,2 3,680
VV (1,6+2,1*2)*0,2*2+(2,62+7,78*2)*0,2*2+(1,1+7,8*2)*0,2 12,932
VV Sou�et 399,795

119 K 6225310121
Tenkovrstvá silikonová strukturovaná  omítka tl. 1,5 
mm v�etn� penetrace vn�jších st�n (s uhlík vlákny) s 
odolností proti poškoz.

m2 79,959 530,00 42 378,27

VV "20% plochy"  399,795*0,2 79,959

120 K 6225310010 Nát�r vn�jších st�n silikonový m2 399,800 140,00 55 972,00
VV 399,8 399,800

121 K 6236181910 Výtažná a odtrhová zkouška kpl 1,000 500,00 500,00
VV 1   1,000
VV Sou�et 1,000

122 K 629991011
Zakrytí výplní otvor� a svislých ploch fólií p�ilepenou 
lepící páskou

m2 136,550 20,00 2 731,00
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VV
1,9*2,7+1,8*2,7+1,6*2,1*2+1,0*2,4+2,15*1,6*7+4,15*1,6*5+1,
6*2,3*2+2,7*8,0*2+1,2*8,0

136,550

123 K 629995101
O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou- fasáda p�ed 
lepení izolantu

m2 585,000 30,00 17 550,00

VV 585,0 585,000

124 K 63131111 Podlahy - pomocný výpo�et   NEOCE�OVAT m2 1 029,824 0,00 0,00

VV
"p1"  
71,25+11,15+3,0+4,1+15,7+37,75+67,75+38,85+7,6+10,75

267,900

VV 7,8+6,45+3,4+3,0+6,8+8,2+3,9+17,75+8,45+4,0+3,85+11,95 85,550

VV
15,11+31,35+4,35+15,25+3,85+14,9+10,4+18,0+23,5+4,15+2,
85+2,8*4,5

156,310

VV 1,1*2,3+3,1*3,3+1,7*3,3 18,370
VV Mezisou�et 528,130
VV "P1a"  38,6+34,05+39,8+15,35+15,35 143,150
VV Mezisou�et 143,150
VV "P2"  3,1*3,3*2+2,3*1,1+1,6*3,3*2 33,550
VV Mezisou�et 33,550
VV "p3"   3,8+3,0+3,25+3,15+7,1+4,1 24,400
VV Mezisou�et 24,400
VV "p4" 2,5*0,9+1,3*0,9+1,3*0,9 4,590
VV Mezisou�et 4,590
VV "p5"   14,4+15,75+4,65+148,65 183,450
VV Mezisou�et 183,450
VV "p6= �istící zona"  1,82*1,7 3,094
VV "p7"  121,8 121,800
VV Mezisou�et 124,894
VV Sou�et 1 042,164
VV "s1"  1029,564 1 029,564
VV -(7,77+4,59+7,1+3,84+15,11+10,37+18,0+4,13) -70,910
VV -(121,76+14,39+15,71+4,61+148,62) -305,090
VV Mezisou�et 653,564
VV "s2"  7,8+4,6+7,1+3,85+15,15+10,4+4,15 53,050
VV Mezisou�et 53,050
VV "s3" 14,4+15,75+4,65+148,65 183,450
VV Mezisou�et 183,450
VV "s4"  121,76 121,760
VV Mezisou�et 121,760
VV "s5"  18,0 18,000
VV Mezisou�et 18,000
VV Sou�et 1 029,824

125 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok� na prost�edí t�. C 16/20- podlahy

m3 43,570 4 126,18 179 777,66

VV "dle pomocného výpo�tu podlah"
VV "s1"  653,564*0,06 39,214
VV "s2"   53,10*0,06 3,186
VV "s5"   18,0*0,065 1,170
VV Sou�et 43,570

126 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok� na prost�edí t�. C 16/20  s3

m3 22,014 5 610,00 123 498,54

VV "s3"   183,45*0,12 22,014

127 K 631311133
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok� na prost�edí t�. C 12/15- poch�zí 
st�echa

m3 1,509 3 599,10 5 431,04

VV "s7a-10-16 vyrovnání"  11,61*(0,1+0,16)/2 1,509

128 K 631319171
P�íplatek k mazanin� tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy p�ed vložením výztuže

m3 43,570 332,27 14 477,00

VV "S1,S2,S5"  43,57 43,570

129 K 631319204
P�íplatek k mazaninám za p�idání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3  s3

m3 22,014 1 000,00 22 014,00

VV "S3"    183,45*0,12 22,014

130 K 631362021 Výztuž mazanin sva�ovanými sít�mi Kari t 3,623 40 000,00 144 920,00
VV "s1"653,564 653,564
VV "s2"  53,1 53,100
VV "s5"  18,0 18,000
VV Mezisou�et 724,664
VV 724,664*0,005 3,623

131 K 632450121
Vyrovnávací cementový pot�r tl do 20 mm ze suchých 
sm�sí provedený v pásu  parapety

m2 11,544 324,60 3 747,18

VV (2,12*7+4,12*5+1,52*2)*0,3 11,544

132 K 636311124
S4+S7a  Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm 
na sucho na gumové  ter�e o výšce do 150 mm

m2 133,370 645,11 86 038,32

VV "S4-"  121,76 121,760
VV "S7a - "  11,61 11,610
VV Sou�et 133,370

133 M 592456000 dlažba desková betonová 50x50x5 cm m2 134,704 250,00 33 676,00

VV 133,37*1,01 134,704

134 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dve�í jednok�ídlových do 2,5 m2

kus 5,000 1 600,00 8 000,00

VV "PO8-PO9"  2+2+1 5,000
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135 M 55331562

zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní s protipožární 

úpravou tl st�ny 110-150mm rozm�ru 800/1970, 

2100mm

kus 4,000 2 600,00 10 400,00

VV "PO08"  2+2 4,000

136 M 55331563

zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní s protipožární 

úpravou tl st�ny 110-150mm rozm�ru 900/1970, 

2100mm

kus 1,000 2 600,00 2 600,00

VV "09" 1 1,000

137 K 6429451110
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dve�í jednok�ídlových do 4,0 m2

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

VV " PO 7"  1+1 2,000

138 M 553317620

zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní s protipožární 

úpravou tl st�ny 110-150mm rozm�ru 1400/1970, 

2100mm

kus 2,000 3 300,00 6 600,00

VV "PO 07"   1+1 2,000

139 K 642945112
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dve�í dvouk�ídlových do 6,5 m2

kus 3,000 5 110,62 15 331,86

VV "PO 10"   1 1,000
VV "PO02"   1 1,000
VV "PO 03"   1 1,000
VV Sou�et 3,000

140 M 55331763

zárube� dvouk�ídlá ocelová pro zd�ní s protipožární 

úpravou tl st�ny 110-150mm rozm�ru 1600/1970, 

2100mm

kus 2,000 2 290,00 4 580,00

VV "PO 02"   1 1,000
VV "PO 03"   1 1,000
VV Sou�et 2,000

141 M 55331762

zárube� dvouk�ídlá ocelová pro zd�ní s protipožární 

úpravou tl st�ny 110-150mm rozm�ru 1400/1970, 

2100mm

kus 1,000 2 240,00 2 240,00

VV "PO 10"   1 1,000

142 K 642942611
Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 
2,5 m2 na montážní p�nu

kus 17,000 477,56 8 118,52

VV "výpis dve�í"   
VV "2L  90/210"   1 1,000
VV "3    90/210"   2 2,000
VV "4  80/210"    3+1 4,000
VV "5  80/210"  1+3 4,000
VV "6  70/210"   4+2 6,000
VV Sou�et 17,000

143 M 55331481
zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 75-

100mm rozm�ru 700/1970, 2100mm
kus 4,000 1 130,00 4 520,00

VV "6"   4 4,000

144 M 55331483
zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 75-

100mm rozm�ru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 1 180,00 1 180,00

VV "2" 1 1,000

145 M 55331486
zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 110-

150mm rozm�ru 700/1970, 2100mm
kus 2,000 1 400,00 2 800,00

VV "6"    2 2,000

146 M 55331487
zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 110-

150mm rozm�ru 800/1970, 2100mm
kus 9,000 1 430,00 12 870,00

VV "5"  4 4,000
VV "4"  5 5,000
VV Sou�et 9,000

147 M 55331488
zárube� jednok�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 110-

150mm rozm�ru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 1 440,00 2 880,00

VV "3"  2 2,000

148 M 55331748
zárube� dvouk�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 110-

150mm rozm�ru 1600/1970, 2100mm
kus 1,000 1 950,00 1 950,00

VV "12"   1 1,000

149 M
SLD.0028667.UR

S

ocelová zárube� YZP rozm�ru 140/197, 210cm ší�ky 

11-15cm
kus 2,000 1 624,41 3 248,82

VV "8"   2 2,000

150 M 55331746
zárube� dvouk�ídlá ocelová pro zd�ní tl st�ny 110-

150mm rozm�ru 1200/1970, 2100mm
kus 2,000 1 800,00 3 600,00

VV "10"  2 2,000

151 K 642942721
Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 4 
m2 na montážní p�nu

kus 5,000 694,99 3 474,95

VV "výpis dve�í"   
VV "8   140/210-"   2 2,000
VV "10  120/210"  2 2,000
VV "12   160/210"   1 1,000
VV Sou�et   5,000

152 K 642942331
Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 
10 m2 na MC

kus 2,000 1 026,23 2 052,46

VV "1  1,7*2,6      dodávka je sou�ást dve�í"                 1                            1,000
VV "11  1,82*2,75  -  dodávka je sou�ást dve�í"     1 1,000
VV Sou�et 2,000

153 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodate�né pl do 2,5 m2 kus 1,000 699,86 699,86

VV "  4/L    80/10"   1 1,000

154 K 642942591
P�íplatek k osazování rám� dve�ních za osazení 
kotevních želez vedení posuvných dve�í

kus 7,000 205,44 1 438,08

VV 7 7,000
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155 K 7631813121
Montáž dvouk�  kovové zárubn�  - montovatelné  
KINGSPAN

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

VV "3. np- 13 - 160/210"   1 1,000
VV Sou�et 1,000

156 K 7631813120
Montáž jednok�  kovové zárubn�  - montovatelné   
KINGSPAN

kus 3,000 1 300,00 3 900,00

VV "3. np- 14 - 90/210"  3 3,000
VV Sou�et 3,000

157 M 55331443
zárube� jednok�ídlá ocelová pro dodate�nou montáž tl 

st�ny 160-200mm rozm�ru 900/1970, 2100mm
kus 3,000 3 460,00 10 380,00

VV "14 - 90/210 - kingspan"                3 3,000

158 M 55331724
zárube� dvouk�ídlá ocelová pro dodate�nou montáž tl 

st�ny 210-250mm rozm�ru 1600/1970, 2100mm
kus 1,000 3 960,00 3 960,00

VV "13 - 160/210- kingspan"     1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 894 203,84

159 K 6199910110 Do�asné zaplášt�ní folií -stáv budova  mont+dem m2 14,480 35,00 506,80

VV 1,0*2,2*2+2,8*3,6 14,480

160 K 919735122 �ezání stávajícího krytu hl do 100 mm m 50,000 196,38 9 819,00
VV 50,0 50,000

161 K 931141 Zednické výpomoci pro �emesla hod 100,000 300,00 30 000,00
VV 100 100,000

162 K 96102231 Bourací práce pro �emesla hod 100,000 300,00 30 000,00
VV 100,0 100,000

163 K 941111121
Montáž lešení �adového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 927,792 65,00 60 306,48

VV "východ"  7,6*9,3+2,5*(9,13+0,924)+3,0*(13,2+0,924) 138,187
VV 9,0*13,3+4,5*(9,13-0,8)+3,0*9,15+3,3*8,0+1,5*7,4+3,3*6,8 244,575
VV "západ 7,6*9,3+10,5*(9,13-0,6)+5,*9,13+15,2*9,5
VV "jih"  25,6*10,2+5,2*14,0 333,920
VV "sever" 5,5*(13,2-3,5)+27,2*5,8 211,110
VV Sou�et 927,792

164 K 941111221
P�íplatek k lešení �adovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 55 668,000 1,00 55 668,00

VV 927,8*30*2 55 668,000

165 K 941111821
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 927,792 35,00 32 472,72

VV 927,792 927,792

166 K 944511111 Montáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 930,000 12,00 11 160,00
VV 930,0 930,000

167 K 944511211 P�íplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 55 800,000 0,20 11 160,00

VV 930,0*30*2 55 800,000

168 K 944511811 Demontáž ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 930,000 5,00 4 650,00

VV 930,0 930,000

169 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše
ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 015,000 54,54 55 358,10

VV "podhledy"1015,0 1 015,000
VV Sou�et 1 015,000

170 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše
ovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 136,400 72,20 9 848,08

VV "vn�jší- st�echa"   12,0*1,2+122,0 136,400

171 K 9491011120
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše
ovou podlahou v do 3,5 m - schody + šachta  

m2 25,540 72,20 1 843,99

VV "schody"   5,6*3,3 18,480
VV "šachta"   3,53*2 7,060
VV Sou�et 25,540

172 K 952901111
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

m2 1 209,867 90,00 108 888,03

VV "1np" 12,0*3,6 43,200
VV "podlahy" 1030,0 1 030,000
VV "st�echa-1/3"   (14,0*26,0+11,5*4,0)/3 136,667
VV Sou�et 1 209,867

173 K 9539428511
1/0  Ochranný sloupek  pr. 100 mm, v 1100mm kotvený 
do podlahy+ nást�ik RAL 9006

kus 14,000 2 140,00 29 960,00

VV "1/0"   14 14,000
VV Sou�et 14,000

174 K 9539428512
2/0  Osazování + dod  ochranných nást�ných prvk�-
svodidel- celobarevný plast, 2 �ady  - tabulka výrobk�

m 341,600 311,00 106 237,60

VV "2/0"    170,8*2 341,600
VV Sou�et 341,600
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175 K 9539428513
3/0    Osazování + dod ochranných kryt� roh�- 
celobarevný plast,   - tabulka výrobk�

m 88,200 207,00 18 257,40

VV "3/0"    85,7+2,5 88,200
VV Sou�et 88,200

176 K 7252916411
1/b    Dopl
ky za�ízení koupelen a záchod� nerezové 
madlo  sklopné oválné  v�. osazení

soubor 1,000 2 070,00 2 070,00

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

177 K 7252916412
2/b  Dopl
ky za�ízení koupelen a záchod� nerezové 
madlo nást�nné kotvené do zdi (700+600) WC  v�. 
osazení

soubor 1,000 2 040,00 2 040,00

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

178 K 7252916410
3/b  Dopl
ky za�ízení koupelen a záchod� nerezové 
madlo  rovné 60 cm  v�. osazení

soubor 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

179 K 72529162121
4/b+6/b   Dopl
ky za�ízení koupelen a záchod� -  
zrcadlo lepené na obklad  800*600 mm+1000/600mm

m2 8,160 1 000,00 8 160,00

VV "4/b"   0,8*0,6*12   5,760
VV "6/b"   1,0*0,6*4 2,400
VV Sou�et 8,160

180 K 72529162122
5/b   Dopl
ky za�ízení koupelen a záchod� -  zrcadlo na 
záv�sech  800*600 mm  v�. osazení

soubor 1,000 1 330,00 1 330,00

VV 1 1,000
VV Sou�et 1,000

181 M 4493241500 PO6   D+m P�ístroj hasicí ru�ní   PB� kus 6,000 960,00 5 760,00

VV 6 6,000

182 K 9539513130 Dodání a osazení d�ev�ných  hranol�- 60/40   atiky m 316,340 25,00 7 908,50

VV "vrch atik koridoru  "   (7,62*2+2,8*2) 20,840
VV "budova "  
VV ((3,7+11,3)*2+1,6+25,6+14,0+25,2+14,0+14,0+23,35)*2 295,500
VV Sou�et 316,340

183 K 9620311320 Bourání p�í�ek - d�ev�ná m2 11,532 300,00 3 459,60
VV "243" 3,1*3,72 11,532

184 K 962031133 Bourání p�í�ek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 11,181 129,56 1 448,61

VV (2,9+0,9)*3,72-0,6*1,97-0,9*1,97 11,181

185 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC p�es 1 m3

m3 1,562 791,79 1 236,78

VV "242"  1,2*0,35*3,72 1,562

186 K 7621118110 Demontáž d�ev�né konstrukce atiky z hran�ného �eziva m2 80,850 210,00 16 978,50

VV (28,0+29,75)*2*0,7 80,850

187 K 7621348110 Demontáž oplášt�ní   st�n atiky z desek OSB m2 173,250 210,00 36 382,50
VV (28,0+29,75)*2*(0,75+0,25+0,5) 173,250

188 K 962081141 Bourání p�í�ek ze sklen�ných tvárnic tl do 150 mm m2 4,800 218,81 1 050,29

VV "2.np"  1,92*2,5 4,800

189 K 9620811410 Úprava kopilitového okna kpl 1,000 13 000,00 13 000,00
VV "1.np" 1 1,000

190 K 963012510
Bourání strop� z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm 
st�echa

m3 0,799 3 882,09 3 101,79

VV 2,4*3,7*0,09 0,799

191 K 963012520
Demontáž  strop� z ŽB panel�  š p�es 300 mm tl p�es 
140 mm

m3 5,643 2 751,73 15 528,01

VV "st�echa"   5,7*3,30*0,3 5,643

192 K 964011221
Vybourání ŽB p�eklad� prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 0,255 4 713,34 1 201,90

VV "2 NP" 1,5*0,5*0,25+1,5*0,15*0,15 0,221
VV "1 NP"  1,5*0,15*0,15 0,034
VV Sou�et 0,255

193 K 9650434210
Bourání �ásti podlahy 1. np v�. všech vrstev- až na 
izolaci 

m3 0,090 5 000,00 450,00

VV 1,5*0,4*0,15 0,090

194 K 965043441
Bourání podklad� pod podlahy v�. nášlapné vrstvy tl do 
150 mm pl p�es 4 m2

m3 2,939 2 746,04 8 070,61

VV "2 NP"  (3,0*2,5+2,0*0,4+4,6*3,0+1,92*0,6)*0,12 2,790
VV 0,9*1,1*0,15 0,149
VV Sou�et 2,939

195 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úb�r do 3 mm m2 19,650 200,00 3 930,00

VV "chodba"   2,8*4,5 12,600
VV "243"  3,1*2,15+1,1*0,35 7,050
VV Sou�et 19,650

196 K 965046119
P�íplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úb�ru

m2 39,300 110,00 4 323,00

VV 19,65*2 39,300

197 K 9650812130 Odstran�ní nášlapné vrstvy podlah v� soklu m2 43,150 60,00 2 589,00
VV 19,65+23,5 43,150
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198 K 966080115
Demontáž  kontaktního zateplení z desek z minerální 
vlny tlouš	ky do 180 mm

m2 203,390 81,36 16 547,81

VV "západ"   14,0*1,72+13,9*1,72 47,988
VV "východ"  14,63*1,72+13,8*1,72 48,900
VV "Jih" (29,75-0,16-3,6+0,16)*1,72+4,4*1,72 52,546
VV "sever" (23,65+2,55-0,16*3)*1,72+(3,1+2,55)*1,72 53,956
VV Sou�et 203,390

199 K 966082018
Demontáž odv�trávané fasády st�n s ocelovou 
konstrukcí

m2 60,370 380,00 22 940,60

VV "západ"   14,0*1,0 14,000
VV "východ"  14,63*1,0 14,630
VV "Jih" (29,75-0,16-3,5)*1,0 26,090
VV "sever"    (3,1+2,55)*1,0 5,650
VV Sou�et 60,370

200 K 967031132
P�isekání rovných ost�ní v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 13,600 154,99 2 107,86

VV (1,0+2,2*2)*0,5+(1,9+2,65*2)*0,5+(2,0+2,65*2)*0,4+7,3*0,6 13,600

201 K 968072455 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl do 2 m2 m2 6,501 342,44 2 226,20

VV 0,9*1,97*3+0,6*1,97 6,501

202 K 971033651
Vybourání otvor� ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 5,014 1 315,77 6 597,27

VV "244"  1,0*2,0*0,5 1,000
VV "242"  (1,9*2,65-0,9*1,97)*0,5+(2,0*2,65-0,9*1,97)*0,4 3,042
VV 0,6*0,6*2,7 0,972
VV Sou�et 5,014

203 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosník� 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 22,400 339,15 7 596,96

VV 2,4*2+1,5*2+2,5*2+2,4*2*2 22,400

204 K 974049155
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 
200 mm drážky UT

m 1,500 651,69 977,54

VV 0,15*10 1,500

205 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiál�

m 4,800 1 860,15 8 928,72

VV (3+5+6+2)*0,3 4,800

206 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiál�

m 0,900 2 181,49 1 963,34

VV 0,3*3 0,900

207 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiál�

m 0,600 2 337,92 1 402,75

VV 0,3*2 0,600

208 K 977211111
�ezání st�novou pilou ŽB kcí s výztuží pr�m�ru do 16 
mm hl do 200 mm  1. np

m 3,000 1 419,71 4 259,13

VV 1,5*2 3,000

209 K 977211112
�ezání ŽB kcí hl do 350 mm st�novou pilou do 
pr�m�ru výztuže 16 mm - otvory 

m 29,500 2 716,85 80 147,08

VV "otvory -podlaha 2.np" 

VV
(0,2+0,2+0,15+0,15+0,2+0,1+0,15+0,1++0,15+0,15+0,2+0,2+
0,15+0,15+2+0,15+0,1)*2

9,000

VV
(0,2+0,1+0,1+0,25+0,15+0,15+0,2+0,1+0,1+0,25+0,2+0,1+0,1
+0,1+0,1+0,25+0,15+0,15)*2

5,500

VV
(0,2+0,1+0,5+0,25+0,2+0,1+0,1+0,1+0,15+0,2+0,1+0,25+0,15
+0,1+0,1+0,25)*2

5,700

VV
(0,15+0,2+0,15+0,3+0,1+0,1+0,1+0,2*3+0,2+0,1*13+0,1+0,1*
6+0,15+0,3+0,15+0,15)*2

9,300

VV Sou�et 29,500

210 K 978013191
Otlu�ení vnit�ní vápenné nebo vápenocementové 
omítky st�n st�n v rozsahu do 100 %

m2 162,599 94,82 15 417,64

VV (3,0+4,7+4,6+3,0)*2*3,7+3,1*3,7*2+3,0*3,7*2+4,5*3,7 175,010
VV -(0,9*1,97*7) -12,411
VV Sou�et 162,599

211 K 978059541
Odsekání a odebrání obklad� st�n z vnit�ních 
obkláda�ek plochy p�es 1 m2

m2 25,463 109,40 2 785,65

VV (2,3+3,0+1,2+0,9)*2*2,0-(2,1*1,97) 25,463

212 K 9770000 Demontáž záchytného systému kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 997 P�esun sut� 788 603,23

213 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s použitím mechanizace

t 223,860 874,95 195 866,31

214 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 268,130 251,36 67 397,16

VV 223,86-1,63 222,230
VV 12,0+4,9+29,0 45,900
VV Sou�et 268,130

215 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 2 413,170 10,98 26 496,61

VV 268,13*9 2 413,170

216 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry

t 4,134 1 900,00 7 854,60

VV 4,134 4,134

217 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací 

t 44,386 1 900,00 84 333,40

VV 44,386 44,386
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218 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného

t 187,340 1 900,00 355 946,00

VV 223,86-44,386-4,134+12,0 187,340

219 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prost�edky pro vodorovnou 
dopravu

t 45,900 176,67 8 109,15

VV 12,0+4,9+29,0 45,900

220 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu

t 4,900 1 000,00 4 900,00

VV 4,9 4,900

221 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení 

t 29,000 1 300,00 37 700,00

VV 29,0 29,000

D 998 P�esun hmot 208 108,78

222 K 998012023 P�esun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 673,622 308,94 208 108,78

D PSV Práce a dodávky PSV 13 755 294,81

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 210 368,36

223 K 711431101
Provedení izolace proti tlakové vod� vodorovné pásy 
na sucho AIP nebo tkaninou strop 1. np

m2 589,738 76,50 45 114,96

VV (28,35-0,45*2)*(23,65-0,45*2)-13,9*2,5 589,738

224 M 628320000 pás asfaltový hydroizola�ní - ochranná vrstva nad 1 NP m2 687,340 144,80 99 526,83

VV 589,738 589,738
VV 589,738*1,1655 'P�epo�tené koeficientem množství 687,340

225 K 711491172
Provedení dopl
k� izolace proti vod� na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná NAD 1 NP

m2 589,738 26,50 15 628,06

VV 589,738 589,738

226 M 69311225
geotextilie netkaná separa�ní, ochranná, sekundární 

ochrana proti poškození hydroizolace
m2 619,225 22,40 13 870,64

VV 589,738 589,738
VV 589,738*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 619,225

227 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� vodorovná - 
hydroizol st�rka

m2 53,100 430,00 22 833,00

VV "s2"   53,1 53,100

228 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod� svislá 
hydroizola�ní st�rka

m2 20,600 450,00 9 270,00

VV "sprchy 123+126"
VV (0,9+1,0*2+1,3+0,9*2+0,6)*2,0 13,200
VV "132"  (1,3+0,9*2+0,6)*2,0 7,400
VV Sou�et 20,600

229 K 998711202
P�esun hmot procentní pro izolace proti vod�, vlhkosti a 
plyn�m v objektech v do 12 m

% 2 062,435 2,00 4 124,87

D 712 Povlakové krytiny   D.1.1b.4 1 404 558,86

230 K 712300833
Odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° +2* textilie - 
t�ívrstvé 

m2 799,656 329,00 263 086,82

VV 28,7*(3,6+0,62+25,35) 848,659
VV -(14,35*2,55+1,63*3,55+1,84*3,6) -49,003
VV Sou�et 799,656

231 K 712300834
P�íplatek k odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° 
ZKD vrstvu- folie

m2 799,656 153,00 122 347,37

VV 799,656 799,656

232 K 712990812
Odstran�ní povlakové krytiny st�ech do 10° násypu 
nebo nánosu tlouš	ky do 50 mm

m2 687,760 235,00 161 623,60

VV "ka�írek + substrát"  
VV 12,85*2,5+(12,85+14,4)*22,6+10,9*3,65 687,760

233 K 712331101
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho  parozábrana

m2 688,216 15,30 10 529,70

VV "S 7"     349,406 349,406
VV "S7a"   11,61 11,610
VV "S7b"   306,0 306,000
VV "S7c"   21,2 21,200
VV Sou�et 688,216

234 M FTR.32100567 PE parozábrana  tl. 0,15 mm m2 802,116 16,50 13 234,91

VV 688,216 688,216
VV 688,216*1,1655 'P�epo�tené koeficientem množství 802,116

235 K 712771413
Provedení vegeta�ní vrstvy ze substrátu tlouš	ky do 
200 mm vegeta�ní st�echy sklon do 15°  S7

m2 285,806 112,00 32 010,27

VV
"s7 hlavní budova"  (4,2*2+4,55-0,4*2-0,8)*22,8+1,45*4,17-
1,4*0,9

263,567

VV "schodišt�"   (10,91-0,4*2)*2,3-0,85*0,77-0,6*0,6 22,239
VV Sou�et 285,806

236 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 34,297 2 550,00 87 457,35

VV 285,806*(0,08+0,16)/2 34,297

237 K 712391382
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 63,599 61,20 3 892,26

VV
"S7"    
0,8*22,8+(22,8*2+4,2*2+4,55+1,9+3,8+1,9+6,5)*0,4+8,7*0,3+
1,5*0,2

50,210
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VV "schod"  10,91*(0,4+0,6)+(1,5+2,25)*0,4+1,255*0,78 13,389
VV Sou�et 63,599

238 K 712391482
P�íplatek k povlakové krytin� st�ech do 10° ZKD 10 mm 
násypu z hrubého kameniva

m2 445,200 51,00 22 705,20

VV 63,6*7 445,200

239 M 583374010 kamenivo dekora�ní (ka�írek) frakce 8/16 t 13,738 2 550,00 35 031,90

VV 63,6*(0,08+0,16)/2*1,8 13,738

240 K 712391171
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° filtra�ní  
textilní vrstvy

m2 349,406 15,30 5 345,91

VV "S7" 
VV "substrát"    285,806 285,806
VV "ka�írek"      63,6 63,600
VV Sou�et 349,406

241 M 693111020 textilie netkaná filtra�ní vrstva m2 384,347 24,50 9 416,50

VV "S7"   349,406 349,406
VV Sou�et 349,406
VV 349,406*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 384,347

242 K 1814111210
Založení extenzivní st�ešní vegetace výsevem a 
�ízkováním - dle specifikace TZ

m2 261,000 81,60 21 297,60

VV 261,0 261,000

243 M 00580 osivo- sm�s pro vegeta�ní st�echy kg 27,666 183,60 5 079,48

VV 261,0*5,3 1 383,300
VV 1383,3*0,02 'P�epo�tené koeficientem množství 27,666

244 K 712332210
Povlaková krytina do 10° drenážní a ochranná vrstva 
pásy  perfor folie 

m2 384,347 203,00 78 022,44

VV "S7" 349,406 349,406
VV 349,406*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 384,347

245 K 712391172
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° ochranné 
textilní vrstvy  2*

m2 752,062 24,50 18 425,52

VV "S7"  349,406*2 698,812
VV "S7a"   (2,0*1,5+6,6*1,1+1,5*0,9)*2 23,220
VV "S7c"   7,15*2,1*2 30,030
VV Sou�et 752,062

246 M 693111460 textilie netkaná - ochranná m2 827,268 23,50 19 440,80

VV   752,062*1,1 827,268

247 K 712361705
Provedení povlakové krytiny st�ech do 10° fólií  se 
sva�ovanými spoji + vytažení na atiky

m2 742,367 235,00 174 456,25

VV "S7"  285,806+63,6 349,406
VV "S7a"   (2,0*1,5+6,6*1,1+1,5*0,9) 11,610
VV "S7b"   13,6*22,5 306,000
VV "S7c"   7,57*2,8 21,196
VV Mezisou�et 688,212
VV "vytažení na atiky" 
VV "S7+S7a"   (4,2*2+4,55+25,2)*2*0,45+(10,95+3,2)*2*0,5 48,485
VV "S7c"     (7,25+2,2)*2*0,3 5,670
VV Mezisou�et 54,155
VV Sou�et 742,367

248 M 2832201200
fólie hydroizola�ní st�ešní z m�k�eného PVC proti 

pror�stání ko�en�  S7
m2 650,319 216,20 140 598,97

VV "S7"   (349,406+48,486)*1,655-(8,5+2,5)*0,45*1,655 650,319

249 M 2832200001
fólie hydroizola�ní st�ešní  z m�k�eného PVC 

sva�ovaná  
m2 533,837 199,90 106 714,02

VV "S7a"   (11,61+11,0*0,45)*1,655 27,407
VV "S7b"   306,0*1,655 506,430
VV Sou�et 533,837

250 M 283220010
fólie hydroizola�ní st�ešní z m�k�eného PVC-s 

klasifikací (t3)  7c
m2 44,463 199,90 8 888,15

VV "S7c"    (21,196+5,67)*1,655 44,463

251 K 7631317510 Montáž parot�sné zábrany - ploché st�echy m2 690,874 14,30 9 879,50
VV "S7" 358,249 358,249
VV "S7a"  11,61 11,610
VV "S7b"   306,0 306,000
VV "S7c"  7,15*2,1 15,015
VV Sou�et 690,874

252 M 28329011
fólie PE vyztužená pro parot�snou vrstvu (reakce na 

ohe� - t�ída F) 110g/m2
m2 759,932 15,30 11 626,96

VV 690,847*1,1 759,932

253 K 211571121
Výpl
 odvod
ovacích žeber nebo trativod� kamenivem 
drobným t�ženým

m3 0,422 1 010,00 426,22

VV 21,1*0,2*0,1 0,422

254 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 25,100 58,90 1 478,39

VV 1,8+22,8+0,5 25,100

255 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu bez bo�ní op�ry

m 58,380 140,00 8 173,20

VV (29,75-0,56)*2 58,380

256 M PFB.2130441 Zahradní obrubník  100/5/25 II nat kus 59,000 98,80 5 829,20

VV 59 59,000

257 K 998712203
P�esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

% 13 770,185 2,00 27 540,37

D 713 Izolace tepelné- p�dorysy, st�echa 1 543 010,46
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258 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1 231,324 25,80 31 768,16

VV "50 mm minerál  -s1+s2"          653,564+53,1 706,664
VV "40 mm minerál   s3 "              183,45 183,450
VV "60 mm- extrud pol. s3"         183,45 183,450
VV "100 mm minerál   s5 "             18,0 18,000
VV "0-80mm- spád vrstva  s4"      121,76 121,760
VV "30 mm- minerál   s5"                 18,0 18,000
VV Sou�et 1 231,324

259 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 243,520 70,40 17 143,81

VV "s4 - minerál 100 mm"           121,76 121,760
VV "s4 - extrud pol   160 mm"  121,76 121,760
VV Sou�et 243,520

260 M 63141434
deska tepeln� izola�ní minerální plovoucích podlah 

�=0,033-0,035 tl 40mm
m2 187,119 202,00 37 798,04

VV "s3"   183,45*1,02 187,119

261 M 63141432
deska tepeln� izola�ní minerální plovoucích podlah 

�=0,033-0,035 tl 30mm
m2 18,360 149,90 2 752,16

VV "s5"    18,0*1,02 18,360

262 M 6316681402 deska podlahová minerální spádová 0-80 mm m2 124,195 734,40 91 208,81

VV "s4"    121,76*1,02 124,195

263 M 63150947
deska tepeln� izola�ní minerální plovoucích podlah  

�=0,033-0,035 tl 50mm
m2 720,797 236,60 170 540,57

VV "s1+s2"   (653,564+53,1)*1,02 720,797

264 M 631514700 deska minerální izola�ní tuhá  tl.100 mm m2 142,555 399,80 56 993,49

VV "s4+s5"   (121,76+18,0)*1,02 142,555

265 M
BCL.0001345.UR

S

deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 

160mm
m2 124,195 571,20 70 940,18

VV "s4"   121,76*1,02 124,195

266 M 28376380
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 60mm
m2 187,119 260,10 48 669,65

VV "s3   60mm"   183,45*1,02 187,119

267 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými 
okrajovými pásky

m 2 132,200 18,72 39 914,78

VV "dle realizovaných akcí = 1,7/m2-- vým�r polah"
VV 1254,235*1,7 2 132,200

268 M 63140274
pásek okrajový izola�ní minerální plovoucích podlah š 

120mm tl 12mm
m 2 153,522 21,50 46 300,72

VV 2132,2*1,01 2 153,522

269 K 713131141
Montáž izolace tepelné st�n a základ� lepením 
celoplošn� rohoží, pás�, dílc�, desek

m2 143,837 97,90 14 081,64

VV "vytažení na atiky  8 cm" 
VV "s7" ((4,2*2+4,55+22,8+0,4)*2+2,8*2)*0,36 28,044
VV (10,91+0,2+3,4)*2*0,65 18,863
VV "u strojovny" (22,5+14,1)*2*0,6 43,920
VV Mezisou�et 90,827
VV "vrchní hrana atiky 5 cm"
VV (11,7+3,5)*2*0,3+(28,0+25,0)*2*0,3+22,3*0,3 47,610
VV "spoj kr�ek"   7,6*0,3*2+2,1*0,2*2 5,400
VV Mezisou�et 53,010
VV Sou�et 143,837

270 K 713131155
Montáž izolace tepelné st�n a základ� voln� vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 28,766 79,63 2 290,64

VV "spoj kr�ek"
VV "kr�ek"  (7,57*(0,68+1,22))*2 28,766

271 M 28375948 deska EPS 100 fasádní �=0,037 tl 80mm m2 92,644 179,50 16 629,60

VV 90,827*1,02 92,644
VV Sou�et 92,644

272 M
ISV.8591057230

080

Isover EPS 70 - 80mm, �D = 0,039 (W·m-1·K-

1),1000x500x80mm, stabilizované desky pro tepel. 

izolace nap�. podkladní vrstvy izolací plochých st�ech, 

st�ny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 

1200kg/m2 p�i def. < 2% .

m2 29,341 171,60 5 034,92

VV 28,766*1,02 29,341

273 M
ISV.8591057230

103

Isover EPS 70 - 100mm, �D = 0,039 (W·m-1·K-

1),1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepel. 

izolace nap�. podkladní vrstvy izolací plochých st�ech, 

st�ny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 

1200kg/m2 p�i def. < 2% .

m2 29,341 212,40 6 232,03

VV "spoj kr�ek"  28,766*1,02 29,341

274 M 28376013 deska perimetrická fasádní  150kPa �=0,035 tl 50mm m2 54,070 206,00 11 138,42

VV "horní plocha atiky"   53,01*1,02 54,070
VV Sou�et 54,070

275 K 7131911140
Montáž izolace tepelné podlah, strop� vrchem nebo 
st�ech p�ekrytí pásem tkaniny 

m2 121,760 22,40 2 727,42

VV "s4"   121,76 121,760

276 M 693112150 textilie netkaná SI 300 g/m2 m2 140,024 23,50 3 290,56

VV "s4 "   121,76*1,15 140,024
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277 K 713191115
Montáž izolace tepelné podlah, strop� nebo st�ech 
p�ekrytí pásem asfaltovým samolepícím na sucho

m2 183,450 117,00 21 463,65

VV "s3"   183,45 183,450

278 M 628662800
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena 

samolepící se samolepícímy p�esahy 
m2 210,968 141,80 29 915,26

VV "s3"   183,45*1,15 210,968

279 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, strop� vrchem nebo 
st�ech p�ekrytí separa�ní fólií z PE- S1,2,5 + nad 1. np

m2 1 314,402 10,53 13 840,65

VV "s1+s2+s5"  653,564+53,1+18,0 724,664
VV "nad 1. np"     589,738 589,738
VV Sou�et 1 314,402

280 M 28323020 fólie separa�ní PE 2 x 50 m m2 1 445,842 5,62 8 125,63

VV 1314,402 1 314,402
VV 1314,402*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 1 445,842

281 K 713191134
Montáž izolace tepelné podlah, strop� vrchem nebo 
st�ech p�ekrytí fólií se sva�ovaným spojem

m2 121,760 172,00 20 942,72

VV "s4"    121,76 121,760

282 M 283220000 fólie hydroizola�ní  sva�ovaná m2 133,936 97,90 13 112,33

VV "s4"   121,76*1,1 133,936

283 K 713141135
Montáž izolace tepelné st�ech plochých lepené za 
studena bodov�  vrstvy rohoží, pás�, dílc�, desek 

m2 1 045,718 84,70 88 572,31

VV "260 mm polyst"
VV "S7" (6,55*2)*(0,5+22,8+0,3+1,5+0,25)-11,61 320,475
VV (10,91+0,1*2)*3,4 37,774
VV Mezisou�et 358,249
VV 60 mmminerál
VV "s7"   358,249 358,249
VV "s7a"  11,61 11,610
VV Mezisou�et 369,859
VV "200 mm minerál"
VV "s7a"   11,61 11,610
VV Mezisou�et 11,610
VV "s7b"   306,0 306,000
VV "240 mm minerál"
VV Mezisou�et 306,000
VV Sou�et 1 045,718

284 M 63151641
deska tepeln� izola�ní minerální plochých st�ech 

spodní vrstva kolmé vlákno 30kPa �=0,040 tl 240mm
m2 17,360 881,30 15 299,37

VV  "s 7c"  17,02*1,02 17,360

285 M 63151498
deska tepeln� izola�ní minerální plochých st�ech vrchní 

vrstva 70kPa �=0,038-0,039 tl 60mm
m2 377,256 220,30 83 109,50

VV "s 7"   358,249 358,249
VV "s7a"  11,61 11,610
VV Mezisou�et 369,859
VV 369,859*1,02 377,256

286 M 63151623
deska tepeln� izola�ní minerální plochých st�ech vrchní 

vrstva 70kPa �=0,038-0,039 tl 200mm
m2 11,893 836,40 9 947,31

VV "s7a"  11,66*1,02 11,893

287 M 28372321
deska EPS 100 do plochých st�ech a podlah �=0,037 tl 

200mm
m2 365,414 363,10 132 681,82

VV "s7"   358,249*1,02 365,414

288 K 7131411510
Montáž izolace tepelné st�ech plochých - spádová 
vrstva

m2 386,909 125,00 48 363,63

VV "S7" 358,249 358,249
VV "s7a"   11,66 11,660
VV "s7c"   17,0 17,000
VV Sou�et 386,909

289 M 6315150000 deska minerální izola�ní st�ešní spádová 190-60 mm m2 11,893 471,20 5 603,98

VV "S7a "  11,66*1,02 11,893

290 M 6315149701 deska minerální izola�ní st�ešní spádová 0-60 mm m2 17,340 223,40 3 873,76

VV "s7c"  17,0*1,02 17,340

291 M 2837587400 deska z p�nového polystyrenu spádová 190-60 mm m2 365,414 297,80 108 820,29

VV "s7"  358,249*1,02 365,414

292 K 713140811
Odstran�ní tepelné izolace st�ech nadst�ešní voln� 
kladené z vláknitých materiál� suchých tl do 100 mm

m2 687,760 204,00 140 303,04

VV 12,85*2,5+(12,85+14,4)*22,6+10,9*3,65 687,760

293 K 713140813
Odstran�ní tepelné izolace st�ech nadst�ešní voln� 
kladené z vláknitých materiál� tl p�es 100 mm- desky, 
klíny

m2 687,760 153,00 105 227,28

VV 687,76 687,760

294 K 713591161
Montáž izolace tepelné izola�ní výpl
- požární ucpávky 
VZT

m2 4,100 200,00 820,00

VV
0,2*2+0,15+0,2*2+0,15+0,3*2+0,2*2+0,1+0,1+0,25*2+0,2*5+0
,1+0,2

4,100

295 M 631507910 pás tepeln� izola�ní protipožární VZT m2 4,510 500,00 2 255,00

VV 4,1 4,100
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VV 4,1*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 4,510

296 K 998713203
P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 15 277,331 1,00 15 277,33

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 13 705,70

297 K 7252443220
D+M  Sprchové oto�né dve�e 900/1950 mm , typové 
provedení-pravé, barevné provedení chrome, 
panty,madla, úchyty, bezpe� sklo  tl. 8 mm

soubor 1,000 5 100,00 5 100,00

298 K 7252443221
D+M  Sprchové oto�né dve�e 700/1950 mm , typové 
provedení-pravé, barevné provedení chrome, 
panty,madla, úchyty, bezpe� sklo  tl. 8 mm

soubor 1,000 8 470,00 8 470,00

VV 1 1,000

299 K 998725203
P�esun hmot procentní pro za�izovací p�edm�ty v 
objektech v do 24 m

% 135,700 1,00 135,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 818 400,00

300 K 7413700
Opera�ní dvouramenné  svítidlo   LED (hlavní svítidlo a 
satelit bez kamery)

kpl 2,000 326 300,00 652 600,00

VV 2 2,000

301 K 7413701 Lokální vyšet�ovací   svítidlo stropní  LED kpl 2,000 82 900,00 165 800,00
VV 2 2,000

D 751 Vzduchotechnika 398,20
302 K 751398021 Mtž v�trací m�ížky st�nové do 0,040 m2 kus 1,000 133,00 133,00

VV 1 1,000

303 M 553414200 Fasádní AL m�ížka 50*150 mm kus 1,000 265,20 265,20

D 763 Konstrukce suché výstavby- p�dorysy, �ezy 1 221 627,43

304 K 763111336
SDK p�í�ka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB do vlhka

m2 6,164 1 290,00 7 951,56

VV "244"  2,15*3,6-0,8*1,97 6,164

305 K 763111323
SDK p�í�ka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB

m2 58,009 1 020,00 59 169,18

VV "237,239,234"  (2,46+6,46+6,85)*3,8-0,9*2,13 58,009

306 K 763111417
SDK p�í�ka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB

m2 11,160 1 200,00 13 392,00

VV "242"  3,1*3,6 11,160

307 K 763111428
SDK p�í�ka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB

m2 71,200 1 370,00 97 544,00

VV "303-305" (1,6+4,8+0,15+5,25+3,0+3,0)*4,0 71,200

308 K 7631114110
SDK p�í�ka tl  mm profil CW+UW - �ípl za impreg desky 
tl. 12,5 mm

m2 10,395 36,70 381,50

VV "243"  (2,15+1,7)*2,7 10,395

309 K 763111717 SDK p�í�ka základní penetra�ní nát�r oboustranný m2 146,930 21,40 3 144,30

VV 6,17+11,2+71,2+58,36 146,930

310 K 763121415
SDK st�na p�edsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 TI EI 15

m2 55,189 744,00 41 060,62

VV "kryty potrubí"
VV "201"  (1,25+0,25)*3,8 5,700
VV "203"  (0,35*2+1,6)*3,8 8,740
VV "209"  (0,6+0,28)*2*3,8 6,688
VV "213"   (0,3+0,7)*3,8 3,800
VV "228"  (0,28*2)*3,8 2,128
VV "229"   (0,25+1,2)*3,8 5,510
VV "230"    (0,58+0,325)*3,8 3,439
VV "231"  (0,62+0,2)*3,8 3,116
VV "242"   (0,5+0,45*2)*3,8+(0,35+0,55)*3,8 8,740
VV Mezisou�et 47,861
VV "spoj kr�ek"  7,7*2*3,2-7,6*2,76*2 7,328
VV Sou�et 55,189

311 K 763121429
SDK st�na p�edsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15- impreg

m2 22,495 736,00 16 556,32

VV "204"  (0,2+1,1)*3,8 4,940
VV "210+211"   (0,9*3)*3,8 10,260
VV "232"   0,9*3,8 3,420
VV "233"  1,55*2,5 3,875
VV Sou�et 22,495

312 K 763121714 SDK st�na p�edsazená základní penetra�ní nát�r m2 77,684 21,40 1 662,44
VV 55,189+22,495 77,684

313 K 763131411
T5    SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 29,220 735,00 21 476,70

VV "T5" 
VV "202"  3,3*3,3*2 21,780
VV "242" 3,1*2,4 7,440
VV Sou�et 29,220

314 K 763131714 SDK podhled základní penetra�ní nát�r m2 29,220 21,40 625,31
VV 29,22 29,220
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315 K 763131751 Montáž parot�sné zábrany - T2 m2 183,450 30,60 5 613,57
VV "T2"    183,45 183,450

316 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parot�snou vrstvu (reakce na 

ohe� - t�ída E) 110g/m2
m2 206,106 32,60 6 719,06

VV 183,45 183,450
VV 183,45*1,1235 'P�epo�tené koeficientem množství 206,106

317 K 763131752
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu  
T2

m2 183,450 45,90 8 420,36

VV "303-306" 14,4+15,75+4,65+148,65 183,450

318 M 63150849
pás tepeln� izola�ní pro všechny druhy nezatížených 

izolací  �=0,038-0,039 tl 100mm
m2 190,861 86,70 16 547,65

VV 183,45*1,02 187,119
VV 187,119*1,02 'P�epo�tené koeficientem množství 190,861

319 K 763131765
P�íplatek k SDK podhledu za výšku zav�šení p�es 0,5 
do 1,0 m

m2 346,710 18,40 6 379,46

VV "sv 300 mm"
VV 71,25+38,6+15,7+37,75+14,4+15,71+4,65+148,65 346,710

320 K 763131766
P�íplatek k SDK podhledu za výšku zav�šení p�es 1,0 
do 1,5 m

m2 314,840 24,50 7 713,58

VV "SV 250+275 mm"
VV 11,15+3,8+3,0+4,1+3,0+3,25+3,15+38,83+6,45+3,4 80,130
VV 3,0+6,8+8,2+7,1+3,9+17,75+8,45+4,0+4,05+3,85+11,95 79,050
VV 15,11+4,35+15,25+3,85+13,9+10,4+18,0+4,15+2,85+67,8 155,660
VV Sou�et 314,840

321 K 763135101
T1.3    Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zav�šenou viditelnou nosnou 
konstrukci 

m2 54,630 265,00 14 476,95

VV "T1.3" 
VV "204"   3,8 3,800
VV "205"   3,0 3,000
VV "210"   3,0 3,000
VV "211"   3,25 3,250
VV "212"    3,15 3,150
VV "222"   2,5*0,9 2,250
VV "226"   1,3*0,9 1,170
VV "227"   7,1 7,100
VV "228"   3,9 3,900
VV "232"    4,1 4,100
VV "233"   3,85 3,850
VV "242"   23,5-7,44 16,060
VV Sou�et 54,630

322 M 5903060103
T1.3    podhled rastr 600/600/20 demont panely, koef 

pohltivosti aw= 0,95 , rastr bílý v úpr. C1 ,viditelná kce  
m2 57,362 954,70 54 763,50

VV 54,63*1,05 57,362

323 K 763135102
T1.2+T2   Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm + 600*1200 na zav�šenou 
polozapušt�nou nosnou konstrukci  

m2 514,700 296,00 152 351,20

VV "T1.2"
VV "201"  71,25 71,250
VV "203"   11,15 11,150
VV "206"    4,1 4,100
VV "208"   15,7 15,700
VV "209"    37,75 37,750
VV "213"   67,75 67,750
VV "222"   2,5*1,6 4,000
VV "223"   3,4 3,400
VV "224"    3,0 3,000
VV "225"   6,8 6,800
VV "226"   8,2-1,3*0,9 7,030
VV "229"   17,75 17,750
VV "230"    8,45 8,450
VV "231"   4,0 4,000
VV "234"    11,95 11,950
VV "241"   18,0 18,000
VV "243"   4,15 4,150
VV "244"   2,85 2,850
VV "302"   32,25 32,250
VV Mezisou�et 331,330
VV "t2"  
VV "303"  14,4 14,400
VV "304"   15,71 15,710
VV "305"   4,61 4,610
VV "306"   148,65 148,650
VV Mezisou�et 183,370
VV Sou�et 514,700

324 M 5903060102

T1.2   podhled rastr 600/600/15 (1200/600) demont 

panely, koef pohltivosti aw= 0,9  AC= 190, polozap. 

konstr.

m2 347,897 877,20 305 175,25

VV "T1.2"    331,33*1,05 347,897

325 M 5903060101

T2   podhled kombinace rastru 

600/600/15+600/1200/15, 1200/1200/15,demont 

panely, koef pohltivosti aw= 0,9,  AC= 180,  polozap. 

konstr.

m2 192,539 877,20 168 895,21
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VV "T2"    183,37*1,05 192,539

326 K 76313510200
T1.1   Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zav�šenou polozapušt�nou nosnou 
konstrukci  T1.2

m2 38,600 296,00 11 425,60

VV "T1.1" 
VV "207"    38,6 38,600

327 M 5903060105

T1.1   podhled rastrový u 600/600/20  demont panely, 

koef pohltivosti aw= 0,8, nosný rošt z lakované 

galvanizované oceli. zapušt�ná bo�ní hrana

m2 40,530 1 165,90 47 253,93

VV "T1.1"  38,6*1,05 40,530

328 K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu polozapušt�ném

m2 394,100 81,60 32 158,56

VV 563,0*0,7 394,100

329 K 763135611
Montáž kazet SDK kazetového podhledu na stávající 
konstrukci

m2 394,100 133,00 52 415,30

VV 394,1 394,100

330 K 7631328121 Omytí rastru podhledu m2 394,100 122,00 48 080,20
VV 394,1 394,100

331 K 763172324
22/Z    Montáž dví�ek revizních jednopláš	ových SDK 
kcí vel. 400x500 mm pro p�í�ky a p�edsazené st�ny

kus 2,000 428,00 856,00

VV 2 2,000

332 M 59030713
22/Z dví�ka revizní jednok�ídlá s automatickým 

zámkem 400x500mm
kus 2,000 1 305,60 2 611,20

VV 2 2,000

333 K 763181311
7,15,  Montáž jednok�ídlové kovové zárubn� v do 2,75 
m SDK p�í�ka

kus 2,000 428,00 856,00

VV "7"    1 1,000
VV "15"  1 1,000
VV Sou�et 2,000

334 M 55331589
7   zárube� jednok�ídlá ocelová pro sádrokartonové 

p�í�ky tl st�ny 75-100mm rozm�ru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 1 887,00 1 887,00

VV "7"   1 1,000

335 M 55331590
15  zárube� jednok�ídlá ocelová pro sádrokartonové 

p�í�ky tl st�ny 75-100mm rozm�ru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 1 968,60 1 968,60

VV "15"  1 1,000

336 K 998763403
P�esun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 12 095,321 1,00 12 095,32

D 764 Konstrukce klempí�ské + 5% pro�ez- tabulka výrobk� 398 990,28

337 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 114,000 61,20 6 976,80

VV 114,0 114,000

338 K 764246304
1/k  Oplechování parapet� rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu rš 320 mm+5%

m 12,600 580,00 7 308,00

VV 12,0*1,05 12,600

339 K 764246303
"2/k  Oplechování parapet� rovných mech. kotvené 
TiZn lesklého plechu r� 240 mm

m 17,640 537,00 9 472,68

VV 16,8*1,05 17,640

340 K 764246302
3/k  Oplechování parapet� rovných TiZn plech, rš 190 
mm

m 6,300 299,00 1 883,70

VV 6,0*1,05 6,300

341 K 764246307
4/k Oplechování parapet� rovných mechanicky kotvené 
z TiZn lesklého plechu rš 560 mm

m 19,194 1 040,00 19 961,76

VV 18,28*1,05 19,194

342 K 7642463080
5/k +9/k  Oplechování parapet� rovných mechanicky 
kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 700- 750 mm+5%

m 57,645 1 350,00 77 820,75

VV "5/k"   34,1*1,05 35,805
VV "9/k"   20,8*1,05 21,840
VV Sou�et 57,645

343 K 764244308
6/K   Oplechování horních ploch a nadezdívek bez roh� 
z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm

m 33,873 1 350,00 45 728,55

VV 32,26*1,05 33,873

344 K 764244309
7/k   Oplechování horních ploch a nadezdívek bez roh� 
z TiZn lesklého plechu kotvené rš 800 mm

m 43,544 1 390,00 60 526,16

VV 41,47*1,05 43,544

345 K 7644500
8/k  Pojistný p�epad na st�eše- zaatiková 
vpus	systémová PVC DN 75, foliová mamžeta, p�esazh 
fasády80mm, opl TiZn

kpl 3,000 2 650,00 7 950,00

VV 3 3,000

346 K 7642443060
10/k  Oplechování horních ploch a nadezdívek bez roh� 
z TiZn lesklého plechu kotvené rš 540 mm +5%

m 16,002 1 040,00 16 642,08

VV 15,24*1,05 16,002

347 K 7642443031
11/k  Oplechování horních ploch a nadezdívek bez roh� 
z TiZn lesklého plechu kotvené rš 180 mm +5%

m 14,984 299,00 4 480,22

VV 14,27*1,05 14,984
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348 K 7642443051
12/k+13/k    Oplechování horních ploch a nadezdívek 
bez roh� z TiZn lesklého plechu kotvené rš 370-400 
mm+5%

m 4,410 627,00 2 765,07

VV (2,1+2,1)*1,05 4,410

349 K 764548303
14/k+15/k+20/k    Hranatý svod v�etn� objímek, kolen, 
odskok�  z TiZn lesklého plechu o stran� 100 mm+5%

m 25,620 1 190,00 30 487,80

VV (7,75+8,35+8,3)*1,05 25,620

350 K 764541315
16/k+17/k  Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého 
plechu rš 400 mm+5%

m 47,250 1 250,00 59 062,50

VV (22,5+22,5)*1,05 47,250

351 K 7645413640
16/ k+17/k manžety k okap�m hranatým  z TiZn 
lesklého plechu 

kus 4,000 571,00 2 284,00

352 K 7645484240 18/k Oplechování odpad potrubí  150*150 mm  +5% m 8,085 367,00 2 967,20

VV 7,7*1,05 8,085

353 K 764242334
19/k  Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 
plechu rš 300 mm+5%

m 47,250 510,00 24 097,50

VV 45,0*1,05 47,250

354 K 7642443040 21/k  Oplechování st�íšky   rš 500 mm+5% m 1,575 1 350,00 2 126,25
VV 1,5*1,05 1,575

355 K 998764203
P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 24 m

% 3 825,410 4,30 16 449,26

D 766 Konstrukce truhlá�ské- tabula výrobk� 383 174,59

356 M 6117313801

1/L   D + M  dve�e venkovní  vchodové  dvouk�ídl.  , 

plné,  s výklopným nadsv�tlíkem, pákové otevírání, 

zámek FAB- ,kování  br. nerez,- tabulka výr.

kus 1,000 39 086,40 39 086,40

VV "1/L   1820/2650  v� zárubn�"   1   1,000
VV Sou�et 1,000

357 K 766660001
4,5, 6, 7,15      Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 
1k�ídlových š do 0,8 m do ocelové zárubn�

kus 17,000 514,00 8 738,00

VV "4/L"    3 3,000
VV "4/P"   2 2,000
VV "5/L"    1 1,000
VV "5/P"   3 3,000
VV "6/L"    4 4,000
VV "6/P"   2  2,000
VV "7/L"   1 1,000
VV "15/L"  1 1,000
VV Sou�et   17,000

358 K 766660002
2,3     Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š 
p�es 0,8 m do ocelové zárubn�

kus 3,000 608,00 1 824,00

VV "2/L"   0 0,000
VV "2/P"   1 1,000
VV "3/L"    1   1,000
VV "3/P"     1   1,000
VV Sou�et   3,000

359 M 6116032701

2,3,5,6,7,15   dve�e d�ev�né vnit�ní hladké plné 

1k�ídlové 70-90/210, kov brouš nerez, zámekFAB 

nást�ik, štítek s ozna�ením- tabulka výr.

kus 15,000 7 455,50 111 832,50

VV "2/l"   0 0,000
VV "2/P" 1 1,000
VV "3/L"    1 1,000
VV "3/P"   1   1,000
VV "5/L"  1 1,000
VV "5/P"  3 3,000
VV "6/L"   4 4,000
VV "6/P"    2 2,000
VV "7/L"    1 1,000
VV "15/L"   1 1,000
VV Sou�et   15,000

360 M 61160327010

4   dve�e d�ev�né vnit�ní prosklené - bezp sklo 

CONNEX, chem. matované  1k�ídlové 70-90/210, kov 

brouš nerez, zámekFAB, klika-koule, nást�ik, štítek s 

ozna�ením

kus 5,000 10 874,50 54 372,50

VV "4/L"    3 3,000
VV "4/P"   2 2,000
VV Sou�et   5,000

361 M 61160327013 P�íplatek - dve�e d�ev�né - m�ížka 500/70 mm kus 2,000 514,50 1 029,00

VV "2/P"  1 1,000
VV "5/P" 1 1,000
VV Sou�et   2,000

362 M 61160327014 P�íplatek - dve�e d�ev�né - zvuková izolace  32 Db kus 3,000 2 619,20 7 857,60

VV "5/P"1 1,000
VV "PO 8"  2 2,000
VV Sou�et   3,000

363 M 61160327015
P�íplatek - dve�e d�ev�né - elektrozámek-vstup na 

kartu  v� vývodu do podhledu
kus 5,000 13 891,30 69 456,50

VV "3"   1   1,000
VV "8"   2 2,000
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VV "10"  2 2,000
VV Sou�et   5,000

364 K 766660021
P08  Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š 
do 0,8 m požárních do ocelové zárubn�

kus 4,000 795,00 3 180,00

VV   " p08"     2+2 4,000

365 K 766660022
P09   Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š 
p�es 0,8 m požárních do ocelové zárubn�

kus 1,000 795,00 795,00

VV 1 1,000

366 M 6116005601

PO8+PO9 dve�e d�ev�né vnit�ní 1k�ídlové 80-90/210 

cm,  PO EI 30 DP3 Sm-C, kování, zámek, povrch. 

úprava ,štítek s ozn. 

kus 5,000 11 805,30 59 026,50

VV "PO 8"   2+2 4,000
VV "PO 9"  1 1,000
VV Sou�et 5,000

367 K 76669412
01/T-03/T    Montáž + dod parapetních desek 
postforming s nosem na hloubku st�ny 240- 300 mm

m 24,480 541,00 13 243,68

VV "01/T"    2,12*5   10,600
VV "02/T"    4,12*3  12,360
VV "03/T"    1,52*1 1,520
VV Sou�et 24,480

368 K 766694121
04/T-08/T      Montáž  dod  d�ev�ný sokl pro vytažení 
podl krytiny pod prac. linku 

m 35,900 249,00 8 939,10

VV "04/T"  (2,97+0,6)*2 7,140
VV "05/t"   (2,24+0,74)*2 5,960
VV "06/t"   (3,00+0,6)*2 7,200
VV "07/t"  (2,4+0,7)*2 6,200
VV "08/t"   (4,0+0,7)*2 9,400
VV Sou�et 35,900

369 K 998766203
P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 24 m

% 3 793,808 1,00 3 793,81

D 767 Konstrukce záme�nické v�. povrch. úpravy- tabulka výrobk� 5 720 283,22

370 K 767641112
8+10   Montáž posuvných automatických dve�í v do 2,2 
m š do 1,8 m

kus 4,000 4 080,00 16 320,00

VV "8"  2 2,000
VV "10"  1+1 2,000
VV Sou�et 4,000

371 M 55329101

8+10  dve�e automatické  posuvné,1 k�ídlé  v do  2200 

mm, rám Al profily , zasklení mlé�né bezpe�, štítek s 

ozn.,páska, kartový systém- v� vývodu do pod. -

tabulka výr

m2 10,920 24 871,70 271 598,96

VV "8"  1,4*2,1*2 5,880
VV "10"  1,2*2,1*(1+1) 5,040
VV Sou�et 10,920

372 K 76764031000
11  Montáž + dod  AL prosklených dvouk� vn�jších v� 
vykl nadsv�tlíku, pákové otevírání, �iré bezpe�. sklo, 
kování br nerez, FAB -1820*2750- tabulka výr.

m2 5,005 16 400,00 82 082,00

VV "11   v� zárubn�" 1,82*2,75*1 5,005
VV Sou�et   5,005

373 K 767640221
12 +13   Montáž dve�í AL vchodových dvouk�ídlových 
bez nadsv�tlíku

kus 2,000 5 050,00 10 100,00

VV "12  160/210"   1 1,000
VV "13 160/210"   1 1,000
VV Sou�et 2,000

374 M 55341333
12+13   dve�e dvouk�ídlé Al plné max rozm�ru otvoru 

4,84m2  kování, zámek
m2 2,000 60 190,20 120 380,40

VV "12"  1 1,000
VV "13"   1 1,000
VV Sou�et 2,000

375 K 767640111
14    Montáž dve�í  AL vchodových jednok�ídlových bez 
nadsv�tlíku

kus 3,000 2 980,00 8 940,00

VV "14/L"   1 1,000
VV "14/P"    2 2,000
VV Sou�et 3,000

376 M 553412460
14  dve�e hliníkové vchodové jednok�ídlové 900 x 2100 

mm- tabula výrobk�
kus 3,000 34 947,20 104 841,60

VV "14/L"   1 1,000
VV "14/P"   2 2,000
VV Sou�et 3,000

377 K 767620124
01,02,03    Montáž oken kovových AL  otevíravých + 
sklopných   nebo ŽB  konstrukce plochy p�es 2,5 m2

m2 63,636 1 310,00 83 363,16

VV "01"   2,12*1,7*6 21,624
VV "02"  4,12*1,7*5 35,020
VV "03"   1,52*2,3*2 6,992
VV Sou�et 63,636

378 K 7676403101

01-03  DOD  AL oken , tepeln� izol dvojsklo,  RAL 
9006, kov. brouš. AL, Uw= 1,1 Wm2K, 
obvod.rozši�ovací profil, k�ídla oto� +výklopná,svisl 
sloupek (poutec), zámek -tabula výr. D1.1c.1

m2 63,636 11 000,00 699 996,00

VV "01  2120/1700"               2,12*1,7*6 21,624
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VV "02   4120/1700"              4,12*1,7*5   35,020
VV "03  1520/2300"               1,52*2,3*2 6,992
VV Sou�et   63,636

379 K 7676403102
04,05,06   Montáž + dod  AL poskl st�na, výklopné 
okno s pákové otevírání, izol bezp dvojsklo,  RAL 9006,  
Uw= 1,1 Wm2K, -tabula výr. D1.1c.1

m2 49,262 16 900,00 832 527,80

VV "04+05- 2620/7770"     2,62*7,77*(1 +1)  40,715
VV "06  1100/7770"            1,1*7,77*1 8,547
VV Sou�et   49,262

380 K 62227300
07+08  Montáž fasádní AL rastr- samost konstr kotvená 
k OK ,  výklopné díly

m2 39,429 1 620,00 63 874,98

VV "07"   7,62*2,765*1 21,069
VV "08"    6,64*2,765*1 18,360
VV Sou�et 39,429

381 M 591551000

07  fasádní AL rastr s p�erušeným tepelným mostem, 

konstr kotvená k OK, dva výklopné díly zasklené izol 

bezp dvojsklo s reflexní úpravou, RAL 9006,  Uw= 1,1 

W/m2K

m2 21,069 10 968,10 231 086,90

VV "07"   7,62*2,765*1 21,069
VV Sou�et 21,069

382 M 5915510001

08  fasádní AL rastr s p�erušeným tepelným mostem, 

konstr kotvená k OK,  výklopný  díl+ 2 kusy POEI 30 

DP1, zasklené izol bezp dvojsklo s reflexní úpravou, 

RAL 9006,  Uw= 1,1 W/m2K

m2 18,360 13 533,40 248 473,22

VV "08"  6,64*2,765*1 18,360

383 K 6222730
Montáž + dod oplášt�ní atiky a spodní �ásti 
spojovacího kr�ku AL panel

m2 30,324 1 340,00 40 634,16

VV 7,6*2*(1,22+0,68)*1,05 30,324
VV Sou�et 30,324

384 K 7679951034
4/z+5/z+6/z +8/z    Montáž + dod  madlo pr. 50 mm, 
brouš. nerez- 2*

m 38,050 3 020,00 114 911,00

VV "4/z"   2,725*2 5,450
VV "5/z"    3,155*2 6,310
VV "6/z"    7,4*2 14,800
VV "8/z"   (4,76+1,52+4,76+0,45)*1 11,490
VV Sou�et   38,050

385 K 7679951041

7/z    Montáž + dod schod  zábradlí s ocel kcí  -nerez  
kulaté madlo pr.50 mm+ocel sloupky JA 50/50 
mm(RAL)výpl
 - fasádní desky z obou stran , v. 900 
mm,   -tab. výrobk� D1.1c.1

m 21,700 2 880,00 62 496,00

VV "7/z"   4,47*1+(4,56+0,31)*1+0,3*3+4,9*1+4,76*1+1,8*1 21,700
VV Sou�et   21,700

386 K 767531121
9/z  Osazení zapušt�ného rámu z L profil� k �istícím 
rohožím

m 7,040 235,00 1 654,40

VV (1,82+1,7)*2*1 7,040

387 M 6975215100
9/z  rámy nerezové pro kobercovou �istící zónu , 

kotvený do betonu
m 7,040 520,20 3 662,21

388 K 7674262020 10/z-13/z Montáž  kovových slunolamových st�n m2 276,539 314,00 86 833,25
VV "10/z"   14,165*3,74*1 52,977
VV "11/z"   22,83*3,73*1 85,156
VV "12/z"    14,2*3,75*1 53,250
VV "13/z"    22,83*3,73*1 85,156
VV Sou�et 276,539

389 M 5534620000

10/z-13/z  Dodávka slunolamové st�ny- lamely a 

nosníky EN AW-6063 s povrch. úpravou p�ír. elox. - 

tabulka výrobk� 

m2 276,539 3 127,30 864 820,41

VV "10/z"   14,165*3,74*1 52,977
VV "11/z"   22,83*3,73*1 85,156
VV "12/z"    14,2*3,75*1 53,250
VV "13/z"    22,83*3,73*1 85,156
VV Sou�et 276,539

390 K 767832122
14/Z  Montáž venkovních požárních žeb�ík� do betonu ( 
kotveno p�es ETIS )

m 5,520 783,00 4 322,16

VV "14/z"    (4,4+1,12)*1 5,520
VV Sou�et 5,520

391 K 767832112
15/Z   Montáž venkovních požárních žeb�ík� do 
ocelové konstrukce bez suchovodu

m 4,920 783,00 3 852,36

VV "15/z"    (3,8+1,12)*1 4,920

392 M 44983000
14/Z+15/Z  žeb�ík venkovní bez suchovodu v 

provedení žárový Zn
m 10,440 3 923,40 40 960,30

VV "14/z"    (4,4+1,12)*1 5,520
VV "15/z"    (3,8+1,12)*1 4,920
VV Sou�et 10,440

393 M 591645
16/z  Bezpe� prvek na st�eše koridor� - ocel tr.  pr�m. 

89 mm, kotvená p�es atiku do OK, dl. 7,14 m
kpl 2,000 20 737,60 41 475,20

VV 2 2,000

394 K 7679951039
17/z   Montáž + dod  anténní stožár - oc. trubka pr. 80 
mm zaví�kovaná, dl. 2,5m, kotveno do OK  tab. 
výrobk� D1.1c.1

kpl 1,000 1 330,00 1 330,00

VV "17/Z" 1 1,000
VV Sou�et 1,000

Strana 27 z 126



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

395 K 767893126
"18/Z,19/Z,20/Z   Montáž st�íšek nad vstupy kotvených 
pomocí konzol rovných, výpl
 sklen�ná ší�ky do 2,00 m

kus 3,000 2 630,00 7 890,00

VV "18/z"  1 1,000
VV "19/z"   1 1,000
VV "20/z"    1 1,000
VV Sou�et 3,000

396 K 767893192
P�íplatek za montáž st�íšky delší než 2,00 m s výplní 
sklen�nou

m 0,720 1 580,00 1 137,60

VV "18-20"    0,24*3 0,720

397 K 767995102
18/z-20/z      dod  st�íška nad vstupem , ocelové 
konzoly, bezpe�nost. sklo, dle tab. výrobk� D1.1c.1

m2 4,704 18 700,00 87 964,80

VV "18/z"     2,24*0,7*1 1,568
VV "19/z"    2,24*0,7*1 1,568
VV "20/z"     2,24*0,7*1 1,568
VV Sou�et 4,704

398 K 7672101530
21/Z Montáž +DOD  schodiš	ových stup
�  sva�ováním- 
POROROŠT + PROF jakel 60/60/3 + nát�r RAL 9006

kus 1,000 7 450,00 7 450,00

399 K 7678811120 Montáž + dod záchytného systému kpl 1,000 54 400,00 54 400,00
VV 1 1,000

400 K 7676403104

PO1   Montáž + dod  AL prosklená st�na s elektronicky 
ovl. 1 k� posuvné dve�e , kov nerez, sklo �iré bezpe� 
connex, horní pole plné(SDK),  štítek s ozn, PO EI 30 
DP1-C tabula výr. D1.1c.1

m2 5,130 37 300,00 191 349,00

VV "P01 -   1800/2850"   1,8*2,85*1 5,130
VV Sou�et   5,130

401 K 76764111

PO2     Montáž + DOD  AL prosklené autom dve�e 
dvouk� s nadsv�tlíkem PO EW 30 DP1 -C , sklo bezp 
connex,  kov brouš nerez, štítek s ozna�. -dle tab. výr. 
D1.1c.1

m2 5,088 53 000,00 269 664,00

VV "P02 v� zárubn�"   1,92*2,65*1 5,088

402 K 767641110

PO3     Montáž + DOD  AL prosklené autom dve�e 
dvouk� s nadsv�tlíkem PO EW 30 DP1 -C , sklo bezp 
connex,  kov brouš nerez, štítek s ozna�. -dle tab. výr. 
D1.1c.1

m2 5,804 48 300,00 280 333,20

VV "PO3  v� zárubn�   2190/2650"   2,19*2,65*1 5,804

403 K 76764115
PO4   Montáž + DOD  AL prosklená st�na PO EI 30 
DP1,  sklo bezp �iré connex, - dle tab. výr. D1.1c.1

m2 3,420 12 500,00 42 750,00

VV "PO4   1200/2850"  1,2*2,85*1 3,420
VV Sou�et   3,420

404 K 7676201240
PO 05   Montáž oken kovových AL  PO   zdvojených 
otevíravých do ŽB  konstrukce plochy p�es 2,5 m2

m2 3,604 1 220,00 4 396,88

VV "PO5"   2,12*1,7*1 3,604

405 K 7676403100

PO5   DOD  AL oken , tepeln� izol dvojsklo, EI30 DP1  
RAL 9006, kov. brouš. AL, Uw= 1,1 Wm2K, 
obvod.rozši�ovací profil, k�ídla oto� +výklopná,svisl 
sloupek (poutec)l -tabula výr. D1.1c.1

m2 3,604 22 700,00 81 810,80

VV "PO5"   2,12*1,7*1 3,604

406 K 767640

PO 7+PO 10  Montáž + dod  AL prosklených 
posuvných dve�í, elektronicky ovl.EI 30DP1 Sm-C , 
mlé�né  bezpe�. sklo, štítek s ozna�ením, RAL 1013, 
páska 50 mm

m2 9,660 51 900,00 501 354,00

VV "PO 7"   1,4*(2,1+0,2)*2 6,440
VV "PO 10" 1,4*(2,1+0,2) 3,220
VV Sou�et 9,660

407 K 767641
PO 11  Montáž + dod  AL vnit�ní okno  PO EI 30DP1 
Sm ,odorovný poutec, spodní �. výsuvná, �iré  bezpe�. 
sklo,  RAL 9001, parapet postform. s nosem

m2 0,700 132 300,00 92 610,00

VV "PO 11"   0,7*1,0*1 0,700
VV Sou�et 0,700

408 K 998767203
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 56 636,468 1,00 56 636,47

D 771 Podlahy z dlaždic- p�dorysy 271 625,51

409 K 771274124
Montáž obklad� stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm

m 82,500 444,05 36 634,13

VV "schodišt�"    1,5*(14+13+14*2) 82,500
VV Sou�et 82,500

410 K 771274242
Montáž obklad� podstupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 82,500 199,78 16 481,85

VV 1,5*(13+14*3) 82,500
VV Sou�et 82,500

411 M 5976127001 Dlaždice keramické protiskluzné -schodové - vnit�ní m2 43,106 240,00 10 345,44

VV 82,5*(0,165+0,31)*1,1 43,106

412 K 771471112
Montáž sokl� z dlaždic keramických rovných do malty v 
do 90 mm

m 31,350 194,61 6 101,02
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VV "vnit�ní  schody"   (0,31+0,26)*(13+14*3) 31,350
VV Sou�et 31,350

413 K 771473141
Montáž soklík� z dlaždic keramických s požlábkem 
lepených v do 90 mm

m 126,320 156,56 19 776,66

VV "dle realizovaných akcí -1,7m soklu/m2 podlahy"
VV 64,6*1,7 109,820
VV "rampa"  15,0+1,5 16,500
VV Sou�et 126,320

414 M 59761283
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru roh vnit�ní 23x90mm
kus 610,812 55,00 33 594,66

VV "podlahy 20/20"    (29,9*1,7)/0,2*1,1 279,565
VV "schody"     31,35/0,3*1,1 114,950
VV "podlahy 30/60"   (34,7*1,7)/0,3*1,1 216,297
VV Sou�et 610,812

415 M 5976131202 sokl keramický venkovní - rampa kus 60,500 40,00 2 420,00

VV "rampa " 16,5/0,3*1,1 60,500

416 K 771574118
P3+P4    Montáž podlah keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

m2 29,893 680,00 20 327,24

VV "výpo�et podlah" 
VV "P3"  24,3 24,300
VV "P4"   4,6 4,600
VV "prahy"  0,7*0,1*4+0,7*0,115*2+0,8*0,115*6 0,993
VV Sou�et 29,893

417 M 5976129002
P3  dlaždice keramické hutné ,glaz, chem 

odolné,197/197/7,  R9   - P3
m2 27,822 365,00 10 155,03

VV 24,3*1,1+0,993*1,1 27,822

418 M 5976130701
P4  dlaždice keramické 197/197/7,  

I.neglazov.,mrazuvzd.,protiskluz R10/B
m2 5,060 440,00 2 226,40

VV "P4"  4,6*1,1 5,060

419 K 771574154
P2  Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem p�es 4 do 6 ks/ m2

m2 34,684 830,00 28 787,72

VV "schodiš	ová hala" 
VV "P2"  3,1*3,3*2+2,3*1,1+1,6*3,3*2 33,550
VV "prahy" 1,14*0,3*2+1,8*0,25 1,134
VV Sou�et 34,684

420 M 597613070
P2  dlaždice keramické 29,5 x 59,5 x 1 cm 

I.neglazov.,mrazuvzd.,protiskluz R9
m2 38,152 397,00 15 146,34

VV "P2" 34,684*1,1 38,152

421 K 771574371
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 
do 50 ks/m2

m2 22,500 750,00 16 875,00

VV "rampa"  15,0*1,5 22,500

422 M 5976127002
Dlaždice keramické protiskluzné, mrazuvzdorné  -

300/300- rampa
m2 24,750 190,00 4 702,50

VV 22,5 22,500
VV 22,5*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 24,750

423 K 771577151
P�íplatek k montáži podlah keramických do malty za 
plochu do 5 m2

m2 17,790 17,24 306,70

VV "P3+P4"   3,8++3,0+3,25+3,15+0,9*1,3*2+0,9*2,5 17,790
VV Sou�et 17,790

424 K 771577134
P�íplatek k montáži podlah keramických lepených  
lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým

m2 141,313 30,00 4 239,39

VV 104,696 104,696
VV "sokl"  (109,82+31,35)*0,1 14,117
VV "rampa" 22,5 22,500
VV Sou�et 141,313

425 K 771577145
P�íplatek k montáži podlah keramických lepených 
lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 141,313 30,00 4 239,39

VV 141,313 141,313

426 K 771591171
Montáž profilu ukon�ujícího pro plynulý p�echod (dlažby 
s kobercem apod.)

m 11,600 44,54 516,66

VV "202" 1,1+1,8 2,900
VV "204"  0,9 0,900
VV "210-212"   0,7*2+0,8 2,200
VV "222,226,227, 231"   0,8*2+0,7+0,8+0,7+0,9*2 5,600
VV Sou�et 11,600

427 M 5905411000   rofil p�echodový 30 mm hranatý , hliník - st�íbro m 12,760 460,00 5 869,60

VV 11,6*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 12,760

428 K 771151014 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 130,271 160,00 20 843,36

VV "schody" 82,5*0,31 25,575
VV "podlahy"   104,696 104,696
VV Sou�et 130,271

429 K 771591185 Podlahy �ezání keramických dlaždic rovné- kus 275,000 15,00 4 125,00
VV 5*(13+14*3) 275,000

430 K 998771203
P�esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 2 637,141 3,00 7 911,42

D 776 Podlahy povlakové  - p�dorysy 1 171 557,79
431 K 7764211000 Vytažení podlah krytiny 100 mm na ze� m 1 119,790 122,00 136 614,38

VV "1,7 m/m2"
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VV "P1"    515,55*1,7 876,435
VV "P1a"     143,15*1,7 243,355
VV Sou�et 1 119,790

432 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 1 119,790 45,90 51 398,36
VV 1119,79 1 119,790

433 M 284110060
lišta speciální soklová  samolepící 15 x 50 mm role 50 

m
m 1 175,780 35,20 41 387,46

VV 1119,79*1,05 1 175,780

434 K 776231111
P1  Lepení lamel a �tverc� z vinylu standardním 
lepidlem

m2 536,070 255,00 136 697,85

VV "P1 dle  pomocného výpo�tu podlah "
VV 528,13 528,130
VV Mezisou�et 528,130
VV "prahy" (1,1+1,8+0,9+1,4+1,15)*0,3+(3,4+13,8)*0,125 4,055
VV 1,95*0,6+2,0*0,4+3,0*0,4+1,6*0,1+(1,7+0,15)*0,3 3,885
VV Sou�et 536,070

435 K 7765212301
P1  Dod  - Podlahovina  PVC, homogen vinilová , tl. 2 
mm,   s úpravou IQ PUR, protiskluzná  R9  -5%  pro�ez

m2 655,388 388,00 254 290,54

VV 536,07*1,05 562,874
VV "vytažení na ze�"  518,288*1,7*0,1*1,05 92,514
VV Sou�et 655,388

436 K 776251121
P1a  Lepení elektrostaticky vodivých pás� z p�írodního 
linolea (marmolea) standardním lepidlem

m2 143,150 357,00 51 104,55

VV "P1a"  143,15 143,150

437 K 7765212303
P1a  - Podlahovina  PVC, homogen vinyl,elektrostatická 
, tl. 2 mm iQ PUR,  protiskluz R9 +5% pro�ez

m2 175,860 938,00 164 956,68

VV " P1A"   143,15*1,05 150,308
VV "vytažení na ze�"   143,15*1,7*0,1*1,05 25,552
VV Sou�et 175,860

438 K 7765731110 9/Z   Položení textilních rohoží �istících zón m2 3,076 255,00 784,38
VV "9/z"     1,82*1,69 3,076

439 M 6975210000
9/Z   rohož textilní  provedení 100% PP, zatavený do 

nerez rámu 
m2 3,076 1 836,00 5 647,54

VV 1,82*1,69 3,076

440 K 776111311 P�íprava podkladu vysátí podlah m2 661,450 12,20 8 069,69
VV 518,3+143,15 661,450

441 K 776121111
Vodou �editelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah �ed�ná v pom�ru 1:3

m2 661,450 35,70 23 613,77

VV 661,45 661,450

442 K 776141124
Vyrovnání podkladu povlakových podlah st�rkou 
pevnosti 30 MPa tl 10 mm

m2 661,450 428,00 283 100,60

VV 661,45 661,450

443 K 998776203
P�esun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 11 576,658 1,20 13 891,99

D 781 Dokon�ovací práce - obklady- p�dorys 252 109,36

444 K 781474115
ST1+ST2  Montáž obklad� vnit�ních keramických 
hutných  do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 223,005 612,95 136 690,91

VV "p�dorysy"
VV "st1"
VV "205" (1,3+2,15)*2*2,5-0,8*2,1*2 13,890
VV "212"  (1,9+1,6)*2*2,5-0,8*2,1 15,820
VV "227+228" (2,45*2+1,5+2,85)*2*2,5-0,9*2,1*4 38,690
VV Mezisou�et 68,400
VV "st2"
VV "204"  (1,8+2,15)*2*2,5-0,9*2,1-1,1*2,5 15,110
VV "207"  (0,6+2,4)*3,0 9,000
VV "210+211"  (0,9*4+1,6*3+1,8)*2*2,5-0,7*2,1*7 40,710
VV "222"   (0,9+2,5)*2*2,5-0,8*2,1*2 13,640
VV "226"   (1,3+0,9+1,6+0,9)*2*2,5-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 17,200
VV "232"  (0,9*3+1,7+1,3+1,3)*2*2,5-0,7*2,1*5 27,650
VV "233"  (2,5+1,55)*2,5 10,125
VV "243"  (2,05+2,15)*2*2,7-1,7*2,0 19,280
VV "306"  0,9*2,1 1,890
VV Mezisou�et 154,605
VV Sou�et 223,005

445 M 59766039

ST1   dlaždice keramická  hutná 200/200 mm s 

atestem na zdravot. a potravin provoz , matné,,nerez 

lišta konkáv, silikon konvex

m2 71,136 318,00 22 621,25

VV "ST1"        68,4*1,04 71,136
VV Sou�et 71,136

446 M 597660390
ST2   dlaždice keramická  slinutá,  matný povrch , 

nerez lišta konkáv, silikon konvex
m2 160,789 222,00 35 695,16

VV "ST2  "  154,605*1,04 160,789
VV Sou�et 160,789

447 K 781121011 Nát�r penetra�ní na st�nu m2 223,005 54,29 12 106,94
VV 223,005 223,005

448 K 781479191
P�íplatek k montáži obklad� vnit�ních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 10,890 78,63 856,28
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VV "207"  (0,6+2,4)*3,0 9,000
VV "306"  0,9*2,1 1,890
VV Sou�et 10,890

449 K 781479196
P�íplatek k montáži obklad� vnit�ních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 223,005 30,00 6 690,15

VV 223,005 223,005

450 K 781479197
P�íplatek k montáži obklad� vnit�ních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

m2 223,005 30,00 6 690,15

VV 223,005 223,005

451 K 7814941110 P�íplatek za lišty m2 223,005 105,00 23 415,53
VV 223,005 223,005

452 K 998781203
P�esun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 2 447,664 3,00 7 342,99

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 102 373,24

453 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nát�r truhlá�ských 
konstrukcí

m2 87,925 119,73 10 527,26

VV "dve�e"
VV "1"   1,85*2,65*2 9,805
VV "2"   0,9*2,1*2*2 7,560
VV "3"    0,9*2,1*2*2 7,560
VV "4"    0,8*2,1*2*5 16,800
VV "5"   0,8*2,1*2*8 26,880
VV "6"   0,7*2,1*2*6 17,640
VV "7"    0,8*2,1*1 1,680
VV Sou�et 87,925

454 K 783117101
Jednonásobný syntetický krycí nát�r truhlá�ských 
konstrukcí

m2 87,925 118,08 10 382,18

455 K 783225400
Nát�ry syntetické kovových dopl
kových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení

m2 42,000 175,00 7 350,00

VV "zárubn�" 35*1,2 42,000
VV Sou�et 42,000

456 K 7838512130 Nát�ry epoxidové beton  protiskluzné m2 183,450 404,00 74 113,80
VV "S3"  183,45 183,450

D 784 Dokon�ovací práce - malby 59 003,47
457 K 784171101 Zakrytí vnit�ních podlah v�etn� pozd�jšího odkrytí m2 1 030,000 5,10 5 253,00

VV 1030,0 1 030,000

458 M 58124842 fólie pro malí�ské pot�eby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 1 081,500 1,10 1 189,65

VV 1030,0 1 030,000
VV 1030*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 1 081,500

459 K 784453651
ST4.1  Malby sm�si tekuté disperzní tónované 
omyvatelné dvojnásobné s penetrací - desinfikovatelná 
úprava

m2 349,627 45,90 16 047,88

VV "st4.1"
VV "207" (5,2+7,4)*2*3,0 75,600
VV "213"  (3,0+2,55+1,2+15,6+14,9)*3,0 111,750
VV "229"  (4,035+4,45)*2*2,5 42,425
VV "237,239,234"  (2,46+6,46+6,85)*3,8*2 119,852
VV Sou�et 349,627

460 K 7844536512
ST.3  Malby sm�si tekuté disperzní tónované  
nestíratelné dvojnásobné s penetrací - 

m2 517,130 37,20 19 237,24

VV "st3"
VV "201" (28,1-0,51-0,51+2,2+1,4+1,9)*2*3,0 195,480
VV "202"  (9,0+3,3)*2*4,25 104,550
VV "202a"  (2,0+1,8)*2*8,0+2,0*1,8 64,400
VV "241"  2,2*2,75*2+(4,6+2,9)*2*2,75 53,350
VV "242"   (3,0+2,5*2)*3,6 28,800
VV "244" (1,3*2+2,15)*2*2,7 25,650
VV "schody"
VV 5,0*1,75*4+1,5*3,3*2 44,900
VV Sou�et 517,130

461 K 7844536513
ST.4  Malby sm�si tekuté disperzní tónované  
omyvatelné dvojnásobné s penetrací - 

m2 356,200 48,50 17 275,70

VV "st4
VV "203" (2,48+4,45)*2*2,5-1,6*2,5 30,650
VV "206"   (1,85+2,12)*2*2,5 19,850
VV "208"  (5,2+3,0)*2*3,0 49,200
VV "209"  (5,2+9,8)*2*3,0 90,000
VV "222"  (2,5+1,6)*2*2,5 20,500
VV "223-225" (2,1+1,6+2,75+1,6*2+2,45)*2*2,5 60,500
VV "226" (2,4+2,6)*2*2,5 25,000
VV "230+231" (2,0+1,7+3,65+2,3)*2*2,5 48,250
VV "234" (0,65+2,1+1,3+0,55+0,3)*2,5 12,250
VV Sou�et 356,200

D 786 Dokon�ovací práce - �alounické úpravy 184 108,34

462 K 786623001
1/Z +3/Z Montáž venkovní žaluzie ovládané manuáln� 
upevn�né na rám okna plochy do 4 m2

kus 9,000 2 550,00 22 950,00

VV "1/Z"  7 7,000
VV "3/Z" 2 2,000

Strana 31 z 126



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Sou�et   9,000

463 K 786623005
2/Z  Montáž venkovní žaluzie ovládané manuáln� 
upevn�né na rám okna plochy p�es 6 m2

kus 5,000 2 550,00 12 750,00

464 M 55342511
1/Z-3/Z  žaluzie Z-90 ovládaná klikou v�etn� 

p�íslušenství plochy do 8,0m2
m2 60,560 2 420,50 146 585,48

VV "1/Z"  2,0*1,6*7 22,400
VV "2/Z"   4,0*1,6*5 32,000
VV "3/Z"   1,4*2,2*2 6,160
VV Sou�et 60,560

465 K 998786203
P�esun hmot procentní pro stín�ní a �alounické úpravy 
v objektech v do 24 m

% 1 822,855 1,00 1 822,86

D M Práce a dodávky M 2 027 560,00

D 33-M Montáže dopr.za�íz. 615 100,00
466 K 33-M1-2 Osobní výtah - ÚPRAVA kpl 1,000 615 100,00 615 100,00

VV 1 1,000

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 412 460,00
467 K 43-M1 Dod + mont OK v�etn� povrch úpravy kg 17 100,000 82,60 1 412 460,00

VV "strojovna VZT"
VV "OK  v� lepených šroub�"   10245,0 10 245,000
VV "kotvení"   455,0 455,000
VV "pro�ez+ nspoj. materiál"   1100,0 1 100,000
VV "dopl
ková OK- lemování otvor�"  600,0 600,000
VV "spojovací most"
VV "OK"     4212,0 4 212,000
VV "kotvení"    58,0 58,000
VV "pro�ez+ nspoj. materiál"   430,0 430,000
VV Sou�et 17 100,000
VV trapézové plechy jsou v oddíle 4

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 902 900,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 727 900,00
468 K 032103000 Náklady na stavební bu
ky kpl 2,000 150 000,00 300 000,00

VV 2 2,000

469 K 032603000 Ostatní náklady-správní poplatky, t�íd�ní odpad� atd. kpl 1,000 98 000,00 98 000,00

VV 1 1,000

470 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveništ� kpl 1,000 52 000,00 52 000,00
VV 1 1,000

471 K 034103000 Energie pro za�ízení staveništ� kpl 1,000 84 000,00 84 000,00
VV 1 1,000

472 K 034203000 Oplocení staveništ� m 130,000 580,00 75 400,00
VV 130 130,000

473 K 0342030000 Opat�ení na ochranu st�echy po odkrytí m2… 700,000 105,00 73 500,00
VV 700,0 700,000

474 K 034403000
Dopravní zna�ení na staveništi- pozor výjezd ze stavby, 
pop�. zákoz zastavení atd.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

475 K 034503000 Informa�ní tabule na staveništi - povinná propagace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

476 K 034703000 Osv�tlení staveništ� kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000

477 K 039103000
Rozebrání, bourání a odvoz za�ízení staveništ� a 
uvedení pozemk� dot�. stavbou do p�v. stavu

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 175 000,00
478 K 090001000 Náklady na m��ení radonu po dokon�ení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

479 K 090001001
Náklady na provoz odvlh�ova�� pro snížení relativní 
vlhkosti vzduchu -2 m�síce

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

480 K 090001002 Náklady na provozní vytáp�ní 1 m�síc kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

481 K 090001003
Náklady na zakreslení zm�n v PD - skute�né provedení 
stavby

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

482 K 090001004 Náklady na pojišt�ní realizované stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

483 K 090001005 Geodetické zam��ení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

484 K 090001006
Zaškolení  obsluhy a pracovník� (pro st. �ást, ZTI, ÚT a 
medici. plyny)

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

485 K 090001007 Zajišt�ní kolauda�ního souhlasu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

486 K 090001008 Zajišt�ní zkušebního provozu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: MN Dv�r Králové n. L. Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
Sanit Studio, s.r.o. DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Jana K�ížková DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 721,78

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 349 721,78 21,00% 73 441,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 423 163,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA

D.1.4.ZT - Zdravotechnika -kanalizace

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: MN Dv�r Králové n. L. Datum: 01.12.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK Projektant: Sanit Studio, s.r.o.
Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana K�ížková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 349 721,78

PSV - Práce a dodávky PSV 349 721,78

    721 - Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 349 721,78

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA

D.1.4.ZT - Zdravotechnika -kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: MN Dv�r Králové n. L. Datum: 01.12.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK Projektant: Sanit Studio, s.r.o.
Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana K�ížková

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 349 721,78

D PSV Práce a dodávky PSV 349 721,78

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 349 721,78

1 K 72115622F

Výkopové práce pro svodnou kanalizaci vn� objektu - 
rýha š. 1,1m, pr�m�rná hloubka 1,2m, pískové lože pod 
potrubí 100mm, pískový obsyp potrubí, zásyp se 
zhutn�ním.

m3 21,120 1 530,00 32 313,60

VV "napojení deš	. svodu ze spoj. kr�ku"16*1.1*1.2 21,120

2 K 721170972
Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 
50

kus 1,000 7,31 7,31

VV "úprava ve stáv. budov�"1 1,000

3 K 721170976
Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 
150

kus 1,000 15,39 15,39

VV "napojení deš	. svodu do stáv. kanalizace"1 1,000

4 K 721171905
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbo�ky 
do potrubí DN 110

kus 1,000 175,54 175,54

5 K 721171907
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbo�ky 
do potrubí DN 160

kus 1,000 190,20 190,20

VV "napojení deš	. svodu do stáv. kanalizace"1 1,000

6 K 721171913
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 50

kus 1,000 165,13 165,13

VV "úprava ve stáv. budov�"1 1,000

7 K 721171914
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 75

kus 2,000 173,60 347,20

8 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 110

kus 9,000 182,86 1 645,74

9 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 2,000 190,57 381,14

10 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 deš	ové DN 125 m 17,000 430,95 7 326,15

VV
"napojení deš	. svodu ze spoj. kr�ku do stáv. deš	. 
kanalizace"17

17,000

11 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
75

m 89,500 553,73 49 558,84

VV "3.NP"3.5+3.5+1.5+(5*0.5) 11,000
VV "2.NP"2+2+2+6+9.5+4.5+10.5 36,500
VV "1.NP"42 42,000
VV Sou�et 89,500

12 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
110

m 81,000 724,19 58 659,39

VV "3.NP"5+(3*0.5) 6,500
VV "2.NP"5.5+5.5+2+5.5+4+4+7+2 35,500
VV "1.NP"39 39,000
VV Sou�et 81,000

13 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 40 m 14,500 430,20 6 237,90

VV "3.NP"1.5+2+1+4+3 11,500
VV "2.NP"6*0.5 3,000
VV Sou�et 14,500

14 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 50 m 47,500 487,51 23 156,73

VV "3.NP"3.5+3.5+1.5+1.5+3.5 13,500
VV "2.NP"29+5 34,000
VV Sou�et 47,500

15 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 75 m 1,000 497,94 497,94

VV "2.NP"1 1,000

16 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových p�ipojovací DN 110 m 2,000 663,79 1 327,58

VV "2.NP"2 2,000

17 K 721174054 Potrubí z trub polypropylenových deš	ové DN 75 m 27,500 553,73 15 227,58
VV "3.NP"(4*0.5)+(2*0.5) 3,000
VV "2.NP"9.5+7.5+2+4.5+1 24,500
VV Sou�et 27,500

18 K 721174055 Potrubí z trub polypropylenových deš	ové DN 110 m 49,000 724,19 35 485,31

D.1.4.ZT - Zdravotechnika -kanalizace

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "3.NP"2*4.5 9,000
VV "2.NP"11.5+15.5 27,000
VV "1.NP"8+5 13,000
VV Sou�et 49,000

19 K 721174056 Potrubí z trub polypropylenových deš	ové DN 125 m 25,500 784,35 20 000,93

VV "3.NP"2*0.5 1,000
VV "2.NP"8.5+10 18,500
VV "1.NP"5+1 6,000
VV Sou�et 25,500

20 K 72115IZ07d
Izolace deš	. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d78 - 
70/9

m 27,000 67,47 1 821,69

21 K 72115IZ08d
Izolace deš	. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d110 - 
100/9

m 49,000 109,96 5 388,04

22 K 72115IZ09d
Izolace deš	. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 135 - 
125/9

m 25,000 112,88 2 822,00

23 K 721194103
Vym��ení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní 
odpadních výpustek DN 32

kus 8,000 60,41 483,28

VV "napojení klima jednotek na kondenzátní potrubí"8 8,000

24 K 721194104
Vym��ení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní 
odpadních výpustek DN 40

kus 16,000 60,41 966,56

VV 1+15 16,000

25 K 721194105
Vym��ení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní 
odpadních výpustek DN 50

kus 15,000 66,95 1 004,25

VV 1+14 15,000

26 K 721194107
Vym��ení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní 
odpadních výpustek DN 70

kus 3,000 81,19 243,57

27 K 721194109
Vym��ení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní 
odpadních výpustek DN 110

kus 4,000 99,65 398,60

28 K 721211421a

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 
m�ížka nerez 115x115, zápachový uzáv�r i pro suchý 
stav, pr�tok 0,5 l/s, izola�ní souprava pro st�rkovou 
hydroizolaci pod dlažbou.

kus 5,000 2 275,42 11 377,10

29 K 721211422
Podlahové vpusti celonerezové se svislým odtokem 
DN70 ,m�ížka nerez 150x150, lem pro izolaci, pr�tok 
50l/min

kus 1,000 5 893,49 5 893,49

30 K 721211431h

Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky 
se svislým odtokem DN 50/75/110 se suchou 
nezámrznou zápachovou klapkou, nerez vtoková 
m�ížka 115/115, pr�tok 0,9 l/s, izola�ní souprava pro 
napojení parozábrany,prodlužovací 
nástavec,prodlužovací nástavec s p�í

kus 4,000 1 808,64 7 234,56

31 K 721212123
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzáv�rkou 
a krycím roštem délky 800 mm

kus 3,000 5 733,20 17 199,60

32 K 721226512

Zápachové uzáv�rky podomítkové (Pe) s krycí nerez 
deskou pro pra�ku a my�ku (p�ístroj technologie) DN 
50 s integrovaným p�ivzduš
ovacím ventilem, �istící 
otvor, zp�tná armatura (kuli�ka).

kus 1,000 1 024,47 1 024,47

33 K 721226pr
Zápachová uzáv�rka nást�nná (PP) pro napojení 
p�ístroje technologie DN50 s teplotní odolností 93 C a 
pr�tokem min. 50l/min 

kus 1,000 399,18 399,18

34 K 721226h1

Vodní zápach. uzáv�rka z PP pro odvod kondenzátu s 
p�ídavnou zápach. uzáv�rkou(kuli�kou), DN40, pr�tok 
0,37 l/s, výška vodního uzáv�ru 60mm, se svislým 
napojením, pro klimatiza�ní jednotky.

ks 6,000 764,87 4 589,22

35 M 721226h2
Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzáv�rkou a 

kuli�kou pro suchý stav
kus 2,000 382,96 765,92

36 K 721226pz

D�ezová zápachová uzáv�rka z PP, 6/4" p�evle�ná 
matice, odtok DN40, teplot. odolnost 95 C, kalich pro 
úkapy z PP - 6/4"(odvod kondenzátu z parních 
zvlh�ova��)

kus 5,000 335,53 1 677,65

37 K 721233112h

St�ešní vtok PP pro ploché st�echy s odtokem svislým 
DN 125, pr�tok 14 l/s,s asfaltovou manžetou, záchytný 
koš d170mm, samoregula�ní kabel 230V/10-30Watt, 
2xprodlužovací nástavec v. 155mm, odvod
ovací 
kroužek , prodl. nástavec s p�írubou, izol. souprava

kus 2,000 3 538,47 7 076,94

38 K 721233112a

St�ešní vtok PP pro ploché st�echy s odtokem svislým 
DN 75, pr�tok 9,9 l/s,s asfaltovou manžetou, záchytný 
koš d170mm, samoregula�ní kabel 230V/10-30Watt, 1x 
prodlužovací nástavec v.345mm s p�írubou a izola�ní 
soupravou

kus 2,000 3 538,47 7 076,94

39 K 721242105
Lapa�e st�ešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 110

kus 1,000 2 404,83 2 404,83

40 K 721273153 Ventila�ní hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 4,000 584,81 2 339,24

41 K 722174003k
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT 
EVO) sva�ovaných polyfuzn� PN 22 (SDR 7,4) D 25 x 
2,8mm - odvod kondenzátu

m 8,000 346,00 2 768,00

VV "kondenzátní potrubí"8 8,000

42 K 722174004k
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT 
EVO) sva�ovaných polyfuzne PN 22 (SDR 7,4) D 32 x 
3,6 mm - odvod kondenzátu

m 21,000 426,70 8 960,70

VV "kondenzátní potrubí"21 21,000
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 722181211

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového 
polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš	ky izolace do 6 mm, vnit�ního pr�m�ru 
izolace DN do 22 mm

m 8,000 44,02 352,16

44 K 722181212

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového 
polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš	ky izolace do 6 mm, vnit�ního pr�m�ru 
izolace DN p�es 22 do 32 mm

m 21,000 46,10 968,10

45 K 721290111
Zkouška t�snosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 17,000 1,54 26,18

46 K 998721202
P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky p�es 6 do 12 m

% 3 479,819 0,50 1 739,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: MN Dv�r Králové n. L. Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
Sanit Studio, s.r.o. DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Jana K�ížková DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 345,18

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 657 345,18 21,00% 138 042,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 795 387,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA

D.1.4. ZT - Zdravotechnika - voda

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: MN Dv�r Králové n. L. Datum: 01.12.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK Projektant: Sanit Studio, s.r.o.
Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana K�ížková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 657 345,18

PSV - Práce a dodávky PSV 657 345,18

    722 - Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 208 901,39

    725 - Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 315 608,84

    726 - Zdravotechnika - p�edst�nové instalace 82 849,13

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 49 985,82

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA

D.1.4. ZT - Zdravotechnika - voda

Strana 39 z 126



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: MN Dv�r Králové n. L. Datum: 01.12.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK Projektant: Sanit Studio, s.r.o.
Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jana K�ížková

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 657 345,18

D PSV Práce a dodávky PSV 657 345,18

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 208 901,39

1 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
sva�ovaných b�žných DN 25

m 19,000 625,95 11 893,05

2 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
sva�ovaných b�žných DN 32

m 11,000 652,01 7 172,11

3 K 722130913
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových p�e�ezání ocelové trubky do 
DN 25

kus 2,000 22,32 44,64

4 K 722131931
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových propojení dosavadního 
potrubí DN 15

kus 2,000 217,45 434,90

5 K 722174022e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-
RCT) sva�ovaných polyfuzn� PN 22 (SDR 9) D 20 x 2,3

m 156,500 288,59 45 164,34

VV "3.NP"1 1,000
VV "2.NP"7.5+9+6.5+4+7+13.5+5+9.5+8+5+8+5+1.5 89,500
VV "1.NP"7.5+12+5.5+7+11+3+4+2+4+2+6+2 66,000
VV Sou�et 156,500

6 K 722174023e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-
RCT) sva�ovaných polyfuzn� PN 22 (SDR 9) D 25 x 2,8

m 139,000 329,89 45 854,71

VV "3.NP"35+14 49,000
VV "2.NP"4+2.5+24+22 52,500
VV "1.NP"5.5+12+12+2.5+5.5 37,500
VV Sou�et 139,000

7 K 722174024e
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-
RCT) sva�ovaných polyfuzn� PN 22 (SDR 9) D 32 x 3,6

m 34,000 404,72 13 760,48

VV "3.NP"6.5+15 21,500
VV "2.NP"3.5 3,500
VV "1.NP"9 9,000
VV Sou�et 34,000

8 K 722181231

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového 
polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš	ky izolace p�es 9 do 13 mm, vnit�ního 
pr�m�ru izolace DN do 22 mm

m 131,500 51,63 6 789,35

9 K 722181232

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového 
polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš	ky izolace p�es 9 do 13 mm, vnit�ního 
pr�m�ru izolace DN p�es 22 do 45 mm

m 138,000 62,11 8 571,18

VV 104+34 138,000

10 K 722181241

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového 
polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš	ky izolace p�es 13 do 20 mm, vnit�ního 
pr�m�ru izolace DN do 22 mm

m 25,000 63,82 1 595,50

11 K 722181242

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového 
polyetylenu PE p�ilepenými v p�í�ných a podélných 
spojích, tlouš	ky izolace p�es 13 do 20 mm, vnit�ního 
pr�m�ru izolace DN p�es 22 do 45 mm

m 35,000 77,15 2 700,25

12 K 722182011 Podp�rný žlab pro potrubí pr�m�ru D 20 m 38,000 59,44 2 258,72
VV 5+10+3+5+9+2+4 38,000

13 K 722182012 Podp�rný žlab pro potrubí pr�m�ru D 25 m 60,000 60,73 3 643,80
VV 34+26 60,000

14 K 722182013 Podp�rný žlab pro potrubí pr�m�ru D 32 m 20,000 65,94 1 318,80
VV 12+8 20,000

15 K 722190401
Z�ízení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní 
výpustek do DN 25

kus 74,000 163,53 12 101,22

D.1.4. ZT - Zdravotechnika - voda

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ZDRAVOTECHNIKA - ZDRAVOTECHNIKA
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 722220111
Armatury s jedním závitem nást�nky pro výtokový ventil 
G 1/2"

kus 16,000 177,06 2 832,96

17 K 722220121 Armatury s jedním závitem nást�nky pro baterii G 1/2" pár 29,000 352,96 10 235,84

18 K 722230101 Armatury se dv�ma závity ventily p�ímé (Ke 83 T) G 1/2 kus 1,000 245,99 245,99

19 K 722230101a Pr�chozí objímkový ventil 1/2" se dv�mi závity kus 1,000 386,66 386,66

20 K 722230102 Armatury se dv�ma závity ventily p�ímé G 3/4" kus 5,000 320,90 1 604,50

21 K 722230111
Armatury se dv�ma závity ventily p�ímé 
s odvod
ovacím ventilem G 1/2"

kus 8,000 261,96 2 095,68

22 K 722230112
Armatury se dv�ma závity ventily p�ímé 
s odvod
ovacím ventilem G 3/4"

kus 9,000 353,92 3 185,28

23 K 722230113
Armatury se dv�ma závity ventily p�ímé 
s odvod
ovacím ventilem G 1"

kus 2,000 490,25 980,50

24 K 722231073
Armatury se dv�ma závity ventily zp�tné mosazné PN 
10 do 110°C G 3/4"

kus 5,000 173,61 868,05

25 K 722232042
Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C p�ímé vnit�ní závit G 3/8"

kus 1,000 113,55 113,55

26 K 722232043
Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C p�ímé vnit�ní závit G 1/2"

kus 3,000 133,94 401,82

27 K 722232044
Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C p�ímé vnit�ní závit G 3/4"

kus 2,000 182,35 364,70

28 K 722234264
Armatury se dv�ma závity filtry mosazný PN 20 do 80 
°C G 3/4"

kus 5,000 165,84 829,20

29 K 722240 Rychlospojka pro Selecta pistoli kus 1,000 520,61 520,61

30 K 722240101p
Plastový pr�chozí uzáv�r zakon�ený vývodkou s 
vn�jším závitem 3/4"

kus 1,000 354,03 354,03

31 K 722240122
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
20

kus 1,000 224,52 224,52

32 K 722240123
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
25

kus 1,000 282,12 282,12

33 K 722240124
Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
32

kus 1,000 380,43 380,43

34 K 722250133
Požární p�íslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarov� stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

soubor 2,000 7 957,14 15 914,28

35 K 7222902
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí - 
zkrácený laboratorní rozbor vody

kus 1,000 1 424,43 1 424,43

36 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky t�snosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 359,500 1,54 553,63

VV 19+11+156.5+139+34 359,500

37 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 359,500 1,54 553,63

38 K 998722202
P�esun hmot pro vnit�ní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky p�es 6 do 12 m

% 2 076,555 0,60 1 245,93

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 315 608,84

39 K 725112022
Za�ízení záchod� klozety keramické záv�sné na nosné 
st�ny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 3,000 1 728,52 5 185,56

40 M 6000022280

Záv�sný klozet  pro ZTP, 365x360x700, hluboké 

splachování, duroplast.  sedátko, prodlužovací p�ívodní 

trubka

kus 1,000 5 626,99 5 626,99

41 K 725121530a Zdroj nap�tí pro max. 4 ventily, 24V DC kus 2,000 890,80 1 781,60

42 K 725121531
MTZ a dodávka propoj. kabel� CYKY 2Ax1.5 v�. 
ochranné trubky

m 5,000 46,18 230,90

43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 139,29 417,87

44 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typ� na šrouby soubor 13,000 423,25 5 502,25

VV 13 13,000

45 M 137140001041
Zdravot umyv bílé 640x550, bez otvoru pro baterii 

(léka�ské)
kus 2,000 2 150,28 4 300,56

46 M 137140001042
Zdravot umyv bílé 640x550, s otvorem pro baterii (pro 

ZTP)
kus 1,000 2 150,28 2 150,28

47 M 143830001041
Umyvadlo  600x450, bílé, bez otvoru pro baterii, 

instala�ní sada
kus 9,000 705,22 6 346,98

48 M 143830001042
Umyvadlo  600x450, bílé, s otvorem pro baterii, 

instala�ní sada
kus 1,000 705,22 705,22

49 K 725240812
Demontáž sprchových kabin a vani�ek bez výtokových 
armatur vani�ek

soubor 1,000 147,37 147,37

50 K 725319111
D�ezy bez výtokových armatur montáž d�ez� ostatních 
typ�

kus 2,000 961,93 1 923,86

51 M 552313630

d�ez velkokapacitní nerezový na nohou , povrch matný, 

materiál AISI 304, rozm�ry 1200x68, velikost d�ez� 

500x500

kus 1,000 19 022,79 19 022,79

52 M 552313630a
st�l mycí- velkokapacitní d�ez nerezový na nohách, 

povrch matný, materiál AISI 304, rozm�ry 1400x600
kus 1,000 19 596,51 19 596,51
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 725331221

Výlevka kombinovaná s umyvadlem, nerezová, 
záv�sná 640x540x1000, ru�ní páková baterie pro 
výlevku, umyvadlo s automatickou umyvadlovou baterií, 
odpad 75mm

kus 3,000 37 058,58 111 175,74

54 K 725331222 Zdroj nap�tí 12V,50HZ kus 1,000 1 195,15 1 195,15

55 K 725339111 Výlevky montáž výlevky¨kombinované kus 3,000 769,55 2 308,65

56 K 725339111a montáž mycího žlabu kus 2,000 961,93 1 923,86

57 K 725411111
Mycí nerezový žlab léka�ský dl. 2m,š.450mm,povrch 
matný materiál AISI 304,v�. sifonu, upev
ovacího 
materiálu

kus 2,000 14 302,95 28 605,90

58 K 725531101b
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové, 
pod umyvadlo, objem nádrže (p�íkon) 5 l (2,0 kW) 
v�etn� beztlakové stojánkové baterie

soubor 1,000 4 594,42 4 594,42

59 K 725590812
Vnitrostaveništní p�emíst�ní vybouraných 
(demontovaných) hmot za�izovacích p�edm�t� 
vodorovn� do 100 m v objektech výšky p�es 6 do 12 m

t 0,091 1 527,55 139,01

60 K 725813111
Ventily rohové bez p�ipojovací trubi�ky nebo flexi 
hadi�ky G 1/2"

soubor 6,000 219,51 1 317,06

61 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 3,000 85,43 256,29

62 K 725821315a
Baterie umyvadlové nást�nné pákové s léka�skou 
pákou, s otá�ivým plochým ústím a délkou ramínka 225 
mm

kus 2,000 1 219,16 2 438,32

63 K 725821316
Baterie d�ezové nást�nné pákové s otá�ivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 19,000 928,40 17 639,60

VV "Ub,Ud"9+3 12,000
VV "Dn2,DDn2,Dn,DDn"1+2+1+3 7,000
VV Sou�et 19,000

64 K 725821325
Baterie d�ezové stojánkové pákové s otá�ivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 2,000 636,17 1 272,34

VV "Dn2"2 2,000

65 K 725822611
Baterie umyvadlové stojánkové pákové, s dlouhou 
ovládací pákou, bez výpusti, k Ubi

kus 1,000 1 089,00 1 089,00

66 K 725822642

Baterie umyvadlová nást�nná senzorová termostatická 
s p�ívodem teplé a studené vody s nerezovým krytem 
160x180x3mm, s montážní krabicí se zabudovaným 
el.mg. ventilem a termostatickým ventilem, výtokovým 
ramínkem 250mm, pojistka proti opa�ení, 24V DC

kus 4,000 11 197,32 44 789,28

VV 2+2 4,000
VV Sou�et 4,000

67 K 725829132
Montáž baterie umyvadlové nást�nné automatické 
senzorové ostatní typ

kus 4,000 192,38 769,52

68 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 
1

kus 1,000 156,60 156,60

69 K 725849411
Baterie sprchové montáž nást�nných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy

kus 3,000 423,25 1 269,75

70 M 55145403
baterie sprchová s ru�ní sprchou 1/2"x150mm, sprch. 

ty�, držák sprchy, mýdelník
kus 3,000 1 171,64 3 514,92

71 K 725860811
Demontáž zápachových uzáv�rek pro za�izovací 
p�edm�ty jednoduchých

kus 4,000 14,62 58,48

72 K 725861103h
Zápachová uzáv�rka pro umyvadla DN 40 - plastová 
nábytková, prostorov� úsporná

kus 4,000 142,22 568,88

VV "Ud, Ubi"3+1 4,000
VV Sou�et 4,000

73 M 55161321
uzáv�rka zápachová umyvadlová s krycí r�žicí odtoku 

DN 32, plastová
kus 1,000 190,46 190,46

VV "Ub+EO"1 1,000

74 M 55162001
uzáv�rka zápachová umyvadlová s celokovovým 

kulatým designem DN 32
kus 11,000 933,29 10 266,19

VV "Ub"9+2 11,000

75 K 725862103
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� pro d�ezy 
DN 40/50

kus 6,000 233,95 1 403,70

VV 1+3+2 6,000

76 K 725862123
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� pro 
dvojd�ezy DN 40/50

kus 2,000 360,93 721,86

VV 1+1 2,000

77 K 725869101
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� montáž 
zápachových uzáv�rek umyvadlových do DN 40

kus 16,000 94,66 1 514,56

78 K 725980122 Dví�ka 15/20 kus 4,000 91,43 365,72

79 K 998725202
P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 6 do 12 m

% 3 124,840 1,00 3 124,84

D 726 Zdravotechnika - p�edst�nové instalace 82 849,13

80 K 726131001
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 
1120 mm se stojánkovou baterií

soubor 1,000 3 884,50 3 884,50
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 726131001n
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 
1120 mm s nást�nnou baterií

soubor 4,000 3 884,50 15 538,00

82 K 726131031
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro podp�rné prvky a madla 
stavební výška 1120 mm

soubor 1,000 4 189,22 4 189,22

83 K 726131033
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro pro nást�nné armatury - 
baterie, sifony

kus 8,000 1 885,52 15 084,16

VV 4+4 8,000

84 K 726131033a
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro nást�nnou celonerezovou 
kombinovanou výlevku

kus 1,000 1 951,71 1 951,71

85 K 726131033b
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro nást�nný mycí léka�ský žlab

kus 2,000 1 951,71 3 903,42

86 K 726131041
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro záv�sné klozety ovládání 
zep�edu, stavební výšky 1120 mm

soubor 3,000 6 987,19 20 961,57

87 K 726131043

P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n 
s kovovou konstrukcí pro záv�sné klozety ovládání 
zep�edu, stavební výšky 1120 mm pro t�lesn� 
postižené, oddálené splachování

soubor 1,000 16 516,26 16 516,26

88 K 998726212
P�esun hmot pro instala�ní prefabrikáty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky p�es 6 do 12 m

% 820,288 1,00 820,29

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 49 985,82

89 K 727111423
Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárn� d�lící 
konstrukcí - požární tmel v kartuši 310 ml, EI 120

kus 10,000 936,86 9 368,60

90 K 727121131
Protipožární ochranné manžety z jedné strany d�lící 
konstrukce požární odolnost EI 120 D 50

kus 2,000 1 023,03 2 046,06

91 K 727121133
Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany d�lící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 18,000 1 228,96 22 121,28

92 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany d�lící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 10,000 1 325,06 13 250,60

93 K 727121136
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany d�lící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 2,000 1 599,64 3 199,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: DV�R KRÁLOVÉ NAD LABEM Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�: 11016019
Ji�í Vik Tepelná technika DI�: CZ45092711

Zpracovatel: I�:
JVIK DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 256 844,62

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 1 256 844,62 21,00% 263 937,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 520 781,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

nemocnicedknlsaly1 - ZA�ÍZENÍ PRO VYTÁP�NÍ STAVEB

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DV�R KRÁLOVÉ NAD LABEM Datum: 01.12.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
Ji�í Vik Tepelná 
technika

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 256 844,62

PSV - Práce a dodávky PSV 1 256 844,62

    713 - Izolace tepelné 123 435,27

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 26 122,80

    732 - Úst�ední vytáp�ní - strojovny 132 957,97

    734 - Úst�ední vytáp�ní - armatury 150 927,13

    735 - Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa 174 653,83

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 21 502,23

    733 - Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí 627 245,39

      HZS - Hodinové zú�tovací sazby 25 010,05

nemocnicedknlsaly1 - ZA�ÍZENÍ PRO VYTÁP�NÍ STAVEB

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DV�R KRÁLOVÉ NAD LABEM Datum: 01.12.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant:
Ji�í Vik Tepelná 
technika

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: JVIK

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 256 844,62

D PSV Práce a dodávky PSV 1 256 844,62

D 713 Izolace tepelné 123 435,27

1 K 713311221
Montáž izolace tepelné t�les plocha tvarová 1x pásy s 
Al fólií

m2 5,000 288,58 1 442,90

2 M 631417840 pás izola�ní minerální s AL folí tl.50 mm m2 4,750 237,35 1 127,41

VV 5*0,95 'P�epo�tené koeficientem množství 4,750

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 267,000 96,20 25 685,40

VV 61+23+83+100 267,000

4 M 631545750 pouzdro potrubní izola�ní minerální s AL folí 60/40 mm m 61,000 135,83 8 285,63

5 M 631546070 pouzdro potrubní izola�ní minerální s AL folí76/50 mm m 23,000 225,63 5 189,49

6 M 631546080 pouzdro potrubní izola�ní minerální s AL folí 89/70 mm m 83,000 357,22 29 649,26

7 M 631545740 pouzdro potrubní izola�ní minerální s AL folí 48/30 mm m 100,000 110,16 11 016,00

8 M 631546200 páska samolepící ALS ší�ka 50 mm, délka 50 m kus 6,000 152,38 914,28

9 K 998713101
P�esun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,433 669,51 289,90

10 K 998713192
P�íplatek k p�esunu hmot tonážní 713 za zv�tšený 
p�esun do 100 m

t 0,433 126,59 54,81

11 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohyb� návlekovými 
izola�ními pouzdry

m 661,000 39,63 26 195,43

VV 377+27+149+93+15 661,000

12 M 283770950 izolace potrubí PE návleková 15 x 13 mm m 377,000 9,53 3 592,81

13 M 283771060 izolace potrubí PE návleková 18 x 20 mm m 27,000 21,33 575,91

14 M 283770450 izolace potrubí PE návleková 22 x 20 mm m 149,000 24,18 3 602,82

15 M 283770480 izolace potrubí PE návleková 28 x 20 mm m 93,000 27,99 2 603,07

16 M 283770560 izolace potrubí PE návleková 35 x 25 mm m 15,000 46,20 693,00

17 M 283771300 spona na PE izolaci kus 660,000 0,43 283,80

18 M 283771350 páska samolepící na PE izolaci 20 m kus 35,000 63,81 2 233,35

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 26 122,80

19 K 727111147
Prostup požární potrubí do D 76 mm st�nou tl 15-30 cm 
odolnost dle PBR

kus 16,000 1 277,05 20 432,80

20 K 727111149
Prostup požární potrubí do D 110 mm st�nou tl 15-30 
cm odolnost dle PBR

kus 4,000 1 422,50 5 690,00

D 732 Úst�ední vytáp�ní - strojovny 132 957,97

21 K 732111316
Trubková hrdla rozd�lova�� a sb�ra�� bez p�írub DN 
40

kus 2,000 168,91 337,82

22 K 732111325
Trubková hrdla rozd�lova�� a sb�ra�� bez p�írub DN 
80

kus 4,000 288,20 1 152,80

23 K 732112235 Rozd�lova� sdružený hydraulický DN 100 závitový kus 1,000 23 822,00 23 822,00

24 K 732199100 Montáž a dodávka orienta�ních štítk� soubor 30,000 69,91 2 097,30

25 K 732421412
�erpadlo teplovodní mokrob�žné závitové ob�hové DN 
25 výtlak do 6,0 m pr�tok 2,8 m3/h pro vytáp�ní

soubor 2,000 7 624,98 15 249,96

26 K 732421415
�erpadlo teplovodní mokrob�žné závitové ob�hové DN 
25 výtlak do 6,0 m pr�tok 4,5 m3/h pro vytáp�ní

soubor 4,000 13 537,65 54 150,60

27 K 732421453
�erpadlo teplovodní mokrob�žné závitové ob�hové DN 
32 výtlak do 6,0 m pr�tok 4,5 m3/h pro vytáp�ní

soubor 1,000 16 389,44 16 389,44

28 K 732421454
�erpadlo teplovodní mokrob�žné závitové ob�hové DN 
32 výtlak do 6,0 m pr�tok 7,0 m3/h pro vytáp�ní

soubor 1,000 16 389,44 16 389,44

29 K 732429212
Montáž �erpadla ob�hového mokrob�žného závitového 
DN 25

soubor 6,000 384,77 2 308,62

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

nemocnicedknlsaly1 - ZA�ÍZENÍ PRO VYTÁP�NÍ STAVEB
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 732429215
Montáž �erpadla ob�hového mokrob�žného závitového 
DN 32

soubor 2,000 384,77 769,54

31 K 998732101 P�esun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,157 1 555,64 244,24

32 K 998732193
P�íplatek k p�esunu hmot tonážní 732 za zv�tšený 
p�esun do 500 m

t 0,157 294,35 46,21

D 734 Úst�ední vytáp�ní - armatury 150 927,13

33 K 734109216
Montáž armatury p�írubové se dv�ma p�írubami PN 16 
DN 80

soubor 7,000 592,17 4 145,19

34 K 734163428
Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s 
vypoušt�cí p�írubou

soubor 1,000 3 875,36 3 875,36

35 M 10001 Hadice p�ipojovací tlaková nerezová flexi DN 15/1000 ks 2,000 481,68 963,36

36 M 10002 Hadice p�ipojovací tlaková nerezová flexi DN 20/1000 ks 2,000 691,37 1 382,74

37 M 10004 Hadice p�ipojovací tlaková nerezová flexi DN 32/1000 ks 6,000 1 699,37 10 196,22

38 M 10003 Hadice p�ipojovací tlaková nerezová flexi DN 50/1000 ks 2,000 3 263,48 6 526,96

39 K 734173417 Spoj p�írubový PN 16/I do 200°C DN 80 soubor 6,000 1 234,22 7 405,32

40 K 734192317
Klapka p�írubová zp�tná DN 80 PN 16 do 100°C 
samo�inná

soubor 1,000 2 189,09 2 189,09

41 K 734193116
Klapka mezip�írubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C 
disk tvárná litina

soubor 5,000 1 798,01 8 990,05

42 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 12,000 19,62 235,44

43 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 17,000 19,62 333,54

44 K 734209112 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 3/8 kus 2,000 63,48 126,96

45 K 734209113 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 1/2 kus 70,000 63,48 4 443,60

46 K 734209114 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 3/4 kus 7,000 79,26 554,82

47 K 734209116 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 5/4 kus 17,000 103,12 1 753,04

48 K 734209117 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 6/4 kus 6,000 134,67 808,02

49 K 734209118 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 2 kus 4,000 162,37 649,48

50 K 734209123 Montáž armatury závitové s t�emi závity G 1/2 kus 2,000 83,11 166,22

51 K 734209124 Montáž armatury závitové s t�emi závity G 3/4 kus 3,000 99,28 297,84

52 K 734209125 Montáž armatury závitové s t�emi závity G 1 kus 1,000 110,81 110,81

53 K 734211113
Ventil závitový odvzduš
ovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných t�les

kus 12,000 76,18 914,16

54 K 734211120
Ventil závitový odvzduš
ovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 15,000 228,56 3 428,40

55 K 734220101
Ventil závitový regula�ní p�ímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 3,000 2 120,53 6 361,59

56 K 734220101a
Ventil závitový regula�ní p�ímý G 3/8 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 2,000 1 973,23 3 946,46

57 K 734220101b
Ventil závitový regula�ní p�ímý G1/2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 2,000 1 957,99 3 915,98

58 K 734220103
Ventil závitový regula�ní p�ímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 4,000 2 756,68 11 026,72

59 K 734220104
Ventil závitový regula�ní p�ímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 1,000 3 420,78 3 420,78

60 K 734261403
Armatura p�ipojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátor� typu VK

kus 29,000 645,05 18 706,45

VV 29 29,000

61 K 734261403a
Armatura p�ipojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátor� typu MK

kus 6,000 1 241,84 7 451,04

62 K 734291123
Kohout plnící a vypoušt�cí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

kus 12,000 99,04 1 188,48

63 K 734291242
Filtr závitový p�ímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnit�ními 
závity

kus 1,000 72,38 72,38

64 K 734291243
Filtr závitový p�ímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnit�ními 
závity

kus 1,000 88,88 88,88

65 K 734291245
Filtr závitový p�ímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnit�ními 
závity

kus 3,000 228,56 685,68

66 K 734291246
Filtr závitový p�ímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnit�ními 
závity

kus 1,000 294,59 294,59

67 K 734291247
Filtr závitový p�ímý G 2 PN 16 do 130°C s vnit�ními 
závity

kus 1,000 455,85 455,85

68 K 734292713 Kohout kulový p�ímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnit�ní závit kus 3,000 72,38 217,14

69 K 734292714 Kohout kulový p�ímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnit�ní závit kus 3,000 105,40 316,20

70 K 734292716
Kohout kulový p�ímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnit�ní 
závit

kus 9,000 243,80 2 194,20

71 K 734292717
Kohout kulový p�ímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnit�ní 
závit

kus 4,000 388,55 1 554,20

72 K 734292718 Kohout kulový p�ímý G 2 PN 42 do 185°C vnit�ní závit kus 3,000 594,25 1 782,75

73 K 734411114
Teplom�r technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
p�ipojení pr�m�r 80 mm délky 75 mm

kus 2,000 464,04 928,08
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74 K 734411131
Teplom�r technický s pevným stonkem a jímkou 
spodní p�ipojení délky 50 mm

kus 16,000 464,04 7 424,64

75 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 20,000 612,95 12 259,00

76 K 734421101
Tlakom�r s pevným stonkem a zp�tnou klapkou tlak 0-
16 bar pr�m�r 50 mm spodní p�ipojení

kus 8,000 438,65 3 509,20

77 K 734424101
Kondenza�ní smy�ka k p�iva�ení zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 8,000 363,69 2 909,52

78 K 998734101 P�esun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,436 990,80 431,99

VV 0,436 0,436

79 K 998734193
P�íplatek k p�esunu hmot tonážní 734 za zv�tšený 
p�esun do 500 m

t 0,436 662,19 288,71

VV 0,436 0,436

D 735 Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa 174 653,83

80 K 735152392
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 
20S VK výška/délka 700/500 mm

kus 1,000 2 965,86 2 965,86

81 K 735152393
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 
20S VK výška/délka 700/600 mm

kus 1,000 3 147,73 3 147,73

82 K 735152394
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 
20S VK výška/délka 700/700 mm

kus 1,000 3 328,36 3 328,36

83 K 735152481
Otopné t�leso panelové  s plochou p�ední deskou plan 
typ 21 VK výška/délka 600/1800 mm

kus 1,000 7 476,76 7 476,76

84 K 735152523
Otopné t�leso panelové s plochou p�ední deskou plan 
typ 22 VK výška/délka 300/2000 mm

kus 2,000 7 469,46 14 938,92

85 K 735152573
Otopné t�leso panelové  plochou p�ední deskou plan 
typ typ 22 VK výška/délka 600/600 mm

kus 1,000 6 081,18 6 081,18

86 K 735152573a
Otopné t�leso panelové  typ 22 VK výška/délka 
600/600 mm

kus 1,000 3 315,99 3 315,99

87 K 735152573p
Otopné t�leso panelové s polochou p�ední deskou plan  
typ 22 VK výška/délka 600/600 mm

kus 1,000 6 081,18 6 081,18

88 K 735152581
Otopné t�leso panelové se st�edním p�ipojením typ 21 
VKM výška/délka 600/1600 mm

kus 1,000 5 211,54 5 211,54

89 K 735152583
Otopné t�leso panelové  typ 22 VK výška/délka 
600/2000 mm

kus 2,000 4 987,60 9 975,20

90 K 735152672
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 
30S VK výška/délka 700/500 mm

kus 3,000 4 154,95 12 464,85

91 K 735152674
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 
30S VK výška/délka 700/700 mm

kus 1,000 4 636,23 4 636,23

92 K 735152676
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 30 
VK výška/délka 700/900 mm

kus 1,000 5 119,98 5 119,98

93 K 735152678
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 30 
VK výška/délka 700/1100 mm

kus 4,000 5 600,02 22 400,08

94 K 735152680
Otopné t�leso panelové pro �isté provozy Clean typ 30 
VK výška/délka 700/1400 mm

kus 1,000 6 344,83 6 344,83

95 K 735152680a
Otopné t�leso panelové se st�edovým p�ipojením s 
plochou p�ední deskou typ 22 VKM výška/délka 
700/1600 mm

kus 4,000 6 682,59 26 730,36

96 K 735152680ab
Otopné t�leso panelové se st�edovým p�ipojením s 
plochou p�ední deskou typ 33 VKM výška/délka 
900/1400 mm

kus 1,000 9 974,84 9 974,84

97 K 735152680ac
Otopné t�leso panelové se st�edovým p�ipojením s 
plochou p�ední deskou typ 21 VKM výška/délka 
600/1800 mm

kus 2,000 5 555,48 11 110,96

98 K 735164262 Otopné t�leso trubkové  výška/délka 1500/450 mm kus 3,000 2 462,37 7 387,11

99 K 735164262a Otopné t�leso trubkové  výška/délka 900/450 mm kus 3,000 1 987,29 5 961,87

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 21 502,23

100 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nát�r potrubí do DN 
50 mm

m 241,000 43,81 10 558,21

101 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nát�r potrubí do DN 
100 mm

m 106,000 87,61 9 286,66

102 K 783617501
Krycí jednonásobný syntetický nát�r armatur do DN 
100 mm

kus 2,000 82,88 165,76

103 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nát�r potrubí do DN 50 
mm

m 20,000 74,58 1 491,60

D 733 Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí 627 245,39

104 K 733111103
Potrubí ocelové závitové bezešvé b�žné nízkotlaké DN 
15

m 48,000 397,08 19 059,84

VV 8+30+10 48,000

105 K 733111104
Potrubí ocelové závitové bezešvé b�žné nízkotlaké DN 
20

m 49,000 450,01 22 050,49

VV 24+10+15 49,000

106 K 733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvé b�žné nízkotlaké DN 
25

m 15,000 543,98 8 159,70

107 K 733111106
Potrubí ocelové závitové bezešvé b�žné nízkotlaké DN 
32

m 68,000 613,20 41 697,60

VV 36+10+22 68,000

108 K 733111108
Potrubí ocelové závitové bezešvé b�žné nízkotlaké DN 
50

m 61,000 816,50 49 806,50
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VV 46+15 61,000

109 K 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé b�žné nízkotlaké D 
76x3,6

m 23,000 874,02 20 102,46

VV 8+15 23,000

110 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé b�žné nízkotlaké D 
89x3,6

m 83,000 1 022,18 84 840,94

VV 58+15+10 83,000

111 K 733123110
P�íplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
p�ípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6

kus 2,000 131,98 263,96

112 K 733123112
P�íplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
p�ípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6

kus 2,000 168,15 336,30

113 K 733123116
P�íplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
p�ípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6

kus 6,000 303,97 1 823,82

114 K 733123118
P�íplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
p�ípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9

kus 2,000 352,07 704,14

115 K 733141102 Odvzduš
ovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 12,000 741,47 8 897,64

116 K 733190107 Zkouška t�snosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 180,000 8,08 1 454,40

VV 48+49+15+68 180,000

117 K 733190108 Zkouška t�snosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 61,000 12,31 750,91

118 K 733190225
Zkouška t�snosti potrubí ocelové hladké p�es D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 106,000 16,16 1 712,96

119 K 733194925
Nava�ení odbo�ky na potrubí ocelové hladké D 89x3,6 
mm

kus 2,000 525,65 1 051,30

VV 2 2,000

120 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných t�les VK se zabezpe�ením proti zcizení a 
neoprávn�né manipulaci

kus 35,000 283,47 9 921,45

VV 35 35,000

121 K 733222202
Potrubí m�d�né polotvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x1

m 377,000 440,10 165 917,70

VV 342+35 377,000

122 K 733222203
Potrubí m�d�né polotvrdé spojované tvrdým pájením D 
18x1

m 27,000 502,17 13 558,59

VV 12+15 27,000

123 K 733222204
Potrubí m�d�né polotvrdé spojované tvrdým pájením D 
22x1

m 101,000 573,34 57 907,34

VV 90+11 101,000

124 K 733222205
Potrubí m�d�né polotvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1

m 45,000 670,88 30 189,60

VV 34+11 45,000

125 K 733223207
Potrubí m�d�né tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5

m 32,000 1 241,72 39 735,04

VV 20+12 32,000

126 K 733224222
P�íplatek k potrubí m�d�nému za zhotovení p�ípojky z 
trubek m�d�ných D 15x1

kus 66,000 128,90 8 507,40

127 K 733291101 Zkouška t�snosti potrubí m�d�né do D 35x1,5 m 863,000 14,62 12 617,06
VV 377+27+414+45 863,000

128 K 733291102 Zkouška t�snosti potrubí m�d�né do D 64x2 m 66,000 17,70 1 168,20
VV 66 66,000

D HZS Hodinové zú�tovací sazby 25 010,05
129 K HZS1301 Hodinová zú�tovací sazba zedník hod 35,000 384,77 13 466,95

130 K HZS4211
Hodinová zú�tovací sazba revizní technik topná 
zkouška

hod 30,000 384,77 11 543,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Elektro 0,00
1 K Pol367

Trojfázový olejový hermetizovaný transformátor 
35/0,42kV 630 kVA

ks 1,000 0,00 0,00

2 K Pol368
Rozvád�� NN pro transformovny do 1000V; RST-
0440/3423-B/N

ks 1,000 0,00 0,00

3 K Pol369 konstrukce TSB 630-2sloup (2x bet sloup 10,5/10) ks 1,000 0,00 0,00

4 K Pol370 stupa�ka na stožár TSB ks 9,000 0,00 0,00

5 K Pol371 kotevní �et�zec JK 7/550 do 50mm2 ks 6,000 0,00 0,00

6 K Pol372 izolátor VPA 180/0,8 ks 4,000 0,00 0,00

7 K Pol373 t�menový vaz ks 6,000 0,00 0,00

8 K Pol374 ukon�ení vodi�e na TS ks 3,000 0,00 0,00

9 K Pol375 výstražná tabulka ks 4,000 0,00 0,00

10 K Pol376 konzoly pojistek VN ks 3,000 0,00 0,00

11 K Pol377 konzoly pod rozvád�� NN ks 4,000 0,00 0,00

12 K Pol378 nosi� trubek ks 8,000 0,00 0,00

13 K Pol379 svodová trubka ks 4,000 0,00 0,00

14 K Pol380 ty� U-jakost 11 373, U 50mm (5,59kg/m) kg 500,000 0,00 0,00

15 K Pol381 spojovací vedení Al ty�í Al 40x5mm (0,54kg/m) m 9,000 0,00 0,00

16 K Pol382 AYKY 3x240+120 mm2, pevn� m 9,000 0,00 0,00

17 K Pol383 Ukon�ení kabel� s vývodkou do 1kV (4x185 až 300) ks 6,000 0,00 0,00

18 K Pol384 Omezova� p�ep�tí 36kV ks 3,000 0,00 0,00

19 K Pol385 pásek FeZn 30x4mm m 86,000 0,00 0,00

20 K Pol386 svorka SRO3 pro FeZn 30x4 ks 7,000 0,00 0,00

21 K Pol387 svorka p�ipojopvací SP1 ks 5,000 0,00 0,00

22 K Pol388 svorka zkušební SZ ks 1,000 0,00 0,00

23 K Pol389 pojistková patrona VN 37/20 ks 3,000 0,00 0,00

24 K Pol390 Vodi� AlFe 42/7 v�etn� napojení na stáv vedení (30m) kg 5,150 0,00 0,00

25 K Pol3901 T�menový výložník na sloup, 750 mm kpl 1,000 0,00 0,00
VV 1 1,000

26 K Pol3902 Kloubová redukce kpl 1,000 0,00 0,00
VV 1 1,000

27 K Pol3903 Kabel CYKY 3J*1,5 m 10,000 0,00 0,00
VV 10 10,000

28 K Pol3904
LED jednoduché p�ekážkové náv�stidlo nízké svítivosti, 
typ B, 120-240 VAC, �ervené

kpl 1,000 0,00 0,00

VV 1 1,000

29 K Pol391 spolupráce s dodavatelem p�i zapojování hod 20,000 0,00 0,00

30 K Pol392 revizní technik hod 10,000 0,00 0,00

31 K Pol393 spolupráce s revizním technikem hod 10,000 0,00 0,00

32 K Pol394 práce nespecifikované hod 100,000 0,00 0,00

33 K Pol395 Montážní práce kpl 1,000 0,00 0,00

34 K Pol396
Demontáž stávající stožárové trafostanice v�etn� 
odvozu a ekolog. likvidace

ks 1,000 0,00 0,00

D D2 Nát�ry 0,00
35 K Pol397 Kartacovani ocelovym kartacem m2 20,000 0,00 0,00

36 K Pol398 Oprasovani m2 20,000 0,00 0,00

37 K Pol399 Základní nát�r jednosložkový v�. barvy a �edidla m2 20,000 0,00 0,00

38 K Pol400 Krycí nát�r jednoslozkovy v�. barvy a �edidla m2 20,000 0,00 0,00

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

TSB SILNOPROUD - TSB Silnoproud
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39 K Pol401 Písmomalí�ské práce- �íslice,pismena do 100mm ks 100,000 0,00 0,00

D D3 Zemní práce 0,00
40 K Pol402

Výkop jámy pro stožár, betonový základ a jiné za�ízení, 
zem.t�. 3-4,strojn�

m3 5,000 0,00 0,00

41 K Pol403 Betonový základ do bedn�ní m3 2,900 0,00 0,00

42 K Pol404 Zához jámy m3 1,700 0,00 0,00

43 K Pol405 Odvoz zeminy, naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 3,200 0,00 0,00

44 K Pol406 Nadbetonování sloup� TSB m3 1,000 0,00 0,00

45 K Pol407 Hloubení rýhy - ší�e 350mm,hloubka do 800mm m 16,800 0,00 0,00

46 K Pol408 Zához rýhy ší�e 350mm,hloubka do 800mm m 16,800 0,00 0,00
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Poznámka:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Elektro 0,00
1 K Pol409

P�eložení stáv. kabel� AYKY 3x240+120 do nové trasy, 
délka trasy 6m

ks 5,000 0,00 0,00

2 K Pol410 Ukon�ení kabel� NN do 4x240 ks 5,000 0,00 0,00

3 K Pol411 Kabelové plastové ochranné desky (1x0,3m) ks 18,000 0,00 0,00

4 K Pol412 spolupráce s dodavatelem p�i p�eložce kabel� NN hod 10,000 0,00 0,00

5 K Pol392 revizní technik hod 8,000 0,00 0,00

6 K Pol393 spolupráce s revizním technikem hod 8,000 0,00 0,00

7 K Pol394 práce nespecifikované hod 10,000 0,00 0,00

8 K Pol413 Montážní práce kpl 1,000 0,00 0,00

D D2 Zemní práce 0,00
9 K Pol414

Odkopání stávajících kabel� NN (vývody z TS) - 5x 
kabel, 10m rýha

m3 8,000 0,00 0,00

10 K Pol415
Výkop rýhy pro uložení kabel� do nové trasy - ší�e 1m, 
hloubka do 0,8m

m3 5,000 0,00 0,00

11 K Pol416 Zához zeminy m3 13,000 0,00 0,00

12 K Pol417 Odvoz p�ebyte�né zeminy m3 11,700 0,00 0,00

13 K Pol418 Pískové lože m3 1,800 0,00 0,00

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

TSB P�ELOŽKA - TSB P�ELOŽENÍ NN
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 524 833,50

D1 -  �ÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) 12 274,86

D2 -  �ÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV3) 293 313,32

D3 -  DISPE�ERSKÉ PRACOVIŠT� 201 968,16

D4 -  PERIFERIE 240 367,17

D5 -  ROZVAD��  DTV1 (DOPLN�NÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVAD��E MaR V 1.NP) 7 348,90

D6 -  ROZVAD��  DTV3 177 023,00

D7 -  MONTÁŽ 486 580,49

D10 - Ostatní 105 957,60

MR - M��ENÍ A REGULACE

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 524 833,50

D D1  �ÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) 12 274,86
1 K MMIO

Kombinovaný modul - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO – triak, 
protokol Mod-bus

ks 1,000 9 355,62 9 355,62

2 K Pol1
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍ�ENÍ STÁVAJÍCÍHO 
�ÍDÍCÍHO SYSTÉMU)

db 6,000 486,54 2 919,24

D D2  �ÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV3) 293 313,32

3 K HT200
Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 
800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není 
sou�ástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje

ks 1,000 10 643,33 10 643,33

4 K markMX
Kombinovaný I/O modul s �ídící deskou MiniPLC 88 I/O 
(16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje

ks 1,000 20 122,21 20 122,21

5 K MXIO
Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, 
Modbus / RS485

ks 3,000 24 277,26 72 831,78

6 K M610 MODUL 8 ANALOGOVÝCH VÝSTUP� (0-10V) ks 2,000 6 535,85 13 071,70

7 K M420 MODUL 16 DI 24V ks 1,000 5 107,59 5 107,59

8 K R220
Modul 12 reléových výstup�, max. 8 A / 250 V st nebo 
8A / 24 V ss, protokol Modbus

ks 1,000 5 034,07 5 034,07

9 K
IES-150B - 
SWITCH

Pr�myslový switch 5x10/100TX (RJ-45), ne�ízený, 
rozší�ený rozsah prac.teploty

ks 1,000 3 133,32 3 133,32

10 K Pol2 SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ db 308,000 486,54 149 854,32

11 K Pol3
SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍ�ENÍ SW O 
PERIFERIE MODBUS)

ks 5,000 2 703,00 13 515,00

D D3  DISPE�ERSKÉ PRACOVIŠT� 201 968,16

12 K Pol4

GRAFICKÁ CENTRÁLA – PC v min. Konfiguraci  s 
dvoujádrovým procesorem Intel Core i3-3220 (3.3 GHz, 
3MB Cache, Ivy Bridge), 4GB opera�ní pam�ti DDR3, 
pevný disk s kapacitou 500 GB (7200 ot./min), 
mechanika DVD+/-RW, grafická karta AMD Radeon HD 
7570 s 2 GB

ks 1,000 35 030,88 35 030,88

13 K
RcWare Vision 
2000

Licence pro grafiku pro max. 2000 datových bod� ks 1,000 17 623,56 17 623,56

14 K Pol5
Vytvo�ení vizualizace na vzdáleném ovládání 
technologie z pc správce objektu

db 314,000 432,48 135 798,72

15 K Pol6
Dopln�ní vizualizace o za�ízení m-bus na vzdáleném 
ovládání technologie z pc správce objektu

ks 5,000 2 703,00 13 515,00

D D4  PERIFERIE 240 367,17
16 K QAC22 VENKOVNÍ TEPLOTNÍ �IDLO Ni1000 – TA1 ks 1,000 610,88 610,88

17 K GCA321.1E
KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1, 
KO1, KE2, KO2, KE3, KO3, KE4, KO4, KE11, KE12, 
KO12.1, KO12.2, KE13

ks 13,000 4 574,56 59 469,28

18 K QBM81

DIFEREN�NÍ TLAKOVÝ SPÍNA� PRO VZDUCH – 
DPF1.1, DP1.2, DPF1.4, DP1.1, DPF1.2, DPF1.3, 
DPF2.1, DP2.2, DPF2.4, DP2.1, DPF2.2, DPF2.3, 
DPF3.1, DP3.2, DPF3.4, DP3.1, DPF3.2, DPF3.3, 
DPF4.1, DP4.2, DPF4.3, DP4.1, DPF4.2, DP7.1, 
DP8.1, DP6.1, DPF11, DP11, DPF12,

ks 32,000 627,10 20 067,20

19 K GEB161.1E
KLAP. POHON 15Nm 24V 0-10V – KOB1, KOB2, 
KOB3, KOB4

ks 4,000 3 575,53 14 302,12

20 K QAM2120.040
KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ �IDLO Ni1000, 0,4m – TOR1, 
TOR2, TOR3, TP3.214, TP3.236, TP3.237, TOR4, 
TP4.207, TP11, TP12, TP13

ks 11,000 700,62 7 706,82

21 K SAS61.03
SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRV1, SRV2, 
SRV3, SRV4, SRV11, SRV12, SRVT2

ks 7,000 4 231,82 29 622,74

22 K VXG44.15-4
TROJCESTNÝ SM�Š. VENTIL DN15, KV4 – SRV1, 
SRV2, SRV4, SRVT2

ks 4,000 2 052,12 8 208,48

23 K ALG153
ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM T�SN�NÍM, 
TEMPEROVANÁ LITINA – SRV1, SRV2, SRV4, 
SRVT2

ks 4,000 162,18 648,72

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MR - M��ENÍ A REGULACE
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K VXG44.25-10 TROJCESTNÝ SM�Š. VENTIL DN25, KV10 – SRV3 ks 1,000 2 500,82 2 500,82

25 K ALG253
ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM T�SN�NÍM, 
TEMPEROVANÁ LITINA – SRV3

ks 1,000 162,18 162,18

26 K VXG44.15-1
TROJCESTNÝ SM�Š. VENTIL DN15, KV1 – SRV11, 
SRV12

ks 2,000 2 052,12 4 104,24

27 K ALG153.1
ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM T�SN�NÍM, 
TEMPEROVANÁ LITINA – SRV11, SRV12

ks 2,000 162,18 324,36

28 K QAD22
P�ÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ �IDLO Ni1000 – TOHV1, 
TOHV2, TOHV3, TOHV4, TOHV11, TOHV12, TV2

ks 7,000 661,69 4 631,83

29 K QAF81.6
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – 
TOH1, TOH2, TOH3, TOH4, TOH11, TOH12

ks 6,000 1 213,11 7 278,66

30 K QFM81.21 KANÁLOVÝ HYGROSTAT – SH1, SH2, SH3, SH4 ks 4,000 3 776,63 15 106,52

31 K QFM2160

KANÁLOVÉ �IDLO TEPLOTY A RELATIVNÍ 
VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V – 
THP1.1, THO1, THP1.2, THP2.1, THO2, THP2.2, 
THP3, THO3, THP4, THO4

ks 10,000 3 693,38 36 933,80

32 K QFA2060
PROSTOROVÝ SNÍMA� TEPLOTY A VLHKOSTI,  
AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V THI1, THI2

ks 2,000 3 314,96 6 629,92

33 K QBM65
DIF. SNÍMA� TLAKU 4-20mA VYŠŠÍ P�ESNOST 
M��ENÍ – DPI1, DPI2

ks 2,000 3 119,26 6 238,52

34 K UI041

POKOJOVÝ OVLADA�, RS485, t, rH -DISPLEJ 
60x60mm OTO�NÝ KNOFLÍK S TLA�ÍTKEM, 
M��ENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI, NASTAVENÍ 
HODNOT, P�EPÍNÁNÍ A INDIKACE STAV�, 
KOMUNIKACE Modbus – PP3.214, PP3.236, PP3.237, 
PP4.207

ks 4,000 3 004,65 12 018,60

35 K QAA24
PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ �IDLO Ni1000 – TI11, 
TI12, TI13

ks 3,000 380,58 1 141,74

36 K Pol7
SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 
(TLA�ÍTKO/SIGNÁLKA) – MS11, MS12, MS13

ks 3,000 886,58 2 659,74

D D5  ROZVAD��  DTV1 (DOPLN�NÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVAD��E MaR V 1.NP) 7 348,90
37 K Pol8 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 4,000 16,22 64,88

38 K C2/1 JISTI� 2A 1POL. ks 2,000 276,79 553,58

39 K BM900001 POMOCNÝ KONT. ks 2,000 202,18 404,36

40 K PT570524 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC ks 2,000 200,02 400,04

41 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 2,000 153,53 307,06

42 K MM216863
OVLÁDA� 3-POLOHOVY, S ARETACÍ �ERNÝ I-0-II, 
OTO�NÝ

ks 2,000 337,33 674,66

43 K MM216374 UPEV�OVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 2,000 70,28 140,56

44 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 4,000 121,09 484,36

45 K CBD 4 SVORKA �ADOVÁ 0,5 - 4 ks 5,000 18,38 91,90

46 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 2,000 113,53 227,06

47 K Pol9 POMOCNÝ MATERIÁL sb. 1,000 1 297,44 1 297,44

48 K Pol10 MONTÁŽ ROZVAD��E sb. 1,000 2 703,00 2 703,00

D D6  ROZVAD��  DTV3 177 023,00
49 K AS201040-5

ROZVAD�� AS+SOKL2000x1000x400 + 
PODSTAVEC

ks 2,000 30 273,60 60 547,20

50 K ASSW2004
BO�NICE K ROZVAD��I AS 2000x400 V�ETN� 
PODSTAVCE

ks 2,000 1 351,50 2 703,00

51 K Pol8 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 260,000 16,22 4 217,20

52 K SB115 SVÍTIDLO 15W S VYPÍNA�EM ks 2,000 1 669,37 3 338,74

53 K Pol11 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 2,000 231,38 462,76

54 K MC110131 JISTI�  100A 3POL. ks 1,000 3 854,48 3 854,48

55 K MC199744 VYRÁŽ. CÍVKA 230V ks 1,000 1 666,13 1 666,13

56 K MC196730 P�ÍPOJ. SVORKY ks 1,000 2 162,40 2 162,40

57 K A40/1 MODUL. VYPÍNA� 40A 1PÓL. ks 1,000 493,03 493,03

58 K BM900006 VYPÍNACÍ CÍVKA B-FA/230 ks 1,000 801,17 801,17

59 K MM216847 H�IBOVÉ TLA�ÍTKO BEZ ARETACE �ERVENÉ ks 1,000 378,42 378,42

60 K MM216374 UPEV�OVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000 70,28 70,28

61 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000 121,09 242,18

62 K Pol12
SVODI� P�EP�TÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 
V�ETN� SIGNALIZACE

ks 1,000 5 248,14 5 248,14

63 K DF16A SALTEK OCHRANA DA-275 DF 16A ks 1,000 4 286,96 4 286,96

64 K DR-100-24
SÍOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 
88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35

ks 1,000 1 357,99 1 357,99

65 K LP822025 TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA ks 1,000 956,86 956,86

66 K B16/1 JISTI� 16A 1POL. ks 2,000 129,74 259,48

67 K B20/3 JISTI� 20A 3POL. ks 1,000 416,26 416,26
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K B16/3 JISTI� 16A 3POL. ks 4,000 416,26 1 665,04

69 K B10/3 JISTI� 10A 3POL. ks 3,000 416,26 1 248,78

70 K B10/1 JISTI� 10A 1POL. ks 2,000 129,74 259,48

71 K C2/1 JISTI� 2A 1POL. ks 10,000 276,79 2 767,90

72 K BM900001 POMOCNÝ KONT. ks 6,000 202,18 1 213,08

73 K PT570524 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC ks 40,000 200,02 8 000,80

74 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 40,000 153,53 6 141,20

75 K PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 20,000 200,02 4 000,40

76 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 20,000 153,53 3 070,60

77 K MM216774 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ ks 7,000 134,07 938,49

78 K MM216374 UPEV�OVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 7,000 70,28 491,96

79 K MM216557 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ ks 7,000 172,99 1 210,93

80 K MM216773 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ ks 7,000 134,07 938,49

81 K MM216374 UPEV�OVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 7,000 70,28 491,96

82 K MM216559 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ ks 7,000 172,99 1 210,93

83 K MM216863
OVLÁDA� 3-POLOHOVY, S ARETACÍ �ERNÝ I-0-II, 
OTO�NÝ

ks 7,000 337,33 2 361,31

84 K MM216374 UPEV�OVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 7,000 70,28 491,96

85 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 14,000 121,09 1 695,26

86 K CBD 4 SVORKA �ADOVÁ 0,5 - 4 ks 540,000 18,38 9 925,20

87 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 55,000 113,53 6 244,15

88 K Pol13 POMOCNÝ MATERIÁL sb. 1,000 12 974,40 12 974,40

89 K Pol14 MONTÁŽ ROZVAD��E sb. 1,000 16 218,00 16 218,00

D D7  MONTÁŽ 486 580,49
90 K Pol15 kabel PRAFlaDur 4x4 m 20,000 124,34 2 486,80

91 K Pol16 kabel CMFM 4x4 m 10,000 88,66 886,60

92 K Pol17 kabel PRAFlaDur 4x2,5 m 80,000 96,23 7 698,40

93 K Pol18 kabel CMFM 4x2,5 m 40,000 55,14 2 205,60

94 K Pol19 kabel PRAFlaDur 5x1,5 m 125,000 43,03 5 378,75

95 K Pol20 kabel PRAFlaDur 4x1,5 m 60,000 31,03 1 861,80

96 K Pol21 kabel CMFM 4x1,5 m 50,000 37,84 1 892,00

97 K Pol22 kabel PRAFlaDur 3x1,5 m 565,000 21,51 12 153,15

98 K Pol23 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 4 467,000 15,68 70 042,56

99 K Pol24 kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8 m 420,000 24,33 10 218,60

100 K Pol25 POKLÁDKA KABEL� m 5 837,000 27,03 157 774,11

101 K Pol26 NAPOJENÍ  A OZNA�ENÍ KABEL� ks 263,000 32,44 8 531,72

102 K Pol27 VODI� CY6 ŽLUTOZEL. m 200,000 24,87 4 974,00

103 K Pol28
ŽLAB DRÁT�NÝ MERKUR M2 250/100 V�ETN� 
KONSTRUK�NÍCH DÍL� NA ZE�

m 80,000 229,21 18 336,80

104 K Pol29
ŽLAB DRÁT�NÝ MERKUR M2 150/50 V�ETN� 
KONSTRUK�NÍCH DÍL� NA ZE�

m 40,000 192,45 7 698,00

105 K Pol30 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 80,000 60,55 4 844,00

106 K Pol31 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 80,000 34,60 2 768,00

107 K Pol32 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 200,000 22,71 4 542,00

108 K Pol33 DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30 ks 100,000 73,52 7 352,00

109 K Pol34 DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/15 ks 100,000 57,30 5 730,00

110 K Pol35 OSAZENÍ PERIFERIÍ ks 108,000 270,30 29 192,40

111 K Pol36
ZAPOJENÍ A ZPROVOZN�NÍ FREKVEN�NÍCH 
M�NI��

ks 10,000 1 297,44 12 974,40

112 K Pol37 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL sb. 1,000 5 406,00 5 406,00

113 K Pol38 DROBNÝ INSTALA�NÍ MATERIÁL sb. 1,000 4 324,80 4 324,80

114 K Pol39 MONTÁŽNÍ PRÁCE sb. 1,000 97 308,00 97 308,00

D D10 Ostatní 105 957,60
115 K Pol40 DOPRAVA sb. 1,000 19 461,60 19 461,60

116 K Pol41 REVIZE sb. 1,000 16 218,00 16 218,00

117 K Pol42 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ sb. 1,000 27 030,00 27 030,00

118 K Pol43 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY sb. 1,000 5 406,00 5 406,00

119 K Pol44
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, 
DSPS)

sb. 1,000 37 842,00 37 842,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 224 003,05

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 7 224 003,05 21,00% 1 517 040,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 741 043,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

VZT - VZDUCHOTECHNIKA

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 224 003,05

D1 - Za�ízení 1 1 307 182,16

    D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 437 181,79

    D4 - KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 361 037,02

    D5 - PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 125 398,55

    D6 - TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 84 875,78

    D7 - CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO 18 887,21

    D8 - OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 12 820,09

    D9 - REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX 21 333,06

    D10 - PROTIDEŠOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN 4 067,11

    D11 - REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 5 166,85

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 4 670,78

    D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 12 995,13

    D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 6 931,34

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 117 289,11

    D16 - ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 1 718,19

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 11 543,21

    D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P81 266,94

D19 - Za�ízení  2 1 273 039,43

    D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 437 181,79

    D4 - KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 350 523,82

    D5 - PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 125 398,55

    D6 - TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 84 875,78

    D7 - CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO 18 887,21

    D8 - OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 12 820,09

    D9 - REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX 21 333,06

    D10 - PROTIDEŠOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN 1 672,17

    D11 - REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 2 734,95

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 6 211,86

    D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 12 995,13

    D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 7 425,29

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 105 998,32

    D16 - ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 522,75

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 8 655,92

    D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P75 802,74

D20 - Za�ízení 3 1 997 920,40

    D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 685 252,82

    D4 - KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 492 166,29

VZT - VZDUCHOTECHNIKA

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE
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    D5 - PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 200 502,02

    D6 - TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 176 319,66

    D8 - OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 22 417,10

    D21 - ELEKTRICKÝ OH�ÍVA� ELEKTRODESIGN 6 482,55

    D22 - PROTIDAŽ�OVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 2 329,52

    D11 - REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 2 971,02

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 19 361,31

    D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 27 860,08

    D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 19 484,23

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 196 701,86

    D16 - ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 2 390,88

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 33 405,49

    D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P110 275,57

D23 - Za�ízení 4 1 390 656,11

    D3 - KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 452 147,11

    D4 - KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 281 027,98

    D5 - PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 131 099,98

    D6 - TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 115 135,13

    D8 - OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 11 208,55

    D24 - VÍ�IVÁ VYÚS �TY�HRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK 44 175,98

    D24 - VÍ�IVÁ VYÚS �TY�HRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK 34 261,54

    D22 - PROTIDAŽ�OVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 5 161,15

    D11 - REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 5 353,40

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 12 285,50

    D13 - POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 9 094,70

    D25 - ST�NOVÁ M�ÍŽKA 2 002,42

    D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 12 526,18

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 162 284,04

    D16 - ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 1 345,38

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 17 958,73

    D18 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P76 713,44

    D26 - PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x 16 874,90

D27 - Za�ízení 5 546 167,57

    D28 - SYSTÉM VRV 546 167,57

D29 - Za�ízení 6 14 838,82

    D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30

    D31 - TLUMI� HLUKU ELEKTRODESIGN 1 901,26

    D32 - LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN 1 329,57

    D33 - ZP�TNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN 353,56

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 1 541,08

    D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 843,86

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 4 367,19

D34 - Za�ízení 7 11 915,31

    D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30

    D31 - TLUMI� HLUKU ELEKTRODESIGN 1 901,26

    D32 - LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN 891,42

    D33 - ZP�TNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN 353,56

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 1 561,68
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    D14 - OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 607,65

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 097,44

D35 - Za�ízení 8 11 915,31

    D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30

    D31 - TLUMI� HLUKU ELEKTRODESIGN 1 901,26

    D32 - LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN 891,42

    D33 - ZP�TNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN 353,56

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 2 169,33

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 097,44

D36 - Za�ízení 9 14 769,17

    D37 - RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN 4 864,11

    D38 - VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 MANDÍK 1 615,90

    D39 - REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.09 MANDÍK 1 445,13

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 960,40

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 3 756,52

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 127,11

D40 - Za�ízení 10 38 270,40

    D41 - AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR S HLINÍKOVÝM OB�ŽNÝM KOLEM ELEKTRODESIGN 23 819,22

    D42 - OCHRANNÁ M�ÍŽKA ELEKTRODESIGN 775,68

    D39 - REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.09 MANDÍK 4 443,68

    D22 - PROTIDAŽ�OVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 2 087,62

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 6 703,16

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 441,04

D43 - Za�ízení 11 55 486,20

    D44 - VENTILÁTOROVÝ DÍL P�ÍMÝ ALTEKO 21 989,47

    D45 - PRUŽNÁ VLOŽKA  ALTEKO 1 196,12

    D46 - OH�ÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO 7 837,53

    D47 - FILTRA�NÍ DÍL ALTEKO 4 330,37

    D48 - TLUMI� HLUKU ALTEKO 4 272,98

    D49 - SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 4 261,28

    D38 - VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 MANDÍK 1 836,36

    D50 - KLAPKA REGULA�NÍ ALTEKO 928,81

    D51 - ŽALUZIE-H-Z ALTEKO 2 805,66

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 5 499,16

    D16 - ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 528,46

D52 - Za�ízení 12 59 095,31

    D44 - VENTILÁTOROVÝ DÍL P�ÍMÝ ALTEKO 21 989,47

    D45 - PRUŽNÁ VLOŽKA  ALTEKO 1 196,12

    D46 - OH�ÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO 7 837,53

    D47 - FILTRA�NÍ DÍL ALTEKO 4 330,37

    D48 - TLUMI� HLUKU ALTEKO 8 545,96

    D38 - VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 MANDÍK 2 356,92

    D50 - KLAPKA REGULA�NÍ ALTEKO 2 786,43

    D51 - ŽALUZIE-H-Z ALTEKO 2 805,66

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 6 724,10

    D16 - ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 522,75

D53 - Za�ízení 13 22 911,87
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    D30 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30

    D54 - ELEKTRICKÝ OH�ÍVA� S REGULACÍ ELEKTRODESIGN 10 690,28

    D55 - FILTRA�NÍ KAZETA ELEKTRODESIGN 1 569,07

    D12 - REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 770,54

    D49 - SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 1 522,36

    D56 - LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL P�ÍVODNÍ ELEKTRODESIGN 651,72

    D57 - PROTIDEŠOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 1 531,53

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 306,67

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 367,40

D58 - Za�ízení 14 9 063,83

    D57 - PROTIDEŠOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 3 481,42

    D59 - Za�ízení 15 0,00

    D60 - ROTA�NÍ VENTILA�NÍ HLAVICE ELEKTRODESIGN 4 699,77

    D61 - KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM /kruhová/ 556,26

    D17 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 326,38

D62 - Za�ízení 16 65 200,67

    D63 - VENTILÁTOR PRO �TY�HRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ SYSTEMAIR 42 438,63

    D64 - REGULA�NÍ KLAPKA T�SNÁ   TPM 012/00.09 MANDÍK 3 609,58

    D65 - PROTIDEŠOVÁ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 1 880,53

    D66 - P�EPOUŠT�CÍ M�ÍŽKA SYSTEMAIR 2 505,02

    D15 - �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 10 213,61

    D67 - TEPELNÁ IZOLACE 4 553,30

D68 - Ostatní položky 405 570,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 224 003,05

D D1 Za�ízení 1 1 307 182,16

D D3 KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 437 181,79

1 K Pol419

Vzduchotechnická jednotka vnit�ní v hygienickém 
provedení ve složení: P�ÍVOD - pružná manžeta, 
uzavírací žaluziová klapka, komora tlumi�e hluku, 
filtra�í komora s kapsovým filtrem o po�áte�ní 
odlu�ivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, P�ímý 
výparník - dvo

ks 1,000 437 181,79 437 181,79

D D4 KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 361 037,02

2 K Pol420
Kondenza�ní jednotka ARUN080LTE5, v�etn� 2 ks 
antivibra�ního pozemního základu (1000x95x130 mm)

ks 2,000 108 597,11 217 194,22

3 K Pol421
Kondenza�ní jednotka UU24W U44,  v�etn� 2 ks 
antivibra�ního pozemního základu (400x95x130 mm)

ks 1,000 31 260,62 31 260,62

4 K Pol422 Komunika�ní modul KM 113.22MV2 ks 2,000 11 425,96 22 851,92

5 K Pol423 Komunika�ní modul KM 113.27-UU ks 1,000 10 546,72 10 546,72

6 K Pol424
EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m 
(P�ipojovací kabel)

ks 2,000 5 423,87 10 847,74

7 K Pol425
Rozvody chladu mezi kondenza�ní jednotkou a 
výparníkem

bm 65,000 1 051,32 68 335,80

D D5 PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 125 398,55

8 K Pol426

Parní zvlh�ova� o výkonu 30 kg/h páry Condair EL 30 
v�etn� p�íslušenství: Distribu�ní trubice do VZT potrubí, 
Parní hadice, kondenzátní hadice. Parní zvlh�ova� je 
vybaven vestav�ným chlazením odpadní vody. Parní 
zvlh�ova� bude osazen na nosné jeklové kons

ks 1,000 125 398,55 125 398,55

D D6 TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 84 875,78

9 K Pol427

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 
1500 mm, (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 10 277,66 10 277,66

10 K Pol428

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 13 304,49 13 304,49

11 K Pol429

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
1500 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 12 806,70 12 806,70

12 K Pol430

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 16 389,95 16 389,95

13 K Pol431

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 
700 mm (volná p�íruba), (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 
200 mm, výška bu
ky 500 mm, délka bun�k 600), 
bu
ky jsou v provedení s náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 6 199,71 6 199,71

14 K Pol432

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 12 703,86 12 703,86

15 K Pol433

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 
750 mm (volná p�íruba), (po�et bu
ek = 1, ší�ka bu
ky 
250 mm, výška bu
ky 450 mm, délka bu
ky 600 mm), 
bu
ky jsou v provedení s náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 4 509,91 4 509,91

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

VZT - VZDUCHOTECHNIKA
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K Pol434

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 1, ší�ka bu
ky 250 mm, 
výška bu
ky 450 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 8 683,50 8 683,50

D D7 CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO 18 887,21
17 K Pol435 TERNO-S 355-CH4-P-Z ks 1,000 18 887,21 18 887,21

D D8 OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 12 820,09
18 K Pol436 TERNO-S 280-EL-6-T ks 1,000 12 820,09 12 820,09

D D9 REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX 21 333,06
19 K Pol437 TVJ-Easy/300x200 ks 1,000 10 258,07 10 258,07

20 K Pol438 TVJ-Easy/400x400 ks 1,000 11 074,99 11 074,99

D D10 PROTIDEŠOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN 4 067,11
21 K Pol439 PZZN-800x1120 ks 1,000 2 421,46 2 421,46

22 K Pol440 PZZN-800x630 ks 1,000 1 645,65 1 645,65

D D11 REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 5 166,85
23 K Pol441 RKM 200x200 ks 2,000 1 089,94 2 179,88

24 K Pol442 RKM 450x200 ks 1,000 1 241,43 1 241,43

25 K Pol443 RKM 560x355 ks 1,000 1 745,54 1 745,54

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 4 670,78
26 K Pol444 MSK 315   škrticí klapka ks 4,000 975,06 3 900,24

27 K Pol445 MSK 160   škrtící klapka ks 1,000 770,54 770,54

D D13 POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 12 995,13
28 K Pol446 PKTM 90-C 600x500/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 4 832,65 4 832,65

29 K Pol447 PKTM 90-C 560x500/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 4 718,49 4 718,49

30 K Pol448 PKTM 90-C 450x250/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 3 443,99 3 443,99

D D14 OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 6 931,34
31 K Pol449 GREYFLEX 160  ohebná PVC hadice bm 6,800 242,36 1 648,05

32 K Pol450 GREYFLEX 203  ohebná PVC hadice bm 9,300 302,70 2 815,11

33 K Pol451 GREYFLEX 315 ohebná PVC hadice bm 5,200 474,65 2 468,18

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 117 289,11
34 K Pol452 do obvodu 1050 10% tvarovek bm 7,600 697,59 5 301,68

35 K Pol453 do obvodu 1500 20% tvarovek bm 22,500 951,54 21 409,65

36 K Pol454 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 34,500 1 238,35 42 723,08

37 K Pol455 do obvodu 2630 50% tvarovek bm 23,100 1 802,99 41 649,07

38 K Pol456 do obvodu 3500 100% tvarovek bm 2,400 2 585,68 6 205,63

D D16 ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 1 718,19
39 K Pol457 do obvodu 1050 ks 2,000 522,75 1 045,50

40 K Pol458 do obvodu 1500 ks 1,000 672,69 672,69

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 11 543,21
41 K Pol459 do pr�m�ru200 40% tvarovek bm 8,000 546,96 4 375,68

42 K Pol460 do pr�m�ru400 40% tvarovek bm 5,400 1 327,32 7 167,53

D D18 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P81 266,94
43 K Pol461 tl 40mm m2 170,000 455,35 77 409,50

44 K Pol462 tl 60 mm m2 8,000 482,18 3 857,44

D D19 Za�ízení  2 1 273 039,43

D D3 KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 437 181,79

45 K Pol419

Vzduchotechnická jednotka vnit�ní v hygienickém 
provedení ve složení: P�ÍVOD - pružná manžeta, 
uzavírací žaluziová klapka, komora tlumi�e hluku, 
filtra�í komora s kapsovým filtrem o po�áte�ní 
odlu�ivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, P�ímý 
výparník - dvo

ks 1,000 437 181,79 437 181,79

D D4 KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 350 523,82

46 K Pol420
Kondenza�ní jednotka ARUN080LTE5, v�etn� 2 ks 
antivibra�ního pozemního základu (1000x95x130 mm)

ks 2,000 108 597,11 217 194,22
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K Pol421
Kondenza�ní jednotka UU24W U44,  v�etn� 2 ks 
antivibra�ního pozemního základu (400x95x130 mm)

ks 1,000 31 260,62 31 260,62

48 K Pol422 Komunika�ní modul KM 113.22MV2 ks 2,000 11 425,96 22 851,92

49 K Pol423 Komunika�ní modul KM 113.27-UU ks 1,000 10 546,72 10 546,72

50 K Pol424
EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m 
(P�ipojovací kabel)

ks 2,000 5 423,87 10 847,74

51 K Pol425
Rozvody chladu mezi kondenza�ní jednotkou a 
výparníkem

bm 55,000 1 051,32 57 822,60

D D5 PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 125 398,55

52 K Pol426

Parní zvlh�ova� o výkonu 30 kg/h páry Condair EL 30 
v�etn� p�íslušenství: Distribu�ní trubice do VZT potrubí, 
Parní hadice, kondenzátní hadice. Parní zvlh�ova� je 
vybaven vestav�ným chlazením odpadní vody. Parní 
zvlh�ova� bude osazen na nosné jeklové kons

ks 1,000 125 398,55 125 398,55

D D6 TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 84 875,78

53 K Pol427

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 
1500 mm, (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 10 277,66 10 277,66

54 K Pol428

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 700x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 13 304,49 13 304,49

55 K Pol429

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
1500 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 12 806,70 12 806,70

56 K Pol430

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 16 389,95 16 389,95

57 K Pol463

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 
700 mm (volná p�íruba), (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 
200 mm, výška bu
ky 500 mm, délka bun�k 600 mm), 
bu
ky jsou v provedení s náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 6 199,71 6 199,71

58 K Pol432

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 600x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 3, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 12 703,86 12 703,86

59 K Pol464

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 
750 mm (volná p�íruva), (po�et bu
ek = 1, ší�ka bu
ky 
250 mm, výška bu
ky 450 mm, délka bu
ky 600 mm), 
bu
ky jsou v provedení s náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 4 509,91 4 509,91

60 K Pol434

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 450x250/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 1, ší�ka bu
ky 250 mm, 
výška bu
ky 450 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 8 683,50 8 683,50

D D7 CHLADÍCÍ DÍL VÝPARNÍKOVÝ ALTEKO 18 887,21
61 K Pol435 TERNO-S 355-CH4-P-Z ks 1,000 18 887,21 18 887,21

D D8 OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 12 820,09
62 K Pol436 TERNO-S 280-EL-6-T ks 1,000 12 820,09 12 820,09

D D9 REGULATOR PRUTOKU TVJ-Easy TROX 21 333,06
63 K Pol437 TVJ-Easy/300x200 ks 1,000 10 258,07 10 258,07

64 K Pol438 TVJ-Easy/400x400 ks 1,000 11 074,99 11 074,99

D D10 PROTIDEŠOVÉ ŽALUZIE POZINKOVANÉ IMOS-PZZN 1 672,17
65 K Pol465 PZZN-800x630 ks 1,000 1 672,17 1 672,17

D D11 REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 2 734,95
66 K Pol466 RKM 450x200 ks 1,000 1 222,92 1 222,92

67 K Pol467 RKM 500x400 ks 1,000 1 512,03 1 512,03

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 6 211,86
68 K Pol445 MSK 160   škrtící klapka ks 3,000 770,54 2 311,62

69 K Pol444 MSK 315   škrticí klapka ks 4,000 975,06 3 900,24

D D13 POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 12 995,13
70 K Pol446 PKTM 90-C 600x500/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 4 832,65 4 832,65

71 K Pol447 PKTM 90-C 560x500/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 4 718,49 4 718,49

Strana 69 z 126



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K Pol448 PKTM 90-C 450x250/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 3 443,99 3 443,99

D D14 OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 7 425,29
73 K Pol449 GREYFLEX 160  ohebná PVC hadice bm 6,400 242,36 1 551,10

74 K Pol450 GREYFLEX 203  ohebná PVC hadice bm 8,900 302,70 2 694,03

75 K Pol451 GREYFLEX 315 ohebná PVC hadice bm 6,700 474,65 3 180,16

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 105 998,32
76 K Pol452 do obvodu 1050 10% tvarovek bm 7,700 697,59 5 371,44

77 K Pol453 do obvodu 1500 20% tvarovek bm 19,600 951,54 18 650,18

78 K Pol454 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 27,700 1 238,35 34 302,30

79 K Pol455 do obvodu 2630 50% tvarovek bm 23,000 1 802,99 41 468,77

80 K Pol456 do obvodu 3500 100% tvarovek bm 2,400 2 585,68 6 205,63

D D16 ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 522,75
81 K Pol457 do obvodu 1050 ks 1,000 522,75 522,75

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 8 655,92
82 K Pol468 do pr�m�ru200 50% tvarovek bm 4,700 524,36 2 464,49

83 K Pol469 do pr�m�ru400 60% tvarovek bm 5,200 1 190,66 6 191,43

D D18 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P75 802,74
84 K Pol461 tl 40mm m2 158,000 455,35 71 945,30

85 K Pol462 tl 60 mm m2 8,000 482,18 3 857,44

D D20 Za�ízení 3 1 997 920,40

D D3 KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 685 252,82

86 K Pol470

Vzduchotechnická jednotka vnit�ní v hygienickém 
provedení ve složení: P�ÍVOD - pružná manžeta, 
uzavírací žaluziová klapka, komora tlumi�e hluku, 
filtra�í komora s kapsovým filtrem o po�áte�ní 
odlu�ivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, P�ímý 
výparník - dvo

ks 1,000 685 252,82 685 252,82

D D4 KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 492 166,29

87 K Pol471
Kondenza�ní jednotka ARUN0120LTE5, v�etn� 2 ks 
antivibra�ního pozemního základu (1000x95x130 mm)

ks 3,000 133 188,00 399 564,00

88 K Pol422 Komunika�ní modul KM 113.22MV2 ks 3,000 11 425,96 34 277,88

89 K Pol424
EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m 
(P�ipojovací kabel)

ks 3,000 5 423,87 16 271,61

90 K Pol425
Rozvody chladu mezi kondenza�ní jednotkou a 
výparníkem

bm 40,000 1 051,32 42 052,80

D D5 PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 200 502,02

91 K Pol472

Parní zvlh�ova� o výkonu 80 kg/h páry Condair EL 80 
v�etn� p�íslušenství: Distribu�ních trubic do VZT 
potrubí, Parních hadic, kondenzátních hadic. Parní 
zvlh�ova� je vybaven vestav�ným chlazením odpadní 
vody. Parní zvlh�ova� bude osazen na nosné jeklové k

ks 1,000 200 502,02 200 502,02

D D6 TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 176 319,66

92 K Pol473

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 
1000 mm, (po�et bu
ek = 8, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 450 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 2,000 19 971,21 39 942,42

93 K Pol474

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 
1500 mm, (po�et bu
ek = 8, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 450 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 28 239,14 28 239,14

94 K Pol475

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 8, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 450 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 36 251,04 36 251,04

95 K Pol476

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 900x800/délka 
1800 mm, (po�et bu
ek = 8, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 450 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 2,000 35 943,53 71 887,06

D D8 OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 22 417,10
96 K Pol477 TERNO-S 280-EL-4-T ks 2,000 11 208,55 22 417,10

D D21 ELEKTRICKÝ OH�ÍVA� ELEKTRODESIGN 6 482,55
97 K Pol478 MBE 250/2,0 el.oh�íva� ks 1,000 6 482,55 6 482,55
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D D22 PROTIDAŽ�OVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 2 329,52
98 K Pol479 PZZN-900x1000 ks 1,000 2 329,52 2 329,52

D D11 REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 2 971,02
99 K Pol480 RKM 450x280 ks 1,000 1 458,99 1 458,99

100 K Pol481 RKM 450x355 ks 1,000 1 512,03 1 512,03

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 19 361,31
101 K Pol482 MSK 125   škrtící klapka ks 2,000 780,84 1 561,68

102 K Pol483 MSK 200   škrticí klapka ks 6,000 914,97 5 489,82

103 K Pol484 MSK 250   škrticí klapka ks 11,000 941,79 10 359,69

104 K Pol444 MSK 315   škrticí klapka ks 2,000 975,06 1 950,12

D D13 POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 27 860,08
105 K Pol485 PKTM 90-C 710x710/375 - .11 TPM 018/01 ks 2,000 6 730,12 13 460,24

106 K Pol486 PKTM 90-C 560x280/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 3 744,51 3 744,51

107 K Pol487 PKTM 90-C 315x280/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 3 260,92 3 260,92

108 K Pol488 PKTM 90-C 400x355/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 3 710,37 3 710,37

109 K Pol489 PKTM 90-C 500x300/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 3 684,04 3 684,04

D D14 OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 19 484,23
110 K Pol490 GREYFLEX 127  ohebná PVC hadice bm 1,500 223,48 335,22

111 K Pol449 GREYFLEX 160  ohebná PVC hadice bm 1,300 242,36 315,07

112 K Pol491 GREYFLEX 254  ohebná PVC hadice bm 30,200 374,84 11 320,17

113 K Pol450 GREYFLEX 203  ohebná PVC hadice bm 22,000 302,70 6 659,40

114 K Pol451 GREYFLEX 315 ohebná PVC hadice bm 1,800 474,65 854,37

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 196 701,86
115 K Pol492 do obvodu 1050 20% tvarovek bm 3,800 714,15 2 713,77

116 K Pol453 do obvodu 1500 20% tvarovek bm 52,500 951,54 49 955,85

117 K Pol493 do obvodu 1890 20% tvarovek bm 29,500 1 212,95 35 782,03

118 K Pol494 do obvodu 2630 40% tvarovek bm 20,600 1 776,11 36 587,87

119 K Pol495 do obvodu 3500 70% tvarovek bm 22,100 2 481,19 54 834,30

120 K Pol496 do obvodu 4000 80% tvarovek bm 1,700 3 894,14 6 620,04

121 K Pol497 do obvodu 4460 100% tvarovek bm 0,500 3 996,11 1 998,06

122 K Pol498 do obvodu 5600 100% tvarovek bm 1,600 5 131,21 8 209,94

D D16 ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 2 390,88
123 K Pol457 do obvodu 1050 ks 2,000 522,75 1 045,50

124 K Pol458 do obvodu 1500 ks 2,000 672,69 1 345,38

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 33 405,49
125 K Pol499 do pr�m�ru140 100% tvarovek bm 0,300 1 265,97 379,79

126 K Pol500 do pr�m�ru200 60% tvarovek bm 3,000 647,22 1 941,66

127 K Pol501 do pr�m�ru280 20% tvarovek bm 34,600 831,12 28 756,75

128 K Pol502 do pr�m�ru400 10% tvarovek bm 2,700 861,96 2 327,29

D D18 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P110 275,57
129 K Pol461 tl 40mm m2 230,000 455,35 104 730,50

130 K Pol462 tl 60 mm m2 11,500 482,18 5 545,07

D D23 Za�ízení 4 1 390 656,11

D D3 KLIMAJEDNOTKA DENCO HAPPEL 452 147,11

131 K Pol503

Vzduchotechnická jednotka vnit�ní v hygienickém 
provedení ve složení: P�ÍVOD - pružná manžeta, 
uzavírací žaluziová klapka, komora tlumi�e hluku, 
filtra�í komora s kapsovým filtrem o po�áte�ní 
odlu�ivosti G4, ZZT - deskový rekuperátor, P�ímý 
výparník - dvo

ks 1,000 452 147,11 452 147,11

D D4 KONDENZA�NÍ JEDNOTKA TEPELNÉ �ERPADLO 281 027,98

132 K Pol420
Kondenza�ní jednotka ARUN080LTE5, v�etn� 2 ks 
antivibra�ního pozemního základu (1000x95x130 mm)

ks 2,000 108 597,11 217 194,22

133 K Pol422 Komunika�ní modul KM 113.22MV2 ks 2,000 11 425,96 22 851,92
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134 K Pol424
EX5-U21 ALCO (Expanzní ventil) + EXV-M30/3m 
(P�ipojovací kabel)

ks 2,000 5 423,87 10 847,74

135 K Pol504
Rozvody chladu mezi kondenza�ní jednotkou a 
výparníkem

bm 30,000 1 004,47 30 134,10

D D5 PARNÍ ZVLH�OVA� FLAIR 131 099,98

136 K Pol505

Parní zvlh�ova� o výkonu 40 kg/h páry Condair EL 40 
v�etn� p�íslušenství: Distribu�ní trubice do VZT potrubí, 
Parní hadice, kondenzátní hadice. Parní zvlh�ova� je 
vybaven vestav�ným chlazením odpadní vody. Parní 
zvlh�ova� bude osazen na nosné jeklové kons

ks 1,000 131 099,98 131 099,98

D D6 TLUMI� HLUKU BU�KOVÝ 115 135,13

137 K Pol506

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
1000 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 2,000 8 504,04 17 008,08

138 K Pol507

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
1500 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 50 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 12 844,76 12 844,76

139 K Pol430

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
2000 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 1,000 16 389,95 16 389,95

140 K Pol508

Tlumi� hluku v hygienickém provedení 800x500/délka 
1800 mm, (po�et bu
ek = 4, ší�ka bu
ky 200 mm, 
výška bu
ky 500 mm), bu
ky jsou v provedení s 
náb�hem a výb�hem.

ks 2,000 34 446,17 68 892,34

D D8 OH�ÍVACÍ DÍL ELEKTRICKÝ ALTEKO 11 208,55
141 K Pol477 TERNO-S 280-EL-4-T ks 1,000 11 208,55 11 208,55

D D24 VÍ�IVÁ VYÚS �TY�HRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK 44 175,98
142 K Pol509 C/V/P/8/R- 300 ks 6,000 1 729,78 10 378,68

143 K Pol510 C/V/P/16/R-400 ks 8,000 2 193,53 17 548,24

144 K Pol511 C/V/P/24/R-500 ks 2,000 2 970,98 5 941,96

145 K Pol512 C/V/P/24/R-600 ks 3,000 3 435,70 10 307,10

D D24 VÍ�IVÁ VYÚS �TY�HRANNÁ VVM TPM 001/96 MANDÍK 34 261,54
146 K Pol513 C/V/O/8/R- 300 ks 4,000 1 771,36 7 085,44

147 K Pol514 C/V/O/16/R-400 ks 5,000 2 227,29 11 136,45

148 K Pol515 C/V/O/24/R-500 ks 2,000 2 940,33 5 880,66

149 K Pol516 C/V/O/24/R-600 ks 3,000 3 386,33 10 158,99

D D22 PROTIDAŽ�OVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 5 161,15
150 K Pol517 PZZN-800x630 ks 1,000 1 604,85 1 604,85

151 K Pol518 PZZN-1000x1400 ks 1,000 3 556,30 3 556,30

D D11 REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.01 MANDÍK 5 353,40
152 K Pol519 RKM 280x280 ks 2,000 1 246,78 2 493,56

153 K Pol480 RKM 450x280 ks 1,000 1 458,99 1 458,99

154 K Pol520 RKM 500x300 ks 1,000 1 400,85 1 400,85

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 12 285,50
155 K Pol445 MSK 160   škrtící klapka ks 4,000 770,54 3 082,16

156 K Pol483 MSK 200   škrticí klapka ks 8,000 914,97 7 319,76

157 K Pol484 MSK 250   škrticí klapka ks 2,000 941,79 1 883,58

D D13 POŽÁRNÍ KLAPKA MADÍK 9 094,70
158 K Pol521 PKTM 90-C 500x560/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 4 713,35 4 713,35

159 K Pol522 PKTM 90-C 500x500/375 - .11 TPM 018/01 ks 1,000 4 381,35 4 381,35

D D25 ST�NOVÁ M�ÍŽKA 2 002,42
160 K Pol523 NOVA-L-1-1-200x200-R1-H-2-12,5 ks 2,000 1 001,21 2 002,42

D D14 OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 12 526,18
161 K Pol449 GREYFLEX 160  ohebná PVC hadice bm 13,000 242,36 3 150,68

162 K Pol450 GREYFLEX 203  ohebná PVC hadice bm 22,800 302,70 6 901,56

163 K Pol491 GREYFLEX 254  ohebná PVC hadice bm 6,600 374,84 2 473,94

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 162 284,04
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164 K Pol524 do obvodu 650 100% tvarovek bm 0,400 525,83 210,33

165 K Pol525 do obvodu 1050 100% tvarovek bm 1,000 854,47 854,47

166 K Pol526 do obvodu 1500 10% tvarovek bm 25,300 938,09 23 733,68

167 K Pol493 do obvodu 1890 20% tvarovek bm 38,400 1 212,95 46 577,28

168 K Pol494 do obvodu 2630 40% tvarovek bm 46,300 1 776,11 82 233,89

169 K Pol527 do obvodu 3500 90% tvarovek bm 3,400 2 551,29 8 674,39

D D16 ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 1 345,38
170 K Pol458 do obvodu 1500 ks 2,000 672,69 1 345,38

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 17 958,73
171 K Pol528 do pr�m�ru200 20% tvarovek bm 28,500 542,41 15 458,69

172 K Pol529 do pr�m�ru280 50% tvarovek bm 2,800 892,87 2 500,04

D D18 TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ P76 713,44
173 K Pol461 tl 40mm m2 160,000 455,35 72 856,00

174 K Pol462 tl 60 mm m2 8,000 482,18 3 857,44

D D26 PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNA�ENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x 16 874,90
175 K Pol530 odolnost 30 min. m2 35,000 482,14 16 874,90

D D27 Za�ízení 5 546 167,57

D D28 SYSTÉM VRV 546 167,57

176 K Pol531
Venkovní jednotka VRV - RXYSQ6TY9, Qch=15,5 kW, 
Qt=18 kW

ks 1,000 120 504,31 120 504,31

177 K Pol532
Vnit�ní jednotka VRV - FXZQ20A, Qch=2,0 kW, Qt=2,5 
kW

ks 4,000 27 745,25 110 981,00

178 K Pol533
Vnit�ní jednotka VRV - FXZQ25A, Qch=2,5 kW, Qt=3,2 
kW

ks 4,000 28 215,89 112 863,56

179 K Pol534 Refnet - KHRQ22M20T ks 7,000 2 942,76 20 599,32

180 K Pol535 Kabelový ovlada� - BRC1E53A ks 4,000 4 154,32 16 617,28

181 K Pol536 Dekora�ní panel - BYFQ60CW ks 8,000 6 505,58 52 044,64

182 K Pol537 Dodate�ná nápl
 chladiva R410A kg 3,900 1 674,04 6 528,76

183 K Pol538 Potrubí 6,4 bm 12,300 468,71 5 765,13

184 K Pol539 Potrubí 9,5 bm 61,000 602,66 36 762,26

185 K Pol540 Potrubí 12,7 bm 12,300 736,61 9 060,30

186 K Pol541 Potrubí 15,9 bm 51,000 870,51 44 396,01

187 K Pol542 Potrubí 19,1 bm 10,000 1 004,50 10 045,00

D D29 Za�ízení 6 14 838,82

D D30 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30
188 K Pol543 TD 500/160   IP44 t�íotá�kový ventilátor ks 1,000 4 502,30 4 502,30

D D31 TLUMI� HLUKU ELEKTRODESIGN 1 901,26
189 K Pol544 MAA 160/600 ED  tlumi� hluku ks 1,000 1 901,26 1 901,26

D D32 LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN 1 329,57
190 K Pol545 KK 160  tal.ventil kov.odvod ks 1,000 326,37 326,37

191 K Pol546 KK 125  tal.ventil kov.odvod ks 4,000 250,80 1 003,20

D D33 ZP�TNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN 353,56
192 K Pol547 RSK 160 ED zp�tná klapka ks 1,000 353,56 353,56

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 1 541,08
193 K Pol445 MSK 160   škrtící klapka ks 2,000 770,54 1 541,08

D D14 OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 843,86
194 K Pol490 GREYFLEX 127  ohebná PVC hadice bm 2,800 223,48 625,74

195 K Pol449 GREYFLEX 160  ohebná PVC hadice bm 0,900 242,36 218,12

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 4 367,19
196 K Pol548 do pr�m�ru140 40% tvarovek bm 2,800 465,79 1 304,21

197 K Pol459 do pr�m�ru200 40% tvarovek bm 5,600 546,96 3 062,98

D D34 Za�ízení 7 11 915,31

D D30 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30
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198 K Pol543 TD 500/160   IP44 t�íotá�kový ventilátor ks 1,000 4 502,30 4 502,30

D D31 TLUMI� HLUKU ELEKTRODESIGN 1 901,26
199 K Pol544 MAA 160/600 ED  tlumi� hluku ks 1,000 1 901,26 1 901,26

D D32 LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN 891,42
200 K Pol546 KK 125  tal.ventil kov.odvod ks 2,000 250,80 501,60

201 K Pol549 KK 200  tal.ventil kov.odvod ks 1,000 389,82 389,82

D D33 ZP�TNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN 353,56
202 K Pol547 RSK 160 ED zp�tná klapka ks 1,000 353,56 353,56

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 1 561,68
203 K Pol482 MSK 125   škrtící klapka ks 2,000 780,84 1 561,68

D D14 OHEBNÁ HADICE Z PVC ELEKTRODESIGN 607,65
204 K Pol450 GREYFLEX 203  ohebná PVC hadice bm 0,900 302,70 272,43

205 K Pol490 GREYFLEX 127  ohebná PVC hadice bm 1,500 223,48 335,22

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 097,44
206 K Pol468 do pr�m�ru200 50% tvarovek bm 4,000 524,36 2 097,44

D D35 Za�ízení 8 11 915,31

D D30 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30
207 K Pol543 TD 500/160   IP44 t�íotá�kový ventilátor ks 1,000 4 502,30 4 502,30

D D31 TLUMI� HLUKU ELEKTRODESIGN 1 901,26
208 K Pol544 MAA 160/600 ED  tlumi� hluku ks 1,000 1 901,26 1 901,26

D D32 LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN 891,42
209 K Pol546 KK 125  tal.ventil kov.odvod ks 2,000 250,80 501,60

210 K Pol550 KK 200  tal.ventil kov.odvod ks 1,000 389,82 389,82

D D33 ZP�TNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN 353,56
211 K Pol547 RSK 160 ED zp�tná klapka ks 1,000 353,56 353,56

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 2 169,33
212 K Pol482 MSK 125   škrtící klapka ks 2,000 780,84 1 561,68

213 K Pol450 GREYFLEX 203  ohebná PVC hadice bm 0,900 302,70 272,43

214 K Pol490 GREYFLEX 127  ohebná PVC hadice bm 1,500 223,48 335,22

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 097,44
215 K Pol468 do pr�m�ru200 50% tvarovek bm 4,000 524,36 2 097,44

D D36 Za�ízení 9 14 769,17

D D37 RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KOVOVÝ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN 4 864,11
216 K Pol551 RM 200 L  IP44 radiál. vent. kovový ks 1,000 4 864,11 4 864,11

D D38 VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 MANDÍK 1 615,90
217 K Pol552 400x325 1 ks 2,000 807,95 1 615,90

D D39 REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.09 MANDÍK 1 445,13
218 K Pol553 RKM 300x400 ks 1,000 1 445,13 1 445,13

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 960,40
219 K Pol554 MSK 280   škrticí klapka ks 1,000 960,40 960,40

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 3 756,52
220 K Pol555 do obvodu 1500 60% tvarovek bm 3,100 1 211,78 3 756,52

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 2 127,11
221 K Pol556 do pr�m�ru280 70% tvarovek bm 2,300 924,83 2 127,11

D D40 Za�ízení 10 38 270,40

D D41 AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR S HLINÍKOVÝM OB�ŽNÝM KOLEM ELEKTRODESIGN 23 819,22
222 K Pol557 TCBT/4-450 H IP65, 70°C IP65 axiální ventilátor ks 1,000 23 819,22 23 819,22

D D42 OCHRANNÁ M�ÍŽKA ELEKTRODESIGN 775,68
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223 K Pol558 DEF-T 450  ochranná m�ížka ks 1,000 775,68 775,68

D D39 REGULA�NÍ KLAPKA  TPM 009/00.09 MANDÍK 4 443,68
224 K Pol559 RKM 630x630 ks 2,000 2 221,84 4 443,68

D D22 PROTIDAŽ�OVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 2 087,62
225 K Pol560 PZZN-1000x650 ks 1,000 2 087,62 2 087,62

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 6 703,16
226 K Pol561 do obvodu 2630 60% tvarovek bm 2,900 1 883,64 5 462,56

227 K Pol495 do obvodu 3500 70% tvarovek bm 0,500 2 481,19 1 240,60

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 441,04
228 K Pol562 do pr�m�ru560 rovné bm 0,200 2 205,20 441,04

D D43 Za�ízení 11 55 486,20

D D44 VENTILÁTOROVÝ DÍL P�ÍMÝ ALTEKO 21 989,47
229 K Pol563 TERNO-S 280 K-15/0,6-VTR-Z, v�etn� FM ks 1,000 21 989,47 21 989,47

D D45 PRUŽNÁ VLOŽKA  ALTEKO 1 196,12
230 K Pol564 PV 500x300 ks 2,000 598,06 1 196,12

D D46 OH�ÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO 7 837,53
231 K Pol565 TERNO-S 280-V2-Z ks 1,000 7 837,53 7 837,53

D D47 FILTRA�NÍ DÍL ALTEKO 4 330,37
232 K Pol566 TERNO-S 280-F-EU4-Z ks 1,000 4 330,37 4 330,37

D D48 TLUMI� HLUKU ALTEKO 4 272,98
233 K Pol567 REA 280 ks 1,000 4 272,98 4 272,98

D D49 SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 4 261,28
234 K Pol568 TRKS 355 ED samotížná žaluzie ks 2,000 2 130,64 4 261,28

D D38 VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 MANDÍK 1 836,36
235 K Pol569 820x325 1 ks 2,000 918,18 1 836,36

D D50 KLAPKA REGULA�NÍ ALTEKO 928,81
236 K Pol570 RK 280 VH ks 1,000 928,81 928,81

D D51 ŽALUZIE-H-Z ALTEKO 2 805,66
237 K Pol571 TERNO-S 280 ŽALUZIE-H-Z ks 2,000 1 402,83 2 805,66

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 5 499,16
238 K Pol454 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 3,400 1 238,35 4 210,39

239 K Pol572 do obvodu 2630 80% tvarovek bm 0,900 1 431,97 1 288,77

D D16 ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 528,46
240 K Pol573 do obvodu 1890 ks 1,000 528,46 528,46

D D52 Za�ízení 12 59 095,31

D D44 VENTILÁTOROVÝ DÍL P�ÍMÝ ALTEKO 21 989,47
241 K Pol563 TERNO-S 280 K-15/0,6-VTR-Z, v�etn� FM ks 1,000 21 989,47 21 989,47

D D45 PRUŽNÁ VLOŽKA  ALTEKO 1 196,12
242 K Pol564 PV 500x300 ks 2,000 598,06 1 196,12

D D46 OH�ÍVACÍ DÍL VODNÍ ALTEKO 7 837,53
243 K Pol565 TERNO-S 280-V2-Z ks 1,000 7 837,53 7 837,53

D D47 FILTRA�NÍ DÍL ALTEKO 4 330,37
244 K Pol566 TERNO-S 280-F-EU4-Z ks 1,000 4 330,37 4 330,37

D D48 TLUMI� HLUKU ALTEKO 8 545,96
245 K Pol567 REA 280 ks 2,000 4 272,98 8 545,96

D D38 VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM   TPM  015/01 MANDÍK 2 356,92
246 K Pol574 400x200 1 ks 4,000 589,23 2 356,92

D D50 KLAPKA REGULA�NÍ ALTEKO 2 786,43
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247 K Pol570 RK 280 VH ks 3,000 928,81 2 786,43

D D51 ŽALUZIE-H-Z ALTEKO 2 805,66
248 K Pol571 TERNO-S 280 ŽALUZIE-H-Z ks 2,000 1 402,83 2 805,66

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 6 724,10
249 K Pol575 do obvodu 1050 rovné bm 1,100 640,40 704,44

250 K Pol576 do obvodu 1500 30% tvarovek bm 2,800 947,12 2 651,94

251 K Pol493 do obvodu 1890 20% tvarovek bm 2,000 1 212,95 2 425,90

252 K Pol561 do obvodu 2630 60% tvarovek bm 0,500 1 883,64 941,82

D D16 ZASLEPENÍ �TY�HRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU 522,75
253 K Pol457 do obvodu 1050 ks 1,000 522,75 522,75

D D53 Za�ízení 13 22 911,87

D D30 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN 4 502,30
254 K Pol543 TD 500/160   IP44 t�íotá�kový ventilátor ks 1,000 4 502,30 4 502,30

D D54 ELEKTRICKÝ OH�ÍVA� S REGULACÍ ELEKTRODESIGN 10 690,28
255 K Pol577 MBE 160/2,1 R2 elektrický oh�íva� ks 1,000 10 690,28 10 690,28

D D55 FILTRA�NÍ KAZETA ELEKTRODESIGN 1 569,07
256 K Pol578 MFL 160  filtr.kazeta v�.vložky EU 3 (G4) ks 1,000 1 569,07 1 569,07

D D12 REGULA�NÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ ELEKTRODESIGN 770,54
257 K Pol445 MSK 160   škrtící klapka ks 1,000 770,54 770,54

D D49 SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 1 522,36
258 K Pol579 TRK 200 ED  samotížná žaluzie do 7m/s ks 1,000 1 522,36 1 522,36

D D56 LAKOVANÝ TALÍ�OVÝ VENTIL P�ÍVODNÍ ELEKTRODESIGN 651,72
259 K Pol580 KE 160  tal.ventil kov.p�ívod ks 2,000 325,86 651,72

D D57 PROTIDEŠOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 1 531,53
260 K Pol581 TWG 200  protideš	.žaluzie ks 1,000 1 531,53 1 531,53

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 306,67
261 K Pol582 do obvodu 1050 50% tvarovek bm 0,400 766,67 306,67

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 367,40
262 K Pol459 do pr�m�ru200 40% tvarovek bm 2,500 546,96 1 367,40

D D58 Za�ízení 14 9 063,83

D D57 PROTIDEŠOVÁ ŽALUZIE POZINK ELEKTRODESIGN 3 481,42
263 K Pol583 TWG 250  protideš	.žaluzie ks 2,000 1 740,71 3 481,42

D D59 Za�ízení 15 0,00

D D60 ROTA�NÍ VENTILA�NÍ HLAVICE ELEKTRODESIGN 4 699,77
264 K Pol584 TU 250 B-S potrubní vent. hlavice ks 1,000 4 699,77 4 699,77

D D61 KRYCIE MRIEŽKY IMOS-KM /kruhová/ 556,26
265 K Pol585 KM-K-250 ks 1,000 556,26 556,26

D D17 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 326,38
266 K Pol586 do pr�m�ru280 rovné bm 1,200 271,98 326,38

D D62 Za�ízení 16 65 200,67

D D63 VENTILÁTOR PRO �TY�HRANNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÝ SYSTEMAIR 42 438,63
267 K Pol587 MUB 042 400E4-SILEO ks 1,000 33 013,07 33 013,07

268 K Pol588 Ochranná st�íška WSD-MUB042 ks 1,000 3 922,49 3 922,49

269 K Pol589 konstrukce pod ventilátor ks 1,000 5 503,07 5 503,07

D D64 REGULA�NÍ KLAPKA T�SNÁ   TPM 012/00.09 MANDÍK 3 609,58
270 K Pol590 RKTM 400x400 ks 2,000 1 804,79 3 609,58

D D65 PROTIDEŠOVÁ ŽALUZIE ZINKOVÉ IMOS-PZZN 1 880,53
271 K Pol591 PZZN-550x550 ks 1,000 1 880,53 1 880,53

Strana 76 z 126



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D66 P�EPOUŠT�CÍ M�ÍŽKA SYSTEMAIR 2 505,02
272 K Pol592 NOVA-E 525x525 RAL 9010 ks 2,000 1 252,51 2 505,02

D D15 �TY�HRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 10 213,61
273 K Pol593 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 6,000 1 238,40 7 430,40

274 K Pol594 do obvodu 2630 70% tvarovek bm 1,500 1 855,47 2 783,21

D D67 TEPELNÁ IZOLACE 4 553,30

275 K Pol595
Tepelní izolace z minerální vaty tl. 40 mm, s AL 
polepem

m2 10,000 455,33 4 553,30

D D68 Ostatní položky 405 570,49
276 K Pol596

Záv�sy, záv�sné lišty, závitové ty�e, kruhové záv�sy, 
hmoždinky  (2,6% z dodávky potrubí)

kpl 1,000 132 467,52 132 467,52

277 K Pol597
Spojovací a t�snící materiál  (šrouby, matice, podložky, 
samolepící t�sn�ní VITOLEN 4x9)

kpl 1,000 43 280,74 43 280,74

278 K Pol598 Uvedení za�ízení do provozu kpl 1,000 11 357,96 11 357,96

279 K Pol599 Komplexní vyzkoušení za�ízení kpl 1,000 8 081,92 8 081,92

280 K Pol600 Zaregulování VZT systému kpl 1,000 18 543,60 18 543,60

281 K Pol601
Zpracování skute�ného provedení stavby 
(zaznamenání veškerých zm�n oproti projektové 
dokumentace)

kpl 1,000 11 126,16 11 126,16

282 K Pol602
P�edávací dokumentace (certifikáty, technická 
dokumentace, záru�ní listy, prohlášení o shod� atd.)

kpl 1,000 7 605,97 7 605,97

283 K Pol603 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 8 550,66 8 550,66

284 K Pol604 Provozní �ád VZT kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

285 K Pol605 Doprava kpl 1,000 161 555,96 161 555,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 334 103,22

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 7 334 103,22 21,00% 1 540 161,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 874 264,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ELEKTRO - SILNOPROUD - SILNOPROUD

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 334 103,22

HSV - Práce a dodávky HSV 315 966,14

    1 - Zemní práce 315 966,14

PSV - Práce a dodávky PSV 7 018 137,08

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 018 137,08

ELEKTRO - SILNOPROUD - SILNOPROUD

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 334 103,22

D HSV Práce a dodávky HSV 315 966,14

D 1 Zemní práce 315 966,14
1 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ru�n� m2 140,500 429,41 60 332,11

2 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 ru�n�

m3 168,600 154,35 26 023,41

3 K 161111502
Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny t�ídy t�žitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu p�es 3 do 6 m nošením

m3 2,800 505,23 1 414,64

4 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním ru�n�

m3 168,000 58,19 9 775,92

5 K 181912112
Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 se 
zhutn�ním ru�n�

m2 140,000 50,93 7 130,20

6 M 58156546 písek k�emi�itý frakce 0,3/0,8mm kg 16 000,000 0,36 5 760,00

7 K 210902015
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý pr��ezu 4x70 
mm2 uložených voln� (nap�. AYKY)

m 75,000 37,61 2 820,75

8 M 34113080
kabel silový jádro Al izolace PVC pláš� PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x70mm2
m 75,000 102,04 7 653,00

9 K 210902047
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý pr��ezu 
3x240+120 mm2 uložených voln� (nap�. AYKY)

m 485,000 52,66 25 540,10

10 M 34113241
kabel silový jádro Al izolace PVC pláš� PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 3x240+120mm2
m 485,000 304,32 147 595,20

11 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože do 50 cm

m 281,000 78,01 21 920,81

D PSV Práce a dodávky PSV 7 018 137,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 018 137,08
12 K 115 uklid pracoviste hod 15,000 285,60 4 284,00

13 K 116 vypracovani revizni zpravy hod 40,000 1 020,00 40 800,00

14 K 117 koordinace s reviznim technikem hod 20,000 357,00 7 140,00

15 K 118 koordinace s ostatnimi profesemi hod 15,000 357,00 5 355,00

16 K 119 Napojeni technologickych zarizeni ks 105,000 271,15 28 470,75

17 K 120 Mereni intenzity umeleho osvetleni a nouz.osvetleni kpl 1,000 15 300,00 15 300,00

18 K 121 Zpracování skute�ného provedení elektroinstalace kpl 1,000 20 400,00 20 400,00

19 K 122 Vyjád�ení TI�R kpl 1,000 25 500,00 25 500,00

20 K 126
Montáž modulu dálkové signalizace, inf. panelu 
MDS+TOM

ks 8,000 427,92 3 423,36

21 M 86 Modul dálk.signalizace,inf.panel,MDS+TOM ks 8,000 17 071,74 136 573,92

22 K 210020813 Montáž se zhotovením p�epážek ve stropním pr�chodu m2 2,000 1 460,67 2 921,34

23 M Pol2 Minerální vata, tmel pro z�ízení požární ucpávky ks 1,000 1 280,10 1 280,10

24 K 228

Zednické p�ípomoce (vysekání kapes pro vedení a 
jejich za�išt�ní, zhotovení montážních otvor� pro 
kabelové lávky, prostupy pro kabelové trasy ve zdech 
nebo stropech)

hod 65,000 326,40 21 216,00

25 K 228.1 Uzemn�ní nového DA hod 10,000 357,00 3 570,00

26 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D p�es 16 do 23 mm 
uložená pevn�

m 250,000 33,56 8 390,00

27 M 7
trubka tuhá pevnostní instal. PVC 1523HA v�. 

Upev�ovacího materiálu na st�nu/strop
m 250,000 12,72 3 180,00

28 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D p�es 23 do 35 mm 
uložená pevn�

m 200,000 33,56 6 712,00

29 M 6
trubka tuhá pevnostní instal. PVC 1532 HA v�. 

Upev�ovacího materiálu na st�nu/strop
m 200,000 19,86 3 972,00

30 K 741110061
Montáž trubka plastová ohebná D p�es 11 do 23 mm 
uložená pod omítku

m 450,000 29,34 13 203,00

31 M 1 trubka ohebna instal. PVC 2316 R 16 m 100,000 7,67 767,00

32 M 2 trubka ohebna instal. PVC 2323 R 23 m 300,000 10,85 3 255,00

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

ELEKTRO - SILNOPROUD - SILNOPROUD
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33 M 5
trubka ohebna pevnostní instal. PVC 2323 R 23 v�. 

Upev�ovacího materiálu na st�nu/strop
m 50,000 14,23 711,50

34 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D p�es 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 200,000 32,36 6 472,00

35 M 3 trubka ohebna instal. PVC 2329 R 29 m 100,000 16,82 1 682,00

36 M 4 trubka ohebna instal. PVC 2332 R 32 m 100,000 23,74 2 374,00

37 K 741112003 Montáž krabice zapušt�ná plastová �ty�hranná kus 21,000 154,41 3 242,61

38 M 34571524
krabice pod omítku PVC odbo�ná �tvercová 

125x125mm s ví�kem
kus 15,000 98,33 1 474,95

39 M 58 krabice KT 250 ks 6,000 175,32 1 051,92

40 K 741112061 Montáž krabice p�ístrojová zapušt�ná plastová kruhová kus 580,000 32,36 18 768,80

41 M 34571451
krabice pod omítku PVC p�ístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 550,000 5,17 2 843,50

42 M 34571458
krabice pod omítku PVC odbo�ná kruhová D 100mm s 

ví�kem
kus 30,000 10,48 314,40

43 K 741112101 Montáž rozvodka zapušt�ná plastová kruhová kus 230,000 139,29 32 036,70

44 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbo�ná kruhová D 70mm s 

ví�kem a svorkovnicí
kus 165,000 27,78 4 583,70

45 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbo�ná kruhová D 100mm s 

ví�kem a svorkovnicí
kus 62,000 48,66 3 016,92

46 M 61 krabice pod omítku pr�m.97 P90-R ks 3,000 168,67 506,01

47 K 741112104
Montáž rozvodka zapušt�ná plastová �ty�hranná bez 
svorkovnic

kus 32,000 154,41 4 941,12

48 M 57 krabice KO 125, v�.p�ípojnice na pospojení místnosti ks 8,000 98,33 786,64

49 M 131
Krabice elektroinstala�ní pro osazení zkušební svorky 

hromosvodu
ks 11,000 344,34 3 787,74

50 M 59 krabice KT 250, v�.PA a PE p�ípojnice ks 11,000 507,01 5 577,11

51 M 60 krabice 6455-11 ks 2,000 61,07 122,14

52 K 741120001
Montáž vodi� Cu izolovaný plný a lan�ný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (nap�. CY)

m 3 980,000 16,54 65 829,20

53 M 7.2 Vodi� H07Z-U 2,5zž, B2ca,s1, d0 m 1 640,000 10,09 16 547,60

54 M 8.1 Vodi� H07Z-U 4zž, B2ca,s1, d0 m 1 950,000 14,38 28 041,00

55 M 9 Vodi� H07Z-U 6zž, B2ca,s1, d0 m 390,000 19,42 7 573,80

56 K 741120003
Montáž vodi� Cu izolovaný plný a lan�ný žíla 10-16 
mm2 pod omítku (nap�. CY)

m 840,000 16,54 13 893,60

57 M 10 Vodi� H07Z-U 10zž, B2ca,s1, d0 m 450,000 32,68 14 706,00

58 M 11 Vodi� H07Z-U 16zž, B2ca,s1, d0 m 390,000 53,02 20 677,80

59 K 741120005
Montáž vodi� Cu izolovaný plný a lan�ný žíla 25-35 
mm2 pod omítku (nap�. CY)

m 410,000 16,54 6 781,40

60 M 12 Vodi� H07Z-U 25zž, B2ca,s1, d0 m 410,000 100,99 41 405,90

61 K 741120313
Montáž vodi� Cu izolovaný plný a lan�ný s PVC 
plášt�m žíla 240-300 mm2 pevn� (nap�. CY, CHAH-V)

m 175,000 37,61 6 581,75

62 M 124 Kabel Safe 1x240 m 175,000 887,30 155 277,50

63 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukon�ení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (nap�. CYKY)

m 3 265,000 22,49 73 429,85

64 M 13 Kabel Safe 3Ax1.5, B2ca,s1, d0 m 690,000 22,44 15 483,60

65 M 14 Kabel Safe 3Cx1.5, B2ca,s1, d0 m 1 800,000 22,44 40 392,00

66 M 25 Kabel DUR 3Ax1.5 P90-R m 65,000 34,96 2 272,40

67 M 26 Kabel DUR 3Cx1.5  P90-R m 710,000 34,96 24 821,60

68 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukon�ení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (nap�. CYKY)

m 2 560,000 22,49 57 574,40

69 M 15 Kabel Safe 3Cx2.5, B2ca,s1, d0 m 2 400,000 34,61 83 064,00

70 M 27 Kabel DUR 3Cx2.5  P90-R m 160,000 36,44 5 830,40

71 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukon�ení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (nap�. CYKY)

m 560,000 22,49 12 594,40

72 M 33 kabel JYTY 5x1 m 100,000 19,95 1 995,00

73 M 16 Kabel Safe 5Cx1.5, B2ca,s1, d0 m 230,000 36,84 8 473,20

74 M 17 Kabel Safe 5Cx2.5, B2ca,s1, d0 m 230,000 38,19 8 783,70

75 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukon�ení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (nap�. CYKY)

m 275,000 33,85 9 308,75

76 M 19 Kabel Safe 5Cx4, B2ca,s1, d0 m 140,000 79,09 11 072,60

77 M 20 Kabel Safe 5Cx6, B2ca,s1, d0 m 135,000 127,34 17 190,90

78 K 741122041
Montáž kabel Cu bez ukon�ení uložený pod omítku plný 
kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (nap�. CYKY)

m 150,000 22,49 3 373,50

79 M 18 Kabel Safe 7Cx1.5, B2ca,s1, d0 m 150,000 44,16 6 624,00

80 K 741122632
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 
mm2 uložený pevn� (nap�. CYKY)

m 15,000 67,71 1 015,65
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81 M 31 Kabel YY 3x95+70 m 15,000 940,95 14 114,25

82 K 741122643
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
pevn� (nap�. CYKY)

m 245,000 35,70 8 746,50

83 M 128 Kabel Safe 5Cx10, B2ca,s1, d0 m 35,000 149,63 5 237,05

84 M 28 Kabel DUR 5Cx10 P90-R m 210,000 156,98 32 965,80

85 K 741122644
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 
pevn� (nap�. CYKY)

m 240,000 45,17 10 840,80

86 M 21 Kabel Safe 5Cx16, B2ca,s1, d0 m 155,000 240,98 37 351,90

87 M 29 Kabel DUR 5Cx16  P90-R m 85,000 273,50 23 247,50

88 K 741210201
Montáž rozvád�� sk�í
ový nebo panelový d�litelný pole 
do 200 kg

kus 5,000 1 770,01 8 850,05

89 M 87
Rozvad�� R1 (�ásti MDO, DO a VDO), dle schematu 

zapojení
ks 1,000 399 091,69 399 091,69

90 M 88
Rozvad�� R-OS (�ásti MDO, DO a VDO), dle 

schematu zapojení
ks 1,000 448 913,61 448 913,61

91 M 89
Rozvad�� R-3Tp (�ásti MDO a VDO), dle schematu 

zapojení
ks 1,000 304 568,89 304 568,89

92 M 90 Rozvad�� RH-MDO, dle schématu zapojení ks 1,000 252 133,26 252 133,26

93 M 92 Rozvad�� R-UPS ks 1,000 49 879,67 49 879,67

94 M 91 úprava rozvad��e RH-DO ks 1,000 67 170,77 67 170,77

95 K 741210205
Montáž rozvád�� sk�í
ový nebo panelový d�litelný pole 
do 600 kg

kus 1,000 2 004,30 2 004,30

96 M 127
Kompenza�ní hrazený rozvad��, RK, 250kVAr, 4 

stupn�
ks 1,000 166 581,83 166 581,83

97 K 741211853
Demontáž rozvodnic kovových voln� stojících s krytím 
do IPx4 plochou p�es 1 m2

kus 3,000 357,00 1 071,00

98 M 93
úprava UB (p�idání 3x výstupu pro nouzové osv�tlení, 

dopln�ní kapacity baterií)
ks 1,000 126 122,29 126 122,29

99 M 94
UPS, 50/35kVA/400V,180min,v�.bat.,v�.mont.a 

oživ.,viz PD
ks 1,000 993 984,80 993 984,80

100 M 95
DA 200kVA/180kW,ATS pro DA,v�. ATS, hlukové 

studie, mont.a oživ.,viz PD
ks 1,000 921 205,35 921 205,35

101 K 741310101
Montáž vypína� (polo)zapušt�ný bezšroubové p�ipojení 
1-jednopólový

kus 25,000 52,66 1 316,50

102 M 68 vypinac zap.01, IP20,zdravotnictvi ks 25,000 131,15 3 278,75

103 K 741310112
Montáž ovlada� (polo)zapušt�ný bezšroubové p�ipojení 
1/0-tla�ítkový zapínací

kus 29,000 60,21 1 746,09

104 M 72 tla�ítko zap. 01, IP20, zdravotnictví ks 28,000 142,61 3 993,08

105 M 110 Tla�ítko s krycím sklem (Požár) ks 1,000 1 025,41 1 025,41

106 K 741310121
Montáž p�epína� (polo)zapušt�ný bezšroubové 
p�ipojení 5-seriový

kus 12,000 60,21 722,52

107 M 69 vypinac zap.05, IP20,zdravotnictvi ks 12,000 167,12 2 005,44

108 K 741310122
Montáž p�epína� (polo)zapušt�ný bezšroubové 
p�ipojení 6-st�ídavý

kus 50,000 60,21 3 010,50

109 M 70 vypinac zap.06, IP20,zdravotnictvi ks 50,000 139,62 6 981,00

110 K 741310126
Montáž p�epína� (polo)zapušt�ný bezšroubové 
p�ipojení 7-k�ížový

kus 5,000 67,71 338,55

111 M 71 vypinac zap.07, IP20,zdravotnictvi ks 5,000 174,39 871,95

112 K 741310413
Montáž spína� t�í/�ty�pólový nást�nný do 63 A 
venkovní nebo mokré

kus 3,000 185,94 557,82

113 M 62 Pr�myslový vypína� p�isaz.,400V,32A,IP44 ks 2,000 1 173,00 2 346,00

114 M 63 Pr�myslový vypína� p�isaz.,400V,63A,IP44 ks 1,000 1 428,50 1 428,50

115 K 741311004 Montáž �idlo pohybu nást�nné se zapojením vodi�� kus 5,000 252,88 1 264,40

116 M 73 pohybové �idlo p�isazené, bíle, 10A/230V, IP20 ks 5,000 746,97 3 734,85

117 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapušt�ná bezšroubové p�ipojení 
2P+PE dvojí zapojení - pr�b�žná

kus 307,000 116,62 35 802,34

118 M 74
zásuvka chrá�.zap.ví�ko,pro RTG, 

230V,16A,zdravotni.
ks 8,000 1 948,35 15 586,80

119 M 67 Svorka pro vyrovnání potenciál� dvojnásobná, zapušt. ks 48,000 558,79 26 821,92

120 M 75 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,zdravotnictví ks 69,000 122,17 8 429,73

121 M 77 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,oranž.+sign.,zdravotnictví ks 30,000 420,20 12 606,00

122 M 79 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,zelená,zdravotnictví ks 28,000 183,02 5 124,56

123 M 81 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.+sign.,zdravotnictví ks 118,000 412,95 48 728,10

124 M 83 zásuvka 16A/250V zap., bílá, dle standardu, IP20 ks 6,000 122,17 733,02

125 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapušt�ná bezšroubové p�ipojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná

kus 15,000 116,62 1 749,30

126 M 84 dvojzasuvka 16A/250V zap., bílá, dle standardu, IP20 ks 15,000 149,32 2 239,80

127 K 741313005
Montáž zásuvka (polo)zapušt�ná bezšroubové p�ipojení 
2P + PE s p�ep�	ovou ochranou

kus 42,000 116,62 4 898,04

128 M 76 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,bílá,sv.III,zdravotnictví ks 28,000 720,01 20 160,28

129 M 78 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,oranž,sv.III,zdravotnictví ks 2,000 937,88 1 875,76
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130 M 80 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,zelená,sv.III,zdravotnictví ks 5,000 937,88 4 689,40

131 M 82 zásuvka 16A/230V zap.,IP20,žlut.,sv.III.,zdravotnictví ks 7,000 937,88 6 565,16

132 K 741313151
Montáž zásuvek pr�myslových spojovacích provedení 
IP 44 3P+N+PE 16 A

kus 3,000 124,17 372,51

133 M 85 zasuvka 16A/400V zap.,PE/A, dle standardu.,IP44 ks 3,000 263,82 791,46

134 K 741322151
Montáž svodi�e p�ep�tí nn typ 3 jednopólových do 
elektroinstala�ních krabic

kus 25,000 103,36 2 584,00

135 M 64 Svodi� p�ep�tí t�.III, do ins.krab. ks 25,000 479,99 11 999,75

136 K 741372012
Montáž svítidlo LED bytové p�isazené nást�nné 
reflektorové bez �idla

kus 36,000 362,12 13 036,32

137 M 37
N1,Nouzové svítidlo v�etn� sv.zdroje, LED, 3,5W, 

adresný systém, napojeno na stávající UB nouz. Osv.
ks 36,000 2 480,64 89 303,04

138 K 741372062
Montáž svítidlo LED bytové p�isazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 175,000 412,04 72 107,00

139 M 38

EL1,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 35W, 230V, viz legenda, 

barvu chromati�nosti koordinovat s profesí �isté 

vestavby

ks 46,000 3 350,29 154 113,34

140 M 39

EL2,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 55W, 230V, viz legenda, 

barvu chromati�nosti koordinovat s profesí �isté 

vestavby

ks 52,000 3 461,37 179 991,24

141 M 40
EL3,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 2x35W, 230V, viz 

legenda
ks 30,000 4 091,93 122 757,90

142 M 41
EL3,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 2x35W, 230V, viz 

legenda, s nouz. zdrojem 3hod.
ks 9,000 5 549,41 49 944,69

143 M 42 EL4,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 15W, 230V, viz legenda ks 7,000 1 093,03 7 651,21

144 M 43 EL5,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 21W, 230V, viz legenda ks 10,000 1 028,16 10 281,60

145 M 44 EL6,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 18W, 230V, viz legenda ks 4,000 560,59 2 242,36

146 M 45 EL7,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 15W, 230V, viz legenda ks 7,000 1 093,03 7 651,21

147 M 46 EL8,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 36W, 230V, viz legenda ks 5,000 1 362,31 6 811,55

148 M 47 EL9,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 55W, 230V, viz legenda ks 3,000 2 004,91 6 014,73

149 M 48 EL11,svítidlo v�etn� sv.zdroje, 55W, 230V, viz legenda ks 2,000 698,70 1 397,40

150 K 741378003
Z�ízení upev
ovacích bod� pro svítidlo s osazením 
záv�sného háku v betonu

kus 211,000 121,08 25 547,88

151 K 741410003
Montáž vodi� uzem
ovací drát nebo lano D do 10 mm 
na povrchu

m 230,000 177,49 40 822,70

152 M 96 Drát AlMgSi 8mm m 230,000 17,29 3 976,70

153 M 106
Podp�ra vedení drátu AlMgSi po st�eše v�etn� 

podložky, izola�ní výška min s=0,4m
ks 200,000 73,04 14 608,00

154 M 136
Podp�ra vedení drátu AlMgSi po st�eše v�etn� 

podložky, izola�ní výška min s=0,7m
ks 120,000 146,08 17 529,60

155 M 137
Podp�ra vedení drátu AlMgSi po st�eše v�etn� 

podložky, izola�ní výška min s=0,9m
ks 12,000 146,02 1 752,24

156 K 741410021
Montáž vodi� uzem
ovací pásek pr��ezu do 120 mm2 
v m�stské zástavb� v zemi

m 130,000 27,07 3 519,10

157 M 102 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 130,000 64,13 8 336,90

158 K 741410041
Montáž vodi� uzem
ovací drát nebo lano D do 10 mm v 
m�stské zástavb�

m 55,000 43,97 2 418,35

159 M 97 Drát FeZn 10mm m 55,000 37,46 2 060,30

160 K 741410062
Montáž pospojování ochranné trubka s plášt�m vodi�e 
oboustrann�

kus 24,000 94,31 2 263,44

161 M 65 pospoj.svorka na potrubi + pasek Cu ks 24,000 29,74 713,76

162 K 741420002
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D p�es 
10 mm s podp�rou

m 123,000 177,49 21 831,27

163 M 132

Svodový vodi� AL s vysokonap��ovou izolací 

(sekv=0,85m ve vzduchu), pr��ez Al 28mm2, délka 4m, 

se zakon�ením a svorkou pro �ízení potenciálu

ks 4,000 2 831,52 11 326,08

164 M 133

Svodový vodi� AL s vysokonap��ovou izolací 

(sekv=0,85m ve vzduchu), pr��ez Al 28mm2, délka 

10m, se zakon�ením a svorkou pro �ízení potenciálu

ks 4,000 7 078,80 28 315,20

165 M 134

Svodový vodi� AL s vysokonap��ovou izolací 

(sekv=0,85m ve vzduchu), pr��ez Al 28mm2, délka 9m, 

se zakon�ením a svorkou pro �ízení potenciálu

ks 6,000 6 370,92 38 225,52

166 M 135

Svodový vodi� AL s vysokonap��ovou izolací 

(sekv=0,85m ve vzduchu), pr��ez Al 28mm2, délka 

13m, se zakon�ením a svorkou pro �ízení potenciálu

ks 1,000 9 202,44 9 202,44

167 M 107
Podp�ra svodových vedení drátu s vysokonap��ovou 

izolací, v�etn� podložky, vrutu a hmoždinky)
ks 180,000 95,81 17 245,80

168 M 111 Dielektrický koberec 17kV m2 7,000 685,44 4 798,08

Strana 83 z 126



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

169 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 296,000 87,82 25 994,72

170 M 103
Svorka pro spojení zemnícího pásku a drátu FeZn 

10mm
ks 34,000 32,80 1 115,20

171 M 101 Zkušební svorkovnice dvoušroubová, AlMgSi ks 11,000 40,70 447,70

172 M 108 Svorka univerzální, Nerez ks 245,000 35,10 8 599,50

173 M 109 Svorka okapová, nerez ks 6,000 30,83 184,98

174 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k ozna�ení svodu kus 22,000 64,20 1 412,40

175 M 100 Ozna�ovací š�ítek na svody ks 22,000 4,10 90,20

176 K 741440032 Montáž ty� zemnicí délky do 4,5 m kus 10,000 633,08 6 330,80

177 M 104
Jímací ty� 2m + 1m izolovaná (oddálená 1m od st�ešní 

konstrukce) AlMgSi, v�etn� podstavce a podložky
ks 10,000 548,76 5 487,60

178 K 741910412 Montáž žlab kovový ší�ky do 100 mm bez víka m 412,000 78,84 32 482,08

179 M 8
sb�rný kabelový ocelový držák pro funk�ní kabelovou 

trasu 100x50mm v�. up. materiálu
ks 400,000 98,11 39 244,00

180 M 49
drát�ný žlab 100/50,v�.konsolí,spoj.mat., zav�š.od 

strop., funk�ní integrita p�i požáru 90min
m 12,000 262,48 3 149,76

181 K 741910414 Montáž žlab kovový ší�ky do 250 mm bez víka m 374,000 229,85 85 963,90

182 M 7.1
sb�rný kabelový ocelový držák pro funk�ní kabelovou 

trasu 150x100mm, v�. up. materiálu
ks 250,000 144,73 36 182,50

183 M 50 drát�ný žlab 150/50,v�.konsolí,spoj.mat., na ze	 m 28,000 233,82 6 546,96

184 M 51
drát�ný žlab 250/100,v�.konsolí,spoj.mat., na ze	, 

funk�ní integrita p�i požáru 90min
m 96,000 250,09 24 008,64

185 K 741910415 Montáž žlab kovový ší�ky do 500 mm bez víka m 30,000 229,85 6 895,50

186 M 125
drát�ný žlab 500/10,v�.konsolí,spoj.mat., na ze	, 

funk�ní integrita p�i požáru 90min
m 30,000 579,39 17 381,70

187 K 742121001 Montáž kabel� sd�lovacích pro vnit�ní rozvody do 15 žil m 150,000 20,35 3 052,50

188 M 34 kabel SYKFY 4x2x0,5 m 150,000 6,45 967,50

189 K HZS2232 Hodinová zú�tovací sazba elektriká� odborný hod 1,000 357,00 357,00

190 M 66
venkovní �idlo instala�ního termostatu pro ovládání 

EH2
ks 1,000 1 181,01 1 181,01

191 K Pol6
zadzd�ní stávajícího okna v prostoru nového DA 
(1,2x1m, tl.400mm) v�etn� za�išt�ní

kpl 1,000 3 570,00 3 570,00

192 M 112
zadzd�ní stávajícího okna v prostoru nového DA 

(1,2x1m, tl.400mm) v�etn� za�išt�ní
ks 1,000 8 828,10 8 828,10

193 K Pol7 Zhotovení stavebního otvoru pro sání DA kpl 1,000 2 504,10 2 504,10

194 M 113 Zhotovení stavebního otvoru pro sání DA ks 1,000 2 004,30 2 004,30

195 K Pol8 Zhotovení stavebního otvoru pro výfuk DA kpl 1,000 2 504,10 2 504,10

196 M 114 Zhotovení stavebního otvoru pro výfuk DA ks 1,000 2 004,30 2 004,30

197 K R741122624.1
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 až 25 mm2 
uložený pevn� (nap�. CYKY)

m 195,000 32,31 6 300,45

198 M 22 Kabel Safe 5Cx25, B2ca,s1, d0 m 145,000 400,98 58 142,10

199 M 30 Kabel DUR 5Cx25  P90-R m 50,000 651,78 32 589,00

200 K R741122632.1
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x70 mm2 
uložený pevn� (nap�. CYKY)

m 170,000 67,71 11 510,70

201 M 23 Kabel Safe 5Cx70, B2ca,s1, d0 m 50,000 1 218,47 60 923,50

202 M 129 Kabel Safe 5Cx50, B2ca,s1, d0 m 50,000 965,33 48 266,50

203 M 130 Kabel Safe 5Cx120, B2ca,s1, d0 m 70,000 2 329,05 163 033,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 633,28

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 358 633,28 21,00% 75 312,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 946,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_EPS - EPS

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 358 633,28

D1 - Úst�edna EPS1 141 754,61

D2 - Náhradní díly 2 271,54

D3 - Testovací sada 12 397,08

D4 - Kabely a úložné trasy 158 571,39

D5 - Ostatní 43 638,66

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_EPS - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 358 633,28

D D1 Úst�edna EPS1 141 754,61

1 K Pol316

Kompaktní úst�edna pro montáž na st�nu, až 4 kruhová 
vedení, možnost rozší�ení deskou až na 8 kruhových 
vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, 
zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s 
barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulát

ks 1,000 51 102,00 51 102,00

2 K Pol317 Provozní kniha EPS ks 1,000 320,28 320,28

3 K Pol318
Sada štítk� - Sada CZ štítk� pro úst�edny a tabla 
obsluhy  se skupinovými LED.

ks 1,000 434,52 434,52

4 K Pol319

P�ep�	ová ochrana+stín�ní vým�nný modul - 
P�ep�	ová ochrana (hrubá+jemná) pro adresovatelná 
vedení v�. ochrany stín�ní úst�eden s vým�nným 
modulem. Ochrana stín�ní. Po zásahu je nutné vym�nit 
pouze modul. Montáž DIN 35.

ks 1,000 2 244,00 2 244,00

5 K Pol320

P�ep�	ová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem - 
P�ep�	ová ochrana napájecího nap�tí 230VAC/6A SPD 
typ 3 s vf filtrem úst�eden  s optickou signalizací. Po 
zásahu je nutné vym�nit pouze modul. Montáž DIN 35.

ks 1,000 2 705,04 2 705,04

6 K Pol321
Senzor interaktivní - Adresovatelný interaktivní optický 
senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace 
s programovacím p�ístrojem.

ks 41,000 754,29 30 925,89

7 K Pol322 Zásuvka pro navržené senzory. ks 34,000 239,70 8 149,80

8 K Pol323
Tla�ítkový hlási� s izolátorem, vnit�. - �ervený - 
Adresovatelný tla�ítkový hlási� požáru vnit�ní s 
izolátorem, �ervený, 135x135x32mm.

ks 13,000 1 391,28 18 086,64

9 K Pol324

Adresovatelná zásuvka se sirénou dle EN54-3 
napájená z adresovatelného vedení. Integrovaný 
izolátor, volba 16 r�zných tón� a hlasitosti v rozsahu 60 
až 90dB, vše softwarov� nastavitelné, montuje se na 
omítku.

ks 10,000 1 814,58 18 145,80

10 K Pol325
Krytka, pro adresovatelné zásuvky pokud jsou použity 
bez hlási�e. Balení 5ks

sada 1,000 1 014,39 1 014,39

11 K Pol326

Vstupn� výstupní prvek - Násobný vstupn� výstupní 
prvek - 3 voln� programovatelné vstupy hlídané na 
p�erušení a zkrat a 4 voln� programovatelné výstupy (2 
x p�epínací bezpotenciálový reléový kontakt, 
zatížitelnost 24VDC/2A nebo výstup pro HVR800 + 2x 
výst

ks 1,000 2 641,80 2 641,80

12 K Pol327
Montážní krabice - Krabice bez víka pro prvky 
adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku.

ks 2,000 189,62 379,24

13 K Pol328 Víko pro montážní krabici ks 2,000 96,80 193,60

14 K Pol329
Montážní krabice - Krabice s víkem pro prvky 
adresovatelného vedení, šedý plast, okénko pro LED, 
montáž na omítku, IP65.

ks 1,000 775,20 775,20

15 K Pol330
Výstupní relé 250VAC - Neadresovatelný prvek (relé), 
zatížitelnost reléového kontaktu 250VAC/10A. Bez 
krabice.

ks 1,000 1 395,77 1 395,77

16 K Pol331 Akumulátor PS12260 (12V/26Ah) ks 2,000 1 542,75 3 085,50

17 K Pol332

Držák samolepky pro vyzna�ení adresy  - Slouží pro 
ozna�ení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, 
prevence proti zám�n� senzor�. P�íslušné samolepky s 
�ísly adres se dodávají v 8 barvách - pro snazší 
identifikaci kruhového vedení 1 až 8. Balení 100ks (cen

sada 1,000 112,71 112,71

18 K Pol333 Samolepky s �ísly adres 1 až 250 sada 1,000 42,43 42,43

D D2 Náhradní díly 2 271,54

SLP_EPS - EPS

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K Pol334
Senzor interaktivní - Adresovatelný interaktivní optický 
senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace 
s programovacím p�ístrojem.

ks 3,000 694,62 2 083,86

20 K Pol335
Náhradní sklo pro nové tla�ítkové hlási�e dle EN54-11. 
Balení 10ks.

ks 1,000 187,68 187,68

D D3 Testovací sada 12 397,08

21 K Pol336
Zkušební za�ízení pro zkoušení kou�ových a CO 
hlási�� a senzor�  (v kombinaci s p�íslušným 
zkušebním plynem).

ks 1,000 4 273,80 4 273,80

22 K Pol337 Zkušební plyn pro kou�ové hlási�e ks 2,000 521,22 1 042,44

23 K Pol338
Univerzální montážní za�ízení pro montáž a demontáž 
automatických senzor� a hlási��

ks 1,000 5 289,72 5 289,72

24 K Pol339 Ty� pro montážní a zkušební za�ízení, délka 1,13m ks 1,000 1 791,12 1 791,12

D D4 Kabely a úložné trasy 158 571,39
25 K Pol340 Hn�dý stín�ný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 m 671,000 38,96 26 142,16

26 K Pol341 Hn�dý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1 m 60,000 42,94 2 576,40

27 K Pol342 Trubka PVC LPE-2 2323 m 103,000 14,38 1 481,14

28 K Pol343 instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla m 103,000 42,43 4 370,29

29 K Pol344

Úložný elektroinstala�ní kovový kanál s d�rováním dna 
20x30x2000, St, pásov� zinkováno / plastový potah, 
�ist� bílá, 9010, požární úložná trasa P15-R, 
nenormová konstrukce

m 40,000 549,17 21 966,80

30 K Pol345 Spojka pro navržený kovový kanál ks 20,000 30,40 608,00

31 K Pol346
Protipožární šroubová kotva, bit T30 6x50mm, St, 
galvanicky zinkováno

ks 80,000 36,62 2 929,60

32 K Pol347
Jednostranná p�íchytka s certifikátem na P90-R pro 
kabel pr. 10mm, s dírou 8mm

ks 2 120,000 13,97 29 616,40

33 K Pol348
Dvoustranná p�íchytka s certifikátem na P90-R pro dva 
kabely pr. 10mm, s dírou 8mm

ks 50,000 14,28 714,00

34 K Pol349
Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro 
p�ichycení p�íchytek s certifikátem na P90-R

ks 2 170,000 4,08 8 853,60

35 K Pol270
Krabice p�ístrojová rozvodná KPR 68 ( pro p�ístroje s 
v�tší hloubkou )

ks 15,000 86,70 1 300,50

36 K Pol350 pr�raz D20 - 300mm, cihla ks 40,000 159,12 6 364,80

37 K Pol351 pr�raz D40 - do 650mm, cihla ks 10,000 291,72 2 917,20

38 K Pol352
Protipožární ucpávka  otvor do pr�m�ru 40mm tlouš	ka 
zdi do 650 mm

ks 15,000 649,74 9 746,10

39 K Pol353

Napájecí p�ívody elektro pro úst�ednu EPS z hlavního 
rozvad��e objektu, Hn�dý kabel 3x1.5 PH120-R 
B2caS1D1, jisti� 10A, úprava ve stávajícím rozvad��i, 
revize

ks 1,000 13 657,80 13 657,80

40 K Pol354 Oživení systému ks 1,000 5 569,20 5 569,20

41 K Pol355 Programování úst�edny ks 1,000 6 762,60 6 762,60

42 K Pol356 Revize systému, funk�ní zkouška ks 1,000 6 364,80 6 364,80

43 K Pol357
TI�R - stanoviska - inspek�ní zpráva - posouzení 
technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška)

ks 1,000 6 630,00 6 630,00

D D5 Ostatní 43 638,66
44 K Pol358 podružný materiál kpl 1,000 9 215,70 9 215,70

45 K Pol359 Kompletace kpl 1,000 3 315,00 3 315,00

46 K Pol360 Stavební p�ípomoci kpl 1,000 2 917,20 2 917,20

47 K Pol361 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 1 989,00 1 989,00

48 K Pol362 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 2 598,96 2 598,96

49 K Pol363 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 1 326,00 1 326,00

50 K Pol364 Zaškolení uživatele kpl 1,000 2 121,60 2 121,60

51 K Pol365 vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 11 403,60 11 403,60

52 K Pol366 inženýrská �innost, projekt skute�ného provedení ks 1,000 8 751,60 8 751,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 220,60

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 35 220,60 21,00% 7 396,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 616,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_JC - Jednotný �as

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 220,60

D1 - Systém jednotného �asu 30 950,88

D2 - Ostatní náklady 4 269,72

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_JC - Jednotný �as
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 220,60

D D1 Systém jednotného �asu 30 950,88

1 K Pol307

Jednostranné šestimístné interiérové digitální hodiny, 
barva �íslic �ervená v nerezovém rámu, výška �íslic 
hodin a minut 57 mm, sekund 38 mm, �itelnost na 
vzdálenost 25m, synchronizace NTP, možnost 
st�ídavého zobrazení datum / �as, po p�ipojení 
teplotního

ks 2,000 12 597,00 25 194,00

2 K Pol308
Jednostranné ru�i�kové hodiny, synchronizace NTP, 
napájení PoE, nást�nná montáž.

ks 1,000 5 756,88 5 756,88

D D2 Ostatní náklady 4 269,72
3 K Pol309 podružný materiál kpl 1,000 994,50 994,50

4 K Pol310 Kompletace kpl 1,000 663,00 663,00

5 K Pol311 Oživení a nastavení systému kpl 1,000 795,60 795,60

6 K Pol312 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 358,02 358,02

7 K Pol313 Ekologická likvidace odpadu (kpl) kpl 1,000 265,20 265,20

8 K Pol314 vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 663,00 663,00

9 K Pol315 inženýrská �innost, projekt skute�ného provedení kpl 1,000 530,40 530,40

SLP_JC - Jednotný �as

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 751,50

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 72 751,50 21,00% 15 277,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 029,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_MON - Monitoring tepl...

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 751,50

D1 - Technologie monitoringu 56 163,24

D2 - Ostatní náklady 16 588,26

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_MON - Monitoring tepl...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 751,50

D D1 Technologie monitoringu 56 163,24
1 K Pol287 Teplotní sníma� kabelový -50 °C až +100 °C ks 8,000 1 373,94 10 991,52

2 K Pol288 M�rná kádinka s glycerolem a držákem ks 8,000 326,40 2 611,20

3 K Pol289 Kalibrace teplotního sníma�e výchozí, 3 body ks 8,000 418,20 3 345,60

4 K Pol290 Dve�ní sníma� ks 4,000 696,66 2 786,64

5 K Pol291 M��ící modul, F-Net ks 4,000 1 935,96 7 743,84

6 K Pol292 Datalogger, výstup Ethernet ks 1,000 9 500,28 9 500,28

7 K Pol293 Ethernet rozhraní pro moduly ks 1,000 1 296,42 1 296,42

8 K Pol294 Rozhraní pro sb�rnicové moduly ks 1,000 1 379,04 1 379,04

9 K Pol295 Záložní zdroj pro moduly ks 1,000 5 012,28 5 012,28

10 K Pol296 SW klient ks 1,000 4 733,82 4 733,82

11 K Pol297 Konfigurace Monitorovacího SW ks 1,000 2 784,60 2 784,60

12 K Pol298 Montážní a instala�ní materiál ks 1,000 3 978,00 3 978,00

D D2 Ostatní náklady 16 588,26
13 K Pol299 podružný materiál kpl 1,000 1 697,28 1 697,28

14 K Pol300 materiálová rezerva kpl 1,000 1 710,54 1 710,54

15 K Pol301 Kompletace kpl 1,000 663,00 663,00

16 K Pol302 Oživení a nastavení systému kpl 1,000 1 127,10 1 127,10

17 K Pol303 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 1 180,14 1 180,14

18 K Pol304 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 265,20 265,20

19 K Pol305 vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 5 701,80 5 701,80

20 K Pol306 inženýrská �innost, projekt skute�ného provedení kpl 1,000 4 243,20 4 243,20

SLP_MON - Monitoring tepl...

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 975,35

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 14 975,35 21,00% 3 144,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 120,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_STA - Spole�ná televi...

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 975,35

D1 - P�íjem signálu 3 248,70

D2 - Zpracování, distribuce signálu, zásuvky 707,16

D3 - Elektroinstala�ní materiál 6 590,65

D4 - Ostatní 4 428,84

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_STA - Spole�ná televi...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 975,35

D D1 P�íjem signálu 3 248,70
1 K Pol260 P�emíst�ní stožáru a antén do 3.NP kpl 1,000 3 248,70 3 248,70

D D2 Zpracování, distribuce signálu, zásuvky 707,16
2 K Pol263 Rozbo�ova� signálu STA ks 1,000 364,65 364,65

3 K Pol264 P�ístroj zásuvky televizní, rozhlasové koncový ks 1,000 276,01 276,01

4 K Pol265 Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, bílá ks 1,000 40,49 40,49

5 K Pol266 Ráme�ek - bílý jednoduchý ks 1,000 26,01 26,01

D D3 Elektroinstala�ní materiál 6 590,65
6 K Pol267

Koaxiální kabel s p�novým dielektrikem, vn�jší pr�m�r 
6,5 mm, vnit�ní kabelové rozvody 75 �

m 145,000 21,42 3 105,90

7 K Pol268
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod 
omítku, vn�jší pr�m�r 28,5mm, vnit�ní pr�m�r 
22,9mm,, nízká mechanická odolnost, barva bílá

m 15,000 14,38 215,70

8 K Pol269 instalace trubky ohebné  P23 do zdi, cihla m 15,000 42,43 636,45

9 K Pol270
Krabice p�ístrojová rozvodná KPR 68 ( pro p�ístroje s 
v�tší hloubkou )

ks 1,000 86,70 86,70

10 K Pol274
P�emíst�ní rozvad��e RSTA do 3.NP, v�etn� 
technologie, oživení

kpl 1,000 2 121,60 2 121,60

11 K Pol275
Kompresní F konektor pro zakon�ení koaxiálního 
kabelu

ks 10,000 42,43 424,30

D D4 Ostatní 4 428,84
12 K Pol276 podružný materiál kpl 1,000 464,10 464,10

13 K Pol277 Pr�razy zdí a strop� kpl 1,000 238,68 238,68

14 K Pol278 Protipožární ucpávky kpl 1,000 649,74 649,74

15 K Pol279 Kompletace kpl 1,000 265,20 265,20

16 K Pol280 Stavební p�ípomoci kpl 1,000 397,80 397,80

17 K Pol281 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 265,20 265,20

18 K Pol282 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 225,42 225,42

19 K Pol283 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 132,60 132,60

20 K Pol284 Oživení a nastavení systému kpl 1,000 464,10 464,10

21 K Pol285 vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 795,60 795,60

22 K Pol286 inženýrská �innost, projekt skute�ného provedení kpl 1,000 530,40 530,40

SLP_STA - Spole�ná televi...

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 578,24

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 13 578,24 21,00% 2 851,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 429,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_AP - Aktivní prvky sít�

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 578,24

PSV - PSV 13 578,24

    D1 - Aktivní prvky sít� 13 578,24

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_AP - Aktivní prvky sít�
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 578,24

D PSV PSV 13 578,24

D D1 Aktivní prvky sít� 13 578,24

1 K RD04

D-LINK DGS-1210-24P Profesionální Smart p�epína�, 
24 port� 10/100/1000 a 4x Gigabit SFP port, p�epínací 
výkon 56Gb/s, PoE pro 12 port� (30W), management: 
web, CLI, SmartConsole, D-View SNMP sí	ový 
management, QoS, provedení do 19“ racku.

ks 1,000 9 547,20 9 547,20

2 K Pol250 1G SFP LC LX Transceiver pro DGS-1210 ks 2,000 861,90 1 723,80

3 K Pol251 Kabel propoj FO SM 9 SC/LC DPX 2m ks 2,000 172,38 344,76

4 K Pol252 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 185,64 185,64

5 K Pol253 Zaškolení uživetele kpl 1,000 53,04 53,04

6 K Pol254 vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 928,20 928,20

7 K Pol255 inženýrská �innost, projekt skute�ného provedení kpl 1,000 795,60 795,60

SLP_AP - Aktivní prvky sít�

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 856,13

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 375 856,13 21,00% 78 929,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 785,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_SK - Strukturovaná ka...

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 375 856,13

D1 - Datový rozvad�� RD 4 190 320,53

D2 - Hlasová komunikace - vrátník 24 252,54

D3 - Trasy 89 352,66

D4 - Ostatní 71 930,40

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS

SLP_SK - Strukturovaná ka...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 856,13

D D1 Datový rozvad�� RD 4 190 320,53
1 K Pol197 Panel propoj UTP C6 24 port� ks 5,000 1 089,97 5 449,85

2 K Pol198 Zaúst�ní kabelu do rozvad��e ks 116,000 34,78 4 034,48

3 K Pol199 Ukon�ení kabelu v rozvad��i - UTP ks 116,000 78,23 9 074,68

4 K Pol200 prom��ení TP kabelu, m��ící protokol ks 116,000 83,54 9 690,64

5 K Pol201
Datová zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6, úhlový, bílý, 
22,5x45mm

ks 28,000 176,05 4 929,40

6 K Pol202 Datová zásuvka, 1xRJ45 kat.6 UTP ks 6,000 144,23 865,38

7 K Pol203 Datová zásuvka, 2xRJ45 kat.6 UTP ks 41,000 241,94 9 919,54

8 K Pol204 Kryt zásuvky komunika�ní s popisovým polem ks 47,000 79,56 3 739,32

9 K Pol205 Ráme�ek pro elektroinstala�ní p�ístroje, jednonásobný ks 47,000 30,50 1 433,50

10 K Pol206
Krabice p�ístrojová jednonásobná, povrchová montáž, 
42mm

ks 25,000 241,23 6 030,75

11 K Pol207 Kabel UTP C6 4páry LSZH m 5 974,000 21,42 127 963,08

12 K Pol208 �íselné návleky ks 928,000 2,24 2 078,72

13 K Pol209 Panel vyvazovací 1U 5úchyt�(ring run) ks 6,000 465,73 2 794,38

14 K Pol210
Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 
80kg

ks 1,000 571,81 571,81

15 K Pol211 Kabel propoj UTP C6 2m zelený ks 24,000 30,50 732,00

16 K Pol212 Kabel propoj UTP C6 3m šedý ks 20,000 38,45 769,00

17 K Pol213 Kabel propoj UTP C6 5m šedý ks 4,000 61,00 244,00

D D2 Hlasová komunikace - vrátník 24 252,54
18 K Pol214 dve�ní komunikátor 3x2 tl. + okénko pro �te�ku karet ks 2,000 6 961,50 13 923,00

19 K Pol215 adaptér pro úst�edny Siemens ks 2,000 1 326,00 2 652,00

20 K Pol216 napájecí zdroj 12V/2A pro video a podsv�tlení tla�ítek ks 2,000 1 051,62 2 103,24

21 K Pol217 p�ídavný spína� ks 2,000 832,32 1 664,64

22 K Pol218 zápustná krabice se st�íškou pro 1 modul ks 1,000 2 954,94 2 954,94

23 K Pol219 Elektrický dve�ní zámek ks 2,000 477,36 954,72

D D3 Trasy 89 352,66
24 K Pol220 Žlab drát�ný 50/50 m 32,000 148,51 4 752,32

25 K Pol221 Žlab drát�ný 100/100 m 34,000 256,84 8 732,56

26 K Pol222 Žlab drát�ný 200/100 m 86,000 339,86 29 227,96

27 K Pol223 Nosník drát�ného žlabu NDž 50 ks 22,000 92,62 2 037,64

28 K Pol224 Nosník drát�ného žlabu NDž 100 ks 24,000 105,06 2 521,44

29 K Pol225 Nosník drát�ného žlabu NDž 200 ks 28,000 134,33 3 761,24

30 K Pol226 Spojka žlab drát�ného - šroubová SDž2 ks 600,000 19,48 11 688,00

31 K Pol227 Ty� závitová M8 1m ks 30,000 35,80 1 074,00

32 K Pol228
Kovová natloukací hmoždinka s vnit�ním závitem M8, 
délka 30

ks 60,000 13,36 801,60

33 K Pol229 Záv�s drát�ného žlabu ZA DZ 200 ks 30,000 57,02 1 710,60

34 K Pol230 montáž záv�su pro žlab ks 30,000 45,08 1 352,40

35 K Pol231
Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na st�nu i 
na strop, 33x60x30mm, v�etn� montážního materiálu

ks 95,000 34,88 3 313,60

SLP_SK - Strukturovaná ka...

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

SLABOPROUD - SLABOPROUD + EPS
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol232
Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod 
omítku, vn�jší pr�m�r 28,5mm, vnit�ní pr�m�r 22,9mm, 
nízká mechanická odolnost, barva bílá

m 250,000 14,38 3 595,00

37 K Pol233 instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla m 250,000 42,43 10 607,50

38 K Pol234 Trubka PVC FX 32 IEC m 20,000 18,36 367,20

39 K Pol235 instalace trubky PVCP29 na povrch m 20,000 25,19 503,80

40 K Pol236 P�íchytka CL 32 pro VR... ks 20,000 10,61 212,20

41 K Pol237
Krabice p�ístrojová rozvodná KPR 68 ( pro p�ístroje s 
v�tší hloubkou )

ks 30,000 87,82 2 634,60

42 K Pol238 Pásek stahovací 4x360mm ks 300,000 1,53 459,00

D D4 Ostatní 71 930,40
43 K Pol239 podružný materiál kpl 1,000 7 925,40 7 925,40

44 K Pol240 Pr�razy zdí a strop� kpl 1,000 3 978,00 3 978,00

45 K Pol241 Protipožární ucpávky kpl 1,000 7 425,60 7 425,60

46 K Pol242 Kompletace kpl 1,000 3 978,00 3 978,00

47 K Pol243 Stavební p�ípomoci kpl 1,000 4 508,40 4 508,40

48 K Pol244 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 1 723,80 1 723,80

49 K Pol245 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 5 834,40 5 834,40

50 K Pol246 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 1 326,00 1 326,00

51 K Pol247 Zaškolení uživetele kpl 1,000 1 060,80 1 060,80

52 K Pol248 vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 17 646,00 17 646,00

53 K Pol249 inženýrská �innost, projekt skute�ného provedení kpl 1,000 16 524,00 16 524,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 695,92

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 188 695,92 21,00% 39 626,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 322,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP - KOMPRES STANICE

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 188 695,92

PSV - PSV 188 695,92

    D1 - Kompresorová stanice 188 695,92

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP - KOMPRES STANICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 188 695,92

D PSV PSV 188 695,92

D D1 Kompresorová stanice 188 695,92
1 K Pol120 m�d�ná trubka 12x1 m 5,000 308,04 1 540,20

2 K Pol121 m�d�ná trubka 18x1 m 15,000 395,76 5 936,40

3 K Pol125 Ag pájka 45+pasta g 200,000 11,22 2 244,00

4 K Pol130 tvarovky Cu do pr.28 kus 15,000 134,64 2 019,60

5 K Pol131 konzole jednoduchá kus 15,000 197,88 2 968,20

6 K Pol134 zna�ení potrubí m 20,000 16,32 326,40

7 K Pol137 propláchnutí rozvodu dusíkem m 20,000 12,24 244,80

8 K Pol141 kulový kohout DN10 v�.šroubení kus 2,000 450,84 901,68

9 K Pol142 kulový kohout DN15 v�.šroubení kus 4,000 450,84 1 803,36

10 K Pol145 lahvový uzavírací ventil kus 2,000 450,84 901,68

11 K Pol147 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa kus 1,000 505,92 505,92

12 K Pol170 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 20,000 6,12 122,40

13 K Pol171 záv�r./úsek./tlak.zkouška kus 1,000 1 264,80 1 264,80

14 K Pol177 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 581,00 1 581,00

15 K Pol178 zahájení,ukon�ení a p�edání kus 1,000 7 905,00 7 905,00

16 K Pol179 p�esun hmot kus 1,000 8 063,10 8 063,10

17 K Pol180 zkoušky a revize kus 1,000 11 857,50 11 857,50

18 K Pol181 pro�ez trubek 3% kus 1,000 632,40 632,40

19 K Pol182 �idlo signalizace kus 1,000 2 964,12 2 964,12

20 K Pol183 nouzový vstup pro údržbu kus 1,000 2 055,30 2 055,30

21 K Pol184 zp�tný ventil DN10 kus 2,000 474,30 948,60

22 K Pol185 tlaková hadice ke kompresoru DN10 délka 1500mm kus 2,000 1 739,10 3 478,20

23 K Pol186
kompresorová jednotka o výkonu 3,6m3/hod, 7bar na 
zásobníku 24l

kus 2,000 24 505,50 49 011,00

24 K Pol187 vymrazovací suši�ka o výkonu 36m3/hod kus 1,000 16 600,50 16 600,50

25 K Pol188 rám pod suši�ku kus 1,000 3 557,76 3 557,76

26 K Pol189 elektroinstalace v�.elektrorozvad��e kus 1,000 59 262,00 59 262,00

MP - KOMPRES STANICE

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 836 947,26

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 3 836 947,26 21,00% 805 758,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 642 706,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP ROZV - ROZVODY

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 836 947,26

PSV - PSV 3 836 947,26

    D1 - Rozvody 3 836 947,26

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP ROZV - ROZVODY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 836 947,26

D PSV PSV 3 836 947,26

D D1 Rozvody 3 836 947,26
1 K Pol119 m�d�ná trubka 8x1 m 25,000 237,66 5 941,50

2 K Pol120 m�d�ná trubka 12x1 m 91,000 308,04 28 031,64

3 K Pol121 m�d�ná trubka 18x1 m 888,000 395,76 351 434,88

4 K Pol122 m�d�ná trubka 22x1 m 234,000 466,14 109 076,76

5 K Pol123 m�d�ná trubka 28x1 m 294,000 553,86 162 834,84

6 K Pol124 pro�ez trubek 3% kus 1,000 19 683,96 19 683,96

7 K Pol125 Ag pájka 45+pasta g 4 500,000 11,22 50 490,00

8 K Pol126 chráni�ka potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 41,000 111,18 4 558,38

9 K Pol127 chráni�ka potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 28,000 118,32 3 312,96

10 K Pol128 chráni�ka potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 24,000 126,48 3 035,52

11 K Pol129 protipožární ucpávky kus 15,000 316,20 4 743,00

12 K Pol130 tvarovky Cu do pr.28 kus 613,000 134,64 82 534,32

13 K Pol131 konzole jednoduchá kus 60,000 197,88 11 872,80

14 K Pol132 konzole st�edn� složitá kus 220,000 324,36 71 359,20

15 K Pol133 konzole složitá kus 44,000 379,44 16 695,36

16 K Pol134 zna�ení potrubí m 1 532,000 16,32 25 002,24

17 K Pol135 zaslepení potrubí kus 7,000 276,42 1 934,94

18 K Pol136 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 1 532,000 6,12 9 375,84

19 K Pol137 propláchnutí rozvodu dusíkem m 1 532,000 12,24 18 751,68

20 K Pol138 napojení na stávající rozvod v�.odstavení �ásti rozvodu kus 2,000 711,96 1 423,92

21 K Pol139 úseková tlaková zkouška kus 36,000 237,66 8 555,76

22 K Pol140 záv�re�ná tlaková zkouška kus 7,000 474,30 3 320,10

23 K Pol141 kulový kohout DN10 v�.šroubení kus 1,000 450,84 450,84

24 K Pol142 kulový kohout DN15 v�.šroubení kus 4,000 450,84 1 803,36

25 K Pol143 kulový kohout DN20 v�.šroubení kus 10,000 655,86 6 558,60

26 K Pol144 kulový kohout DN25 v�.šroubení kus 4,000 1 454,52 5 818,08

27 K Pol145 lahvový uzavírací ventil kus 42,000 450,84 18 935,28

28 K Pol146 odvod
ovací lahev pro vakuum kus 1,000 1 509,60 1 509,60

29 K Pol147 manometr pr.100 rozsah 0-1MPa kus 12,000 505,92 6 071,04

30 K Pol148 manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa kus 4,000 505,92 2 023,68

31 K Pol149 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa kus 2,000 505,92 1 011,84

32 K Pol150 �idlo signalizace st�edotl. kus 16,000 2 964,12 47 425,92

33 K Pol151 �idlo signalizace pro vakuum kus 2,000 2 964,12 5 928,24

34 K Pol152
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní 
(3xuzav.ventil,3xp�ip.zálohy,3x�idlo snímání tlaku)

kus 5,000 46 449,78 232 248,90

35 K Pol153
monitorovací za�ízení s dotyk.displejem pro max.12 
vstup�

kus 3,000 16 205,76 48 617,28

36 K Pol154 kabel signalizace m 360,000 34,68 12 484,80

37 K Pol155
podružná reduk�ní sk�í
 pro O2 výst.0,4MPa  PV 
0,6MPa

ks 2,000 23 715,00 47 430,00

38 K Pol156
podružná reduk�ní sk�í
 pro SV výst.0,4MPa  PV 
0,6MPa

ks 2,000 8 695,50 17 391,00

39 K Pol157 podružná reduk�ní sk�í
 pro SV výst.0,8MPa  PV 1MPa ks 2,000 8 695,50 17 391,00

MP ROZV - ROZVODY

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K Pol158
léka�ský nást�nný panel s terminální jednotkou  pod 
omítku

kus 9,000 2 055,30 18 497,70

41 K Pol159

zdrojový most stropní pro 3 l�žka,   výbava pro 1 l�žko : 
1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 12x 
zásuvka DO-ZIS, 8x zdí�ka ochr.pospojení, 2x zásuvka 
RJ45, osv�tlení 1x p�ímé (ovládané z mostu), 1x 
nep�ímé (ovládané ode dve�í), 1x no�ní (ovládané

kus 1,000 407 898,00 407 898,00

42 K Pol160

oto�ný  stropní kyvný dvouramenný stativ 
anesteziologický  výbava : rameno 800/800mm, 1x O2, 
1x SV04, 1x VAC, 1x N2O, 1x AGSS, 2x zásuvka VDO-
LED, 16x zásuvka DO-ZIS, 9x zdí�ka ochr.pospojení, 
2x zásuvka RJ45, 2x policová ty�, 2x police

kus 2,000 406 317,00 812 634,00

43 K Pol161

oto�ný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický , 
výbava: rameno 800/800mm, 1x O2, 2x SV04, 2x VAC, 
1x CO2, 1x pohon, 4x zásuvka VDO-LED, 16x zásuvka 
DO-ZIS, 10x zdí�ka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, 
2x police

kus 2,000 406 317,00 812 634,00

44 K Pol162 kotvení do stropu pro zdrojový most kus 3,000 16 600,50 49 801,50

45 K Pol163 kotvení do stropu pro oto�ný stativ kus 4,000 20 553,00 82 212,00

46 K Pol164 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 581,00 1 581,00

47 K Pol165 zahájení,ukon�ení a p�edání kus 1,000 15 810,00 15 810,00

48 K Pol166 p�esun hmot kus 1,000 66 402,00 66 402,00

49 K Pol167
LEK 15 - zkouška �istoty medic.stl.vzduchu dle �l.3.2 
odst.c

kus 1,000 54 978,00 54 978,00

50 K Pol168 zkoušky a revize kus 1,000 47 430,00 47 430,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 586 725,42

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 586 725,42 21,00% 123 212,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 709 937,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP VAK - VAK. STANICE

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 586 725,42

PSV - PSV 586 725,42

    D1 - Vakuum 586 725,42

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP VAK - VAK. STANICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 586 725,42

D PSV PSV 586 725,42

D D1 Vakuum 586 725,42
1 K Pol123 m�d�ná trubka 28x1 m 10,000 535,50 5 355,00

2 K Pol125 Ag pájka 45+pasta g 200,000 11,22 2 244,00

3 K Pol130 tvarovky Cu do pr.28 kus 12,000 99,96 1 199,52

4 K Pol131 konzole jednoduchá kus 70,000 191,76 13 423,20

5 K Pol134 zna�ení potrubí m 10,000 15,30 153,00

6 K Pol137 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 12,24 122,40

7 K Pol145 lahvový uzavírací ventil kus 2,000 436,56 873,12

8 K Pol149 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa kus 1,000 489,60 489,60

9 K Pol151 �idlo signalizace pro vakuum kus 1,000 2 869,26 2 869,26

10 K Pol169 pro�ez trubek 3% kus 1,000 161,16 161,16

11 K Pol170 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 6,12 61,20

12 K Pol171 záv�r./úsek./tlak.zkouška kus 1,000 1 224,00 1 224,00

13 K Pol172 kulový kohout DN25 v�.šroubení kus 2,000 1 407,60 2 815,20

14 K Pol173
soustava 3 výv�v o výkonu 3x 65m3/hod na zásobníku 
o objemu 600 l v�.integr.filtrace a �ízení

kus 1,000 439 875,00 439 875,00

15 K Pol174 elektroinstalace v�.elektrorozvad��e kus 1,000 65 025,00 65 025,00

16 K Pol175 PVC trubka pr.110  v�.kolen m 60,000 306,00 18 360,00

17 K Pol176 p�echodka Cu/PVC kus 1,000 191,76 191,76

18 K Pol177 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 530,00 1 530,00

19 K Pol178 zahájení,ukon�ení a p�edání kus 1,000 7 650,00 7 650,00

20 K Pol179 p�esun hmot kus 1,000 7 803,00 7 803,00

21 K Pol180 zkoušky a revize kus 1,000 15 300,00 15 300,00

MP VAK - VAK. STANICE

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 078,42

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 240 078,42 21,00% 50 416,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 494,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP LZC - LZCO 2

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 078,42

HSV - HSV 240 078,42

    D1 - Lahvový zdroj CO2 240 078,42

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP LZC - LZCO 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 078,42

D HSV HSV 240 078,42

D D1 Lahvový zdroj CO2 240 078,42
1 K Pol121 m�d�ná trubka 18x1 m 10,000 382,50 3 825,00

2 K Pol125 Ag pájka 45+pasta g 200,000 11,22 2 244,00

3 K Pol130 tvarovky Cu do pr.28 kus 12,000 99,96 1 199,52

4 K Pol131 konzole jednoduchá kus 10,000 191,76 1 917,60

5 K Pol136 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 6,12 61,20

6 K Pol137 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 12,24 122,40

7 K Pol177 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 530,00 1 530,00

8 K Pol178 zahájení,ukon�ení a p�edání kus 1,000 4 590,00 4 590,00

9 K Pol179 p�esun hmot kus 1,000 7 650,00 7 650,00

10 K Pol180 zkoušky a revize kus 1,000 7 650,00 7 650,00

11 K Pol190 pro�ez trubek 3% kus 1,000 183,60 183,60

12 K Pol191 chráni�ka potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 kus 1,000 107,10 107,10

13 K Pol192 zna�ení potrubí kus 10,000 15,30 153,00

14 K Pol193 tlaková zkouška kus 1,000 765,00 765,00

15 K Pol194
zdroj N2O 1+1 lahví  p�es automatické p�epínání 
v�.signalizace a výstupního ventilu

kus 1,000 158 355,00 158 355,00

16 K Pol195 záložní zdroj 1 lahev p�es reduk�ní panel kus 1,000 49 725,00 49 725,00

MP LZC - LZCO 2

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 078,42

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 240 078,42 21,00% 50 416,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 494,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP LZN - LZN 20

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 078,42

PSV - PSV 240 078,42

    D1 - Lahvový zdroj N20 240 078,42

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY

MP LZN - LZN 20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: M�STSKÁ NEMOCNICE DV�R. KRÁLOVÉ Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 078,42

D PSV PSV 240 078,42

D D1 Lahvový zdroj N20 240 078,42
1 K Pol121 m�d�ná trubka 18x1 m 10,000 382,50 3 825,00

2 K Pol125 Ag pájka 45+pasta g 200,000 11,22 2 244,00

3 K Pol130 tvarovky Cu do pr.28 kus 12,000 99,96 1 199,52

4 K Pol131 konzole jednoduchá kus 10,000 191,76 1 917,60

5 K Pol136 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 6,12 61,20

6 K Pol137 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 12,24 122,40

7 K Pol177 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 1 530,00 1 530,00

8 K Pol178 zahájení,ukon�ení a p�edání kus 1,000 4 590,00 4 590,00

9 K Pol179 p�esun hmot kus 1,000 7 650,00 7 650,00

10 K Pol180 zkoušky a revize kus 1,000 7 650,00 7 650,00

11 K Pol190 pro�ez trubek 3% kus 1,000 183,60 183,60

12 K Pol191 chráni�ka potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 kus 1,000 107,10 107,10

13 K Pol192 zna�ení potrubí kus 10,000 15,30 153,00

14 K Pol193 tlaková zkouška kus 1,000 765,00 765,00

15 K Pol194
zdroj N2O 1+1 lahví  p�es automatické p�epínání 
v�.signalizace a výstupního ventilu

kus 1,000 158 355,00 158 355,00

16 K Pol195 záložní zdroj 1 lahev p�es reduk�ní panel kus 1,000 49 725,00 49 725,00

MP LZN - LZN 20

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

MP - MEDICIÁLNÍ PLYNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25957481
DI�: CZ25957481

Projektant: I�:
ATELIER H1§ ATELIER HÁJEK DI�:

Zpracovatel: I�:
ERŠILOVÁ DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 058 300,90

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 8 058 300,90 21,00% 1 692 243,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 750 544,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

CP (1) - �ISTÉ PROSTORY

STYLBAU, s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 058 300,90

D1 - VESTAVBA �ISTÝCH PROSTOR 7 415 223,54

    D2 - PODHLED 335 894,16

    D3 - FABION 70 992,00

    D4 - ST�NOVÉ PANELY 2 577 608,34

    D5 - OBKLADOVÝ SYSTÉM INWALL 305 299,26

    D6 - SVÍTIDLA 419 828,94

    D7 - VÝSUVNÉ PROKLÁDACÉ OKNO 42 239,22

    D8 - DVE�E 2 255 069,04

    D9 - LAMINÁRNÍ, OPERA�NÍ POLE 330 486,12

    D10 - SIGNALIZACE 20 912,04

    D11 - P�ETLAKOM�R 16 511,76

    D12 - MONITOROVACÍ PANEL PRO OPERA�NÍ SÁLY 430 572,60

    D13 - �ISTÝ NÁSTAVEC 522 325,68

    D14 - ST�NOVÁ M�ÍŽKA 87 484,38

D15 - VYBAVENÍ 152 237,04

D16 - OSTATNÍ 490 840,32

CP (1) - �ISTÉ PROSTORY

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.12.2021

Zadavatel:  Projektant:
ATELIER H1§ 
ATELIER HÁJEK

Uchaze�: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel: ERŠILOVÁ

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 058 300,90

D D1 VESTAVBA �ISTÝCH PROSTOR 7 415 223,54

D D2 PODHLED 335 894,16

1 K Pol45

Podhled kovový kazetový se skrytým rastrem 625 x 
625 mm, pohledová strana kazet – plech oboustrann� 
pozinkovaný hladký tl. 0,75 mm s úpravou pohledové 
strany polyesterovým lakem v odstínu RAL 9010. 
Podhled je v�etn� lemovacích lišt a záv�sného 
systému (dé

m2 266,000 1 262,76 335 894,16

D D3 FABION 70 992,00

2 K Pol46
Profil horní RF, délka 3,8m (rádiusový p�echod st�na-
strop)

bm 290,000 244,80 70 992,00

D D4 ST�NOVÉ PANELY 2 577 608,34

3 K Pol47

St�nový panel provedení sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní (minerální vlna) mezi dv�ma 
pozinkovanými plášti. Všechny viditelné �ásti 
sendvi�ových p�í�ek jsou opat�eny epoxidovým 
práškovým nát�rem RAL 1013. Výška panelu 3100 
mm. Tlouš	ka sendv

m2 480,000 3 553,68 1 705 766,40

4 K Pol48

St�nový panel pharma provedení sendvi�ové 
konstrukce s tepeln� izola�ní výplní (minerální vlna) 
mezi dv�ma pozinkovanými plášti. Všechny viditelné 
�ásti sendvi�ových p�í�ek jsou opat�eny epoxidovým 
práškovým nát�rem RAL 1013. Výška panelu 3100 
mm. Tlouš	k

m2 87,000 3 199,74 278 377,38

5 K Pol49

St�nový panel provedení sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní (minerální vlna) mezi dv�ma 
pozinkovanými plášti. Všechny viditelné �ásti 
sendvi�ových p�í�ek jsou opat�eny epoxidovým 
práškovým nát�rem RAL 6019. Výška panelu 3100 
mm. Tlouš	ka sendv

m2 128,000 3 553,68 454 871,04

6 K Pol50

St�nový panel provedení sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní (minerální vlna) mezi dv�ma 
pozinkovanými plášti. Všechny viditelné �ásti 
sendvi�ových p�í�ek jsou opat�eny epoxidovým 
práškovým nát�rem z jedné strany RAL1013, z duhé 
strany RAL 6019

m2 39,000 3 553,68 138 593,52

D D5 OBKLADOVÝ SYSTÉM INWALL 305 299,26

7 K Pol51

Oblkadový st�nový panel z ocelového pozinkovaného 
plechu s vlepenou sádrokartonovou deskou. Všechny 
viditelné �ásti obkladového panelu jsou opat�eny 
epoxidovým práškovým nát�rem RAL 1013. Výška 
panel 3100 mm. Tlouš	ka obkladu �iní 16 mm. Celá 
konstrukce v

m2 48,000 3 199,74 153 587,52

8 K Pol52 Spodní vodící profil pod st�nové panely tl. 60 mm bm 172,000 746,64 128 422,08

9 K Pol53 Spodní vodící profil pod st�nové panely tl. 32 mm bm 28,000 541,62 15 165,36

10 K Pol54
Spodní vodící profil pod objkladový systém Invall tl. 16 
mm

bm 15,000 541,62 8 124,30

D D6 SVÍTIDLA 419 828,94

11 K Pol55
LED svítidla do �istých prostor ZCLED4G54Q840/M623-
OPAL-IP65 do rastru 625x625 zapušt�ná 1x54W

ks 27,000 6 055,74 163 504,98

12 K Pol56
LED svítidla do �istých prostor ZCLED4G54Q840/M623-
OPAL-IP65+NZ do rastru 625x625 zapušt�ná 1x54W 
v�etn� nouzového zdroje

ks 11,000 8 427,24 92 699,64

13 K Pol57
LED svítidla do �istých prostor ZCLED4G54Q840/M623-
OPAL-IP65+DimDALI do rastru 625x625 zapušt�ná 
1x54W, svítidla jsou se stmíváním

ks 24,000 6 817,68 163 624,32

NÁSTAVBA OPER. SÁL� A STERILIZACE

CP (1) - �ISTÉ PROSTORY
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D7 VÝSUVNÉ PROKLÁDACÉ OKNO 42 239,22

14 K Pol58
Systémové provedení výsuvného prokládacího okna 
pro osazení do st�nových sendvi�ových p�í�ek o 
prokládacích rozm�rech 600x500 mm

ks 1,000 42 239,22 42 239,22

D D8 DVE�E 2 255 069,04

15 K Pol59

Dve�e posuvné, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava RAL 1013. 
Plné 1100x2100 jednok�ídlé levé. Ovládání dve�í s 
pomocí bezdotikového spína�e umíst�ného v p�í�ce 
vedle dve�í.

ks 1,000 111 787,92 111 787,92

16 K Pol60

Dve�e posuvné, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava z p�ední 
strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 6019. Plné 
1100x2100 jednok�ídlé pravé. Ovládání dve�í s pomocí 
bezdotikového spína�e umíst�ného v p�í�ce vedle dve

ks 1,000 111 787,92 111 787,92

17 K Pol61

Dve�e posuvné, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava RAL 1013. 
Prosklené (�iré sklo) z 1/3, 1300x2100 dvouk�ídlé. 
Ovládání dve�í s pomocí bezdotikového spína�e 
umíst�ného v p�í�ce vedle dve�í.

ks 1,000 178 049,16 178 049,16

18 K Pol62

Dve�e posuvné, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava RAL 6019. 
Prosklené (�iré sklo) z 1/3, 1300x2100 dvouk�ídlé. 
Ovládání dve�í s pomocí bezdotikového spína�e 
umíst�ného v p�í�ce vedle dve�í.

ks 1,000 178 049,16 178 049,16

19 K Pol63

Dve�e posuvné, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava RAL 1013. 
Prosklené (matné sklo - nepr�hledné) z 1/3, 1300x2100 
dvouk�ídlé. Ovládání dve�í s pomocí bezdotikového 
spína�e umíst�ného v p�í�ce vedle dve�í.

ks 1,000 181 649,76 181 649,76

20 K Pol64

Dve�e posuvné, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava z p�ední 
strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 6019. Prosklené 
(matné sklo - nepr�hledné) z 1/3, 1300x2100 
dvouk�ídlé. Ovládání dve�í s pomocí bezdotikového 
spína

ks 1,000 184 419,06 184 419,06

21 K Pol65

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (�iré 
sklo) 800x2103  jednok�ídlé pravé v�etn� kování (klika-
klika) a t�snící lišty. Ovládání dve�í s pomocí

ks 1,000 116 289,18 116 289,18

22 K Pol66

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla z p�ední strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 
6019, zárubn� RAL 1013. Prosklené (�iré sklo) 
800x2103  jednok�ídlé pravé v�etn� kování (klika-klika

ks 1,000 116 289,18 116 289,18

23 K Pol67

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 6019, zárubn� RAL1013. Prosklené (�iré 
sklo) 800x2103  jednok�ídlé pravé v�etn� kování (klika-
klika) a t�snící lišty. Ovládání dve�í s pomocí

ks 1,000 116 289,18 116 289,18

24 K Pol68

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (�iré 
sklo) 800x2103  jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-
klika) a t�snící lišty. Ovládání dve�í s pomocí

ks 1,000 116 289,18 116 289,18

25 K Pol69

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (matné 
sklo - nepr�hledné) 800x2103  jednok�ídlé levé v�etn� 
kování (klika-klika) a t�snící lišty. Ovládání

ks 1,000 119 890,80 119 890,80

26 K Pol70

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�íádla z p�ední strany RAL 1013, ze zadní strany RAL 
6019, zárubn� RAL 1013. Prosklené (matné sklo - 
nepr�hledné) 800x2103  jednok�ídlé pravé v�etn� kov

ks 1,000 122 661,12 122 661,12

27 K Pol71

Dve�e oto�né, automatické, sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (matné 
sklo - nepr�hledné) 900x2103  jednok�ídlé pravé v�etn� 
kování (klika-klika) a t�snící lišty. Ovládání

ks 1,000 119 890,80 119 890,80
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol72

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Plné 800x2103  
jednok�ídlé pravé v�etn� kování (klika-klika) a t�snící 
lišty

ks 2,000 33 311,16 66 622,32

29 K Pol73

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Plné 800x2103  
jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-klika) a t�snící 
lišty

ks 2,000 33 311,16 66 622,32

30 K Pol74

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (�iré 
sklo) 900x2103  jednok�ídlé pravé v�etn� kování (klika-
klika) a t�snící lišty

ks 2,000 40 332,84 80 665,68

31 K Pol75

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (�iré 
sklo) 900x2103  jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-
klika) a t�snící lišty

ks 2,000 40 332,84 80 665,68

32 K Pol76

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� 1013. Plné 900x2103  
jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-klika) a t�snící 
lišty

ks 1,000 33 311,16 33 311,16

33 K Pol77

Dve�e s požární odolností (EI 30 DP1 -Sm-C) 
mechanicky oto�né se samozavíra�em sendvi�ové 
konstrukce s tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava 
dve�ního k�ídla RAL 1013, zárubn� 1013. Plné 
900x2103  jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-klika) a 
t�snící

ks 1,000 78 035,10 78 035,10

34 K Pol78

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Plné 1080x2103  
jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-klika) a t�snící 
lišty

ks 1,000 33 311,16 33 311,16

35 K Pol79

Dve�e mechanicky oto�né sendvi�ové konstrukce s 
tepeln� izola�ní výplní, povrchová úprava dve�ního 
k�ídla RAL 1013, zárubn� RAL 1013. Prosklené (�iré 
sklo) 1080x2103  jednok�ídlé levé v�etn� kování (klika-
klika) a t�snící lišty

ks 1,000 42 493,20 42 493,20

D D9 LAMINÁRNÍ, OPERA�NÍ POLE 330 486,12

36 K Pol80

Laminární, opera�ní pole o rozm�rech 1400x2400, s 
možností osazení a pr�chodu tubusu. V rámci 
laminárního pole jsou osazena dv� LED svítidla s 
možností stmívání (1-10V). Filtra�ní vložky t�ídy filtrace 
H13, uvažovaný pr�tok vzduchu 2800 m3/h, p�ívodní 
hrd

ks 2,000 165 243,06 330 486,12

D D10 SIGNALIZACE 20 912,04

37 K Pol81
Elektronická signalizace stavu dve�í, optická, vizuální a 
akustická signalizace, dle výkresové dokumentace.

kpl 1,000 20 912,04 20 912,04

D D11 P�ETLAKOM�R 16 511,76

38 K Pol82
Diferen�ní p�etlakom�r Magnehelic 0-60Pa v�etn� 
propojovacích hadi�ek, nerez. koncovkami montážního 
mat.

ks 2,000 8 255,88 16 511,76

D D12 MONITOROVACÍ PANEL PRO OPERA�NÍ SÁLY 430 572,60

39 K Pol83

Monitorovací panel MP10 pro ovládání a monitorování 
provozu na opera�ním sále. K zobrazování údaj� a 
ovládání slouží 22" dotykový displej. Skládá se z t�chto 
základních �ástí: - Ovládací panel pro opera�ní lampu - 
Ovládací panel pro žaluzie v oknech dve�í

ks 2,000 215 286,30 430 572,60

D D13 �ISTÝ NÁSTAVEC 522 325,68
40 K Pol84 CGF-H0/318(160)/K/D22 - 78 ks 1,000 7 843,80 7 843,80

41 K Pol85 CGF-H0/470(200)/K/D22 - 78 ks 12,000 9 212,64 110 551,68

42 K Pol86 CGF-H0/470(200)/K/A - 78 ks 10,000 9 274,86 92 748,60

43 K Pol87 CGO-H0/470(200)/K/D22 - 78 ks 5,000 9 212,64 46 063,20

44 K Pol88 CGF-H0/587(250)/K/D22 - 78 ks 11,000 10 432,56 114 758,16

45 K Pol89 CGO-H0/587(250)/K/D22 - 78 ks 4,000 10 432,56 41 730,24

46 K Pol90 M13FS-210/AG1 305/305/78 - pr�tok 130 m3/h ks 1,000 2 242,98 2 242,98

47 K Pol91 M13FS-420/AG1 457/457/78 - pr�tok 250 m3/h ks 14,000 3 069,18 42 968,52

48 K Pol92 M13FS-530/AG1 457/457/78 - pr�tok 320 m3/h ks 8,000 3 198,72 25 589,76

49 K Pol93 M13FS-700/AG1 575/575/78 - pr�tok 420 m3/h ks 10,000 3 411,90 34 119,00

50 K Pol94 M13FS-880/AG1 575/575/78 - pr�tok 530 m3/h ks 1,000 3 709,74 3 709,74
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D14 ST�NOVÁ M�ÍŽKA 87 484,38
51 K Pol95 VPR 200x400 RAL 1013 ks 3,000 2 063,46 6 190,38

52 K Pol96 VPR 200x500 RAL 1013 ks 1,000 2 115,48 2 115,48

53 K Pol97 VPR 300x400 RAL 1013 ks 8,000 2 181,78 17 454,24

54 K Pol98 VPR 300x700 RAL 1013 ks 1,000 2 276,64 2 276,64

55 K Pol99 VPR 400x650 RAL 1013 ks 2,000 2 394,96 4 789,92

56 K Pol100 VPR 500x300 RAL 1013 ks 10,000 2 226,66 22 266,60

57 K Pol101 VPR 650x500 RAL 1013 ks 11,000 2 478,60 27 264,60

58 K Pol102 VPR 650x600 RAL 1013 ks 2,000 2 563,26 5 126,52

D D15 VYBAVENÍ 152 237,04

59 K Pol103
Nerezová police kotvená ke st�novým p�í�kám. 
Rozm�ry: 300 x 2250 mm Výška osazení police: 900 
mm Materiál: nerez AISI 316 Nosnost police: 50 kg

ks 4,000 17 199,24 68 796,96

60 K Pol104
Nerezová police kotvená ke st�novým p�í�kám. 
Rozm�ry: 600 x 2400 mm Výška osazení police: 900 
mm Materiál: nerez AISI 316 Nosnost police: 50 kg

ks 1,000 21 077,28 21 077,28

61 K Pol105
Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, 
p�dorysné rozm�ry: 1990 x 355 mm

ks 1,000 8 767,92 8 767,92

62 K Pol106
Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, 
p�dorysné rozm�ry: 3990 x 285 mm

ks 2,000 12 983,58 25 967,16

63 K Pol107
Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, 
p�dorysné rozm�ry: 1390 x 285 mm

ks 1,000 7 419,48 7 419,48

64 K Pol108
Nerezový parapet (AISI 316), plech tl. 1,5 mm, tvaru L, 
p�dorysné rozm�ry: 1990 x 315 mm

ks 1,000 8 262,00 8 262,00

65 K Pol109

V místnostech �. 218, 219, 220 a 214 budou p�ipraveny 
vodítka pod nábytek (nábytek není sou�ástí dodávky). 
Vodítka budou stejné výšky jako vodící profily pro 
st�novými panely a bude na n� vytažena fabionem 
podlahová krytina tak, jako u st�nových p�í�ek. P

bm 16,000 746,64 11 946,24

D D16 OSTATNÍ 490 840,32

66 K Pol110
Materiál pro doplechování ke stavebním stavebním 
konstrukcím, doplechování ke stavbenám okn�m.

kpl 1,000 42 153,54 42 153,54

67 K Pol111 Montážní materiál (tmely, profily, dom�rky atd.) kpl 1,000 24 088,32 24 088,32

68 K Pol112 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 42 153,54 42 153,54

69 K Pol113

Zpracování skute�ného provedení stavby 
(zaznamenání veškerých zm�n oproti projektové 
dokumentace) (3x v tišt�né podob�, 1x v digitáln� na 
CD - formáty dwg, Pdf, doc, xls)

kpl 1,000 18 066,24 18 066,24

70 K Pol114
P�edávací dokumentace (certifikáty, technická 
dokumentace, záru�ní listy, prohlášení o shod� atd.)

kpl 1,000 12 044,16 12 044,16

71 K Pol115
Validace �istých prostor v rozsahu instala�ní a opera�ní 
kvalifikace

kpl 1,000 151 753,56 151 753,56

72 K Pol116 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 9 634,92 9 634,92

73 K Pol117 Provozní �ád �P kpl 1,000 3 060,00 3 060,00

74 K Pol118 Doprava kpl 1,000 187 886,04 187 886,04

Strana 126 z 126



Harmonogram prací 

Termín zahájení pln�ní : 16.5.2022
Délka provád�ní :
   Stavební práce - 52 týdn�

   P�edání díla v�etn� kolauda�ního souhlasu - do 30 dn� 
                  od dokon�ení stavebních prací

   Zkušební provoz - 2 m�síce po dokon�ení stavebních prací

m�síc  

týden  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P�EDÁNÍ STAVENIŠT� - ZAHÁJENÍ STAVBY

ZEMNÍ PRÁCE

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

ZPEVN�NÉ PLOCHY

ÚPRAVY POVRCH�

PODLAHY
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Čestné prohlášení

Název veřejné 
zakázky

Nástavba operačních sálu a sterilizace na dvorním traktu 
laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel

Královehradecký kraj

IČO: 708 89 546, DIČ: CZ70889546

sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním 
režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma STYLBAU, s.r.o.

IČO 25957481

Sídlo Pardubická 118/79, Plačíce, 500 04 Hradec Králové

Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že k datu odevzdání nabídky mu nejsou 

známi poddodavatelé, které hodlá využít při plnění veřejné zakázky.

Za dodavatele

Ing. Pavel Pohl

Jednatel společnosti



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j. ' M U D K - V Ú P/51050-201 7/nyj 11 799-201 7
Spis, a skart znak. 328.3 A
Početpříloh. 0
Počet listů příloh : 0

Vyřizuje Josef Nyp 
Telefon.

z

Datum: 19.06.2017

Stavebník:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 

zastoupen na základě plné moci
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o., IČO 64792374,

Jižní č. p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ROZHODNUTÍ
Dne 24.04.2017 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
zastoupen na základě plné moci projekčním ateliérem ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o., Jižní č. p. 870/2, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 žádost o vydání společného stavebního povolení a územního 
rozhodnutí pro stavbu

nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, 
Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem

na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo 4399, 1638 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanoveními § 
94a stavebního zákona, posoudil podané žádosti podle § 90 a § 111 stavebního zákona a na základě tohoto 
posouzení a provedeného ústního jednání a místního šetření, v souladu s ustanoveními § 79, § 92, 94a a § 
115 stavebního zákona

vydává

i. územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu „nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., 
Dvůr Králové nad Labem" na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo4399, 1638 v 
katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

II. stavební povolení

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové 
nad Labem" na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo4399, 1638 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem.

Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád"):

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
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Stavba obsahuje:
Jedná se o nástavbu operačních sálů na stávající budově laboratoří. 2.NP je propojeno s hlavní budovou na 
st. p. č. 1638 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem propojovacím krčkem a přístupné je i z přízemí budovy ze 
schodišťové haly. Nástavba obsahuje dva operační sály s obslužnými provozy a zázemím.
Nástavba zachovává řešení l.NP. 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavby - konstrukčně 
se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen izolací z minerální vaty. 
Nástavba technického zázemí na střeše je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolami se střechou ze sendvičových tepelně izolačních panelů. Rampa na severní straně je 
navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou mrazuvzdornou dlažbou. Střecha nad 
2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou dlažbou.

Pro umístění se stanovují tyto podmínky:
Stavba bude umístěna na stávající budově laboratoří na p. p. č. 3519/8, st. p. č. 4399 a 1638 v katastrálním 
území Dvůr Králové nad Labem. Umístění jednotlivých stavebních objektů je podrobně zakresleno ve 
výkresu C4 „situace - zákres do katastrální mapy" dokumentace ověřené v řízení.

Pro provedení stavby se stanovujíí tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval vedoucí projektu Ing. Jiří 

Hájek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0601767. Tato dokumentace je přílohou 
rozhodnutí ve věci; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním 
úřadem. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. Při projektové přípravě, umístění a provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve 
vyjádřeních účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, Úpická č. p. 117, Trutnov, 
závazné stanovisko č. i. KHSHK 3S550/2016/HQK.HK/NO ze dne 23.11.2016:
K žádostí o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru 
vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročeni přípustných hodnot ukazatelů 
pitné vody, místo odběru - džezová baterie čajové kuchyně v denní místnosti č. 209. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou

3. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky.

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, zejména části třetí a čtvrté.

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena"). Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 
na místě stavby do kolaudace stavby.

7. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky 
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno 
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

8. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístit štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání 
kolaudačního souhlasu.

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení stavby stavbyvedoucím dle § 160 stavebního zákona. Povinnosti stavbyvedoucího jsou 
uvedeny v § 153 stavebního zákona. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění dodavatele 
(zhotovitele) stavby sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. 
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
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10. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby 
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- dokončení provedení hrubé stavby,
- závěrečná kontrolní prohlídka.
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.

11. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného dle § 122 stavebního 
zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
- výsledky revizí a zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

12. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bude-li se stavbou 
v této lhůtě započato.

Odůvodnění:
Dne 24.04.2017 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
zastoupen na základě plné moci projekčním ateliérem ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s. r. o., Jižní č. p. 870/2, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 žádost o vydání společného stavebního povolení a územního 
rozhodnutí pro stavbu „nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská 
nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem" na pozemkové parcele číslo 3519/8 a stavebních parcelách číslo 
4399, 1638 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní 
a stavební řízení.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona. Podle § 85 
odst. 1 stavebního zákona jsou hlavními účastníky řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn. Dle § 109 je hlavním účastníkem pouze žadatel. Vedlejší účastníci řízení jsou 
specifikováni v § 85 odst. 2. písm. a) b) stavebního zákona a v § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního 
zákona.
Účastníky řízení z hlediska územního řízení byly určení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je 
účastníky řízení žadatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3.
Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn: Město Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem.
Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě. Vlastníkem pozemku a stavby je stavebník.
Dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníkem řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutí přímo dotčeno. Vlastnické nebo jiné věcné právo není záměrem dotčeno.
Dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou účastníkem řízení osoby, o kterých tak stanový zvláštní 
právní předpis. Dle tohoto ustanovení není nikdo účastníkem řízení.

Účastníkem řízení z hlediska stavebního řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebník: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3.
Dle § 109 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
není-li stavebníkem. Vlastníkem stavby je stavebník.
Dle § 109 písm. c) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li 
být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Vlastníkem pozemku a staveb na něm je stavebník. 
Žádná cizí věcná práva nejsou dotčena.
Dle § 109 písm. d) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Vlastníkem pozemku a staveb na něm je 
stavebník.
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Dle § 109 písm. e) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 
něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastnická práva k sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich nejsou dotčena.
Dle § 109 písm. f) stavebního zákona je účastníkem řízení ten, kdo k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Žádné právo 
odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům není dotčeno.
Dle § 109 písm. g) stavebního zákona je účastníkem řízení osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 
předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních 
předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Veřejné zájmy podle zvláštních 
předpisů nejsou dotčeny.
Opatřením ze dne 22.05.2017 oznámil stavební úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům 
a dotčeným orgánům. Současně stavební úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, jelikož mu 
jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
navrhované stavby, stanovení podmínek k jejímu provádění a současně stanovil lhůtu, do kdy mohou 
účastníci společného řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, případně důkazy ve 
stavebním řízení. Tato lhůta byla stanovena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.
Stavební úřad poučil účastníky řízení na jejich právo dle § 89 a § 114 stavebního zákona, a to právo uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Zároveň byli poučeni o 
právu dle § 36 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko a o oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nebo do termínu stanoveného správním orgánem.
Stavební úřad dal ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci.

V provedeném řízení pak stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání rozhodnutí o změně 
územního rozhodnutí a žádost o stavební povolení zejména z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním není ohrožen 
veřejný zájem ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Námitky 
účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.
Stavební úřad posoudil věc dle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče 
o životní prostředí, vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území.
Zásadním předpokladem pro umístění a povolení stavby je mimo jiné soulad s územně plánovací 
dokumentací. Město Dvůr Králové nad Labem má pro svůj koordinovaný vývoj svého území vydaný Územní 
plán Dvůr Králové nad Labem (dále jen „ÚPDK"). Pozemky na kterých má být záměr realizován jsou součástí 
zastavěného území a funkční plochy „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)". V bodu 6. 
textové části ÚPDK, jsou stanoveny podmínky pro využití jednotlivých funkčních ploch. Pro plochy 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura je stanoveno mimo jiné hlavní využití, které spočívá ve využití 
ploch pro stavby pro zdravotnictví a sociální péči. Zvýše uvedeného vyplývá, že předmětná nástavba 
operačních sálů jako jeden z provozů nemocnice je v souladu s ÚPDK.
V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, 
které by bránily umístění a provedení stavby, a na podkladě výše uvedených skutečností rozhodl ve věci 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
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orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka

Josef Nypl 
odborný referent

Doručí se:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: gcgbp3q
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.,

Jižní č. p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: cp7nxme
Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Elenou Močovou, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, 

nábřeží U Přívozu č. p. 122/4, 500 03 Hradec Králové, IDDS: yvfabSe
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,

Habrmanova č. p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IDDS: dm5ai4r
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, 

Říční č. p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2, IDDS: 8sgefgc
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: M U D K-VÚ P/3 2S65 - 2 01 9/kei 6 641-2 0 1 9
Spis, a skart. znak: 330 V
Počet příloh: 0
Po čet listů příloh: 0

Vyřizuje: B c. Nikola Keilová

Datum. 11.04,2019

Účastníci řízení:
Žadatel (stavebník):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Další:
město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Močovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem

ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Dne 25.02.2019 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 
500 03 Hradec Králové žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení (zaevidováno pod Č. j.: 
VÚP/18623-2019) - 1. územní rozhodnutí o umístění stavby a II. stavební povolení ze dne 19.06.2017 
pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017 (dále též jen 
„stavební povolení") na stavbu s názvem:

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem"

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení 
a to do 19.06.2021.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, jako stavební 
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") 
a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád") vydal pro výše uvedenou stavbu stavební povolení Č. j.: MUDK-VÚP/51050- 
2017/nyjll799-2017 dne 19.06.2017, které nabylo právní moci dne 08.07.2017.

Výše uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 
do 19.06.2021.

Rozsah stavby stanovený stavebním povolením vydaným zdejším stavebním úřadem obsahuje:
Jedná se o nástavbu operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 2.NP (stavební parcela 
číslo 5957, původně stavební parcela číslo 4399), která je propojena s hlavní budovou na stavení parcele 
číslo 1638 nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí budovy ze schodišťové haly.
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Přízemí stavby laboratoří je využíváno jako oddělení klinické biochemie a hematologie, v objektu jsou 
umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí; v navrhovaném 2. NP budou umístěné dva 
operační sály s provozním zázemím a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí 
pro 2.NP.
Nástavba zachovává řešení l.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba - 
konstrukčně se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou 
izolací z minerální vaty.
Nástavba technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně izolačních panelů s jádrem 
z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je provedena rovněž 
ze sendvičových tepelně izolačních panelů.
Rampa na severní straně je navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou 
mrazuvzdornou dlažbou.
Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou 
dlažbou na terčích.
Zpevněná plocha vedoucí k severní rampě bude provedena ze zámkové dlažby.
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu, nově bude do objektu zavedena plynovodní 
přípojka a kanalizační přípojka pro spojovací krček; dešťové vody jsou svedeny do kanalizace, případně 
vsakovány v rámci zelených ploch.
Objekt bude napojen plynovodní přípojkou ze stávajícího NTL areálového plynovodu PE90 pomocí 
navrtávacího odbočkového T kusu.
Kanalizační přípojka DN 125 o celkové délce 6,20 m bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. 
Příjezd ke stavbě je stávající.
stávající výška atiky + 4,900 m
navrhovaná výška atiky + 9,130 m - střešní konstrukce nad 2.NP 

stávající užitná plocha l.NP 
navrhovaná užitná plocha

+ 12,920 m - nástavba technického zázemí
+ 13,200 m - střešní konstrukce nad schodištěm
654,78 m2
647,90 m2-2.NP
340,86 m2-3.NP
1643,54 m2 - celkem

Provozní rampa se zastavěnou plochou 22,68 m2.
Spojovací krček o zastavěné ploše 21,87 m2, užitné ploše 17,96 m2 a obestavěným prostorem 101,91 m3.
Nové zpevněné plochy (chodník) se zastavěnou plochou 5,99 m2.

Stavební úřad projednal podanou žádost ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
a rozhodl podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona takto:

Platnost stavebního povolení vydaného stavebním úřadem ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK- 
VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017pro stavbu s názvem:

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem"

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, tímto 
rozhodnutím

prodlužuje do 19.06.2021 od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové
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Odůvodnění:
Dne 25.02.2019 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 
03 Hradec Králové žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení (zaevidováno pod Č. j.: 
VÚP/18623-2019) - stavební povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyjll799- 
2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017 na stavbu s názvem: „nástavba operačních sálů a sterilizace 
na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem" na pozemku: 
pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 5957 (původně 
stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení 
a to do 19.06.2021.

Stavební úřad uvedenou žádost posoudil a opatřením ze dne 18.03.2019 pod Č. j.: MUDK-VÚP/25176- 
2019/kei6641-2019 v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 správního řádu zažádal dotčené orgány 
o stanovisko (vyjádření) k výše uvedené žádosti, tedy k žádosti o prodloužení lhůty platnosti stavebního 
povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 a to z pohledu, zdali se 
z hlediska jimi sledovaných veřejných zájmů zásadním způsobem nezměnily podmínky, za kterých bylo 
stavební povolení vydáno (např. podmínky v území, požadavky na projektovou dokumentaci, technické 
parametry apod.), a zda-li z hlediska jimi sledovaných veřejných zájmů nebyly shledány zákonné důvody, 
které by bránily platnost stavebního povolení a současně prodloužení lhůty k dokončení předmětné 
stavby povolit. Stanovisko (vyjádření) ve výše uvedené věci stavební úřad požadoval sdělit ve lhůtě 
do 08.04.2019.

Stavební úřad rovněž oznámil dne 18.03.2019 pod Č. j.: MUDK-VÚP/25224-2019/kei6641-2019 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a v návaznosti na ustanovení § 115 odst. 4 
stavebního zákona a přiměřeně též dle ustanovení § 112 stavebního zákona zahájení řízení 
o prodloužení platnosti stavebního povolení do 19.06.2021 známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům a současně v návaznosti na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě stavby a od ústního jednání, neboť jsou stavebnímu úřadu dostatečně známy 
poměry v místě stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení projednávané věci.

Dne 28.03.2019 obdržel stavební úřad vyjádření od dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného 
zdraví, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 28.03.2019 
pod Č. j,: KHSHK 9270/2019/HP.TU/Br a vyjádření ze dne 02.04,2019 od dotčeného orgánu na úseku 
požární ochrany, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 
02.04.2019 pod č. j.: HSHK- 7608-4/2016; vyjádření dotčených orgánů jsou souhlasná bez podmínek.

Účastníci řízení byli ve výše uvedeném opatření o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení poučeni následovně:

S ohledem na uvedené ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad sdělil, že účastníci řízení 
a dotčené orgány mohli svá stanoviska, námitky, připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději v termínu 
do 10 dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení; k později uplatněným námitkám, připomínkám, 
závazným stanoviskům a důkazům by nebylo přihlédnuto.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit 
své stanovisko a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené stavební úřad sdělil, že rozhodnutí v předmětné věci bude 
vydáno nejdříve 5 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro možnost uplatnění stanovisek, námitek, 
připomínek, popřípadě důkazů. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního 
úřadu a to zejména v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod; v ostatní dny nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě.

Nechal-li by se některý z účastníků zastupovat, předložil by jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo 
jeho zástupce byl povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti 
se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný 
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
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Každý, kdo by činil úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci mohla 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

V předmětném řízení nebyly námitky účastníků řízení uplatněny. Možnosti nahlédnout do spisu 
a seznámit se se všemi podklady pro vydání rozhodnutí rovněž žádný z účastníků řízení nevyužil.

V předmětném řízení stavební úřad ověřil vlastnická práva k dotčeným i sousedním pozemkům, 
jejichž vlastníci či osoby s jiným věcným právem by mohly být rozhodnutím v předmětné věci dotčeni, 
a na základě tohoto stanovil, že účastníky řízení jsou (vyjma žadatele):

• Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

• město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Močovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p, 
38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Stavební úřad shledal, že žádná z dalších osob nemůže být předmětným rozhodnutím dotčena ve svých 
vlastnických či jiných věcných právech k pozemkům či stavbám na nich.

Dále stavební úřad shledal, že vydání rozhodnutí v předmětné věci není v rozporu s územním plánem 
Dvůr Králové nad Labem, neboť dle právního stavu po vydané změně č. 1 územního plánu Dvůr Králové 
nad Labem s účinností ke dni 02.10.2014 má být stavba situována v zastavěném území ve funkční ploše: 
„Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)", která slouží zejména pro samostatně 
vymezené plochy nekomerčního občanského vybavení sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby 
a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, kde výše uvedená 
stavba spadá do hlavního využití (stavby pro zdravotnictví a sociální péči).

Dalším podkladem pro vydání rozhodnutí v předmětné věci byla výše uvedená souhlasná vyjádření 
dotčených orgánů.

Stavební úřad dále shledal, že v předmětném území nedošlo ode dne vydání stavebního povolení 
k takové změně, která by znemožnila žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení vyhovět. 
S ohledem na výše uvedené stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí 
o prodloužení platnosti stavebního povolení, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Be. Nikola Keilová 
odborný referent
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Doručí se:
datovou schránkou
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: gcgbp3q 
kurýr
město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Močovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
dotčené orgány datovou schránkou
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IDDS: 
8sgefgc

Říční č. p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e 

nábřeží U Přívozu č. p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r 

Habrmanova č. p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 
dále obdrží 
a.a.



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: M U D K-V Ú P/46287 - 2 02 1/ru 12 170-2 0 2 1
Spis, a skart. znak. 334.1 V
Počet příloh: 0
Počet listu příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Martin Rudolf

Datum: 26,05.2021

Účastníci řízení:
Žadatel (stavebník):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený společností:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme
sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Močovou,
náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

ROZHODNUTÍ
Dne 06.04.2021 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: 
cp7nxme, sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, žádost o prodloužení 
lhůty platnosti stavebního povolení (zaevidováno pod Č.j.: VÚP/18623-2019) - I. územní 
rozhodnutí o umístění stavby a II. stavební povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK- 
VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017 (dále též jen „stavební 
povolení") na stavbu s názvem:

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem"

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení 
a to do 19.06.2023.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, jako stavební 
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") 
a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád") vydal pro výše uvedenou stavbu stavební povolení Č.j.: MUDK-VÚP/51050- 
2017/nyjll799-2017 dne 19.06.2017, které nabylo právní moci dne 08.07.2017 a dne 11.04.2019 pod 
Č.j.: MUDK-VÚP/32865-2019/kei6641-2019 vydal prodloužení jeho platnosti, které nabylo právní moci 
01.05.2019, a to do 19.06.2021.

Rozsah stavby stanovený stavebním povolením vydaným zdejším stavebním úřadem obsahuje:
Jedná se o nástavbu operačních sálů a sterilizace na stávající budově laboratoří 2.NP (stavební parcela 
číslo 5957, původně stavební parcela číslo 4399), která je propojena s hlavní budovou na stavení parcele 
číslo 1638 nadzemním spojovacím krčkem a přístupná i z přízemí budovy ze schodišťové haly.
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Přízemí stavby laboratoří je využíváno jako oddělení klinické biochemie a hematologie, v objektu jsou 
umístěné laboratoře, zázemí personálu a technické zázemí; v navrhovaném 2. NP budou umístěné dva 
operační sály s provozním zázemím a prostory sterilizace. Ve 3.NP je navrženo technické zázemí 
pro 2.NP.
Nástavba zachovává řešení l.NP, 2.NP je navrženo jako železobetonová monolitická stavba - 
konstrukčně se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Obvodový plášť je zateplen tepelnou 
izolací z minerální vaty.
Nástavba technického zázemí pro 2.NP ve 3.NP je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná vertikálními 
hliníkovými slunolamy se střešní konstrukcí ze sendvičových tepelně izolačních panelů s jádrem 
z minerální vlny s krytinou z PVC fólie, vestavba do střešní nástavby je provedena rovněž 
ze sendvičových tepelně izolačních panelů.
Rampa na severní straně je navržena jako železobetonová monolitická s lepenou protiskluzovou 
mrazuvzdornou dlažbou.
Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako vegetační s obslužným chodníkem tvořeným betonovou 
dlažbou na terčích.
Zpevněná plocha vedoucí k severní rampě bude provedena ze zámkové dlažby.
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu, nově bude do objektu zavedena plynovodní 
přípojka a kanalizační přípojka pro spojovací krček; dešťové vody jsou svedeny do kanalizace, případně 
vsakovány v rámci zelených ploch.
Objekt bude napojen plynovodní přípojkou ze stávajícího NTL areálového plynovodu PE90 pomocí 
navrtávacího odbočkového T kusu.
Kanalizační přípojka DN 125 o celkové délce 6,20 m bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. 
Příjezd ke stavbě je stávající.
stávající výška atiky 
navrhovaná výška atiky

stávající užitná plocha l.NP 
navrhovaná užitná plocha

+ 4,900 m
+ 9,130 m - střešní konstrukce nad 2.NP
+ 12,920 m - nástavba technického zázemí
+ 13,200 m - střešní konstrukce nad schodištěm
654,78 m2
647,90 m2 - 2.NP
340,86 m2-3.NP
1643,54 m2 - celkem

Provozní rampa se zastavěnou plochou 22,68 m2.
Spojovací krček o zastavěné ploše 21,87 m2, užitné ploše 17,96 m2 a obestavěným prostorem 101,91 m3.
Nové zpevněné plochy (chodník) se zastavěnou plochou 5,99 m2.

Stavební úřad projednal podanou žádost ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
a rozhodl podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona takto:

Platnost stavebního povolení vydaného stavebním úřadem ze dne 19.06.2017 pod Č.j.: MUDK-
VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 s právní mocí ke dni 08.07.2017pro stavbu s názvem:

„nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem"

na pozemku: pozemkové parcele číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 
5957 (původně stavební parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, tímto 
rozhodnutím

prodlužuje do 19.06.2023.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupený společností:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme
sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Močovou,
náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem



Č.j. MUDK-VÚP/46287-2021/1-U str.

Odůvodnění:
Dne 06.04.2021 podal žadatel Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 
1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: 
cp7nxme, sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, žádost o prodloužení 
lhůty platnosti stavebního povolení (zaevidováno pod Č. j.: VÚP/18623-2019) - stavební 
povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK-VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 s právní mocí ke 
dni 08.07.2017 na stavbu s názvem: „nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu 
laboratoří, Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem" na pozemku: pozemkové parcele 
číslo 3519/8, na stavení parcele číslo 1638 a na stavení parcele číslo 5957 (původně stavební 
parcela číslo 4399) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše citovaného stavebního povolení 
a to do 19.06.2023.

Stavební úřad uvedenou žádost posoudil a opatřením ze dne 04.05.2021 v souladu s ustanovením § 8 
odst. 1 správního řádu zažádal dotčené orgány o stanovisko (vyjádření) k výše uvedené žádosti, tedy k 
žádosti o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení ze dne 19.06.2017 pod Č. j.: MUDK- 
VÚP/51050-2017/nyjll799-2017 a to z pohledu, zdali se z hlediska jimi sledovaných veřejných zájmů 
zásadním způsobem nezměnily podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno (např. podmínky 
v území, požadavky na projektovou dokumentaci, technické parametry apod.), a zda-li z hlediska jimi 
sledovaných veřejných zájmů nebyly shledány zákonné důvody, které by bránily platnost stavebního 
povolení a současně prodloužení lhůty k dokončení předmětné stavby povolit.

Stavební úřad rovněž oznámil dne 04.05.2021v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a 
v návaznosti na ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona a přiměřeně též dle ustanovení § 112 
stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení do 19.06.2023 známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně v návaznosti na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě stavby a od ústního jednání, neboť jsou stavebnímu úřadu 
dostatečně známy poměry v místě stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
projednávané věci.

Dne 21.05.2021 obdržel stavební úřad vyjádření od dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného 
zdraví, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové a dne 26.05.2021 
obdržel vyjádření od dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov; vyjádření dotčených orgánů jsou souhlasná bez 
podmínek.

Účastníci řízení byli ve výše uvedeném opatření o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení poučeni následovně:

S ohledem na uvedené ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zakona stavební úřad sdělil, že účastníci řízení 
a dotčené orgány mohli svá stanoviska, námitky, připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději v termínu 
do 10 dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení; k později uplatněným námitkám, připomínkám, 
závazným stanoviskům a důkazům by nebylo přihlédnuto.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit 
své stanovisko a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené stavební úřad sdělil, že rozhodnutí v předmětné věci bude 
vydáno nejdříve 5 pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro možnost uplatnění stanovisek, námitek, 
připomínek, popřípadě důkazů. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního 
úřadu a to zejména v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod; v ostatní dny nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě.

Nechal-li by se některý z účastníků zastupovat, předložil by jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo 
jeho zástupce byl povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti 
se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 



Č j. MUDK-VÚP/46287-2021 tu sir. 4

trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný 
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo by činil úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci mohla 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

V předmětném řízení nebyly námitky účastníků řízení uplatněny. Možnosti nahlédnout do spisu 
a seznámit se se všemi podklady pro vydání rozhodnutí rovněž žádný z účastníků řízení nevyužil.

V předmětném řízení stavební úřad ověřil vlastnická práva k dotčeným i sousedním pozemkům, 
jejichž vlastníci či osoby s jiným věcným právem by mohly být rozhodnutím v předmětné věci dotčeni, 
a na základě tohoto stanovil, že účastníky řízení jsou :

• Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové

• město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, zastoupené Bc. Elenou Močovou, vedoucí odboru 
ekonomiky majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Stavební úřad shledal, že žádná z dalších osob nemůže být předmětným rozhodnutím dotčena ve svých 
vlastnických či jiných věcných právech k pozemkům či stavbám na nich.

Dále stavební úřad shledal, že vydání rozhodnutí v předmětné věci není v rozporu s Územním plánem 
Dvůr Králové nad Labem, neboť dle právního stavu po vydané změně č. 1, 2, 3 Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem má být stavba situována v zastavěném území ve funkční ploše: „Plochy občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura (OV)", která slouží zejména pro samostatně vymezene plochy 
nekomerčního občanského vybavení sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, kde výše uvedená stavba spadá do 
hlavního využití (stavby pro zdravotnictví a sociální péči).

Dalším podkladem pro vydání rozhodnutí v předmětné věci byla výše uvedená souhlasná vyjádření 
dotčených orgánů.

Stavební úřad dále shledal, že v předmětném území nedošlo ode dne vydání stavebního povolení 
k takové změně, která by znemožnila žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení vyhovět. 
S ohledem na výše uvedené stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí 
o prodlouženi platnosti stavebního povolení, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

[otisk úředního razítka]

Ing. Martin Rudolf 
vedoucí odboru výstavby a ÚP
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Obdrží:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme

sídlo: Jižní č.p. 870/2. Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Elenou Močovou,

náměstí T. G. Masaryka č.p. 38. 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov. IDDS: yvfabóe

sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. IDDS: dm5ai4r

sídlo: Habrmanova č.p. 19/1, Pražské Předměstí. 500 02 Hradec Králové 2
Státní úřad inspekce práce. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. IDDS: 
8sgefgc. sídlo: Říční č.p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2
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Název organizace: Adresa ředitelství Kód 
oboru Název oboru

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové

2345M01 Dopravní prostředky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové

3652H01 Instalatér

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové

3664H01 Tesař

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí 
500 02 Hradec Králové

3667H01 Zedník

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338/2 
Pražské Předměstí
500 02 Hradec Králové

3941L02

Mechanik 
instalatérských a 
elektrotechnických 
zařízení

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 
Pospíšilova tř. 787

Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3645M01 Technická zařízení 

budov

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 
Pospíšilova tř. 787

Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 3647M01 Stavebnictví

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, 
Pospíšilova tř. 787

Pospíšilova 787/11 
500 03 Hradec Králové 7842 M01 Technické lyceum

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 1602M01 Průmyslová ekologie

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L01 Mechanik 

elektrotechnik

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641L52 Provozní 

elektrotechnika

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H01 Elektrikář

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště. Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2651H02 Elektrikář-silnoproud

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2652H01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2341M01 Strojírenství

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště. Hradec Králové

Hradební 1029/2 
500 03 Hradec Králové 2641M01 Elektrotechnika

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2
500 03 Hradec Králové 3664E01 Tesařské práce



Příloha č 9 - Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 17. listopadu 1212/2
500 03 Hradec Králové 3667E01 Zednické práce

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
Velká 3/64
Pouchov
503 41 Hradec Králové

4144M01 Zahradnictví

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
Velká 3/64
Pouchov
503 41 Hradec Králové

4152H01 Zahradník

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, 
Dr. M. Tyrše 112

Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov 2345M01 Dopravní prostředky

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, 
Dr. M. Tyrše 112

Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov 2651H02 Elektrikář-silnoproud

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 
nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 
1202

17. listopadu 1202/1
500 03 Hradec Králové 3342M01 Nábytkářská a 

dřevařská výroba

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 
nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 
1202

17. listopadu 1202/1
500 03 Hradec Králové 8241M04 Průmyslový design

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 
nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 
1202

17. listopadu 1202/1
500 03 Hradec Králové 8241M11 Design interiéru

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních 
nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 
1202

17. listopadu 1202/1
500 03 Hradec Králové 3342L51 Nábytkářská a 

dřevařská výroba

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3657E01 Malířské a natěračské 

práce

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice Havlíčkova 54 
508 01 Hořice 3667E01 Zednické práce

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H01 Elektrikář

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2651H02 Elektrikář-silnoproud

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 
509 01 Nová Paka 2641L01 Mechanik 

elektrotechnik

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí 
Hilmarovo 1

náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4144M01 Zahradnictví

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí 
Hilmarovo 1

náměstí Hilmarovo 1 
507 32 Kopidlno 4152H01 Zahradník

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a 
kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Husova 675
508 01 Hořice 8242M01 Konzervátorství a 

restaurátorství

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a 
kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Husova 675 
508 01 Hořice 2142M01 Geotechnika
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Jičín, Pod Koželuhy 100

Pod Koželuhy 100
Nové Město
506 01 Jičín

2341M01 Strojírenství

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Jičín, Pod Koželuhy 100

Pod Koželuhy 100
Nové Město
506 01 Jičín

2641M01 Elektrotechnika

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - 
střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková 
organizace

Riegrova 1403 
508 01 Hořice 3667H01 Zedník

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, 
příspěvková organizace

Hostovského 910 
549 31 Hronov 2341M01 Strojírenství

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, 
příspěvková organizace

Hostovského 910 
549 31 Hronov 2641M01 Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, 
příspěvková organizace

Hostovského 910 
549 31 Hronov 2651H01 Elektrikář

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace

Pražská 931 
547 01 Náchod 3647 M01 Stavebnictví

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace

Pražská 931 
547 01 Náchod 3664H01 Tesař

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace

Pražská 931 
547 01 Náchod 3667H01 Zedník

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková 
organizace

Pražská 931 
547 01 Náchod 3941H01 Malíř a lakýrník

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní 
škola, Nové Město nad Metují

Československé 
armády 376
549 01 Nové Město nad 
Metují

2341M01 Strojírenství

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260 
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř

3664H01 Tesař

Střední průmyslová škola elektrotechniky a 
informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

Čs. odboje 670
518 01 Dobruška 2641M01 Elektrotechnika

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště 
chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí

2641L01 Mechanik 
elektrotechnik

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště 
chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873 
517 41 Kostelec nad 
Orlicí

2652H01 Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje



Příloha č 9 - Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou

2341M01 Strojírenství

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

U Stadionu 1166 
516 01 Rychnov nad 
Kněžnou

3656H01 Kominík

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a 
vyšší odborná škola

Lesnická 9 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov

1601M01 Ekologie a životní 
prostředí

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov

2341M01 Strojírenství

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov

2641M01 Elektrotechnika

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov

2651H01 Elektrikář

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
Vnitřní Město 
541 01 Trutnov

2341M01 Strojírenství

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Mládežnická 329 
543 71 Hostinné 3667E01 Zednické práce

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, 
Trutnov, příspěvková organizace

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov

3652H01 Instalatér

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, 
Trutnov, příspěvková organizace

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov

3664H01 Tesař

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, 
Trutnov, příspěvková organizace

Volanovská 243 
Horní Předměstí 
541 01 Trutnov

3667H01 Zedník
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