

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Ing. Miloš Čejka, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
pověřená osoba	RNDr. Tomáš Nosek
kontaktní údaje:	tel. 727 949 537, email: tnosek@kr-kralovehradecky.cz

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Ing. Martin Brich
se sídlem	517 34, Voděrady 81
IČO	66800706
DIČ	neplátce DPH
kontaktní údaje:	tel. 608 212 717, brichovi@seznam.cz
bankovní spojení	ČSOB
číslo účtu	195 802 715/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě zadání veřejné zakázky nazvané „**Kosení travních porostů v lokalitě PP Byšičky 1**“. Veřejná zakázka byla zahájena odesláním výzvy k podání nabídek dne 4. 3. 2022 (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci dynamického nákupního systému **Management ZCHÚ KHK 2022**, ev. č. ve VVZ Z2022-002091, ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 10. 3. 2022 v rámci výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění a změn provedených zadavatelem do skončení lhůty pro podání nabídek. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a jiné podmínky realizace předmětu plnění dle této smlouvy byly na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - ve věcech technických: RNDr. Tomáš Nosek
5. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - ve věcech smluvních a technických: Ing. Martin Brich

6. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do nabídky.

Článek 2 Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vyhrabání stařiny a spadaneho listí, odvezení biomasy, kosení travního porostu a pokosení rákosin v souladu s platnou legislativou na vymezených částech pozemků p. č. 599 a 580 v k. ú. Lukavec u Hořic. Přesná časová a plošná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy (souhrnně dále jako „dílo“).
2. Dílo bude realizováno způsobem stanoveným v této smlouvě, v souladu s relevantními právními předpisy a s mapovým zákresem dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo.
3. Součástí díla je i realizace činností výslovně nespecifikovaných, které však jsou k řádnému splnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je součástí sjednané ceny díla.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je předmět díla na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezen, zejména ve vztahu k rozsahu, podobě a kvalitativním podmínkám, které je třeba při jejich realizaci dodržet.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 3 této smlouvy.

Článek 3 Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla smluvními stranami smlouvy stanovena na základě nabídky zhotovitele v následujícím členění:

Celková cena díla v Kč bez DPH	58.900,00
DPH v Kč samostatně	neplátce DPH
Celková cena díla v Kč včetně DPH	58.900,00

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za realizaci celého díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností.
3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na cenu díla vzniká zhotoviteli v případě řádného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání zhotovitelem bez jakýchkoliv výhrad. K zaplacení ceny předmětu díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu

s novou lhůtou splatnosti v délce třicet kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek 4 **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy v termínech dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to jarní vyhrabání stařiny v termínu od 15. 3. do 15. 4. 2022, první seč v termínu od 1. 6. do 30. 6. 2022, druhá seč (část) v termínu od 1. 8. do 31. 8. 2022 a zbývající část v termínu od 5. 9. do 15. 10. 2022.
2. Místo plnění veřejné zakázky je na pozemcích p. č. p. č. 599 a 580 v k. ú. Lukavec u Hořic dle mapového zákresu v příloze č. 1.

Článek 5 **Předání a převzetí díla**

1. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla a podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla.
2. Nejpozději 7 kalendářních dní před předpokládaným termínem splnění díla dle článku 2 této smlouvy vyzve zhotovitel pověřenou osobu objednatele k předání a převzetí díla.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení do protokolu písemně prohlásit, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
5. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad zhotovitele.

Článek 6 **Práva a povinnosti stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, v souladu se zájmy objednatele a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů tak, aby mohlo být předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele či objednatelem pověřené osoby.
3. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
5. Objednatel může kdykoliv od této smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy.

ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli pátým dnem jeho odeslání. Zhotovitel má v případě odstoupení od smlouvy právo zaplacení části díla provedenou do doby, než bylo odstoupení zhotoviteli doručeno.

Použití poddodavatelů

6. Zhotovitel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám.

Článek 7

Sankce za porušení smluvních povinností

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s plněním díla v dílčím termínu nebo s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 4 této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny díla.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností.

Článek 8

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo zhotovitelem, tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo zhotovitele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatele, případně v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
3. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, při čemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva

podléhá povinnému uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nenabyde smlouva účinnosti dříve, než bude uveřejněna v souladu s tímto zákonem, jinak smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.


6. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby objednatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracoval a zveřejnil osobních údaje zhotovitele, zejména jméno a příjmení, rodné číslo, IČO, DIČ, datum narození, bydliště a podpis. Tento souhlas zhotovitel uděluje na dobu neurčitou.
7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
8. O uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/31/2022 ze dne 10. 1. 2022.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a mapový zákres

Za objednatele

v Hradci Králové dne 31.1.2022



.....
Ing. Miloš Čejka
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Za zhotovitele

ve Voděradech dne 23.3.2022



.....
Ing. Martin Brich

Managementy 2022 – PP Byšičky 1

Jarní vyhrabání stařiny

Na slatinné louce u rybníka Bahník - část pozemku p.č. 599 k. ú. Lukavec u Hořic (znázorněno šedou barvou v podrobné mapě), a z poloviny plochy vykácené olšiny na kontaktním pozemku (znázorněno fialovou linií v podrobné mapě) bude v termínu od 15. 03. do 15. 04. 2022 provedeno důkladné vyhrabání stařiny a spadaneho listí.

Vyhrabaná biomasa z obou ploch bude odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy bude v souladu s platnou legislativou, zajistí zhotovitel.

Kosení

Kosení travního porostu slatinných luk a rozrůstajících se rákosin na částech pozemků p. č. 599 a 580 v k. ú. Lukavec u Hořic **o celkové výměře 0,3 ha** ve dvou sečích (vymezení prací je zřejmé z mapové přílohy). Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou. Veškerá vzniklá biomasa spolu se stařinou bude důkladně vyhrabána a odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy bude v souladu s platnou legislativou, zajistí zhotovitel.

Umístění záměru:



Na slatinné louce u rybníka Bahník - část pozemku p. č. 599 k.ú. Lukavec u Hořic o výměře 0,21 ha, bude v první seči v době kvetení rákosu tj. od 01. 06. do 30. 06. 2022, provedeno pokosení rákosin rozšiřujících se do luk, a to na okraji kosených pozemků v místě přechodu rákosin do luk v pásu 3 m širokém a dále i jednotlivé skupiny rákosu v prostoru louky (znázorněno žlutou linií v podrobné mapě).

Další sečí v termínu od 01. 08. do 31. 08. 2022 bude provedeno kosení plochy 5a vyznačené v mapě zeleně; v termínu od 15. 09. do 15. 10. 2022 po vysemenění zvláště chráněných druhů rostlin bude provedeno kosení plochy 5b vyznačené v mapě šedou barvou.

Plocha 6 ohraničená v mapě fialovou linií bude pokosena jednorázově v termínu od 01. 08. do 31. 08. 2022.

Bez zásahu budou zachovány pokusné plochy a mikroplošky označené č. 1, 2 a 3 v terénu znatelně vymezené kolíky, v mapě zakreslené červenou, hnědou a modrou barvou, které má v území vymezené UHK, včetně technického vybavení (dřevěné kolíky, 1 ks dataloggeru).



PP Byšičky – rozdělení slatinné louky u rybníku Bahník na dílčí plochy:

- 1) **Červená** plocha – pokusná plocha, bez managementu;
- 2) **hnědé** malé čtverce – plochy se strženým drnem, bez managementu;
- 3) malé **modré** čtverce – plochy s výskytem *Liparis loeselii*, bez managementu;
- 4) **žlutě** označený okraj louky – seč 3 m širokého pásu na okraji slatinné louky v termínu 01. 06. - 30. 06.;
- 5a) **zelená** plocha – seč v termínu od 01. 08. do 31. 08.;
- 5b) **šedá** plocha – jarní vyhrabání stařiny v termínu 15. 3.-15. 4., seč v termínu od 15. 09. do 15. 10.;
- 6) **Fialové** ohraničená plocha – poloha vykácené mladé olšiny, jarní vyhrabání stařiny na polovině plochy s nižším bylinným patrem v termínu 15. 3.-15. 4., seč celé plochy v termínu od 01. 08. - 31. 08.

Na slatinné louce u rybníka Zákopský - část pozemku p.č. 580 k.ú. Lukavec u Hořic o výměře 0,05 ha bude v první seči v době kvetení rákosu tj. od 01. 06. do 30. 06. 2022, provedeno pokosení rákosin rozšiřujících se do luk, a to na okraji kosených pozemků v místě přechodu rákosin do luk v pásu 3 m širokém a dále i jednotlivé skupiny rákosu v prostoru louky. Druhou sečí (v termínu od 01. 08. do 31. 08. 2022) bude pokosen travní porost na celé ploše a to včetně znovuobnovených porostů rákosin.

Termín provedení: **do 15. 10. 2022.**

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: jarní vyhrabání stařiny v termínu od 15. 03. do 15. 04. 2022; první seč v termínu od 01. 06. do 30. 06. 2022, druhá seč (část) v termínu od 01. 08. do 31. 08. 2022 a zbývající část v termínu od 05. 09. do 15. 10. 2022.

Předpokládané náklady: **70.000 Kč. včetně DPH**

