

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/3024 Jetřichov“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO:	708 89 546
Zadavatel č. 2	Obec Jetřichov
Sídlem	Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Zastoupený	Josefem Gorganem, starostou
IČO:	006 54 116

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 10. 2. 2021.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3024 Jetřichov“.

Předmětná zakázka je rozdělena podle objednatelů následovně (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj:

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně- technického stavu silnice III/3024 v úseku od křižovatky s III/30323 po křižovatku s II/302 (staničení km 0,008 – km 1,757). Délka rekonstruovaného úseku činí 1,749 km.

Dle zhodnocení výsledků diagnostického průzkumu, který potvrdil rozdílnou skladbu v levém a pravém jízdním pruhu, byly navrženy dvě rozdílné konstrukce. Levá polovina vyžaduje kompletní rekonstrukci, tzn. odstranění stávajících nehomogenních konstrukčních vrstev vozovky, úpravu pláň zlepšením hydraulickými pojivy a položení nového vozovkového souvrství. V pravé polovině komunikace byla navržena obnova obrusné vrstvy, která zajistí trvanlivost a sjednocení obrusné vrstvy v celé šířce. Na pravé straně komunikace je částečně navržena obnova nezpevněné krajnice.

V celém úseku rekonstrukce dojde k rekonstrukci stávající dešťové kanalizace, která je společná s obcí Jetřichov, a tím dojde i k zásahu do stávajících chodníkových ploch, pod kterými je kanalizace uložena.

Součástí rekonstrukce budou dvě opěrné zdi o délce 26,39 m a 34,895 m. Výška opěrných zdí je proměnná 1,350 m - 1,580 m.

Rekonstrukce silnice bude probíhat za úplné uzavírky.

Součástí rekonstrukce je i kácení mimolesní zeleně a prořez stávajících keřů a stromů.

Zadavatel č. 2 Obec Jetřichov:

Záměrem stavby je doplnění chodníkových ploch na celém průjezdním úseku silnice III/3024 v Jetřichově.

Stavba se týká úseku od křižovatky silnice III/30323 se silnicí III/3024 po stávající chodníky u p.p.č 281/2. Plocha nových chodníkových ploch činí: cca 600 m². Šířka chodníku činí 1,50 m, a to včetně bezpečnostního odstupu. Délka nástupní hrany nástupiště činí 12,00 m.

Popis současného stavu

V řešeném úseku od křižovatky III/30323 s III/3024 po stávající chodník u p.p.č 281/2 nejsou ve stávajícím stavu v souběhu se silnicí III/3024 žádné chodníky a chodci využívají nezpevněnou krajnici a zbývající prostor ke stávajícím plotům.

Popis navrženého řešení

V řešeném úseku budou realizovány chodníky nové. Na celé délce záměru budou vedeny v souběhu s III/3024 (se společnou obrubou).

Ostatní požadavky:

Část veřejné zakázky pro zadavatele Obec Jetřichov bude financována prostřednictvím MAS Broumovsko + (IROP – Doprava II). Zadavatel tudíž upozorňuje, že vybraný dodavatel musí respektovat všechny náležitosti a požadavky poskytovatele dotace. Zadavatel zejména upozorňuje na skutečnost, že dokončení realizace části zakázky pro zadavatele Obec Jetřichov musí být **do 31. 12. 2022**.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Do chodníkových ploch po celé délce Díla „III/3024 Jetřichov“ bude uložena chránička pro budoucí datové a sdělovací kabelové vedení. Uložení chráněčky není předmětem této veřejné zakázky a bude realizováno i financováno jinou firmou. Zadavatel po zhotoviteli požaduje koordinaci s těmito pracemi.

V průběhu provádění stavby bude vyvedeno mimo těleso vozovky 6 ks kanalizačních přípojek a 5 ks vodovodních přípojek. Toto není v předmětné PD řešeno, bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací mimo tento projekt a bude financováno obcí Jetřichov (kanalizační přípojky) a soukromými vlastníky (vodovodní přípojky) také mimo tento projekt. Zadavatel po zhotoviteli požaduje koordinaci s těmito pracemi.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj
PD ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914, zodpovědný projektant, Ing. Ivan Šír, datum zpracování 2/2017, číslo zakázky: 017045.
- pro zadavatele Obec Jetřichov
PD ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914, zodpovědný projektant, Ing. Ivan Šír, datum zpracování 9/2021, číslo zakázky: 18043.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: **39 366 889,21 Kč bez DPH (47 633 935,94 Kč vč. DPH)**

Z toho:

- pro zadavatele Královéhradecký kraj: 37 449 111,88 Kč bez DPH (45 313 425,37 Kč vč. DPH)
- pro zadavatele Obec Jetřichov: 1 917 777,33 Kč bez DPH (2 320 510,57 Kč vč. DPH)

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se.

- e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Právní forma: akciová společnost

IČO: 452 74 924

Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

- f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Netýká se

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Netýká se.

- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 5. 4. 2022

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření