

29.

PP Na víně

Předmět díla

Realizace kosení travního porostu a vyřezání (2x ročně) zmlazených náletových dřevin včetně chemického ošetření pařezků v poměrně strmé stráni na vymezených částech přírodní památky Na víně na p. p. č. 1000, 998/1, 996, 995/1, 995/2, 994/1, 994/2, 993, 992/1, 992/2 v k. ú. Újezd pod Troskami. Sečení travních porostů křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou bude realizováno na ploše cca 1,1 ha – plochy 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 a 12 včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Opakované (dvakrát ročně) odstranění expandujících dřevin (zejména výmladků akátu a svídy) křovinořezem a chemické ošetření pařezků (max. do 6 hodin po odstranění výmladků) nátěrem řezných ploch herbicidním prostředkem (např. Roundup, Dominátor, Garlon apod.) na plochách 6, 7, 8, 9, 10 a 11 na výměře cca 1 ha včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz vyřezaných dřevin z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Termín kosení je na plochách 1, 5, 8, 10 stanoven na období 15. 06. 2022 – 15. 07. 2022. Termín kosení je na plochách 4, 7, 11, 12 stanoven na období 01. 08. 2022 – 01. 09. 2022. Termín prvního odstranění expandujících dřevin je stanoven na období 01. 05. 2022 - 30. 05. 2022. Termín druhého odstranění expandujících dřevin je stanoven na období 01. 08. 2022 - 01. 09. 2022. Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy.

Termín dokončení prací je stanoven nejpozději do 1. 09. 2022.

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa kosení proběhne v období od 15. 06. 2022 – 15. 07. 2022, druhá etapa kosení a odstranění náletů v období od 01. 08. 2022 – 01. 09. 2022. První odstranění náletů v období 01. 05. 2022 - 30. 05. 2022.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude 115.000 Kč (včetně DPH)



