Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 1

Vefejna zakazka Modernizace dilenského arealu SSTR Novy Bydzov - Hlusice — projektova
dokumentace

Ev. €. VVZ 22022-012132

Zadavatel Kralovéhradecky kraj, ICO 708 89 546, Pivovarské namésti 1245, 500 03

Hradec Kralové

Zpusob zadani Zadavaci fizeni vefejné zakdzky na sluzby zadavané v otevieném Fizeni
v nadlimitnim rezimu ve smyslu § 56 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sh.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®)

Zadavatel vysvétluje, dopliuje €i méni zadavaci dokumentaci obdobné dle § 98 a § 99 zakona na
zakladé prechozi zadosti dodavatele.

Dotaz ¢. 1

V ZD je mimo jiné uvedeno:

2.1 Prilohou zadavaciho Fizeni je vypracovana projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby
dle zaméru z roku 2017.

2.2 Soucasti projektové dokumentace jsou vyjadreni vech dotycnych organt a stavebni povoleni.

Prosime o dopinéni téchto podkladl.
Odpoveéd’ na dotaz

Zadavatel sdéluje, ze doplnéni podkladi dle uvedenych bodd citovanych z dokumentu
Technicka zprava_Zména PD.doc jsou nerelevantni k poZadovanému pfedmétu plnéni této
vefejné zakazky, jelikoz:

e v bodé2.1.je minéno nasledné zadavaci fizeni na stavebni prace, kdy sou€asti zadavacich
podminek bude samoziejmé projektova dokumentace, jejiZz zpracovani je pravé pfedmétem
plnéni této vefejné zakazky s nazvem ,Modernizace dilenského arealu SSTR Novy BydZov
- HluSice — projektova dokumentace®; a dale

e v bodé 2.2. je uvedeno, Ze zadavatelem jsou vyjadreni vSech doty&nych organu a stavebni
povoleni pozadovana jako soucast projektové dokumentace, tedy pozadovaného pfedmétu
plnéni v této vefejné zakazce s nazvem ,Modernizace dilenského aredlu SSTR Novy
Bydzov - HlusSice — projektova dokumentace®.

o VeSkeré dostupné podklady pro zpracovani projektové dokumentace dle pfedmétu této
vefejné zakazky jsou jiz soucasti pfilohy €. 3 ZD.

Lhuta pro podani nabidek se neméni.

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

Digitélné podepsal Ing. Jitka

Ing. Jitka Motékova
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