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Průvodní zpráva

PRŮVODNÍ ZPRÁVA  /03

 1.1 Údaje o stavbě

 1.1.a Název stavby
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Rudé armády č. p. 1 v Borohrádku a přilehlého okolí mezi objektem a řekou Tichá Orlice

 1.1.b Místo stavby

Kraj:      Královéhradecký
Obec:     Borohrádek [576131]
Katastrální území: Borohrádek [607614]
Parcelní čísla:  st. 243, 186/1 a 187
Adresa:   Rudé armády č. p. 1, Borohrádek 517 24

 1.2 Údaje o žadateli

Název:    Domovy na Orlici, p. o.
Adresa:   1. máje 104, 51722 Albrechtice nad Orlicí
IČO:    42886171
Zastoupení:  Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA

 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 1.3.a Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ,
bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Jméno:      Ing. Luboš Lonský
Sídlo:      Žlunice 122, 507 34 Žlunice
IČO:      875 98 825

 1.3.b Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace,

Jméno:      Ing. Luboš Lonský
Oprávnění:     autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizace č. 0602531
Jméno:      Ing. Arch. Zuzana Drahotová, MSc Arch
Oprávnění:     autorizovaný architekt, autorizace č. 04638

 2 Podklady pro zpracování

Vstupními podklady pro vypracování dokumentace bylo:

 . Dokumentace ve Státním oblastním archivu – Zámrsk „VS Borohrádek - stavební rozpočty novostavby zámku“ 1818-1822 (inv. č. 543)
 . Dokumentace ve Státním oblastním archivu – Zámrsk „Stavební úpravy zámku“ 1900 (inv. č. 804)
 . Dokumentace ve Státním oblastním archivu – Zámrsk „Stavební úpravy zámku“ po 1913-1914 (inv. č. 995)
 . Dokumentace „Adaptace a nástavba zámku Borohrádek“ vypracoval Státní projektový ústav v HK, 1957
 . Dokumentace „ÚSP-Dům důchodců – Borohrádek – stávající stav“ vypracoval Okresní stavební podnik, 1974
 . Dokumentace „Rozšíření domova důchodců Borohrádek“ vypracoval STAVBA výrobní družstvo, projekční středisko Jaroměř, 1981
 . Dokumentace „ÚSP Borohrádek - Objekt „Zámeček“ – stávající stav“ vypracoval M. Arnčuková, 1991
 . Dokumentace „Domov důchodců Borohrádek – rekonstrukce ústředního vytápění v budově Zámečku“ vypracoval Projektový ateliér  
 ústředního vytápění TEPLOPROJEKT Miloš Cuberka, 2001
 . Dokumentace „Rekonstrukce stravovacího provozu Domova důchodců Borohrádek – změna SP“ vypracoval ing. P. Bajtalon, 2004
 . Dokumentace „Rekonstrukce bytových jader“ vypracoval ing. P. Bajtalon, 2005
 . Dokumentace „Instalace stropního zvedacího a přepravního zařízení Humancare-Rocmer“ vypracoval ERILENS s.r.o., 2011
 . Dokumentace „Zaměření sklepů“ vypracoval Ing. Daniel Faltus, 2020
 . Dokumentace stávajícího stavu objektu, vypracována Ing. Lubošem Lonským a Ing. Janem Chrtkem, červenec 2021
 . požadavky investora
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 3 Zadání

Účelem tohoto elaborátu je vytvořit podklad pro zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu bývalého zámku v  Borohrádku.
Jedná se o studii proveditelnosti, která má sloužit pro ověření vhodnosti umístění nových funkcí do objektu spolu s  určením základní potřeby
stavebních prací a zásahů včetně vyčíslení investičního záměru.

 3.1 Základní požadavky klienta
Prostor stávající kuchyně nebude řešen. Studie by měla řešit potřebu vzniku odpovídajícího zázemí personálu. V objektu by měly být umístěny tyto
provozy: šatny pro 40 zaměstnanců, prostory rehabilitace pro klienty, školící místnost pro 10 lidí, kanceláře, prostor pro návštěvy, sklady. Dále by
měl být reflektován stav technických zařízení jako je vytápění a větrání. V  neposlední řadě by studie měla ukázat cestu, jak využít aktuálně
nevyužívané sklepní prostory a zahradu mezi domem a řekou.

 3.2 Doporučení
Ačkoli objekt není zapsán na seznamu kulturních památek, jedná se o cennou budov a takto by k ní mělo být přistupováno.
Je předpokládán celoroční provoz.
Objekt v minulosti prošel několika výraznými zásahy. Je proto nanejvýš vhodné dochované historicky cenné prvky zachovat. Cílem je při zachování
co možná největší míry původních prvků, vybavit objekt moderní technickou infrastrukturou a technologiemi, která bude sloužit pro potřeby nových
funkcí, které se na objekt kladou.

 4 Popis současného stavu

První zmínky o panství v Borohrádku jsou z roku 1342. Po požáru v roce 1811 dochází k obnově zámku.

Po požáru roku 1811 nechal František Josef II. Libštejnský v letech 1816 - 1820 zámek obnovit v empírovém slohu jako patrový, podélný, se
středním rizalitem s trojúhelníkovým štítem, na severní straně je v něm erb. Sloužil pro občasné ubytování majitelů a úřední účely. Zámek
procházel úpravami v letech 1900 a 1912-14. Dalšími majiteli zámku byli Lützowové a Salm-Salmové, kterým byl po roce 1945 zkonfiskován.

V souvislosti s novým využitím zámku byly v roce 1957 provedeny úpravy. Přízemní části byly zvýšeny o jedno patro, nijak však výrazně
architektonicky nenarušil charakter zámku. Od roku 1958 je zámek využíván jako domov důchodců. Na počátku 80.let 20.století byl přistavěn nový
moderní pavilon, který byl se zámkem propojen spojovacím koridorem. V rámci této modernizace byla vystavěna u zámku výtahová šachta. Další
úpravy objektu byly pak v letech 1991, 2001, 2004 a 2011. Rozsah úprav byl různý, od modernizace kuchyně, přes stavební úpravy bytových jader
a podobně.

 5 Popis navrženého řešení

 5.1 Provozní řešení
Jedním z cílů návrhu je vylepšení pohybu a cirkulace klientů, zaměstnanců a návštěvníků. To by se mělo usnadnit především přestavbou
spojovacího krčku mezi budovami, který nyní vytváří bariéru mezi dvorem a plánovanou revitalizací parku.
Provozní řešení uvnitř stávajícho objektu vychází z charakteru a potenciálu jednotlivých prostor. To nám dovolilo následné koncepční rozvržení. Do
zajímavých sklepních prostor, které však mají nevýhodu limitovaného denního osvětlení a nemožnosti bezbariérového přístupu "suchou nohou", je
navrženo zázemí pro zaměstnance a skladovací prostory, které se přesunuly ze vstupního podlaží. Tím se podařilo přidružit k hlavnímu vstupu
daleko adekvátnější funkce jako je návštěvnický byt a prostory věnované péči o tělo, které budou zpřístupněné nejenom pro klienty areálu, ale i
návštěvníky zvenčí. Kuchyně včetně většiny přidružených prostor zůstane v současné podobě. Do druhého, lukrativního patra jsou navrženy
kanceláře pro zaměstance, včetně navazujícího zázemí. Do koncové pozice objektu je pak umístěna prostorná konferenční místnost. Poslední,
podkrovní patro objektu je věnováno technickému a skladovacímu zázemí pro kanceláře, rehabilitační místnosti a terapeutickým dílnám. Ty jsou
umístěny právě do střední prostorově velmi specifické části, kterou je možné v případě potřeby např. mobilními stěnami předělovat.

 5.2 Stavební řešení
V  první fázi je uvažováno, že objekt bude očištěn o některé novodobé zásahy, které narušují jeho původní historický vzhled. Bourací práce
v  interiéru jsou v  převážné míře orientovány na nenosné dělící konstrukce jakou jsou dělící příčky, zpravidla provedené v  novodobé podobě,
nicméně zásahů do nosných konstrukcí se při úpravách nevyhneme. Zpravidla se jedná o prorážení nových otvorů pro dveře. Uvažováno je také
navrácení původních výšek oken ve středním traktu objektu a vrácení majestátnější podoby této části.
Nové konstrukce lze rozdělit popisem do 2 základních částí.
Samotný objekt bývalého zámku bude nově rozdělen novými dělícími konstrukcemi, budou provedeny nové povrchy konstrukcí jako jsou podlahy,
omítky, podhledy. Pro plnohodnotné využití suterénních prostor bude nutné provést ochranu proti vodě. S  ohledem na zásah a nové využití
podkroví bude provedena nová střešní krytina a veškeré klempířské práce. S využitím podkroví souvisí i úprava schodišťového prostoru. Objekt
bude nově vybaven novým sanitárním zařízením a dalším vybavením pro svůj provoz. S  tím souvisí samozřejmě kompletně nové rozvody
infrastruktury v podobě rozvodů elektro, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, teplé a studené vody. Samotné řešení vytápění, přípravy TUV a
větrání bude také nově řešeno.
Samostatná kapitola je pak řešení výtahu a spojovacího koridoru. S ohledem na historickou hodnotu objektu je uvažována modernizace výtahové
šachty, která by nezasahovala výrazně do vzhledu objektu, tak jako je to nyní. Současně s tím by se provedlo nové řešení spojovacího koridoru.
Samotné konstrukční řešení koridoru je nutno v další části projektové přípravy podrobit podrobnější analýze s ohledem na umístění klientových
potřeb.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA  /03
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 6 Ekonomické posouzení navrženého řešení

 6.1 Výpočet základní ceny
Základní cena je cena vypočtena na základě obestavěného prostoru za celý objekt.

 6.1.a Kubix
Cena investice byla proveden na základě aplikace KUBIX, která je určena pro sestavení předpokládané ceny stavby ve fázi definování investičního
záměru. Cenová hladina je rok 2021. Cena je vypočtena na hodnotu 58 100 000 Kč bez DPH. Protokol jako příloha č.1

 6.1.b Cenové ukazatele
Ná základě cenových ukazatelů je pro tento typ budovy 801 | Budovy občanské výstavby 801.1 Budovy pro zdravotní péči stanovena jednotková
cena za obestavěný prostor 8865 Kč / m3. Při obestavěném prostoru cca 5411 m3 je cena včetně spojovacího krčku a výtahu určena na úroveň
56 800 000 Kč bez DPH.

 6.2 Stanovení rozsahu stavebních prací
Pro stanovení rozsahu stavebních prací slouží tabulka určující procentní zastoupení jednotlivých dílčích částí (http://www.stavebnistandardy.cz/
doc/ceny/thu_2021.html). Na základě této tabulky byl stanoven rozsah na úrovni cca 63% z celkové částky, viz příloha č. 2

 6.3 Odhad investice

Díl    Výpočet    Cena
Objekt bývalého zámku  49 350 000 * 0,63  31 100 000 Kč
Výtah        3 000 000 Kč
Koridor        5 750 000 Kč
Venkovní objekty   Odhad, nespecifikováno  1 000 000 Kč
Celkem        40 850 000 Kč
Příplatek za rekonstrukcí  20 % z celkové částky  8 170 000 Kč
Celkem        49 020 000 Kč

 7 Závěrečné shrnutí

Tento elaborát prověřil umístění nových provozů do stávajícího objetu. Lze konstatovat, že potřebné provozy se do objektu dají umístit.
V další fázi projektu je nutné vyhodnotit zejména:

 - Zpřesnit prostorové a kapacitní požadavky na jednotlivé provozní části
 - Stavebně doměřit řešený spojovací koridor
 - Geodeticky zaměřit výškové řešení kolem dotčených částí stavby
 - Možnost statické úpravy krovu se středním historickém traktu pro nové využití vs. možnost snížit stropní konstrukci tak, aby byly
  jednotlivé výškové úrovně srovnány
 - Provést ekonomickou a investiční analýzu do nové technické infrastruktury, zejména co se týká větrání a vytápění objektu
 - Na tomto základě provést vyhodnocení požadavků na prostor, který budou nové technologie vyžadovat

Ing. Luboš Lonský, září 2021
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FOTODOKUMENTACE, stávající stav  /04

01  hlavní/jihozápadní fasáda zámečku

02  severovýchodní fasáda zámečku

03  terasa s podzemní stavbou ze strany parku

04  propojovací krček, pohled ze dvora

05  propojovací krček a objekt výtahu na severní fasádě zámečku

06  propojovací krček a objekt výtahu, pohled z parku

07  plocha před zámečkem, dvůr

08  plocha za zámečkem, budoucí park

09  interiér propojovacího krčku

10  hlavní schodiště zámečku

11  sklepní prostory zámečku01
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03 06
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nová budova

stávající propojovací krček

stávající objekt výtahu

zámeček

DVŮR

PARK

SITUACE, stávající stav  /05
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STÁVAJÍCÍ STAV NAVRHOVANÝ STAV

nový komunikační a propojovací
uzel mezi budovami, včetně
přestavby a modernizace
stávajícího výtahu, doplnění o
stravovací a odpočinkový prostor

SITUACE, koncepční propojení parkových ploch a budov  /06
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STÁVAJÍCÍ STAV NAVRHOVANÝ STAV

SITUACE, cirkulace a pohyb klientů/zaměstnanců v rámci areálu  /07
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nový komunikační a propojovací
uzel mezi budovami, doplnění o
stravovací a odpočinkový prostor

modernizace stávajícího výtahu

TRANSPARENTNOST

PRŮCHODNOST

PERSPEKTIVNÍ POHLED  /08
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ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCŮ

KANCELÁŘE

RETAIL
/VEŘEJNOST

TERAPEUTICKÉ
MÍSTNOSTI

HLAVNÍ VSTUP
ZE DVORA

SERVISNÍ VSTUP

Z PARKU

PŘÍČNÝ ŘEZ S ROZMÍSTĚNÍM JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH CELKŮ V RÁMCI OBJEKTU

KONCEPČNÍ ŘEZ  /09
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53,24 m2

ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCŮ

GASTRO

ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCŮ

MUŽI

ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCŮ

ŽENY

HALA

zásobování

dojezd výtahu

60,33 m2

20,37 m2

41,32 m2

16,15 m2

18,91 m2

KOTELNA
/TECHNOLOGIE

(VAR I)

SKLAD I SKLAD II

NAVRHOVANÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAVPŘEDPOKLÁDANÝ/MINIMÁLNÍ ROZSAH ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

NÁVRH, PŮDORYS 1.PP  /10
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43,68 m2 73,34 m2

22,11 m2

hlavní vstup
do objektu

servisní vstup
do kuchyně včetně zázemí

KUCHYNĚ
/ZÁZEMÍ KUCHYNĚ

(není součástí návrhu)

BYT PRO NÁVŠTĚVY

VSTUPNÍ HALA
/LOBBY

PÉČE O TĚLO

ZÁZEMÍ
HOSTÉ

servisní vstup
do kuchyně včetně zázemí HALA

propojovací krček mezi budovami

12,58 m215,92 m2

ZÁZEMÍ
ZAM.

výtah

NAVRHOVANÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAVPŘEDPOKLÁDANÝ/MINIMÁLNÍ ROZSAH ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

NÁVRH, PŮDORYS 1.NP  /11
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15,26 m221,54 m2

11,06 m2 14,84 m2

22,69 m2 32,68 m2

53,27 m2

23,27 m2

22,04 m2

18,73 m2 22,90 m2 11,92 m2

KONFERENČNÍ
(ŠKOLÍCÍ)
MÍSTNOST

ŘEDITEL

ZÁZEMÍ
NÁVŠTĚVY

+ KUCHYŇKA

FOYERMZDOVÁ

VEDOUCÍ
ZDRAVOTNÍHO

ÚSEKU
EKONOM
+ ÚČETNÍ

METODIK
SOCIÁLNÍ

PRACOVNICE II

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE I

FOYER

9,58 m2

TISK
/COPY

ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCI

ŽENY

ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCI

MUŽI

výtah

NAVRHOVANÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAVPŘEDPOKLÁDANÝ/MINIMÁLNÍ ROZSAH ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

NÁVRH, PŮDORYS 2.NP  /12
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29,70 m2

29,32 m2

39,43 m2

26,58 m2

3,48 m2

7,35 m2

126,85 m2

ZÁZEMÍ
NÁVŠTĚVNÍCI

REHABILITACE

SERVER

SKLAD
KANCELÁŘSKÝCH

POTŘEB

ARCHIV

schodiště

KOTELNA
(VAR II)

TERAPEUTICKÁ
MÍSTNOST I

TERAPEUTICKÁ
MÍSTNOST II

výtah

NAVRHOVANÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAVPŘEDPOKLÁDANÝ/MINIMÁLNÍ ROZSAH ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

NÁVRH, PŮDORYS PODKROVÍ  /13
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REFERENCE, inspiracepro řešení propojovacího krčku  /14

01  Elevator of Museo Gustavo de Maeztu, Gobierno de Navarra

02  Torremadariaga Basque Biodiversity Centre,
      IA+B Architektura Taldea

03  La Rampinya Elevator, Santamaria Arquitectes

04  Ardon, Nielsen Jenkins

05  Comparto Scolastico di Castione, GSMM architetti

06  Villa Roces, Govaert & Vanhoutte architects

07  Sailer House, Bulant & Wailzer

08  House Declerck, Daels Archiecten

09  House in Spain, Marià Castelló Martínez

10  Police station, De Welsh+ Major Architects

11  Historic School House, Reiner John

12  Rehabilitacion de la Iglesia de la Magdalena, Roberto Rubiolo

13  E_RC, Mapa Consultores

14  NDC House, Tropical Space

15  De La Beche Manor, VW+BS

01

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ
PROPOJOVACÍHO KRČKU A OSOBNÍHO VÝTAHU

Propojovací krček a osobní výtah zajišťují bezbariérový pohyb lidí
mezi budovami a zároveň je i chrání a poskytují plynulý provoz v
případě nepříznivého počasí.

Hlavním cílem nového řešení objektu propojovacího krčku je
zlepšení aktuální situace a to především z pohledu estetiky,
funkčnosti a průchodnosti. Propojovací krček by měl nově nejenom
spojovat novou budovu a zámeček, ale zároveň také exteriérové
plochy dvora a do budoucna plánovaného parku podél řeky. Krček
bude uzavřený, výtápěný, s přidruženou funkcí jídelny/letní terasy/
trávení pauzy/případně odpočinku. V návaznosti na objekt zámečku
bude přestavěn a modernizován osobní výtah, jehož hmota by měla
být oproti stávajícímu stavu redukována. Nicméně minimální
požadavek na vnitřní kabinu je takový, aby mohl fungovat jako
evakuační a vešla se tam osoba na invalidním vozíku s
doprovodem. V dalším kroku je vhodné prověřit možnost "přechodu
suchou nohou" od konce krčku ke hlavnímu vstupu do zámečku.

Základní myšlenky, které jsou ilustrovány přiloženými referenčními
projekty, se zakládají na dvou různých přístupech: otevřený =
maximální prosklení/transparentnost nových objektů komunikačního
uzlu a uzavřenější = práce s tradičními materiály a zelení.

02 03 04 05

06 07 08 09

10 11 12 13 14 15



GSPublisherVersion 1028.0.5.97

1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A ZPRACOVATELE

Název: Bývalý zámek
Borohrádek

Typ objektu: Administrativní budovy

Datum: 14. 09. 2021
Cenová soustava ÚRS:2021

Umístění: Rudé armády č. p. 1, 517 24 , Borohrádek
Katastrální území: Borohrádek [607614]
Parcelní číslo: st. 243, 186/1 a 187

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský
Adresa: Žlunice 122, 507 34 ,

Žlunice
Zodpovědná osoba: Ing. Luboš Lonský

IČ: 87598825
 
Telefon: 775 161 986
Email: lonsky.lubos@lonarch.cz

Vlastník (investor): Domovy na Orlici, p. o.
Adresa: 1. máje, 517 22 ,

Albrechtice nad Orlicí

IČ: Česká republika
Telefon:
Email:

Celková cena stavby bez DPH 58 106 792,06 Kč

DPH: 21% 12 202 426,33 Kč

Celková cena stavby s DPH 70 309 218,39 Kč

Orientační předpokládané náklady na realizaci stavby stanovené aplikací KUBIX v. 1.1.0 v cenové úrovni 2021.

Copyright © ÚRS CZ a.s., 2021

2

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Popis:

Předpokládaná plocha zastavěná stavbou : 445,00 m2

Předpokládaný počet podlaží: 4
Nosná konstrukce: zděná 90 %, dřevěná 10 %
Tvar střechy: šikmá

PROPOČET  /15

Příloha č. 1
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4

2.NP 373,56 m2

Zázemí zaměstnanci muži 22,90 m2

Sociální pracovník I 22,04 m2

Sociální pracovník II 18,73 m2

Podkroví 305,67 m2

Schodiště 21,62 m2

Server 3,48 m2

Sklad 29,70 m2

Archiv 29,32 m2

Technická místnost 7,35 m2

Terapeut 125,28 m2

Chodba 22,91 m2

Rehabilitace 39,43 m2

Zázemí návštěvy 26,58 m2

Užitná plocha celkem 1 215,75 m2

Předpokládaný obestavěný prostor (dle ČSN 73 4055) 5 410,70 m3

PROPOČET  /15

3

UŽITNÉ PLOCHY

1.PP 228,16 m2

Zázemí zaměstanců - gastro 60,33 m2

Chodba + schodiště 19,25 m2

Hala 22,89 m2

Chodba + schodiště 17,02 m2

Zázemí zaměstnanců 53,24 m2

Sklad I 18,91 m2

Sklad II 20,37 m2

Technologie 16,15 m2

1.NP 308,36 m2

Neřešená část (gastro) 121,15 m2

Hala + schodiště 19,88 m2

Byt 43,68 m2

Vstupní hala 22,11 m2

Zázemí zaměstnanci 15,62 m2

Zázemí hosté 12,58 m2

Péče o tělo 73,34 m2

2.NP 373,56 m2

Chodba 63,78 m2

Foyer 11,92 m2

Zázemí návštěvy + kuchyňka 32,68 m2

Školící místnost 53,27 m2

Řditel 23,27 m2

Ekonom 22,69 m2

Mzdová 14,84 m2

Metodik 11,06 m2

Vedoucí zdravotního úseku 15,26 m2

Tisk 9,58 m2

Zázemí zaměstnanci ženy 51,54 m2
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5

CENOVÝ PROPOČET

Přípravné práce a připojení 0 Kč

Příprava území 0 Kč

Přípojky inženýrských sítí 0 Kč

OBJEKT - Stavební konstrukce  29 889 857 Kč

Zemní práce 868 542 Kč

Zakládání a zpevňování hornin 3 110 903 Kč

Svislé konstrukce vnější 4 970 459 Kč

Vnější výplně otvorů 4 633 893 Kč

Svislé konstrukce vnitřní 3 027 952 Kč

Vnitřní výplně otvorů 1 509 286 Kč

Vodorovné konstrukce 6 319 755 Kč

Střechy 3 549 815 Kč

Ostatní 1 899 248 Kč

OBJEKT - Technické vybavení  13 041 071 Kč

Kanalizace, voda, plyn 1 546 582 Kč

Zásobování teplem 2 418 998 Kč

Větrání a klimatizace 2 705 125 Kč

Silnoproud 3 157 824 Kč

Slaboproud a sdělovací zařízení 1 454 027 Kč

Zvedací zařízení 1 023 061 Kč

Zařízení uživatele 267 498 Kč

Ostatní 467 953 Kč

6

Venkovní úpravy a vybavení 0 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)  6 425 864 Kč

Průzkumné a projektové práce 1 507 210 Kč

Náklady spojené s umístěním stavby 1 591 761 Kč

Inženýrská činnost 606 560 Kč

Finanční náklady 882 269 Kč

Rezerva 1 838 061 Kč

Vlastní přípočet 8 750 000 Kč

Výtah 3 000 000 Kč

Koridor demolice (650 m3) 500 000 Kč

Koridor výstavba (650 m3) 5 250 000 Kč

Celková cena stavby bez DPH 58 106 792,06 Kč

Orientační předpokládané náklady na realizaci stavby stanovené aplikací KUBIX v. 1.1.0 v cenové úrovni 2021.

Copyright © ÚRS CZ a.s., 2021

PROPOČET  /15



GSPublisherVersion 1028.0.5.97

DÍL NÁZEV DÍLU PODÍL ROZSAH

1 Zemní práce 2,1 0,2 0,42

2 Základy, zvláštní zakládání 4,9 0,2 0,98

3 Svislé a kompletní konstrukce 13,8 0,33 4,554

4 Vodorovné konstrukce 9,8 0,2 1,96

5 Komunikace 0,1 0 0

6 Úpravy povrchu, podlahy 5,4 1 5,4

8 Trubní vedení 0,1 1 0,1

9 Ostatní konstrukce, bourání 3,4 1 3,4

99 Staveništní přesun hmot 2,2 1 2,2

711 Izolace proti vodě 1,1 1 1,1

712 Živičné krytiny 1,9 1 1,9

713 Izolace tepelné 0 1 0

714 Izolace akustické 0,6 1 0,6

715 Izolace chemické 0,2 1 0,2

721 Vnitřní kanalizace 1 1 1

722 Vnitřní vodovod 1 1 1

723 Vnitřní plynovod 1 1 1

724 Strojní vybavení 0,2 1 0,2

725 Zařizovací předměty 1 1 1

726 Instalační prefabrikáty 0 0 0

731 Kotelny 0,2 1 0,2

732 Strojovny 0,4 1 0,4

733 Rozvod potrubí 1 1 1

734 Armatury 0,9 1 0,9

735 Otopná tělesa 1 1 1

761 Konstrukce sklobetonové 0,1 0 0

762 Konstrukce tesařské 0,5 0,5 0,25

763 Dřevostavby 0,3 0 0

764 Konstrukce klempířské 0,5 1 0,5

765 Krytiny tvrdé 0,1 1 0,1

766 Konstrukce truhlářské 5,1 1 5,1

767 Konstrukce zámečnické 13,4 0,2 2,68

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,8 1 1,8

772 Kamenné dlažby 1,1 1 1,1

773 Podlahy teracové 0,1 1 0,1

775 Podlahy vlysové a parketové 0,1 1 0,1

776 Podlahy povlakové 1,4 1 1,4

777 Podlahy ze syntetických hmot 0,9 1 0,9

781 Obklady keramické 2,8 1 2,8

782 Konstrukce z přírodního kamene 1,1 1 1,1

783 Nátěry 1 1 1

784 Malby 0,3 1 0,3

786 Čalounické úpravy 0,2 1 0,2

787 Zasklívání 0,3 1 0,3

791 Montáž zařízení velkokuchyní 1,4 0 0

793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,2 0 0

M21 Elektromontáže 4,9 1 4,9

M22 1,4 1 1,4

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2,4 1 2,4

M33 Montáže dopravních zařízení a vah 2 1 2

M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,5 1 0,5

M43 Montáže ocelových konstrukcí 1,4 1 1,4

M46 Zemní práce při montážích 0,1 1 0,1

M99 Ostatní práce montážní 0,1 1 0,1

63

ODHAD 
ROZSAHU

Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky

PROPOČET  /15
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