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Stavba:
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  34,800  0,00  0,00

zemina

zemina z krajnic (pol.č.12922) : 174*0,1*2,0=34,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02720 C POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení.

" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou 

signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu 

pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou.  "

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

„Nájemné dočasného dopravního značení.“

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

„ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního 

dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této 

dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně 

inženýrských opatření apod“.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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 5 02720 D POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění návrhu a projednání dopravního opatření potřebného pro realizaci.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 8 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  3,000  0,00  0,00

vč.náletů, naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty

dle potřeby v rozhledu : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví
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zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  69,000  0,00  0,00

zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední 

zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek zůstává zhotoviteli

oprava vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.): 115*6*0,10=69,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  207,000  0,00  0,00

20x50

napojení na stáv.vozovku  : 6+6+30=42,000 [B]

středová spára : 115=115,000 [A]

poruchy : 50=50,000 [C]

Celkem: B+A+C=207,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  174,000  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

nezp.krajnice : (115+115-30)*0,5=100,000 [A]

v místě svodidel : 52*1,0+44*0,5=74,000 [B]

Celkem: A+B=174,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  0,001

Komunikace5
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 12 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  174,000  0,00  0,00

vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32

nezp.krajnice : (115+115-30)*0,5=100,000 [A]

v místě svodidel : 52*1,0+44*0,5=74,000 [B]

Celkem: A+B=174,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  690,000  0,00  0,00

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2

celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 115*6=690,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  690,000  0,00  0,00

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2

celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 115*6=690,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  138,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas:  8:06:5608.04.2022Datum:3.6.1.8

Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad_08042022_neoceněný

Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33199

SO 101

SO 101
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5,  1,0 kg/m2

oprava poruch 20% celk.plochy : 115*6*0,2=138,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2  690,000  0,00  0,00

EMULZNÍ MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM   ČSN 736130

mikrokoberec : 115*6=690,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady,

voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

 17 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  138,000  0,00  0,00

geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115

oprava poruch 20% celk.plochy : 115*6*0,2=138,000 [B]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 18 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  27,600  0,00  0,00

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

oprava vozovky v tl.4cm (prům. dl. x š. x tl.): 115*6*0,04=27,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 

10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 19 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  41,400  0,00  0,00

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm

oprava vozovky v tl.6cm (prům. dl. x š. x tl.): 115*6*0,06=41,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 

10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  96,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas:  8:06:5608.04.2022Datum:3.6.1.8

Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad_08042022_neoceněný

Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Odstranění nehodové lokality se stromy S084

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33199

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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N2 vč.náběhů a odrazek do svodnic

podél stromů : 52+44=96,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 21 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  26,000  0,00  0,00

bílé Z11

výměna směrových sloupků : 26=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 22 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

Z11g - červené

vjezd na parkoviště : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 23 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  24,000  0,00  0,00

stávající směr.sl. : 24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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 24 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  0,00  0,00

 retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

A2a : 1=1,000 [A]

IP6 : 1=1,000 [C]

Celkem: A+C=2,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 25 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  4,000  0,00  0,00

zvýrazněné značky RA3

Z3 zvýrazněná : 4=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 26 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS  4,000  0,00  0,00

Z3 : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

 27 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  0,00  0,00

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

1+1+1+4=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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 28 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

v místě Z3 výměna za delší sloupky : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 29 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  85,125  0,00  0,00

Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, 

dle TP133

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

obnova VDZ  : 

V1a : 120*0,125=15,000 [A]

V4 : 120*2*0,25=60,000 [B]

V2b : 27*0,5*0,25+30*0,5*0,25=7,125 [C]

V9b : 2*1,5=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=85,125 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  207,000  0,00  0,00

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 6+6+30=42,000 [B]

středová spára : 115=115,000 [A]

poruchy : 50=50,000 [C]

Celkem: B+A+C=207,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 31 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  690,000  0,00  0,00
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 115*6=690,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


