
 

 

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka  Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice – projektová 

dokumentace 

Ev. č. VVZ Z2022-012132 

Zadavatel Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec Králové 

Způsob zadání Zadávací řízení veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení 

v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na 

základě přechozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 2  

Zadavatel v rámci vysvětlení č. 1 označil doplnění podkladů za nerelevantní. My si to nemyslíme. Dle 

podkladů v ZD bylo v roce 2017 vydáno stavební povolení, které bylo následně prodlouženo. 

 

Pokud mají uchazeči zpracovávat dokumentaci změny stavby před dokončením, tak považujeme za 

relevantní, aby obdrželi původní projektovou dokumentaci a vyjádření všech dotčených orgánů státní 

správy. A to i s ohledem na to, že se na tyto dokumenty v zadávací dokumentaci odkazujete v odstavci 

"Popis současného stavu". 

Odpověď na dotaz  

Zadavatel tímto doplňuje zadávací dokumentaci o původní projektovou dokumentaci a původní stavební 

povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy. Tj. přílohou tohoto Vysvětlení, doplnění nebo 

změny zadávací dokumentace č. 2 je doplnění přílohy č. 3 zadávací dokumentace - Podklady pro 

projektovou dokumentaci. 

Zároveň zadavatel mění termín prohlídky místa plnění – uskuteční se dne 19. 4. 2022 od 10:00 hod. 

v místě předmětu projektu - dílenský areál v k. ú. Hlušice p. č. 1/6, 578, 610, 611. 

 
 

Lhůta pro podání nabídek 

S ohledem na charakter změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání 

změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro 

podání nabídek končí 13. 5. 2022 ve 14:00.  

 
 
Za zástupce zadavatele na základě pověření 
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