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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02730 1 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Odpojeni od inzenyrskych siti
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
203330 SLUZBY ZAJSTUJICI ZDRAVOTNICTVI] KPL 1,000 0,00 0,00
Zafizeni staveni$té - naklady na bezpecné odstranéni prvku obsahujicich azbest -
kontrolované pasmo, odsavani, postfik, obaly na sut, dekontaminaéni
komora,ochrané kce a prostfedky apod. - veSkeré zafizeni, kce a opatfeni nutné
pro postup dle legislativy
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na sluzby pro zhotovitele
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
3 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 130,000 0,00 0,00
Technickd specifikace:  odstranéni kifovin a stromti do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
4 11332R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 53,580 0,00 0,00

NESTMELENEHO

pod podlahou na terénu
zasyp strop
vé. poplatku za skladku/recyklaci
(7,2+52+69+50)*0,2 =35,640 [A]
69%0,26  =17,940 [B]
Celkem: A+B=53,580 [C]
Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 53,580 0,00 0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 400,000 0,00 0,00

véetné materialu a dopravy
40*15/3*2=400,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17880

ZASYP V UZAVRENYCH PROSTORACH Z NAKUP MATERIALU M3 20,230 0,00

sklepni prostor - zasyp - statické opatfeni
11,9%1,7=20,230 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

8 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 200,000 0,00
40*30=1 200,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

0,00

Zemni prace

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
9 33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 12,000 0,00 0,00

Technicka specifikace: - dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO
- ptipadnou betonovou patku z pfedepsané tiidy betonu
- nutné zemni prace

10 34223 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z CIHEL PALENYCH M3 1,950 0,00 0,00
Dozdéni a zednicka Uprava opérné zdi
13*0,3*0,5=1,950 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim.

3 Svislé konstrukce 0,00
-7 Pridruzena stavebni vyroba
11 7412089 R DEMONTAZ STAVAJICIHO TECHNICKEHO ZARIZENI BUDOV A KPL 1,000 0,00 0,00
ROZVODU

vé.dopravy, vé. poplatku za skladku/recyklaci

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se v§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
MEéii se plocha v metrech ¢tverecnych.

12 767911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO M2 49,600 0,00 0,00
STANDARDNIHO
1,55%32=49,600 [A]
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,
kompletni povrchovou upravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypo¢itava po horni hranu dratu.
7 PidruZena stavebni vyroba 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
13 96615.R BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3 33,704 0,00 0,00
- Bourani betonovych mazanin, podkladnich betond, teracovych podlah apod.
materialt
- v€. poplatku za skladku/recyklaci
(9,96+1,83)*0,08=0,943 [A]
(69,6)*0,15=10,440 [B]
50,87+0,225=11,446 [C]
7,1%0,08=0,568 [D]
45,81*0,225=10,307 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=33,704 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist
14 96616.R 1 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 1,526 0,00 0,00
- bourani stropli z ZB desek nad suterénem
- v¢. poplatku za skladku/recyklaci
21,8*0,07=1,526 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

15 96616.R 2 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 29,400 0,00 0,00

- bourani ZB véncu, schodist a dal$ich ZB kci - stropy, vénce, schodisté

- v¢. poplatku za skladku/recyklaci
predpoklad
stropy, vénce, schodisté
0,45%0,3%110=14,850 [A]
2,5+1,0+1,0+1,0=5,500 [B] 5=5,000 [C]
12*0,15=1,800 [D]
jimka
2,25%1,0=2,250 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=29,400 [F]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

16 96617.R 1 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE DREVA M3 4,695 0,00 0,00

-Vybourani dfevénych dvefnich zarubni
-Vyvéseni kiidel dfevénych okennich
-Demontaz ramu Spaletovych oken dfevénych
-Vyvéseni nebo zavéseni drevénych kfidel dvefi
- V€. dopravy a poplatku za skladku/recyklaci

- VE. odstranéni skla
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(0,75%2+0,9%2,0+2,1*%2,1+1,07%2,0+0,95%2,0+1,08%2,3)*0,045=0,641 [A]
okna 70ks*0,025m3/ks=1,750 [C]
$palety 30m2*0,06m=1,800 [D]
dvefe 7ks*2,0 m*0,9m*0,04m=0,504 [E]
Celkem: A+C+D+E=4,695 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

17 96617.R 2 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA M3 1,375 0,00 0,00
- vybourani dfevénych vrat
- v€. poplatku za skladku/recyklaci

4,5%2,85%0,04+5,5%2,85%0,055=1,375 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

0,00

18 96617.R 3 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE DREVA M3 14,370 0,00

- Demontaz vazanych kci krovl z hranoll prifezové plochy do 224 cm2
- v€. poplatku za skladku/recyklaci
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
predpoklad 2,2 m / m2
S01
odméteno z ptidorysu, déleno cos sklonu 42,5 = 0,737277
106,7/0,737277%2,2%0,0224=7,132 [A]
GO1
odméfeno z pidorysu, déleno cos sklonu 8 = 0,990268
66,6/0,990268*2,2%0,0224 =3,314 [B]
S02
odméfeno z pudorysu
12,99%2,2%0,0224=0,640 [C]
K01
odméfeno z padorysu, déleno cos sklonu 8 = 0,990268
66/0,990268*2,2+0,0224=3,284 [D]
Celkem: A+B+C+D=14,370 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
19 96617.R 4 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA M3 8,640 0,00 0,00

- demontaz stropnich tram( z hranéného feziva prifezové plochy do 288 cm2

- pfedpoklad 2,5 m/m2

- v€.dopravy a poplatku za skladku/recyklaci
69%2,5%0,0288+51%2,5%0,0288=8,640 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 96618.R 1 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 1,522 0,00 0,00

- Demontéz ocelovych kci hmotnosti do 10 t z profili hmotnosti do 14,3 kg/m

- V¢&. poplatku za skladku/recyklaci
odhad
5,0%2%14,3/1000=0,143 [A]
6,0%¥2%14,3/1000=0,172 [C]
1,0%2*14,3/1000=0,029 [B]
(1,5%2+1,75%2%2%2+2 5%242,5%2+2,0%2+1,5%2+1,5%2+1,5%2+2,25%2+1,5%2+1,0%2+1,5%2+1,5%2+1,5%242,25%2+1,5%242,25%2+1,75%2+0,7*2+1,0%4+1,5*2)
*14,3/1000=1,178 [D]
Celkem: A+C+B+D=1,522 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi

21 96618.R 2 BOURAN{ KONSTRUKCI KOVOVYCH T 2,200 0,00 0,00

Demontaz oplechovani parapett do suti
(1,0+1,82+1,777+1,3+1,3+2,1+1,55*2+0,3*2+1,34+1,05+1,77+1,78)=18,937 m

Demontaz podokapniho zlabu do suti (5,8+3,5+3,0+15)=27,30 m

Demontaz svodu do suti (3,8*2+3,5*2)=14,60 m

Demontaz oplechovani atik, titu, kominu apod.(10,3+9,9*2+23+24)=77,1 m

VE. dopravy a poplatku za skladku/recyklaci

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
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Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 966842 ODSTRANENI OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 51,770 0,00 0,00

- Rozebrani draténého pletiva se Stvercovymi oky vysky do 2,0 m

- v€. poplatku za skladku/recyklaci
31,77+20=51,770 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukei a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,
- odstranéni sloupktl z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

23 96713.R 1 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCi KAMENNYCH NA MC M3 82,139 0,00 0,00

- Bourani zakladu ze zdiva kamenného
- v€. poplatku za skladku/recyklaci

(37,72+6,83*2+79)*0,7*%0,9=82,139 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

24 96713.R 2 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 19,794 0,00 0,00

- bourani zdiva nadzakladového kamenného na MV nebo MVC
- obvodové suterénni zdi
- v¢. poplatku za skladku/recyklaci
(5,05+3,68+2,68)*0,6%1,95=13,350 [A]
2,15*%0,53*1,95=2,222 [B]
1*0,35*1,95=0,683 [C]
(2,8+0,85+2,4)%0,3*1,95=3,539 [D]
Celkem: A+B+C+D=19,794 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

25 96714.R

1 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC M3 174,110 0,00 0,00

- bourani zdiva nadzakladového smiSeného na MV nebo MVC
- v¢. poplatku za skladku/recyklaci
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

1,8%0,15%1,7=0,459 [A]
11,08*0,5%3,07=17,008 [B]

(11,08+6,83+6,81)*0,45%3,07=34,151 [C]

6,83*0,38%3,07=7,968 [D]
6,81%0,36*3,07=7,526 [E]
2,7%0,1%2,92=0,788 [F]
4,61%0,16%2,92=2,154 [G]
3,16%0,15*2,92=1,384 [H]
0,85%0,18%2,92=0,447 [I]
(11,08+5,56)*%0,33*1,17=6,425 [J]
23,42%2%0,33=15,457 [K]
15,53%0,48=7,454 [L]

4,65%0,15 =0,698 [M]
(7,12+6,97)%0,33=4,650 [N]
(7,3+1,5)%0,5%3,4 =14,960 [O]

8,0%0,4*3,4=10,880 [P]
6,2*0,37*3,4=7,800 [Q]
3,3%0,54*2,77=4,936 [R]
3,0%0,25%2,77=2,078 [S]
3,3%0,3%2,77=2,742 [T]
3,0%0,3%2,77=2,493 [U]
(6,2+7,5)*0,45%4,3=26,510 [V]
8,41%2,7%0,45=10,218 [W]
7,5%0,3*%4,3=9,675 [X]
0,5*0,5*1,6=0,400 [Y]
0,3*0,8*15=3,600 [Z]
odecet otvora

-(0,3*0,45*0,18*2+1,34*1,34*0,33+1,77*1,34*0,48+1,78*1,34*0,46+1,05%1,0%0,33+0,93*2,0*0,188+1,13*2,0%0,31+0,9%2,0%0,16)=-4,562 [AA]

-(1,0¥1,61*0,45+1,82*1,31*0,45+1,08%2,3*%0,3+1,77*1,195%0,45+1,3*1,76%0,45+1,07*2,0%0,34+0,95%2,0*0,45+0,7%2,0*0,38+1,03*2,0%0,38+1,01*2,0*%0,36)

[AB]

-(0,9*2,0%0,16+0,9%2,0%0,4+1,55%1,65*0,4+2,1%1,65%0,37+2,321*2,1*0,37+4,5%2,85*0,45+5,5%2,85*0,3+0,75*2,0%0,3)=-16,040 [AC]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=174,110 [AD]

polozka zahrnuje:

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce)

=-8,149
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

26 96714.R 2 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC M3

- demontaz lehké pficky
- v€. poplatku za skladku/recyklaci

(3,02%2)*0,15%2,55=2,310 [A]

polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,

2,310

0,00

0,00

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

Technicka specifikace:

27 96717.R 1 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI DREVENYCH M3

- Demontaz bednéni stfech z prken
- v€. poplatku za skladku/recyklaci

S01

odméfeno z pudorysu, déleno cos sklonu 42,5 = 0,737277
106,7/0,737277=144,722 [A]

GO1

odméfeno z pudorysu, déleno cos sklonu 8 = 0,990268
66,6/0,990268=67,255 [B]

S02

odméteno z pudorysu

12,99=12,990 [C]

KO1

odméteno z ptidorysu, déleno cos sklonu 8 = 0,990268
66/0,990268=66,649 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,03=8,748 [E]

polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,

8,748

0,00

0,00

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

28 96717.R 2 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI DREVENYCH M3

6,600

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Demontaz zaklopl/podbiti stropl
- pfedpoklad tl.2,4cm
- v€. poplatku za skladku/recyklaci

(69%2+30+107)*0.024=6,600 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

29 969233 VYBOURANI POTRUB{ DN DO 150MM KANALIZAC M 3,000 0,00 0,00
Demontaz potrubi azbestocementového DN 150 - odborna likvidace dle predpist
V€. dopravy a poplatku za skladku
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

30 97811 OTLUCENI OMITKY M2 176,000 0,00 0,00

- Otluceni vnitfni vdpenné nebo vapenocementové omitky stropt i rakosovych v
rozsahu do 100 %
- v€. poplatku za skladku/recyklaci

69+107=176,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

31 988149R DEMOLICE STAVEB S PODILEM VLAKNOCEMENTU M2 272,070 0,00 0,00

- Demontaz vlaknocementové skladané krytiny sklonu pfes 30° do suti - obsahuje
azbest - odborna likvidace dle predpist

- Demontéz hfebene nebo narozi z hfebenacll vidknocementové skladané krytiny
sklonu pres 30° do suti - obsahuje azbest - odborna likvidace dle predpist
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

- v€. poplatku za skladku

odméteno z ptidorysu, déleno cos sklonu 42,5 = 0,737277
plocha Sablon = 1,6 x plocha stfechy
106,7/0,737277*%1,6=231,555 [A]

skladebnost 1,6
(2,405*4+11,1)/0,737277*1,6%0.6=26,979 [B]
(2,8*2+8,5)*1,6%0.6=13,536 [C]

Celkem: A+B+C=272,070 [D]

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v doplilujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

- rozpojeni zdiva na sut’ schopnou odvozu na skladku

- kropeni a vytvareni vodni clony

- bezpenostni opatieni, vyplyvajici z predpist o bezpecnosti prace
- podpérné konstrukce jakékoli vysky

- upravu plané po demolici s navaznosti na ptilehly terén

- odpojeni od sousednich nedemolovanych objekt

- jakékoli leSeni a prace bez pevné pracovni podlahy

- nalozeni, dopravu a slozeni suti

- ochranna ohrazeni a sité

- ochranna zafizeni proti poskozeni okolnich objekti

- eventuelni nutnou asistenci pozarnich ¢i bezpe¢nostnich sbori

32 98814R 1 DEMOLICE POVLAKOVE KRYTINY STRECH M2

- v€. poplatku za skladku /recyklaci

168,928

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 020 Demolice ¢p.112 Nova Paka
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
GO1

odméfeno z pidorysu, déleno cos sklonu 8 = 0,990268
66,6/0,990268*1,15=77,343 [A]

S02

odméfeno z pudorysu

12,99%1,15=14,939 [B]

K01

odméieno z ptidorysu, déleno cos sklonu 8 = 0,990268
66/0,990268*1,15=76,646 [C]

Celkem: A+B+C=168,928 [D]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist
- rozpojeni zdiva na sut’ schopnou odvozu na skladku

- kropeni a vytvareni vodni clony

- bezpec€nostni opatieni, vyplyvajici z pedpisti o bezpecnosti prace
- podpérné konstrukce jakékoli vysky

- upravu plané po demolici s ndvaznosti na ptilehly terén

- odpojeni od sousednich nedemolovanych objektl

- jakékoli leSeni a prace bez pevné pracovni podlahy

- nalozeni, dopravu a slozeni suti

- ochrann4 ohrazenti a sité

- ochranna zatizeni proti poskozeni okolnich objektl

- eventuelni nutnou asistenci pozarnich ¢i bezpe¢nostnich sbort

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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<\ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 47,000 0,00 0,00
Pizpiisobent, Giprava stavajicich zivych plot v potiebném rozsahu pro stavebni prace
pred ¢.p. 485; 489: 25,0m2
pred ¢.p. 435: 22,0m2
25+22=47,000 [A]
Technickd specifikace: odstranéni kovin a stromt do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
2 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 0,550 0,00 0,00
POJIVEM

véetné poplatku za skladku/recyklaci
Viezd k &.p. 440: 5,5%0,1=0,550 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 2,000 0,00 0,00

Odkup zhotovitelem

vjezd v 0,319 km: 7,5%0,1=0,750 [A]

viezd v 0,416 km: 12,5%0,1=1,250 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

4 11318R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 48,520 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci
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3.6.1.8

Por.¢c. Polozka

Datum: 13.04.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Odstranéni stavajich dlazdic ze stavajiciho chodniku. Tloustka dlazdic 40 mm.

Prava strana:

0,110 - 0,260 km: 271,0m2

pred ¢.p. 483; ¢.p 482: 35,0m2

pted ¢.p. 485; pied ¢.p. 489: 50,0m2

pred ¢.p. 435; pted €.p. 434:131,0m2

pted &.p. 473, pied &.p. 476: 105,0m2

pted ¢.p. 477, pied &.p. 476: 102,0m2

pted ¢.p. 542; pted ¢.p. 541; pied ¢.p.524: 97,0m2

pred ¢.p. 436; 437; 438; 439; 440: 135,0m2

0,574 - 0,632 km: 50,5m2

271+35+50+131+105+102+97+135+50,5=976,500 [A]

Leva strana:

cca km 0,110 (autobusové nastupisté ) - 31,0m2

km 0,455 az km 0,567 - 205,5m2

31,0+205,5=236,500 [B]

A+B=1 213,000 [C]

(C*0,04=48,520 [D]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5

11332R

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 267,754 0,00
NESTMELENEHO

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Technicka specifikace:

Odstranéni stavajici konstrukce chodnikd.

Prava strana:

0,100 - 0,630 km: 470%0,2*2,37=222,780 [A]

Leva strana:

cca 0,110 km (autobusové nastupiste): 9,5%2,1%0,2=3,990 [B]

0,455 - 0,567 km: 109*1,88*0,2=40,984 [C]

Celkem: A+B+C=267,754 [D]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

0,00
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Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

6 11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 186,000 0,00 0,00

Odkup zhotovitelem

Technicka specifikace:

Prava strana:

0,200 0,235 km: 35,0m

pred ¢.p. 483, 482, 481: 18,50m

pted &.p. 485; 489: 28,5m

pred ¢.p. 435: 21,5m

0,574 - 0,632 km: 40,0m

35+18,5+28,5+21,50+40=143,500 [A]

Leva strana:

0,455-0,567 km: 42,5=42,500 [B]

Celkem: A+B=186,000 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 12373R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. M3 239,039 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Technicka specifikace:

Prava strana:

0,00-0,630 km: 470*0,13*2,45=149,695 [A]

Leva strana:

cca 0,110 km (autobusové nastupisté): 9,5%2,1*0,2=3,990 [B]

0,455-0,567 km: 109*1,88*0,2=40,984 [C]

0,120-0,185 km: 65,25%2%0,34=44,370 [D]

Celkem: A+B+C+D=239,039 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8 13173R HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 296,799 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Zed 0,278925-0,286785 km: 5,119m2*7,86m=40,235 [A]
Zed 0,504805-0,530751 km: 3,9472m2*26,135m=103,160 [B]
Zed 0,536741-0,575414 km: 3,939m2%38,945m=153,404 [C]
Celkem: A+B+C=296,799 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
9 13273R HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. 1 M3 23,260 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Pro palisady pred ¢.p. 92: 1,3*%17,75%0,8=18,460 [A]
Zaklad nového oploceni pied ¢.p. 2587/4: 12*0,5%0,8=4,800 [B]
Celkem: A+B=23,260 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
10 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN({ M3 559,098 0,00 0,00

K pol. 13173R: 296,799=296,799 [A]
K pol. 13273R: 23,26=23,260 [B]

K pol. 12373R: 239,039=239,039 [C]
Celkem: A+B+C=559,098 [D]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

11 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 158,439 0,00 0,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Zasyp zakladu:
Zed’ 0,278925-0,286785 km: ((0,538372)/2+0,8*0,15+0,95%0,4+0,3*0,1/2+0,151*0,151/2+1,6433*0,1393+1,64333*0,0491/2)m2*7,86m=7,393 [A]

Zasyp za zdi:
Zed 0,278925-0,286785 km: (0,959+0,424)m2*7,86m=10,870 [D]
Zed 0,504805-0,530751 km: (0,514+0,408)m2%26,135m=24,096 [E]
Zed 0,536741-0,575414 km: (0,486+0,388)m2*38,945m=34,038 [F]
Ochranny zasyp:
Zed 0,278925-0,286785 km: 0,234m2*7,86m=1,839 [G]
Zed 0,504805-0,530751 km: 0,236m2*26,135m=6,168 [H]
Zed 0,536741-0,575414 km: 0,236m2*38,945m=9,191 [I]
Celkem zdi: A+B+C+D+E+F+G+H+1=155,199 [J]
Zasyp po odstranéni podezdivky oploceni v ulici Slejharova: 12*0,45%0,6=3,240 [K]
Celkem: J+K=158,439 [L]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

Zed’ 0,504805-0,530751 km: (0,8*0,15+0,95%0,3+0,4524*0,4524/2+0,2783*0,2782/2+1,0717*0,2824+0,3*0,1/2+0,3*0,1823+1,3723*0,0411/2)m2*26,135m=24,739 [B]
Zed 0,536741-0,575414 km: (0,8*0,15+0,95%0,3+0,4524*0,4524/2+0,2783*0,2782/2+1,0717*0,2824+0,3*0,1/2+0,3*0,1823+1,3723*0,0411/2)m2*38,945m=36,865 [C]

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 858,931

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

K pol.56336: 1858,931=1 858,931 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 40,000 0,00 0,00

Trativod podél konstrukce z palisad pied ¢.p. 92
DN 150
Perforovana trouba
Vyusténi do uli¢nich vpusti
Obsyp, podsyp bude z vhodného kamenitového materialu
18,0+22,0(ptipojeni do uli¢ni vpusti)=40,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materidlu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodéavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zatsténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

14 27231A ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 4,800 0,00 0,00
Ryhy pro zaklad nového oploceni na ¢.p. 2587/4: 12,0%0,5%0,8=4,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

15 289971 OPLASTENI (ZPEVNEN{) Z GEOTEXTILIE M2 21,600 0,00 0,00
Oplasténi tartivodu s filtra¢ni funkei: 1,2*18,0=21,600 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

16 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 102,116 0,00 0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Zed 0,278925-0,286785 km: 1,4*7,86=11,004 [A]
Zed 0,504805-0,530751 km: 1,4*26,135=36,589 [B]

Zed 0,536741-0,575414 km: 1,4*38,945=54,523 [C]
Celkem: A+B+C=102,116 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané folie

- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

0,00

-3 Svislé konstrukce

17 311212
MC

Technicka specifikace:

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU NA

Nové oploceni v narozi ulici Slejharova na pozemku 2587/4:

M3

Kamenna podezdivka nového oploceni, konstrukce bude provedena jako stavajici oploceni, material z nakupu

0,6%0,35*%14(12m+2m na podvazani)=2,940 [A]

2,940

0,00

0,00

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim.

18 327213

Technicka specifikace:

OBKLAD ZDi OPER, ZARUB, NABREZ Z LOM KAMENE

Zed 0,278925-0,286785 km: 0,15%1*7,86=1,179 [A]

Zed 0,504805-0,530751 km: 0,15%((0,785-0,565)/2+0,565)*26,135=2,646 [B]
Zed 0,536741-0,575414 km: 0,15*0,6*38,945=3,505 [C]

Celkem: A+B+C=7,330 [D]

M3

7,330

0,00

0,00

polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a piipadnou upravu, jeho pripadné kotveni se vSemi souvisejicimi materialy a pracemi,

dodavku predepsané malty, sparovani.
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 65,914 0,00 0,00
C30/37
Zed 0,278925-0,286785 km:(0,25*%1+0,4*0,5+1,5%0,05/2+0,3*1,4+0,03*1,4/2+0,1*0,3/2+0,65*0,07/2+0,45%0,088)m2*7,86m=7,906 [A]
Zed 0,504805-0,530751 km:(0,25*((0,785-0,565)/2+0,565)+0,4*((0,535-0,315)/2+0,315)
+1,1*0,05/2+0,3*1,4+0,03*1,4/2+0,1*0,3/2+0,65%0,07/2+0,45*0,088)m2*26,135m=23,119 [B]
Zed 0,536741-0,575414 km:(0,25*%0,6+0,4*0,5+1,1*0,05/2+0,3*1,4+0,03*1,4/2+0,1*0,3/2+0,65*0,07/2+0,45*0,088)m2*38,945m=34,889 [C]
Celkem: A+B+C=65,914 [D]
Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

20 327365 VYZTUZ ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 12,524 0,00 0,00

B500B

odhad 190 kg/m3
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zed’ 0,278925-0,286785 km:(0,25%1-+0,4%0,5+1,5%0,05/2+0,3%1,4+0,03*1,4/2+0,1%0,3/2+0,65*0,07/2-+0,45%0,088)m2*7,86m=7,906 [A]
Zed 0,504805-0,530751 km:(0,25%((0,785-0,565)/2+0,565)+0,4*((0,535-0,315)/2+0,315)
+1,1*0,05/2+0,3*1,4+0,03*1,4/2+0,1*0,3/2+0,65*0,07/2+0,45%0,088)m2*26,135m=23,119 [B]
Zed 0,536741-0,575414 km:(0,25*0,6+0,4*0,5+1,1*0,05/2+0,3*1,4+0,03*1,4/2+0,1*0,3/2+0,65*0,07/2+0,45*0,088)m2*38,945m=34,889 [C]
Celkem: A+B+C=65,914 [D]
D*0,19=12,524 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

21 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 26,099 0,00 0,00
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Podkladni beton:

Zed 0,278925-0,286785 km:1,7*0,15m2*7,86m=2,004 [A]

Zed 0,504805-0,530751 km:1,7*0,15m2*26,135m=6,664 [B]

Zed' 0,536741-0,575414 km:1,7%0,15m2%38,945m=9,931 [C]

Podkladni beton pod drenaz:

Zed 0,278925-0,286785 km:0,209m2*7,86m=1,643 [D]

Zed 0,504805-0,530751 km:0,090m2*26,135m=2,352 [E]

Zed 0,536741-0,575414 km:0,090m2*38,945m=3,505 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,099 [G]

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

22 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 21,626 0,00

tésnici vrstva

0,00



>
"“ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 15

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Zed 0,278925-0,286785 km: 0,312m2*7,86m=2,452 [A]

Zed 0,504805-0,530751 km: 0,300m2*26,135m=7,841 [B]

Zed 0,536741-0,575414 km: 0,291m2*38,945m=11,333 [C]

Celkem: A+B+C=21,626 [D]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce

0,00

23 56336

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2

Technicka specifikace:

1 858,931

Konstrukénich vrstva - chodniku ve vjezdech, tloustka vrstvy min 0,30m
Konstrukénich vrstva - chodniku, tloustka vrstvy min. 0,25m

K pol. 58271: 57,3

K pol. 58241: 36,5

K pol. 582312: 10

K pol. 582311: 1119

K pol. 58221:135,2

Rozsifeni pod obrubou: 403,25%0,35=141,138

Celkem: (57,3+36,5+10+1119+135,2+141,138)*1,24=1 858,931 [A]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

24 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 135,200

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Povrch vjezdu na sousedni pozemky
zulové kostky 10/10, véetné loze drcené kamenivo tloustky 40,0mm
Prava strana:
vjezd vkm 0,130 - 8,0m2
Leva strana:
vjezd v km 0,200 - 12,5m2
vjezd v km 0,320 - 6,2m2
vjezd v km 0,345 - 8,8 m2
vjezd v km 0,395 - 17,9 m2
vjezd v km 0,418 - 8,6m2
vjezd v km 0,440 - 13,6m2
vjezd v km 0,485 - 11,4 m2
vjezd v km 0,500 - 12,6m2
vjezd v km 0,535 - 13,0m2
vjezd v km 0,580 - 13,6 m2
vjezd parkovisté - 9,0 m2
8+12,5+6,2+8,8+17,9+8,6+13,6+11,4+12,6+13,0+13,6+9=135,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

25 582311 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNYCH DO M2 1.119,000 0,00 0,00
LOZE Z KAMENIVA
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Povrch chodniku, kamenna kostka, tloustky 60,0mm, barva Seda

vcetné loze - drcené kamenivo - tloustka 30,0mm

Prava strana:

0,110-0,287 km (ulice Lomend) - 308 m2

0,292-0,370 km ( pred ¢.p. 485, 489, 435, 434) - 110 m2

0,373-0,462 km (pied &.p. 473, 476, 477, 478) - 164 m2

0,466-0,630 km (pfed &.p. 541 az pred &.p. 440) - 246 m2

308+110+164+246=828,000 [A]

Leva strana

0,107-0,187 km - 119,0m2

0,455-0,567 km - 172 m2

119+172=291,000 [B]

Celkem: A+B=1 119,000 [C]

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

26 582312 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VICEBAREVNYCH DO LOZE M2 10,000 0,00
Z KAMENIVA

Vizualné kontastratni hrana u autobusovych zastavek:

kamenna kostka, tloustka 60 mm, véetné loZe drcené kamenivou tl. 30 mm, barva bila - odli$na od zakladni barvy chodniku

10=10,000 [A]

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln
spar

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

0,00



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

18

3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

27 58241 DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 36,500 0,00

Ohraniceni varovnych a signalni past - bezbarierova uprava, tloustka desky 80,0mm, hladky povrch,véetné loze drcené kamenivo 30,0mm

Narozi ulice Slejharova - 2,4 m2

Signalni a var. pas nastupi§té 0,110 km - 1,2m2

Prechod 0,138 km - 4,4 m2

Signalni pas nastupisté 0,171 km - 0,9 m2

Narozi ulice Strzi - 1,3m2

Piechod 0,226 km - (bez dopravniho ostriivku) 2,5m2

Nafozi 0,287 km - 4,4 m2

Umél.vod.linie 0,345 km 2,8 m2

Narozi 0,373 km - 5,2 m2

Narozi ulice Lomena 0,463 km - 3,7m2

Signalni pas nastupisté 0,495 km - 0,9 m2

Prechod 0,522 km - 3,9 m2

Umél.vod.linie park. 2,9 m2

2,4+1,2+4,4+0,9+1,3+2,5+4,4+2,8+5,2+3,7+0,9+3,9+2,9=36,500 [A]

- dodéni dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

28 58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z M2 57,300 0,00
KAMENIVA

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Materia:l konglomerovany kamen, inzenyrsky kamen (polymerbeton), varovné a signalni pasy v chodniku, barva bila, tloustka min. 60,0mm
Dlazba musi splitovat NV 163/2002 Sb. A TN TZUS 12.03.04.-06
Véetné loze - drcené kamenivo tloustky 30,0mm
Ulice glejharova -3,5m2
Nastupisté 0,115 km ulice Na Strzi - 4,1m2
Pfechod 0,138 km - 7,0m2
Nastupi§té 0,171 km - 1,5m2
Prechod 0,224 km - 3,3m2
Ulice Lomena - 7,0m2
Narozi 0,375 km - 8,5m2
Narozi 0,463 km - 6,5m2
Nastupisté 0,495 km - 1,5m2
Piechod 0,522 km - 6,5m2
3,5+4,147,0+1,5+3,3+7,0+8,5+6,5+1,5+6,5=49,400 [A]
Uméla vodici linie, Sitka 0,40m, barva bila, tloustka 80mm
Véetné loze do drcené kamenivo v tloust'ce 30,mm
Prava strana:
Dvoj-vjezd 0,344 km, 349 km - 3,9m2
Vjezd na parkovi§té 0,624 km - 4,0m2
3,9+4,0=7,900 [B]
Celkem: A+B=57,300 [C]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

-7 Pridruzena stavebni vyroba

29 76291 DREVENE OPLOCENI Z REZIVA M2 21,600 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ztizeni vyplné nového oploceni 2587/4, provedeni bude ve stejném provedeni jako stavajici vyplii oploceni, véetné natéru
12%1,8=21,600 [A]

Technickd specifikace: - polozky tesafskych konstrukci zahrnuji kompletni konstrukei, vEetné Gprav feziva (i impregnaci, povrchové upravy a pod.), spojovaci a ochranné
prosttedky, upeviiovaci prvky, lemovani, litovani, sparovani, neni-li zahrnut v jinych polozkach, i natér konstrukei, véetn€ tipravy povrchu pied natérem.

7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi

30 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 74,506 0,00 0,00
Zed 0,278925-0,286785 km:(ODMOCNINA(1+0,03/2))*7,86+0,5-8,367 [A]
Zed’ 0,504805-0,530751 km:(ODMOCNINA(1+0,0372))*26,135+0,5=26,659 [B]
Zed 0,536741-0,575414 km:(ODMOCNINA(1+0,0372))*38,945+0,5=39,480 [C]
Celkem: A+B+C=74,506 [D]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, prichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

31 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 6,000 0,00 0,00
Uprava poklopi do nov tirovné chodniki: 6=6,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

32 89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 15,000 0,00

Uprava vysky Soupat do nové arpvné chodnikii: 15=15,000 [A]

0,00

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

Potrubi

0,00

33 9111A1

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 72,940 0,00

Technicka specifikace:

Zed 0,278925-0,286785 km: 7,86=7,860 [A]

Zed 0,504805-0,530751 km: 26,135=26,135 [B]

Zed 0,536741-0,575414 km: 38,945=38,945 [C]

Celkem: A+B+C=72,940 [D]

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy

- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

0,00

34 91710

OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 3,550 0,00

Technicka specifikace:

Betonové palisady pred ¢.p. 92: Ztizeni vyskového rozdilu chodnik mezi chodnikem a okapovym chodnicek pred objektem. Betonové palisady budou tvofit vodici linii nad
povrchem chodniku min. 0,06m. V&etné loze min. tloustky 0,15m, C20/25nXF3

Piesny pouzity typ palisady bude upiesnén s investorem nebo s TDI.

17,75%0,2%1,0=3,550 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech ptedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00

35 917424

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 403,250 0,00

Technicka specifikace:

Zulovy kamenny obrubnik,§itka 0,15m, véetné betonového loze min. C 20/25nXF3
Pravé strana - 222m

Leva strana - 181,25m

222,0+181,25=403,250 [A]

Polozka zahrnuje:

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dodani a pokladku kamennych obrubnikl o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
M 12,000 0,00 0,00

36 966841 ODSTRANEN] OPLOCENI DREVENEHO
néroi s ulici Slejharovou: 12=12,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni sloupkt z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek.

37 96712R VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA SUCHO M3 2,663 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni stavajicich kameni pred ¢.p. 92
17,75%0,6%0,25=2,663 [A]
- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

Technicka specifikace:
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

38 96713R VYBOURANI CASTI KONSTRUKC{ KAMENNYCH NA MC M3 3,240 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni podezdivky oploceni v potfebném rozsahu.

Prava strana:

narozi ki'izovatky s ulici Slejharovou: 12*0,45%0,6=3,240 [A]

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

Technicka specifikace:
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v doplilujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.1 Chodniky pro péSi-uznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 0,00




' [y
s Aspe

Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro péSi-neuznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
M3 11,700 0,00 0,00

1 11313

Technicka specifikace:

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM
POJIVEM

Odkup zhotovitelem

Odstranéni asfaltového krytu

Leva strana:

od ulice Na Strzi a pied ¢.p. 118, 119 - 11,50m2 x 0,Im = 1,1m3

zeleny ostritvek pted ¢.p. 129 az po vjezd k &.p. 129 - 52,0m2 x 0,1m =5,2m3

vjezd km 0,339 - 10,0m2 x 0,1m = 1,0m3

ostrivek pied ¢.p.81 - 28,0m2 x 0,1m = 2,8m3

kryt - odstranéni stavajici konstrukce vozovky pro chodnik u dopravniho ostrivka 16,0m2 x 0,1m = 1,6m3

Celkem: 1,1+5,2+1,0+2,8+1,6=11,700 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2 11315R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 0,800 0,00 0,00
V¢etné poplatku za skladku/recyklaci
Odstranéni betonového povrchu u &.p. 111, tloustka 0,1m
8m2*0,1m=0,800 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).
3 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 3,150 0,00 0,00

Odkup zhotovitelem
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Prava strana:
vjezd 0,532 km, 0,535 km: 8m2*0,1m=0,800 [A]
vjezd 0,578 km, ul. P¥ikré: 7m2*0,1m=0,700 [B]
vjezd 0,319 km: 8m2*0,1m=0,800 [C]
Leva strana:
vjezd 0,435 km: 8,5m2*0,1m=0,850 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,150 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11318R

1 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 18,800 0,00 0,00

Betonové dlazdice V¢etné poplatku za skladku/recyklaci
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Strana:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Odstranéni stavajich betonovych dlazdic ze stavajiciho chodniku, tl. 40mm
Prava strana m2:

vstup 0,299 km: 1,25=1,250 [A]

vstup 0,312 km: 2,0=2,000 [B]

dvoj-vjezd 0,345 km: 14,5=14,500 [C]

vstup 0,359 km: 2,75=2,750 [D]

pied €.p. 436, 437: 34=34,000 [E]

pied €.p. 438, 439, 440: 48=48,000 [F]

vjezd 0,485 km: 4,5=4,500 [G]

vjezd 0,501 km a 0,504 km: 7,5=7,500 [H]

Celkem prava strana: A+B+C+D+E+F+G+H=114,500 [I]
Leva strana m2:

0,195 km(ulice na Strzi) az €.p. 119: 33=33,000 [J]

pied €.p. 121: 12=12,000 [K]

narozi pred ¢.p. 111: 50=50,000 [L]

0,280 km-0,337 km: 85=85,000 [M]

0,341 km-0,375 km: 56=56,000 [N]

0,409 km-0,424 km: 19=19,000 [O]

pied €.p. 1069: 40=40,000 [P]

0,557km-0,597 km: 27=27,000 [Q]

0,526 km-0,555 km: 33,5=33,500 [R]

Celkem leva strana: J+K+L+M+N+O+P+Q+R=355,500 [S]
CELKEM m2: 1+S=470,000 [T]

Celkem m3: T*0,04=18,800 [U]

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

5 11318R 2 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC

Zamkova dlazba Veetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni zamkové dlazby,

chodnik pted €.p. 129, 122: 17,75m2 x 0,06m (tl. dlazby) = 1,1m3
ulice Staropacka: 46,0m2 x 0,06m = 2,8m3

odstranéni zamkové dlazby pied €.p.121,129: 31,0m2 x 0,06m = 1,9m3
Celkem: 1,1+2,8+1,9=5,800 [A]

M3

5,800

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

6 11332R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 91,450 0,00 0,00
NESTMELENEHO

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni konstrukéni vrstvy
Prava strana:
vstup km 0,298 60 - 1,25m2 x 0,2m = 0,25m3
vstup km 0,311 75 - 2,0m2 x 0,2m = 0,4m3
dvoj-vjezd - km 0,344 50, 349 80 - 14,5m2 x 0,2m = 2,9m3
vstup km 0,358 80 - 2,75m2 x 0,2m = 0,55m3
pred ¢.p.436, 437 - 34,0m2 x 0,2m = 6,8m3
pred ¢€.p. 438, 439, 440 - 48,0m2 x 0,2m = 9,6m3
vjezd km 0,484 86 - 4,5m2 x 0,2m = 0,9m3
vjezd km 0,500 85, 0,503 92 - 7,5m2 x 0,2m = 1,5m3
Celkem prava strana: 0,25 + 0,4 +2,9+ 0,55+ 6,8 +9,6 + 0,9 + 1,5 =22,900 [A]
Levé strana:
od ulice Na Strzi (km 0,195) - az pied ¢.p.119 - 33,0m2 x 0,2m = 6,6m3
ped &.p. 121 (bet. dl) - 12,0m2 x 0,2m= 2,4m3
pred ¢.p. 121,129 (ZD) - 31,0m2 x 0,2(hloubka vykopu) = 6,2m3
narozi pfed ¢.p. 111 - 50,0m2 x 0,2m = 10,0m3
km 0,280 - km 0,337 - 85,0m2 x 0,11m (zelené pasy) = 9,40m3
km 0,341 - km 0,375 - 56,0m2 x 0,11m (zelené pasy) = 6,2m3
km 0,409 - km 0,424 - 19,0m2 x 0,11m (zelené pasy) = 2,1m3
pted ¢.p. 1069 - 40,0m2 x 0,1 1m (zelené pasy) = 4,4m3
km 0,557 az do km 0,597 - 27,0m2 x 0,11 (zelené pasy)m = 3,0m3
km 0,526 az do km 0,554 50 - 33,50m2 x 0,11 (zelené pasy)= 3,75m3
vjezd km 0,339 - 8,5m2 x 0,2m = 1,7m3
chodnik pted ¢€.p. 129, 122,17,75m2 x 0,2m = 3,6m3
ulice Staropacka 46,0m2 x 0,2m = 9,2m3
Celkem leva strana: 6,6 + 2,4+ 6,2+10,0+9,4+6,2+2,1+4,4+3,0+3,75+1,70+3,6+9,2=68,550 [B]
Celkem: A+B=91,450 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.8

Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7

11333R

ODSTRANEN] PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 9,950

0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Technicka specifikace:

Odstranéni stavajici konstrukce vozovky pro chodnik u dopravniho ostrivka

Leva strana:

od ulice Na Strzi a pred ¢.p. 118, 119 - 11,50m2 x 0,09m = 1,Im3

zeleny ostritvek pred ¢.p. 129 az po vjezd k ¢.p. 129 - 52,0m2 x 0,09m =4,75m3

ostravek pted ¢.p. 81 - 28,0m2 x 0,09 = 2,6m3

odstranéni stavajici konstrukce vozovky pro chodnik u dopravniho ostrivkd 16,0m2 x 0,09m = 1,5m3

Celkem: 1,1+4,75+2,6+1,5=9,950 [B]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

0,00

8

11337R

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH M3

4,900 0,00

KOSTEK

Odkup zhotovitelem

Technicka specifikace:

Odstranéni stavajici konstrukce vozovky pro chodnik u dopravniho ostrivku

Leva strana

od ulice Na Strzi a pred ¢.p. 118, 119 - 11,50m2 x 0,06m = 0,7m3

zeleny ostriivek pied €.p. 129 az po vjezd k €.p. 129 - 52,0m2 x 0,06m =3,2m3

odstranéni stavajici konstrukce vozovky pro chodnik u dopravniho ostrivka 16,0m2 x 0,06m = 1,0m3

Celkem: 0,7+3,2+1=4,900 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

9

11343R

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET

M3 15,600 0,00

PODKLADU

véetné poplatku za skladku/recyklaci

0,00



11 12373R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

60,650 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

o S |
N Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 7
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Odstranéni stavajici konstrukce véetné krytu chodniku podél upravy, tl. 300mm
ulice Slejharova - 38m2
ulice Kotlikova - 14m2
Celkem m2: 38+14=52,000 [A]
Celkem: A*0,3=15,600 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
10 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 43,000 0,00 0,00
Odkup zhotovitelem
Odstranéni po levé strané cca 0,200-0,243 km
43=43,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Vykop po novou zemni plan chodnikti a zelenych pasi podél chodniku
Prava strana
vstup km 0,298 60 - 1,25m2 x 0,1m (tloustka) = 0,15m3
vstup km 0,311 75 - 2,0m2 x 0,1m (tloustka) = 0,1m3
vjezd km 0,319 - 8,0m2 x 0,34m (tloustka) = 2,75m3
dvoj-vjezd - km 0,344 50, 349 80 - 14,5m2 x 0,15m (tloustka) = 2,2m3
vstup km 0,358 80 - 2,75m2 x 0,1m (tloustka) = 0,3m3
vjezd km 0,484 86 - 4,5m2 x 0,15m (tl.)= 0,7m3
vjezd km 0,500 85, 0,503 92 - 7,5m2 x 0,15m (tl.) = 1,2m3
pied &.p.436, 437 - 34,0m2 x 0,1m (tl.)= 3,4m3
pied &.p. 438, 439, 440 - 48,0m2 x 0,1m (tl.) = 4,8m3
vjezd km 0,577 79, ulice Piikré - 7,0m2 x 0,34m (tloustka)= 2,4 m3
Celkem prava strana: 0,15+0,1+2,75+2,2+0,3+0,7+1,2+3,4+4,8+2,4=18,000 [A]
Leva strana
vjezd km 0,095 60 , km 0,100 - 23,0m2 x 0,44m (tloustka) = 10,2m3
od ulice Na Strzi (km 0,195) - az pted ¢.p.119 (chodnik)- 33,0m2 x 0,10m (tloustka) = 3,3m3
od ulice Na Strzi a pred ¢.p. 118, 119 (vozovka)- 11,50m2 x 0,11m = 1,3m3
pred ¢.p. 121,129 (ZD) - 31,0m2 x 0,05 (hloubka vykopu) = 1,6m3
zeleny ostritvek pred ¢.p. 129 az po vjezd k &.p. 129 - 52,0m2 x 0,11m =5,75m3
odstranéni stavajici konstrukce vozovky pro chodnik u dopravniho ostrivka (km 0,223)
16,0m2 x 0,1m (tlouska vykopu po zemni plan chodniku)=1,6m3
narozi pred ¢.p. 111 - 50,0m2 x 0,1m = 5,0m3
pted &.p. 121 - 12,0m2 x 0,05m (hloubka vykopu) = 0,6m3
vstup km 0,307 - 5,0m2 x 0,14m(tloustka) = 0,7m3
vjezd km 0,339 - 10m2 x 0,14m = 1,4m3
vjezd km 0,435 25 - 8,5m2 x 0,14m = 1,2m3
vjezd km 0,453 05 - 10,0m2 x 0,14m = 1,4m3
vstup km 0,537 57 - 1,75m2 x 0,14m = 0,3m3
km 0,566 - zpevnéni podél parkovacich stani - 13,0m2 x 0,14m = 1,9m3
chodnik pted €.p. 129, 122:17,75m2 x 0,1m = 1,8m3
ulice Staropacka: 46,0m2 x 0,1m = 4,6m3
Celkem levd strana: 10,2+3,3+1,3+1,6+5,75+1,6+5,0+0,6+0,7+1,4+1,2+1,4+0,3+1,9+1,8+4,6=42,650 [B]
CELKEM: A+B=60,650 [C]
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni



' [y
N Aspe

Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana:

9

3.6.1.8

Por.¢c. Polozka

Datum: 13.04.2022 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12

13273R

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 7,920 0,00

Technicka specifikace:

Vykop ryhy pro zaklad oploceni u pozemku p.¢. 2587/7: 19m(délka) *0,5 m (Sitka) *0,8m (hloubka)=7,600 [A]

Vykop pro patky novych sloupkt oploceni v ulici Slejahrova p.¢. 2606/3: 4ks *0,1m2 (plocha patky) *0,8(hloubka patky)=0,320 [B]
Celkem: A+B=7,920 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 2,775 0,00

tereni Gpravy u nového schodisté ¢.p. 483
zfizeni zemniho télesa
material vhodny z vykopu
3,0m (3itka) *1,85m (délka) *0,5m (vyska) =2,775 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

0,00
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 68,570 0,00 0,00

Dle polozky &. 13273R: 7,92=7,920 [A]
Dle polozky &. 12373R: 60,65=60,650 [B]
Celkem: A+B=68,570 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

15 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 640,628 0,00 0,00

K pol. 56334: 52=52,000 [A]
K pol. 56335: 441,688=441,688 [B]
K pol. 56336: 146,94=146,940 [C]
Celkem: A+B+C=640,628 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
16 27231A ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 9,095 0,00 0,00

Technicka specifikace:

Beton pro zaloZeni oploceni a zakladové patky pro schodisté

zakladova patka pro schodisté pied &.p. 483, ¢.p. 482, €.p. 92: 1,20 m * 0,25 m * 0,25 m =0,075 [A]

A*3=0,225 [B]

Betonové loze pro schodist'ové stupné na zidkach

pred ¢.p. 481 - 0,15m3

km 0,505 - 0,20m3

km 0,530 - 0,20m3

km 0,540 - 0,20m3

km 0,570 - 0,20m3

Celkem: 0,15+0,2+0,2+0,2+0,2=0,950 [C]

Zaklad nového oploceni na p.¢. 2587/7: 19,0m(délka) *0,5m (§iika) *0,80m (hlouka)=7,600 [D]

Patky pro sloupky oploceni v ulici Slejahrova p.¢. 2606/3: 4ks *0,1m2 (plocha patky) *0,8 (hloubka patky) =0,320 [E]

Celkem: B+C+D+E=9,095 [F]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliitkovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

2 Zaklady

0,00

17 311212

- 3 Svislé konstrukce

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU NA M3 4,200 0,00
MC
Nové oploceni na pozemku 2587/4

kamenna podezdivka nového oploceni, konstrukce bude provedena jako stavajici oploceni, material z nakupu
0,6m (vyska) *0,35m (8itka) *20,0m (19,0m + délka 1,0m na provazani)=4,200 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim.

0,00

18 33817A

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH KOTVENE DO T 0,040 0,00
PATEK NEBO BERANENE

4ks ocelového sloupku potazeného plastem , v provedeni stajivajiciho oploceni
0,01*4=0,040 [A]

Technicka specifikace: - dodani a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO

- ptipadnou betonovou patku z pfedepsané tiidy betonu
- nutné zemni prace

0,00

19 342114

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DILCU BETON DO C25/30 M3 0,180 0,00

Podhrabové desky pro nové oploceni v narozi ulice Slejharova (p.¢.2606/3)
12m (délka) *0,3m (vyska) *0,05m (tloustka)=0,180 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskerd zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfeni dilct a pod.).

Svislé konstrukce 0,00

20

43419

Vodorovné konstrukce

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU KAMENNYCH M3 4,900 0,00 0,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Schodist'ové stupné pro zajisténi vstupl do objektu, na zidky, véetné loze
kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

Prava strana:

vstup k €.p. 483 - 0,45m3

predpoklada se 7ks, sitky 0,35, délky 1,2, vysky 0,15m

vstup km 0,272 35 - vstup k ¢.p. 482 - 0,85m3

predpokladaj se 7ks stupiiu ve stavajici délce

vstup k ¢.p. 481 - 0,15m3 + 0,70m3 (Gprava vstuptr) = 0,85m3
predpokladaji dva schodistové stupné, které budou upraveny podle podezdivky objektu a jeji navaznosti do ulice Slejharova
vstup k €.p. 524 doplnéni vstupniho schodu - 0,4m3

km 0,504 87 stupiié na chodnik na zidce -0,35m3

predpokladaji se Ctyfi schodistové stupné

vstup k ¢.p. 436 dopInéni vstupniho schodu - 0,2m3

vstup k €.p. 437 dopnéni vstupniho schodu - 0,2m3

stupné na chodnik na zidce km 0,530 - 0,2m3

predpokladaji se tii schodi§tové stupné

stupné na chodnik na zidce km 0,537 - 0,2m3

predpokladaji se ¢tyfi schodistové stupné 0,3m3

vstup k ¢€.p. 439 dopnéni vstupniho schodu - 0,20m3

vstup k ¢.p. 440 dopnéni vstupniho schodu - 0,20m3

stupné na chodnik na zidce km 0,537 - 0,25m3

predpokladji se tii schodist'ové stupné

Celkem prava strana: 0,45+0,85+0,85+0,4+0,35+0,2+0,2+0,2+0,2+0,3+0,2+0,2+0,25=4,650 [A]
Leva strana:

pted ¢.p. 92 schody pod betonovou palisadu - 0,25m3

predpokladji se tii schodist'ové stupné

Celkem leva strana: 0,25=0,250 [B]

Celkem: A+B=4,900 [C]

ptipadné s ulozenim.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace

21 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2,300

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Konstrukéni vrstva pro schodistové stupné

pred ¢.p. 483 - 1,2m (Sitka) x 0,35 (tloustka) x 2,5m (délka podsypu) =1,1m3
pted &.p. 92 - 1,13m (délka podyspu) x 0,70m (vyska) x 1,5m (3itka) = 1,2m3
Celkem: 1,1+1,2=2,300 [A]

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

Technicka specifikace:

22 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

Uprava stavajicich chodniku podél nové obruby, tloustka 0,20m

ulice Slejharova - 38m2

ulice Kotlikova - 14m2

Celkem: 38+14=52,000 [A]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

52,000

0,00

0,00

23 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2

466,860

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Konstrukéni vrstva chodniku, tloustka min. 0,25m

Prava strana:

vstup k €.p.482 - 3,5 m2

chodnik, vstupy - pied ¢.p. 483, 481 - 12,0m2

vstup k ¢.p.485 - 1,25m2

vstup k &.p. 489 - 2,0m2

vstup km 0,358 50 - 2,75m2

chodnik na zidce pied ¢.p. 436, 437 - 34,0m2

chodnik na zidce pred ¢.p. 438, 439 - 52,0m2

Celkem prava strana: 3,5+12+1,25+2+2,75+34+52=107,500 [A]
Leva strana:

km 0,193-0,287 - 163 m2

ostrivek - 6,45m2

vstup vkm 0,307 - 3,5m2

vstupy km 0,460,0,473 25 - 2,0m2

chodnik pfed ¢.p.92 (pod palisadami) - 13,0m2

vstup v km 0,537 57 - 1,75m2

zpevnéna plocha parkovacich stani (km0,566) - 13,0m2

ulice Staropacka chodnik - 46,0m2

Celkem leva strana: 163+6,45+3,5+2+13+1,75+13+46=248,700 [B]
K pol. 58271 a 58241: 12,9+7,4=20,300 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,24=466,860 [D]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

24 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM

M2

146,568

0,00

0,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Konstrukéni vrstva vjezdu, tloustka konstrukce 0,3m
Prava strana:

vjezd v km 0,198 65 - 3,5m2

vjezd km 0,319 - 8,0m2

dvoj-vjezd km 0,344 50, km 0,349 80 - 14,50m2 15,2 m2
vjezd v km 0,500 85, km 0,503 92 - 7,5m2

vjezd v km 0,532 38, km 0,535 40 - 8,0m2

vjezd 0,577 79, ulice Piikra - 14,0m2

Celkem prava strana: 3,5+8,0+15,2+7,5+8,0+14,0=56,200 [A]
Leva strana:

vjezd km 0,095 60, km 0,100 - 23,0m2

vjezd km 0,240 - 11,0m2

vjezd v km 0,339 - 9,5m2

vjezd v km 0,435 25 - 8,5m2

vjezd v km 0,453 05 - 10,0m2

Celkem leva strana: 23+11+9,5+8,5+10=62,000 [B]
Celkem: (A+B)*1,24=146,568 [C]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

25 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
100MM

Uprava stavajicich chodniku podél nové obruby, tloustka 0,06m

ulice Slejharova - 38m2

ulice Kotlikova - 14 m2

Celkem: 38+14=52,000 [A]m2

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

52,000

0,00

0,00
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Nazev

Celkem

26 56960

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 2,100 0,00

Uprava vjezdu na parkovisté km 0,624 72 , plynulé napojeni na stavajici povrch parkovisté
tloust'ka 0,15m
14,0m2*0,15m=2,100 [A]

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje posttiky, natéry

0,00

27 574A31

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 50,000 0,00

Krytova vrstva upraveného chodniku
ulice Slejharova - 36m2

ulice Kotlikova - 14m2

Celkem: 36+14=50,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

28 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 118,200 0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Povrch vjezdu na sousedni pozemky

zulové kostky 10/10, véetné loze drcené kamenivo tloustky 40,0mm
Prava strana:

vjezd vkm 0,198 65 - 3,5m2

vjezd km 0,319 - 8,0m2

dvoj-vjezd km 0,344 50, km 0,349 80 - 15,2 m2

vjezd v km 0,500 85, km 0,503 92 - 7,5m2

vjezd v km 0,532 38, km 0,535 40 - 8,0m2

vjezd 0,577 79, ulice Piikra - 14,0m2

Celkem prava strana: 3,5+8,0+15,2+7,5+8,0+14,0=56,200 [A]
Leva strana

vjezd km 0,095 60, km 0,100 - 23,0m2

vjezd km 0,240 - 11,0m2

vjezd v km 0,339 - 9,5m2

vjezd v km 0,435 25 - 8,5m2

vjezd v km 0,453 05 - 10,0m2

Celkem leva strana: 23+11+9,5+8,5+10=62,000 [B]

Celkem: A+B=118,200 [C]

- dodéni dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

29 582311 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNYCH DO
LOZE Z KAMENIVA

M2

356,200

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Povrch chodniku, kamenna kostka, tloustky 60,0mm, barva Seda
vcetné loze - drcené kamenivo - tloustka 30,0mm
Prava strana:
vstup k €.p.482 - 3,5 m2
chodnik, vstupy ¢.p. 481 - 12,0m2
vstup k ¢.p.485 - 1,25m2
vstup k ¢.p. 489 - 2,0m2
vstup km 0,358 50 - 2,75m2
chodnik na zidce pied ¢.p. 436, 437 - 34,0m2
chodnik na zidce pied ¢.p. 438, 439 - 52,0m2
Celkem prava strana:3,5+12+1,25+2+2,75+34+52=107,500 [A]
Levé strana:
km 0,193-0,287 - 163 m2
ostrivek - 6,45m2
vstup km 0,307 - 3,5m2
vstupy km 0,460, km 473 25 - 2,0m2
chodnik pied ¢.p. 92 (pod palisadami) - 13,0m2
vstup v km 0,537 57 - 1,75m2
zpevnéni v km 0,566 - 13,0m2
ulice StaroPacka - 46,0m2
Celkem leva strana: 163+3,5+2+13+1,75+13+46+6,45=248,700 [B]
Celkem: A+B=356,200 [C]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
30 58241 DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 7,400 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ohraniceni varovnych a signalni past a umélé vodici linie - bezbarierova uprava, tloustka desky 80,0mm, hladky povrch,véetné loze drcené kamenivo 30,0mm
narozi ulice Na Strzi - 0,9m2
ptrechod km 0,226 (leva strana + ostriivek) =5,0 m2
vstup km 0,285 75 - 0,9m2
vstup km 0,307 - 0,6m2
Celkem: 0,9+5+0,9+0,6=7,400 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-1i zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

31 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 2,000 0,00 0,00
LOZE Z KAM

Reliéfni dlazba ¢ervena tl. 60 mm v¢. Stérkopiskového loze tl. 30 mm
ulice Slejharova: 2=2,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii
spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zaddvaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

32 58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z M2 12,900 0,00 0,00
KAMENIVA
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Material konglomerovany kamen, inzenyrsky kamen (polymerbeton), varovné a signalni pasy v chodniku, barva bila, tloustka min. 60,0mm

dlazba musi spliovat NV 163/2002 Sb. A TN TZUS 12.03.04.-06

véetné loZe - drcené kamenivo tloustky 30,0mm

narozi ulice Na Strzi - 1,50m2

prechod km 0,226 (leva strana + ostriivek) = 9,0 m2

vstup km 0,285 75 - 1,5m2

vstup km 0,307 - 0,9m2

Celkem: 1,5+9,0+1,5+0,9=12,900 [A]

- dodani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace

0,00

PiidruZena stavebni vyroba

33 711116

IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKC PVC M2 214,613 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

I1zolace objektu sousediciho se stavbou chodnikem
material nopova folie
Prava strana:
za schodisté u objektu ¢.p.483 - 3,5m
pred vstupem do ¢.p. 482 - 1,65m
pred vstupem €.p. 481 - 9,0m
chodnik na zidce pfed ¢.p.436, 437 - 26,50m
chodnik na zidce pied ¢.p. 438, 439,440 - 39,0m
pred ¢.p. 473 - délka 15,5m
pred ¢.p. 476 - délka 15,0m
pted &.p. 477 - délka 15,50m
pted ¢.p. 478 - 21,5m
pred ¢.p. 542, 541 - 19,0m
Celkem prava strana: 3,5+1,65+9+26,5+39+15,5+15+15,5+21,5+19=166,150 [A]
Leva strana:
pted ¢.p. 121 a &.p. 129 - 19,0m
pred ¢.p. 122 - 13,0m
pted &p. 111 - 22,0m
km 0,435 25 - 3,0m
pred ¢.p. 92 - 12,50m
pred ¢.p. 84,83 -15,0m
pred ¢.p. 81 - 17,5m
pted ¢.p. 202 - 18,0m
Celkem leva strana: 19+13+22+3+12,5+15+17,5+18=120,000 [B]
Celkem m: A+B=286,150 [C]
Celkem m2: C*0,75(8itka)=214,613 [D]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
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3.6.1.8

Por.¢c. Polozka

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

34 76291

Technicka specifikace:

DREVENE OPLOCENI Z REZIVA M2 34,200 0,00

Zitizeni vyplné nového oploceni 2587/7, provedeni bude ve stejném provedeni jako stavajici vypli oploceni

véetné natéru

19,0m (délka) *1,8m (vyska) =34,200 [A]

- polozky tesatskych konstrukei zahrnuji kompletni konstrukei, véetné Gprav feziva (i impregnaci, povrchové upravy a pod.), spojovaci a ochranné

0,00

prosttedky, upeviiovaci prvky, lemovani, litovani, sparovani, neni-li zahrnut v jinych polozkach, i natér konstrukei, véetné tipravy povrchu pied natérem.

35 76792

Technicka specifikace:

OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 24,000 0,00

Oploceni v narozi ulice Slejharova (p.¢. 2606 /3), provedeni jako stavajici oploceni

12m *2m =24,000 [A]

kompletni povrchovou upravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich zakladové konstrukce a zemni prace, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, 272** 26A** 13*** neni

zahrnuta podezdivka (272%%*)
- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

0,00

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,

PfidruZena stavebni vyroba

0,00

36 89738

Potrubi

VPUST DVORNI Z PLASTU KUS 1,000 0,00

Vpust’ umisténa do nejniz§iho mista pted domem &.p. 92: 1=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné miize
predepsané podkladni konstrukce

0,00

37 89921

Technicka specifikace:

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 2,000 0,00

Uprava vyiky poklopti do nové tirovn& chodniki
2=2,000 [A]

nebo chodniku).

0,00

- polozka vyskové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky




Technicka specifikace:

Zulovy kamenny obrubik, $itka 0,15m, v&etné bet. LoZe min. tloustky 0,15, min. C 20/25nXF3
Prava strana:

vjezd km 0,198 65 - 8,0m

vstup 298 60 - 3,0m

vstup 0,311 75 - 4,0m

vjezd km 0,319 - 8,0m

vjezd km 0,344 50, km 349 80 - 13,0m

vstup km 0,358 50 - 3,0m

vjezd km 0,484 86 - 6,0m

vjezd km 0,500 85, 503 92 - 7,0m

vjezd km 0,532 38, 535 40 - 9,0m

vjezd km 0,577 79, km 0,580 50 - 11,0m

Celkem prava strana: 8+3+4+8+13+3+6+7+9+11=72,000 [A]
Levé strana:

vjezd k ¢.p. km 0,095 60, km 0,100 - 15m

km 0,224 - ohraniceni zelenych ostriivki - 24m

vjezd km 0,240 - 12,0m

chodnik pfed ¢.p. 111 - 10,0m

vstup v km 0,285 75 - 6,5m

vstup v km 0,307 00 - 7,0m

vjezd v km 0,339 - 9,5m

vjezd v km 0,435 25 - 8,5m

vjezd v km 0,453 05 - 8,5m

vstupy v km 0,460, km 0,473 25, 0,537 - 8,0m

Celkem levd strana: 15+24+12+10+6,5+7+9,5+8,5+8,5+8=109,000 [B]
Celkem: A+B=181,000 [C]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku kamennych obrubnikl o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
38 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 181,000 0,00 0,00
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

39 966128R BOURAN{ KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO M3 20,200 0,00 0,00
20KM

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni stavajicich konstrukei

kamenné schody v km 0,272 35 pied ¢.p. 482, (1,7m x 0,25 x 0,25) x 9ks = 9,75m3

kamenné schody v km 0,358 80 pied ¢.p. 434 (1,7m x 0,25 x 0,25) x 4ks = 0,50m3

kamenné schody u kamenné zidky u ¢.p. 436 a 437 (1,7m x 0,25 x 0,25m) x 5 ks = 0,6m3

kamenné schody u kamenné zidky cca od km 0,504 87 az do km 0,530 (1,70m x 0,25 x 0,25) x 7 =0,75m3

kamenné schody u kamenné zidky cca od km 0,537 az do km 0,575 (1,7m x 0,25 x 0,25) x 7 = 0,75m3

odstranéni schodti pfed ¢.p. 92 (1,6m x 0,25 x 0,25) x 4 = 0,4m3

odstranéni kamenné dlazby pied ¢.p. 481: 10,0m2 x 0,25m = 2,5m3

odstranéni kamenné dlazby pied ¢.p. 92: 16,0m2 x 0,25m3 = 4,0m3

odstranéni vstupnich schodi pied vstupy: ¢.p. 436, 437, 438, 439, 440 - 0,25m3 x 5= 1,25m3

Celkem: 9,75+0,2+0,6+0,75+0,75+0,4+2,5+4,0+1,25=20,200 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

Technicka specifikace:

40 96613.R BOURAN{ KONSTRUKC{ Z KAMENE NA MC M3 0,300 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

kamenné schody u ¢.p. 481 (1,15m x 0,25x 0,25) x 4 = 0,3m3

0,3=0,300 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 96614.R BOURANI KONSTRUKC] Z CIHEL A TVARNIC M3 2,000 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni zdéné zidky a sloupku u &.p. 483
2,0m2 (plocha zidky a sloupku) *1,0m (vyska) =2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

42 96616.R BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,885 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni betonové konstrukce schodisté
pred ¢.p. 483
3,5m (délka) *1,85m (3itka) *0,6m (vyska) =3,885 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi

43 966841 ODSTRANEN{ OPLOCEN{ DREVENEHO M 23,000 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni stavajiciho dfevéného oploceni u p.¢. 2587/7, v¢etné sloupki
(km 0,280 az km 0,303)
Celkem: 23=23,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v




Celkem:
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.2 Chodniky pro pési-neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplitujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych pfedpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni sloupku z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek.
44 966842 ODSTRANEN{ OPLOCEN{ Z DRAT PLETIVA M 7,500 0,00 0,00
véetné poplatku za skladku/recyklaci
Odstranéni oploceni u pozemku 7,5m
v narozi ulice Slejharova, véetng sloupk, zdkladti a podhrabovych desek
Celkova délka: 7,5=7,500 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplilujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni sloupkt z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek.
45 96713.R VYBOURANI CAST] KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 4,700 0,00 0,00
véetné poplatku za skladku/recyklaci
Odstranéni podezdivky oploceni v potiebném rozsahu na p.¢. 2587/7
(stani¢eni km 0,280 az km 0,303)
23,5m (délka) x 0,40m (3itka) x 0,5m (vyika) = 4,7m3
4,7=4,700 [A]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplitujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény

Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka

Rozpocet: SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace
1 11318R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 5,680 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni stavajich dlazdic ze stavajiciho chodniku. Tloustka dlazdic 40 mm.

Prava strana:

0d 0,000 - 0,100 km: 142,0m2*0,04=5,680 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2 11332R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 47,400 0,00 0,00

NESTMELENEHO

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Odstranéni stavajici konstrukce chodnikd.

Prava strana:
0,000 - 0,100 km: 100%0,2%2,37=47,400 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

3 11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 68,000 0,00 0,00

Odkup zhotovitelem

Prava strana:

0,032 - 0,100: 68,0=68,000 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

M3 31,850 0,00 0,00

4  12373R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

véetné poplatku za skladku/recyklaci
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

Prava strana:
0,00-0,100 km: 100*0,13*2,45=31,850 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 31,850 0,00
K pol. 12373R: 31,85=31,850 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
K pol.56336: 236,468=236,468 [A]

M2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

236,468

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

-5 Komunikace

7 56336

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM

Konstrukénich vrstva - chodniku ve vjezdech, tloustka vrstvy min 0,30m
Konstrukénich vrstva - chodniku, tloustka vrstvy min. 0,25m

K pol. 58271: 10,2

K pol. 58241: 6,9

K pol. 582311: 155

K pol. 58221: 18,6

Celkem: (10,2+6,9+155+18,6)*1,24=236,468 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

236,468

0,00

0,00

8 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA

M2

18,600

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:51:48

Celkem

Povrch vjezdu na sousedni pozemky
zulové kostky 10/10, véetné loZe drcené kamenivo tloustky 40,0mm
Prava strana:
viezd v km 0,030 - 18,6=18,600 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

9 582311 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNYCH DO M2 155,000 0,00
LOZE Z KAMENIVA
Povrch chodniku, kamenna kostka, tloustky 60,0mm, barva Seda

véetné loZe - drcené kamenivo - tloustka 30,0mm
Prava strana:
0,000-0,100 km (ulice Slejharova) - 155,0=155,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

10 58241 DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 6,900 0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ohraniceni varovnych a signalni past - bezbarierova uprava, tloustka desky 80,0mm, hladky povrch,véetné loze drcené kamenivo 30,0mm
Troj-vjezd 0,031 km - 4,7m2
Narozi ulice Slejharova - 2,2 m2
4,7+2,2=6,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

11 58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z M2 10,200 0,00 0,00

KAMENIVA

Materia:l konglomerovany kdmen, inzenyrsky kamen (polymerbeton), varovné a signalni pasy v chodniku, barva bila, tloustka min. 60,0mm
Dlazba musi splitovat NV 163/2002 Sb. A TN TZUS 12.03.04.-06
Véetné loze - drcené kamenivo tloustky 30,0mm
Ulice glejharova -3,2m2
3,2=3,200 [A]
Uméla vodici linie, Sitka 0,40m, barva bila, tloustka 80mm
Véetné loze do drcené kamenivo v tloust'ce 30,mm
Prava strana:
Troj-vjezd 0,031 km - 7,0m2
7,0=7,000 [B]
Celkem: A+B=10,200 [C]
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro piedepsané loze v tloust'ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $iiky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 102.3 Chodniky pro pési km 0,000-0,104 vpravo - neuznatelné
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi

1289923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 4,000 0,00 0,00

Uprava vysky Soupat do nové trovné chodnikii: 4=4,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka vyskové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

13 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 78,000 0,00 0,00
Zulovy kamenny obrubnik itka 0,15m, v&etn& betonového loze min. C 20/25nXF3
Prava strana: 78=78,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje:
dodani a pokladku kamennych obrubnikl o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




' [y
s Aspe

Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace

1 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 3,680 0,00 0,00

VEetné poplatku za skladku/recyklaci.

Odstranéni stavajicich betonovych dlazdic ze stavajiciho chodniku v misté pakorvacich stani.
Tloustka 40,0 mm
Parkovaci stani po levé strané :
0,267 km - 26,0m2*0,04=1,040 [A]m3
0,380 km - 26,25m2*0,04m=1,050 [B]m3
0,443 km - 13,50m2*0,04m=0,540 [C]m3
0,567 km - 26,25m*0,04m=1,050 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=3,680 [E]
Technické specifikace: - Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2 11332R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 188,900 0,00 0,00

NESTMELENEHO

véetné poplatku za skladku/recyklaci
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Odstranéni konstrukéni vrstvy

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2*0,25m=20,250 [A]m3

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2*0,25m=5,750 [B]m3
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2*0,25m=3,750 [C]m3
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2*0,25m=16,375 [D]16,4m3
Prava strana celkem: A+B+C+D=46,125 [E]

Leva strana:

0,267 km - 26,0m2*0,2m=5,200 [Flm3

0,380 km - 26,25m2*0,2m=5,250 [G]m3

0,443 km - 13,5m2*0,2m=2,700 [H]m3

0,567 km - 26,25m2*0,2m=5,250 [IJm3

ulice Na Strzi - 42,0m2*0,25m=10,500 [J]m3

ulice Staropacka - 117,0m2*0,25m=29,250 [K]m3

ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2*0,25m=5,625 [L]m3
¢.p. 81 - 68,0m2*0,25m=17,000 [M]m3

ulice Staropacka - 248,0m2*0,25m=62,000 [N]m3

Leva strana celkem: F+G+H+I+J+K+L+M+N=142,775 [O]
Celkem: E+0=188,900 [P]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

3 11352

Technicka specifikace:

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU
BETONOVYCH

Odkup zhotovitelem

Odstranéni obrub v napojeni mistni komunikace
ulice Slejharovi - délka 35,0m=35,000 [A]
ulice Staropacka - 9,0m=9,000 [B]

Celkem: A+B=44,000 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

44,000

0,00

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

0,00

4 11353

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU

24,500

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odkup zhotovitelem
ulice Staropacka - 12,0m (0,240 km)+12,5m ( konec upravy)=24,500 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

5 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 45,740 0,00 0,00

Odkup zhotovitelem

Odstranéni stavajiciho asfaltového krytu mistnich komunikaci
ulice Slejharova - 81,0m2%0,06m=4,860 [A]m3
ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2*0,06m=1,380 [B]1,4m3
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2*0,06m=0,900 [C]m3
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2*0,06m=3,930 [D]m3
ulice Na Strzi - 42,0m2*0,06m=2,520 [E]m3
ulice Staropacka - 117,0m2*0,06m=7,020 [F]m3
ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2*0,06m=1,350 [G]m3
&.p. 81 - 68,0m2*0,06m=4,080 [HIm3
ulice Staropacka - 248,0m2*0,06m=14,880 [IJm3
Celkem odstranéni krytu MK: A+B+C+D+E+F+G+H+1=40,920 [J]
Zafrézovani napojeni vozovky na stavajici stav, tloustka 40,0mm
ulice Slejharova - 60,0m2*0,04m=2,400 [K]m3
ulice Na Strzi - 11,0m2*0,04m=0,440 [L]m3
ulice Staropacka - 8,0m2*0,04m=0,320 [M]m3
ulice Lomena (0,290 km) - 8,5m2*0,04m=0,340 [N]m3
ulice Lomena (0,373 km) - 6,5m2*0,04m=0,260 [O]m3
ulice Staropacka (0,425 km) = 10,5m2*0,04m=0,420 [P]m3
ulice Lomena (0,463 km) - 8,0m2*0,04m =0,320 [Q] m3
ulice Staropacka - 8,0m2*0,04m=0,320 [R]m3
Celkem zafrézovani: K+L+M+N+O+P+Q+R=4,820 [S]
Celkem: J+S=45,740 [T]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 12373R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 669,606 0,00 0,00

véetné poplatku za skladku/recyklaci

Vykop po novou zemni plaii mistni komunikace a parkovacich stani
ziskany material na skladku zhotovitele
prava strana
ulice Slejharova - 81m2*0,19m=15,390 [A]m3
ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2*0,19m=4,370 [B]m3
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2*0,19m=2,850 [C]m3
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2*0,19m=12,445 [D]m3
Celkem vykop: A+B+C+D=35,055 [E]
Leva strana:
0,267 km - 26,0m2*0,15m=3,900 [F]m3
0,380 km - 26,25m2*0,15m=3,938 [G]m3
0,443 km - 13,5m2*0,15m=2,025 [H]m3
0,567 km - 26,25m2*0,15m=3,938 [IJm3
ulice Na Strzi - 42,0m2*0,19m=7,980 [J]m3
ulice Staropacka - 117,0m2*0,19m=22,230 [K]m3
ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2*0,19m=4,275 [L]m3
¢.p. 81 - 68,0m2*0,19m=12,920 [M]m3
ulice Staropacka - 248,0m2*0,19m=47,120 [N]m3
Celkem leva strana: F+G+H+I+J+K+L+M+N=108,326 [O]
Vykop pro sanaci aktivni zony
K pol. 17130: 1052,45%0,5=526,225 [P]
Celkem: E+O+P=669,606 [Q]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022 Cas:

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 13273R HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 65,400

véetné poplatku za skladku/recyklaci

0,00

0,00



[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 7
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Vykop pro uli¢ni vpusti:

ulice Slejharova - 2 ks

ulice Na Strzi - 2ks

ulice Staropacka (0,240 km)- 2 ks
ulice Lomena (0,376 km) - 2 ks

ulice Lomena (0,465 km) - 1 ks

ulice Staropacka (konec upravy) - 3 ks
Celkem ks: 2+2+2+2+1+3=12,000 [A]

1,5m (hloubka)*1,5m (8itka)*1,5m ( délka)=3,375 [B]m3
Celkem pro uli¢ni vpusti: A¥*B=40,500 [C]m3

Vykop pro piipojky vpusti:

ulice Slejharova - 8,0m+7,0m=15,000 [D]m

ulice Na Strzi - 3,5m+6,0m=9,500 [E]m

ulice Staropacka (km 0,240) - 2,5m+3,0m=5,500 [F]m

ulice Lomena (km 0,367) - 3,0m+1,0m=4,000 [G]m

ulice Lomena (km 0,465) - 2,0m=2,000 [H]

ulice Staropacka (konec upravy) - 3,5m+1,0m+1,0m=5,500 [[Jm

Celkem m: D+E+F+G+H+1=41,500 [J]

1,0m (hloubka)*0,6m (Sitka) *J(délka)=24,900 [K]m3

Celkem: C+K=65,400 [L]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 735,006 0,00 0,00

Dle polozky &. 12373: 669,606=669,606 [A]
Dle polozky &. 13273: 65,4=65,400 [B]
Celkem: A+B=735,006 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9 17130 R

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 526,225 0,00 0,00
v€. materialu

K pol. 56335: 1052,45%0,5=526,225 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22,430 0,00 0,00
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3.6.1.8

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Material §térkodrt, SD 0/63

Zasyp po odstranénych uli¢nich vpusti:
ulice Slejharova - 1 ks

ulice Na Strzi - 1 ks

ulice Staropacka - 3 ks

Celkem pro uli¢ni vpusti: 5,0m3=5,000 [A]

Zasyp po piipojkach od vpusti:

ulice Slejharova - 8,0m+7,0m =15,000 [Blm

ulice Na Strzi - 3,5m+6,0m=9,500 [C],m

ulice Staropacka (0,24 km0) - 2,5m+3,0m=5,500 [D]m

ulice Lomena (0,367 km) - 3,0m+1,0m=4,000 [E]Jm

ulice Lomena (0,465 km) - 2,0m=2,000 [F]

ulice Staropacka (konec tpravy) - 3,5m+1,0m+1,0m=5,500 [G]m

Celkem délka: B+C+D+E+F+G=41,500 [H]

Celkem pro piipojky: 0,7m (hloubka)*0,6m (Sitka)*H (délka)=17,430 [IJm3

Celkem: A+1=22,430 [J]
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

11

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

M2

1 052,450

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

K pol. 56335: 1052,45=1 052,450 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace 0,00

-5 Komunikace

12562131 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL M2 110,250 0,00 0,00
DO 150MM
Konstrukéni vrstva parkovacich stani
material SC 8/10
Leva strana:
0,267 km - 26,0m2+4,75m2 (rozsifeni pod obrubou) =30,750 [A] m2
0,380 km - 26,25m2+4,75m2 (rozsifeni pod obrubou) =31,000 [B]m2
0,443 km - 13,5m2+4,0m2 (rozifeni pod obrubou)=17,500 [C]m2
0,567 km - 26,25m2+4,75m2 (rozsifeni pod obrubou)=31,000 [D]m2
Celkem: A+B+C+D=110,250 [E]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

13 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 682,000 0,00 0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Material §térkodrt, SD 0/32

Konstrukéni vrstva mistni komunikace

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2=81,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2=23,000 [B]
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2=15,000 [C]
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2=65,500 [D]
Celkem prava strana: A+B+C+D=184,500 [Flm2

Leva strana:

ulice Na Strzi - 42,0m2 =42,000 [K]m2

ulice Staropacka - 117,0m2=117,000 [L]m2

ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2=22,500 [M]
&.p. 81 - 68,0m2=68,000 [N]

ulice Staropacka - 248,0m2=248,000 [OJm2
Celkem leva strana: K+L+M+N+0=497,500 [P]m2

Celkem: F+P=682,000 [Q]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

14 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

M2

1 052,450

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Material §térkodrt, SD 0/63

Konstrukéni vrstva mistni komunikace a parkovacich stani

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2=81,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2=23,000 [B]

ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2=15,000 [C]

ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2=65,500 [D]

ulice Slejharova rozsiteni pod obrubou a vodicim prouzkem - 20,0m2=20,000 [E]
Celkem prava strana: A+B+C+D+E=204,500 [Flm2

Levé strana:

0,267 km - 26,0m2+4,75m2 (rozsifeni pod obrubou) =30,750 [G]m2

0,380 km - 26,25m2+4,75m2 (rozsifeni pod obrubou) =31,000 [H]m2

0,443 km - 13,5m2+4,0m2 (rozsifeni pod obrubou)=17,500 [IJm2

0,567 km - 26,25m2+4,75m2 (rozsifeni pod obrubou)=31,000 [JJm2

ulice Na Strzi - 42,0m2 =42,000 [K]m2

ulice Staropacka - 117,0m2+19,0m2 (rozsifeni pod obrubou)=136,000 [L]m2
ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2=22,500 [M]

¢.p. 81 - 68,0m2=68,000 [N]

ulice Staropacka - 248,0m2+17,5m2 (roz§ifeni podobrubou)=265,500 [O]m2
Celkem leva strana: G+H+I+J+K+L+M+N+0=644,250 [P]Jm2

Celkem: (F+P)*1,24=1 052,450 [Q]

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

15 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

682,000

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2=81,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2=23,000 [B]
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2=15,000 [C]
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2=65,500 [D]
Celkem prava strana: A+B+C+D=184,500 [E]

Levé strana:

ulice Na Strzi - 42,0m2=42,000 [F]

ulice Staropacka - 117,0m2=117,000 [G]

ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2=22,500 [H]
¢.p. 81 - 68,0m2=68,000 [I]

ulice Staropacka - 248,0m2=248,000 [J]

Celkem leva strana: F+G+H+1+J=497,500 [K]

Celkem: E+K=682,000 [L]

- dodani vsech pfedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

16 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

819,500

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2=81,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2=23,000 [B]
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2=15,000 [C]
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2=65,500 [D]
Celkem prava strana: A+B+C+D=184,500 [E]

Levé strana:

ulice Na Strzi - 42,0m2=42,000 [F]

ulice Staropacka - 117,0m2=117,000 [G]

ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2=22,500 [H]
¢.p. 81 - 68,0m2=68,000 [I]

ulice Staropacka - 248,0m2=248,000 [J]

Celkem leva strana: F+G+H+1+J=497,500 [K]

Zafrézovani:

ulice Slejharova - 60,0+17,0m2=77,000 [L]

ulice Na Strzi - 11,0m2=11,000 [M]

ulice Staropacka - 8,0m2=8,000 [N]

ulice Lomena (0,290 km) - 8,5m2=8,500 [O]

ulice Lomena (0,373 km) - 6,5m2=6,500 [P]

ulice Staropacka (0,425 km) = 10,5m2=10,500 [Q]

ulice Lomena (0,463 km) - 8,0m2=8,000 [R]

ulice Staropacka - 8,0m2=8,000 [S]

Celkem zafrézovani: L+M+N+O+P+Q+R+S=137,500 [T]

Celkem: E+K+T=819,500 [U]

- dodéni vSech ptedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

17 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

819,500

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Obrusna vrstva mistnich komunikaci

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2=81,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2=23,000 [B]
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2=15,000 [C]
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2=65,500 [D]
Celkem prava strana: A+B+C+D=184,500 [E]

Leva strana:

ulice Na Strzi - 42,0m2=42,000 [F]

ulice Staropacka - 117,0m2=117,000 [G]

ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2=22,500 [H]
&.p. 81 - 68,0m2=68,000 [I]

ulice Staropacka - 248,0m2=248,000 [J]

Celkem leva strana: F+G+H+1+J=497,500 [K]

Zafrézovani, tl. 40 mm:

ulice Slejharova - 60,0m2+17,0m2(Gprava vjezdu)=77,000 [L]
ulice Na Strzi - 11,0m2=11,000 [M]

ulice Staropacka - 8,0m2=8,000 [N]

ulice Lomena (0,290 km) - 8,5m2=8,500 [O]

ulice Lomena (0,373 km) - 6,5m2=6,500 [P]

ulice Staropacka (0,425 km) = 10,5m2=10,500 [Q]

ulice Lomena (0,463 km) - 8,0m2=8,000 [R]

ulice Staropacka - 8,0m2=8,000 [S]

Celkem zafrézovani: L+M+N+O+P+Q+R+S=137,500 [T]

Celkem: E+K+T=819,500 [U]
- dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény

000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

18 574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
70MM

Tloustka pokladni vrstvy 70,0mm

Prava strana:

ulice Slejharova - 81,0m2=81,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 23,0m2=23,000 [B]
ulice Lomena (0,373 km) - 15,0m2=15,000 [C]
ulice Lomena (0,463 km) - 65,5m2=65,500 [D]
Celkem prava strana: A+B+C+D=184,500 [E]

Leva strana:

ulice Na Strzi - 42,0m2=42,000 [F]

ulice Staropacka - 117,0m2=117,000 [G]

ulice Staropacka (0,425 km) - 22,5m2=22,500 [H]
¢.p. 81 - 68,0m2=68,000 [I]

ulice Staropacka - 248,0m2=248,000 [J]

Celkem leva strana: F+G+H+I+J=497,500 [K]

Celkem: E+K=682,000 [L]
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

M2

682,000

0,00

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

19 58211 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA

Povrch parkovacich stani

Zulové kostky, rozmér 16/16, véetné loze drcené kamenivo 4/8 v tloustce 40mm

Leva strana:

0,267 km - 26,0m2=26,000 [A]
0,380 km - 26,25m2=26,250 [B]
0,443 km - 13,50m2=13,500 [C]
0,567 km - 26,25m2=26,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=92,000 [E]

M2

92,000

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

20 58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 28,500 0,00 0,00
Piidlazba z kamennych kostek 100 x 100 mm (vodici prouzek), do betonového loze tl. min. 150mm C 20/25nXF3
114,0m (délka)*0,25m (8ifka)=28,500 [A]m2
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

21 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 138,200 0,00 0,00




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

19

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
000.2 Mésto Nova Paka
SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:51:48

Celkem

Technicka specifikace:

'V napojeni na stavajici povrch a podél kamenné piidlazby
Podél kamenné ptidlazby - 101,5m=101,500 [A]

Prava strana:

ulice Slejharova - 6,0m=6,000 [B]

ulice Lomena (0,290 km) - 4,2m=4,200 [C]
ulice Lomena (0,373 km) - 3,0m=3,000 [D]
ulice Lomena (0,463 km) - 4,0m=4,000 [E]
Celkem prava strana: B+C+D+E=17,200 [F]

Levé strana:

ulice Na Strzi - 6,0m=6,000 [G]

ulice Staropacka - 4,0m=4,000 [H]

ulice Staropacka (0,425 km) - 5,25m=5,250 [I]
ulice Staropacka - 4,25m=4,250 [J]

Celkem leva strana: G+H+I+J=19,500 [K]

Celkem: A+F+K=138,200 [L]

polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané¢ho materialu

- vyc€isténi a vypln spar timto materialem

Komunikace

0,00

Potrubi

22 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM

Technicka specifikace:

Piipojky od vpusti

ulice Slejharova - 8,0m+7,0m=15,000 [A]m

ulice Na Strzi - 3,5m+6,0m=9,500 [B]m

ulice Staropacka (0,240 km) - 2,5m+3,0m=5,500 [C]m

ulice Lomena (0,367 km) - 3,0m+1,0m=4,000 [D]m

ulice Lomena (0,465 km) - 2,0m=2,000 [E]

ulice Staropacka (konec upravy) - 3,5m+1,0m+1,0m=5,500 [F]m
Celkem: A+B+C+D+E+F=41,500 [G]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

41,500

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:51:48

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

23 89712 VPUST KANALIZACNI ULICN{ KOMPLETNi Z BETONOVYCH DILCU KUS 12,000 0,00
Nové¢ uli¢ni vpusti, véetné koSe na necistoty, miize
ulice Slejharova - 2 ks=2,000 [A]
ulice Na Strzi - 2 ks=2,000 [B]
ulice Staropacka (0,240 km) - 2 ks=2,000 [C]
ulice Lomena (0,376 km) - 2 ks=2,000 [D]
ulice Lomena (0,465 km) - 1 ks =1,000 [E]
ulice Staropacka (konec upravy) - 3 ks=3,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

0,00

8 Potrubi

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

24 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 67,000 0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Véetné betonového loze min C20/25nXF3
Leva strana:
0,267 km - 18,5=18,500 [A]
0,380 km - 18,5=18,500 [B]
0,443 km - 11,50=11,500 [C]
0,567 km - 18,5=18,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=67,000 [E]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
dodani a pokladku kamennych obrubnikl o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

25 917426

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SIR 250MM M

Do betotnového loze tloustky 0,15m, C 20/25nXF3
ulice Slejharova - 48m=48,000 [A]
ulice Staropacka (0,240 km) - 38,0m=38,000 [B]
ulice Staropacka (konec upravy) - 28,0m=28,000 [C]
nérozi: 40=40,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=154,000 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku kamennych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

154,000

0,00

0,00

26 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

Prava strana:

ulice élejharova - 6,0m=6,000 [A]

ulice Lomena (0,290 km) - 4,2m=4,200 [B]
ulice Lomena (0,373 km) - 3,0m=3,000 [C]
ulice Lomena (0,463 km) - 4,0m=4,000 [D]
Celkem prava strana: A+B+C+D=17,200 [E]
Leva strana:

ulice Na Strzi - 6,0m=6,000 [F]

ulice Staropacka - 4,0m=4,000 [G]

ulice Staropacka (0,425 km) - 5,25m=5,250 [H]
ulice Staropacka - 4,25m=4,250 [I]

Celkem leva strana: F+G+H+I=19,500 [J]
Celkem: E+J=36,700 [K]

36,700

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
27 93563 ZLABY OCELOLITINOVE SVETLE SIRKY DO 200MM VCET MRIZ{ M 9,600 0,00 0,00
Ocelova svodnice pro odvod povrchové vody v 0,425 km, néhrada z stavajici zlab, v¢etné betonového loze min. 150mm, min. C 20/25nXF3
9,6=9,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilci zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmért véetné miize
- sparovani, upravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
5,000 0,00 0,00

28 96687 VYBOURANI{ ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS

VEetné poplatku za skladku/recyklaci.

ulice Slejharova - 1ks=1,000 [A]
ulice Na Strzi - 1ks=1,000 [B]
ulice Staropacka - 3ks=3,000 [C]
Celkem: A+B+C=5,000 [D]
stavebni sut’ 5,0m3

"

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

29 96718 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 0,250 0,00 0,00

V¢etné poplatku za skladku/recyklaci.

QOdstranéni odvonovaciho ocelového Zlabu v 0,425 km, véetné loze
0,25=0,250 [A]
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 103 Parkovisté a upravy MK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v doplitujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

30 97617 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH KUS 1,000 0,00 0,00

V¢etné poplatku za skladku/recyklaci.

Odstranéni plakatovaci plochy v cca 0,385 km, v¢etné zakladovych patek

1=1,000 [A]
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

Technicka specifikace:
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 404 Rezervni chranicky
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 404 Rezervni chranicky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 13273R HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 79,000 0,00 0,00

Vykop pro uloZeni chrani¢ek. Véetné poplatku za skladku/recyklaci

(12*10+670)*0,5*%0,2=79,000 [A]

2 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 79,000 0,00 0,00
Dle polozky &. 13273R: 79=79,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

3 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 79,000 0,00 0,00
(12*10+670)*0,5%0,2=79,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas: 9:51:48

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 404 Rezervni chranicky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace

0,00

-7 PiidruZena stavebni vyroba

4 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIf SIRKY PRES 20 DO 40 CM M
1340+240=1 580,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méteni:
ME¢#i se metr délkovy.

1 580,000

0,00

0,00

7 PridruZzena stavebni vyroba

0,00

- 8 Potrubi

5 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M

1 340,000

0,00

0,00



Technicka specifikace:

D=160 mm, pfti¢né pievedeni pod vozovkou na 10 mistech (vzdy 2 ks paralelng&)

12m*10%2=240,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

vcetné ptipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 404 Rezervni chranicky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
D=100 mm, soubézné s VO
670m*2ks=1 340,000 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpernych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
6 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 240,000 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 404 Rezervni chranicky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi 0,00
Celkem: 0,00
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Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022 neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 801 Vegetacni ipravy
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

Cas: 9:51:48

3.6.1.8 Datum: 13.04.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 180,300 0,00 0,00
Potiebna ornice:
Rozprostieni ornice ve svahu tl. 0,15m: 387m2*0,15m=58,050 [A]
Rozprostieni ornice v roviné tl. 0,3m (do¢asny zabor): 90m2*0,3m=27,000 [C]
Rozprostieni ornice v roviné tl. 0,15m: 915m2*0,15m=137,250 [B]
Celkem: A+C+B=222,300 [D]
Ornice z mezideponie: 27+15=42,000 [E]
CELKEM: D-E=180,300 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 222,300 0,00 0,00

Potiebna ornice:
Rozprostieni ornice ve svahu tl. 0,15m: 387m2*0,15m=>58,050 [A]
Rozprostteni ornice v roviné tl. 0,3m (doc¢asny zabor): 90m2*0,3m=27,000 [C]
Rozprostieni ornice v roviné tl. 0,15m: 915m2*0,15m=137,250 [B]
Celkem: A+C+B=222,300 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 9:51:48

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

3 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 58,050 0,00 0,00
Rozprostieni ornice ve svahu tl. 0,15m: 387m2*0,15m=>58,050 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

4 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 164,250 0,00 0,00

Rozprostieni ornice v roving tl. 0,3m (dogasny zabor): 90m2*0,3m=27,000 [A]
Rozprostieni ornice v roviné tl. 0,15m: 915m2*0,15m=137,250 [B]
Celkem: A+B=164,250 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

5 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 392,000 0,00 0,00
1392=1 392,000 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

6 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 4176,000 0,00 0,00
3x opakovani: 3*1392=4 176,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33113 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice (Nova Paka) 12042022_neocenény
Objekt: 000.2 Mésto Nova Paka
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 18351 CHEMICKE ODPLEVELEN{ M2 2 088,000 0,00 0,00
¢ast celoplosné, ¢ast selektivné
Cast celoplosng, ¢ast selektivné: 1,5%1392=2 088,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu riistu na urovnaném volném
terénu
1 Zemni prace 0,00
Celkem:

0,00




