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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 10:13:57

SOUPIS PRACI

Stavba: NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS) 12042022 neocenény

Objekt: NovaPakaVodaKan Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Rozpocet: NovaPakaVodaKan Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
T
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
1 000000024 Zajisténi zvlastniho uzivani KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi zvlastniho uzivani
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
- VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace
2 000000028 Cisténi vozovek a krajnic od nanosu (UZiv. vef. ploch a prostranstvi). KUS 1,000 0,00 0,00
Cisténi vozovek a krajnic od nanosu (UZiv. veF. ploch a prostranstvi).
3000000047 Monitoring objizdnych tras KUS 1,000 0,00 0,00
4 000000080 R Pasportizace stavajiciho stavu budov KUS 1,000 0,00 0,00
Pasportizace stavajiciho stavu budov - technicky stav, statika, fotodokumentace.
Protokol bude podepsan maijitelem pozemku /prohlidky bude uc¢asten odpovédny
statik stavby). Dotaz na studnu véetné zjisténi stavu a zapsani, G¢ast
hydrogeologa.
5 011434086_R Zajisténi povoleni Cerpani a vypousténi podzemni vody po dobu vystavby KPL 1,000 0,00 0,00
6 011434087_R zaméfeni hladin ve studnich. jejich monitorovani po dobu vystavby véetng KPL 1,000 0,00 0,00
ptipadnych nahrad za nutny nahradni odbér
7 011434088 R Ohlaseni, pfiprava stavenist&, zachranné pracem zabezpeceni KPL 1,000 0,00 0,00
archeologickych nalezii na misté
8 011434089 R Havarini ¢erpani podzemnich a povrchovych vod KPL 1,000 0,00 0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022 Cas:

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Poi.¢. Polozka

n

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

9

011434090 R

Zajisténi provozu dalsiho subjektu nutného pii pielozkich nebo poskozeni KPL 1,000
stavajicich podzemnich siti . nutné uzavieni usekd, zajisténi nahradniho

zasobeni

0,00

0,00

10

011434095 R

Oprava, znovuziizeni objektii (oploceni, zidky, potrubi, apod) poskozené, KPL 1,000
nebo zbofené béhem vystavby

0,00

0,00

11

011503001_R

Vypracovéni kontrolniho a zkuebniho planu, provddéni predepsanych KPL 1,000
zkousek dle kontrolniho zkuSebniho planu, napf. kvality prace,

dodavanych materialti a konstru

Vypracovani kontrolniho a zkuSebniho planu, provadéni predepsanych zkousek dle

kontrolniho zkuSebniho planu, napf. kvality prace, dodavanych materialt a
konstrukei

0,00

0,00

01200200_1R

Vyty¢eni prostorové polohy stavebnich objektl, vyty&eni hranic pozemka, KPL 1,000
vyty&eni obvodu stavenisté

Vyty&eni prostorové polohy stavebnich objektu, vytyceni hranic pozemku, vytyceni
obvodu stavenisté

0,00

0,00

012103001 R

Vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti, v&. kopani sond pro jejich zjisténi, KPL 1,000
ve. ruénich vykopu. Zajisténi aktualizace vyjadieni spravc siti k existenci

siti.

Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti, v€. kopani sond pro jejich zjisténi, v¢.

ruénich vykopu. Zajisténi aktualizace vyjadfeni spravcu siti k existenci siti.

0,00

0,00

012203000

Geodetické prace pii provadeéni stavby KPL 1,000

Geodetické prace pfi provadéni stavby

0,00

0,00

012203001_R

Cinnost geologa pii vystavbé - zde soucinnost se statikem KPL 1,000

Cinnost geologa pii vystavbé - zde soudinnost se statikem

0,00

0,00

012203002_R

Cinnost statika pii v{stavbé KPL 1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

NovaPakaVodaKan Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Poi.¢. Polozka

n

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

Cinnost statika pfi vystavbé

012203003_R

Cinnost hydrogeologa a geologa pii vykopovych pracich

Cinnost hydrogeologa a geologa pfi vykopovych pracich

KPL

1,000

0,00

0,00

012303000

Geodetické prace po vystavbé

Geodetické prace po vystavbé

KPL...

1,000

0,00

0,00

012303001_R

Vypracovani geometrického planu v rozsahu ustanoveni smlouvy o dilo

Vypracovani geometrického planu v rozsahu ustanoveni smlouvy o dilo

KPL

1,000

0,00

0,00

20

013254000

Provadéci dokumentace organizace dopravy v pribéhu stavby, dopravni

znadeni, svételna signalizace

Provadéci dokumentace organizace dopravy v prabéhu stavby, dopravni znaceni,

svételna signalizace

KPL

1,000

0,00

0,00

21

013254001 R

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)

KPL

1,000

0,00

0,00

22

013274001_R

Plan zasad organizace vystavby (ZOV)

Plan zasad organizace vystavby (ZOV)

KPL

1,000

0,00

0,00

23

013303001_R

Naklady spojené s vytizenim pozadavkl organi a organizaci nutnych pred
zapoCetim vystavby
Naklady spojené s vyfizenim pozadavk( organt a organizaci nutnych pred
zapocdetim vystavby

KPL

1,000

0,00

0,00

24

013303502_R

Néklady spojené s aktualizaci vyjadieni zhotovitelem pied zahajenim

stavby

KPL

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
T
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Naklady spojené s vyfizenim pozadavkl organl a organizaci nutnych pred
zapocCetim vystavby
25 03110300 _1R Zatizeni staveni$té - piiprava, zfizeni, provozovani, odstranéni staveni$té KPL 1,000 0,00 0,00
Zafizeni stavenisté - pfiprava, zfizeni, provozovani, odstranéni stavenisté
26 03110356 R Kraceny vzorek vody KUS 1,000 0,00 0,00
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
- VRN4 InZenyrska ¢innost
27 043002001 R Komplexni zkousky veetné inzenyrské ¢innosti, zkousek a ostatniho méteni KPL 1,000 0,00 0,00
Komplexni zkousky v€etné inzenyrské €innosti, zkouSek a ostatniho méreni
28 043002002 R Komplexni a technologické zkousky dle piislusnych CSN KPL 1,000 0,00 0,00
Komplexni a technologické zkousky dle prislusnych CSN
VRN4 InZenyrska ¢innost 0,00
- VRNG6 Uzemni vlivy
29 060001000 Uzemni vlivy KPL 1,000 0,00 0,00
Uzemni viivy
VRNG6 Uzemni vlivy 0,00
- VRN7 Provozni vlivy
30 07000100_2R Provozni vlivy po celou dobu stavby KPL 1,000 0,00 0,00
Provozni vlivy po celou dobu stavby
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: NovaPakaVodaKa Nova Paka - ul. Lomnicka (priutah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
n
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 07210301 R Provedeni dopravniho znaceni po celou dobu vystavby KPL... 1,000 0,00 0,00
Provedeni dopravniho zna€eni po celou dobu vystavby
VRN7 Provozni vlivy 0,00
Celkem: 0,00




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 10:13:57

SOUPIS PRACI

Stavba: NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS) 12042022 neocenény

Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce spla§kové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 113106121 Rozebrani dlazeb z betonovych nebo kamennych dlazdic komunikaci pro M2 1,600 0,00 0,00
pési ruéné
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim hmot na skladku na
vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek s lozem z kameniva
nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné z betonovych nebo kameninovych
dlazdic, desek nebo tvarovek
'vodovod dlazba'
1.6%1=1,600 [A]
Celkem: A=1,600 [B]
2 113107123 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2 13,750 0,00 0,00
Odstranéni podkladu nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v ploSe jednotlivé do 50 m2 z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
'startovaci jamy'
2.5%1.5%2=7,500 [A]
2.5%2.5%1=6,250 [B]
Celkem: A+B=13,750 [C]
3 113107143 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 ziviénych tl 150 mm M2 13,750 0,00 0,00
Odstranéni podkladl nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3
m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v ploSe jednotlivé do 50 m2 zivi€nych,
o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm
'startovaci jamy'
2.5%1.5%2=7,500 [A]
2.5%2.5%1=6,250 [B]
Celkem: A+B=13,750 [C]
4 113107322 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pres 100 do 200 mm strojné pl M2 1,600 0,00 0,00
do 50 m2

Odstranéni podkladl nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm
'vodovod dlazba'
1.6%1=1,600 [A]
Celkem: A=1,600 [B]
5 113201112 Vytrhani obrub silniénich lezatych M 2,000 0,00 0,00
Vytrhani obrub s vybouranim lozZe, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost
do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek silniénich lezatych
6 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérmy piitok do 500 1/min HOD 50,000 0,00 0,00
Cerpani vody na dopravni vyéku do 10 m s uvazovanym priimérnym pfitokem do
500 I/min
5%10=50,000 [A]
7 115101301 Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m piitok do 500 DEN 10,000 0,00 0,00
1/min
Pohotovost zalozni Eerpaci soupravy pro dopravni vy$ku do 10 m s uvazovanym
pramérnym piitokem do 500 I/min
5%2=10,000 [A]
8 132254201 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti [ M3 18,372 0,00 0,00
skupiny 3 objem do 20 m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
'vodovodni fad V samostatné'
'km 0,000-0,0035'
1.6%¥1*1.85-1.6%1*%0.25=2,560 [A]
1.9%1%1.83-1.9%1*%0.45=2,622 [B]
'startovaci jamy'
2.5%1.5%2%2.3-2.5%1.5%2*0.45=13,875 [C]
2.5%2.5%1%2.3-2.5%2.5%¥1*0.45=11,563 [D]
Celkem: A+B+C+D=30,620 [E]
30.62*%0.6=18,372 [F]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 132354201 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti IT M3
skupiny 4 objem do 20 m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
30.62%0.3=9,186 [A]

9,186

0,00

0,00

10 132454201 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horning tfidy t&Zitelnosti 11 M3
skupiny 5 objem do 20 m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
prfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 5 do 20 m3
30.62*0.1=3,062 [A]

3,062

0,00

0,00

11 138511201_R Dolamovéni hloubenych vykopavek ryh ve vrstvé tl do 500 mm v horning M3
tiidy tézitelnosti II, skupiny 5
Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek ryh, ve
vrstvé tl. do 500 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5
30.62*0.1=3,062 [A]

3,062

0,00

0,00

12 141721212 Rizeny zemni protlak délky do 50 m hl do 6 m s protladenim potrubi M
vngjsiho primeéru vrtu pies 90 do 110 mm v horning tiidy tézitelnosti I a IT
skupiny 1 az 4
Rizeny zemni protlak délky protlaku do 50 m v horniné tidy t&Zitelnosti | a I, skupiny
1 az 4 véetné protlaceni trub v hloubce do 6 m vnéjSiho praméru vrtu pfes 90 do
110 mm
'km 0,0035-0,180'
176.5=176,500 [A]

176,500

0,00

0,00

13 151101201 Zitizeni ptilozného pazeni stén vykopu hl do 4 m M2

ZFizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m

59,800

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
'startovaci jamy'
(2.5+1.5)*2%2.3*2=36,300 [A]
(2.5+2.5)*2%2.3=23,000 [B]
Celkem: A+B=59,800 [C]
14 151101211 Odstranéni ptilozného pazeni stén hl do 4 m M2 59,800 0,00 0,00
Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
15 151811131 Osazeni paziciho boxu hl vykopu do 4 m § do 1,2 m M2 12,880 0,00 0,00
Zftizeni pazicich boxu pro paZeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m
'km 0,000-0,0035'
3.5%2%1.84=12,880 [A]
16 151811231 Odstranéni paziciho boxu hl vykopudo4 m§do 1,2 m M2 12,880 0,00 0,00
Odstranéni pazicich boxu pro paZzeni a rozepreni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitka do 1,2 m
17 162651112_R Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tiidy t&Zitelnosti I, M3 18,372 0,00 0,00
skupiny 1 az 3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézitelnosti | skupiny 1 az 3
(odvoz, likvidace véetné poplatku z ulozeni zhotovitelem)
30.62%0.6=18,372 [A]
18 162651132 R Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti II, M3 12,248 0,00 0,00
skupiny 4 a 5
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézitelnosti Il skupiny 4 a 5
(odvoz, likvidace vEetné poplatku z ulozeni zhotovitelem)
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

30.62%0.4=12,248 [A]

19 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky M3

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZzené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

'tf. 3'

30.62%0.6=18,372 [A]

'ti. 4'

30.62*%0.3=9,186 [B]

'tf. 5'

30.62*0.1=3,062 [C]

Celkem: A+B+C=30,620 [D]

30,620

0,00

0,00

20 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekta sypaninou se zhutnénim M3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, 8achet, ryh nebo kolem objektll v téchto vykopavkach

30.62-2.213-6.048=22,359 [A]
'zpevnény kryt'

'km 0,000-0,0035'
1.6%1*0.25=0,400 [B]
1.9%1*%0.45=0,855 [C]

'startovaci jamy'
2.5%1.5%2%0.45=3,375 [D]
2.5%2.5%0.45=2,813 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=29,802 [F]

29,802

0,00

0,00

22 175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m M3
od kraje vykopu

Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje
vykopu

6,048

0,00

0,00
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Objekt:
Rozpocet:

NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

'vodovodni fad V samostatné'
'km 0,000-0,0035'

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

23 58331351

3.5%0.41=1,435 [A]
'startovaci jamy'
2.5%1.5*%0.41*3=4,613 [B]
Celkem: A+B=6,048 [C]

21 58344197

kamenivo téZené drobné frakce 0/4

kamenivo t&Zené drobné frakce 0/4

6.048%2=12,096 [A]

12,096

0,00

0,00

Zemni prace

Stérkodrt’ frakce 0/63
Stérkodrt frakce 0/63

29.802%1.85=55,134 [A]

55,134

0,00

0,00

Zakladani

0,00

29 213141111

30 69311081

Ztizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 § do 3 m

ZFizeni vrstvy z geotextilie filtracni, separacni, odvodiiovaci, ochranné, vyztuzné

nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1:5, Sifky do 3 m
3.5%1.2=4,200 [A]
2.5%1.5%2=7,500 [B]
2.5%2.5%1=6,250 [C]
Celkem: A+B+C=17,950 [D]

M2 17,950

0,00

0,00

Zakladani

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtra¢ni, drenazni PES 300g/m2

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtra¢ni, drenazni PES 300g/m2

M2 21,262

0,00

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

- 4

33 286131325 R

Vodorovné konstrukce

modra polyetylenova paska "Pozor voda" - vystrazna folie M

modra polyetylenova paska "Pozor voda" - vystrazna folie

11,000

0,00

0,00

31 451572111

Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného M3

LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

'vodovodni fad V samostatné'
'km 0,000-0,0035'
3.5%0.15=0,525 [A]
'startovaci jamy'
2.5%1.5*%0.15*3=1,688 [B]
Celkem: A+B=2,213 [C]

2,213

0,00

0,00

32 451572122 R

Kladeni vystrazné folie - min. 300 mm nad potrubi - uroven prostrojni M
hutnéni

Kladeni vystrazné folie - min. 300 mm nad potrubi - Groven prostrojni hutnéni

11=11,000 [A]

11,000

0,00

0,00

34 452313121

Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 8/10 otevieny vykop M3
Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 8/10 otevieny vykop

1*0.037=0,037 [A]
Celkem: A=0,037 [B]

0,037

0,00

0,00

35 452353101

Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop M2

Bednéni podkladnich blok( otevieny vykop

0.037*2.67=0,099 [A]

0,099

0,00

0,00

Vodorovné konstrukce

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-5 Komunikace
24 564251013 Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP plochy do 100 m2 tl 170 mm M2 1,600 0,00 0,00

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s rozprostfenim, vih&enim a zhutnénim
plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 170 mm

1.6%1=1,600 [A]

25 566901162 Vyspraveni podkladu po piekopech inzenyrskych siti plochy do 15 m2 M2 13,150 0,00 0,00
obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

Vyspraveni podkladu po pfekopech inzenyrskych siti plochy do 15 m2 s
rozprostfenim a zhutnénim obalovanym kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

'vodovodni fad V samostatné'
'km 0,000-0,0035'
1.9*%1=1,900 [A]

'startovaci jamy'
2.5*%1.5*%3=11,250 [B]
Celkem: A+B=13,150 [C]

26 572330111 Vyspraveni krytu komunikaci po ptekopech pl do 15 m2 obalovanym M2 13,150 0,00 0,00
kamenivem tl pfes 20 do 50 mm
Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech inzenyrskych siti plochy do 15 m2
Ziviénou smési z kameniva téZzeného nebo ze Stérkopisku obaleného asfaltem po
zhutnéni tl. pfes 20 do 50 mm

28 59248005 dlazba plo$na betonova chodnikova 300x300x50mm ptirodni M2 0,800 0,00 0,00

dlazba ploSna betonovéa chodnikova 300x300x50mm pfirodni

'pocitano 50% navic pfi nepouzitelnosti'
1.6%0.5=0,800 [A]

27 596811120 Kladeni betonové dlazby komunikaci pro p&si do loZe z kameniva velikosti M2 1,600 0,00 0,00
do 0,09 m2 pl do 50 m2

Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic komunikaci pro pési
s vyplnénim spér a se smetenim pfebyte€ného materidlu na vzdalenost do 3 m
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

s lozem z kameniva téZeného tl. do 30 mm velikosti dlazdic do 0,09 m2 (bez
zamku), pro plochy do 50 m2

1.6%1=1,600 [A]

5 Komunikace 0,00
- 744 Elektromontaze - rozvody vodi¢i médénych
64 34111060_R kabel instalaéni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY) M 180,000 0,00 0,00
1x10mm?2

kabel instala¢ni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY) 1x10mm2

63 744731210 _R Montéz kabel Cu sdé¢lovaci 1x10 mm umistény volné M 180,000 0,00 0,00

Montaz kabel Cu sdélovaci 1x10 mm umistény volné véetné pospojeni

744 ElektromontaZe - rozvody vodi¢i médénych 0,00

- 8 Trubni vedeni

39 28613557 _R potrubi PE100 RC SDR11 110x10,0 navin M 182,700 0,00 0,00
potrubi PE100 RC SDR11 110x10,0 navin

180=180,000 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=182,700 [B]

43 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm KUS 2,000 0,00 0,00
elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm

41 28615697_R Ploché tésnéni k lemovému nakruzku - ocelova vyztuha, NBR, DN100, d110 KUS 3,000 0,00 0,00

Ploché tésnéni k lemovému nakruzku - ocelova vyztuha, NBR, DN100, d110

44 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KUS 4,000 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

42 28653136 nakruzek lemovy PE 100 SDR11 110mm KUS 3,000 0,00 0,00
nakruzek lemovy PE 100 SDR11 110mm

40 319421428 R Oto¢na ptiruba PP-ST d100 KUS 3,000 0,00 0,00
Otoc¢na pfiruba PP-ST d100

46 42221213 Soupé ptirubové vodovodni kratka stavebni dl DN 100 PN10-16 KUS 2,000 0,00 0,00
Soupé prirubové vodovodni kratka stavebni dl DN 100 PN10-16

48 422910722 R Univerzalni podkladové deska pod Soupatka KUS 2,000 0,00 0,00
Univerzalni podkladova deska pod Soupatka

47 42291074 souprava zemni pro Soupatka DN 100-150mm Rd 1,5m KUS 2,000 0,00 0,00
souprava zemni pro Soupatka DN 100-150mm Rd 1,5m

56 42291352 R poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do KUS 2,000 0,00 0,00
vozovky
poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky

49 552415961 R Prepojeni stavajici vodovodni piipojky - D + M véetné zemnich praci M 15,500 0,00 0,00

'piipojka 1 - 5a'
3424242.8+342.7=15,500 [A]
53 552418948 R Provizorni zakryti hydranti a zemnich souprav KUS 2,000 0,00 0,00

Provizorni zakryti hydrantd a zemnich souprav
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 55253515 tvarovka prirubova litinové s pfirubovou odbogkou,praskovy epoxid tl KUS 1,000 0,00 0,00
250um T-kus DN 100/80
tvarovka pfirubova litinova s pfirubovou odbockou,praskovy epoxid tl 250um T-kus
DN 100/80
57 562306395 R deska podkladova pro poklop Soupatkovy KUS 2,000 0,00 0,00
36 857264122 Montéz litinovych tvarovek odbo&nych piirubovych otevieny vykop DN KUS 1,000 0,00 0,00
100
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odboénych na potrubi z
trub pfirubovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté DN 100
50 871211159 R Montéz a demontaz provizorniho vodovodu I. etapa KPL 1,000 0,00 0,00
Montaz a demontaz provizorniho vodovodu z potrubi PE100 SDR 11 D 63 x 3,8
mm. V¢&etné tvarovek pro napojeni na vodovodni fad + materidlu na pfepojeni
vodovodnich pfipojek. VEetné proplachu a dezinfekce.
Pro I. etapu
38 871251211 Montéz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych M 130,000 0,00 0,00
elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm
Montaz vodovodniho potrubi z plastli v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100
svarovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
45 891261112 Montéz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 100 KUS 2,000 0,00 0,00
Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopd) DN
100
51 892271111 R Tlakova zkouska vzduchem potrubi DN 100 nebo 125 M 160,000 0,00 0,00

Tlakové zkousky vzduchem na potrubi DN 100 nebo 125

'Letapa’
160=160,000 [A]
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
52 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 M 160,000 0,00 0,00
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125
'L.etapa’
160=160,000 [A]
54 899102751 R Demontaz provizorniho zakryti hydranti a zemnich souprav KUS 2,000 0,00 0,00
55 899401112 Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych KUS 2,000 0,00 0,00
Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych
8 Trubni vedeni 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
58 916241113 Osazeni obrubniku kamenného lezatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu M 2,000 0,00 0,00
prostého
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar
cementovou maltou lezatého s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu
prostého
59 919735113 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl pies 100 do 150 mm M 27,800 0,00 0,00
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky ptes 100 do 150 mm
'vodovodni fad V samostatné'
'km 0,000-0,0035'
1.9%2=3,800 [A]
'startovaci jamy'
(2.5+1.5)%2%3=24,000 [B]
Celkem: A+B=27,800 [C]
60 979024443 Ocisténi vybouranych obrubniki a krajnika silni¢nich M 2,000 0,00 0,00

Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho materialu s odklizenim a
uloZzenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m obrubnikl a krajnikl, vybouranych z jakéhokoliv loZe a s jakoukoliv vypIni spar
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Rozpocet: SO302RadV Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné pripoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
silni¢nich
61 979054441 Ocisténi vybouranych z desek nebo dlazdic s piivodnim sparovanim z M2 1,600 0,00 0,00
kameniva tézeného
Ocisténi vybouranych prvk( komunikaci od spojovaciho materidlu s odklizenim a
ulozenim ocisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10
m dlazdic, desek nebo tvarovek s plvodnim vyplnénim spar kamenivem téZzenym
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
- 99 Pi‘esun hmot
62 998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 81,511 0,00 0,00
PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
99 Presun hmot 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 10:13:57

SOUPIS PRACI

Stavba: NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS) 12042022 neocenény

Objekt: S0O302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (prutah sil.284) Rekonstrukce spla§kové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Rozpocet: S0O302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce spla§kové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba:
Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Por.¢c. Polozka

Rozpocet:

Typ

NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Nazev

-1

1 113107322

Zemni prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2 113107324

do 50 m2

Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 100 do 200 mm strojné pl

M2

Odstranéni podkladd nebo krytu strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm

2.5%0.25%2+3*0.2*2=2,450 [A]

2,450

0,00

0,00

3 113107343

Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 300 do 400 mm strojné pl

do 50 m2

M2

Odstranéni podkladl nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 300 do 400 mm

'startovaci jama'
4*3=12,000 [A]

12,000

0,00

0,00

4 113154113

Odstranéni podkladu ziviéného tl pies 100 do 150 mm strojné pl do 50 m2

Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim

M2

hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek

Ziviénych, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm

'startovaci jama'

3.5%2.5%2.13=18,638 [A]

18,638

0,00

0,00

5 113154114

Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez piekazek
v trase

M2

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostfedek

mm

V trase

3.5%0.25%2+4*0.25%2=3,750 [A]

plochy do 500 m2 bez pfekazek v trase pruhu Sitky do 0,5 m, tloustky vrstvy 50

3,750

0,00

0,00

Frézovani zivi¢ného krytu tl 100 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez piekazek

M2

3,250

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2 bez pfekazek v trase pruhu Sitky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100
mm

3*0.25%2+3.5%0.25%2=3,250 [A]

6 115101201

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramérmy piitok do 500 1/min

Cerpani vody na dopravni vyéku do 10 m s uvaZovanym priimérnym pfitokem do
500 I/min
1*#10=10,000 [A]

HOD 10,000

0,00

0,00

7 115101301

Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m ptitok do 500
/min
Pohotovost zalozni Eerpaci soupravy pro dopravni vySku do 10 m s uvazovanym
primérnym pfitokem do 500 I/min
1*2=2,000 [A]

DEN 2,000

0,00

0,00

8 132254201

Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horning tfidy tézitelnosti I
skupiny 3 objem do 20 m3
Hloubeni zapaZenych ryh $ifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
'startovaci jama'
2.5%1.5%2.13-2.5*%1.5%0.44=6,338 [A]
6.338%0.6=3,803 [B]

M3 3,803

0,00

0,00

9 132354201

Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horning téidy tézitelnosti 11

skupiny 4 objem do 20 m3

Hloubeni zapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do

predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
6.338*%0.3=1,901 [A]

M3 1,901

0,00

0,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022 Cas:

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

10 132454201 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tidy t&Zitelnosti 1T M3 0,634
skupiny 5 objem do 20 m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 5 do 20 m3
6.338%0.1=0,634 [A]

0,00

0,00

—_—

1 138511201 R Dolamovéni hloubenych vykopévek ryh ve vrstvé tl do 500 mm v horning M3 0,634
tiidy tézitelnosti 11, skupiny 5
Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek ryh, ve
vrstvé tl. do 500 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5
6.338%0.1=0,634 [A]

0,00

0,00

—_

2 151101201 Zfizeni ptilozného pazeni stén vykopu hl do 4 m M2 17,040

ZFizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m

'startovaci jama'
(2.5+1.5)*2.13*2=17,040 [A]

0,00

0,00

—_

3 151101211 Odstranéni pfilozného pazeni stén hl do 4 m M2 17,040

Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepreni nebo vzepreni s uloZzenim pazin na
vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m

0,00

0,00

—_
N

162651112 R Vodorovné pemisténi vykopku/sypaniny z horniny tiidy t&Zitelnosti I, M3 3,803
skupiny 1 az 3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézitelnosti | skupiny 1 az 3
(odvoz, likvidace véetné poplatku z uloZeni zhotovitelem)
6.338%0.6=3,803 [A]

0,00

0,00

15 162651132 R Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti II, M3 2,535
skupiny 4 a 5

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézitelnosti Il skupiny 4 a 5
(odvoz, likvidace vEetné poplatku z uloZeni zhotovitelem)
6.338%0.4=2,535 [A]
16 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky M3 6,338 0,00 0,00
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZzené
sypaniny do pfedepsaného tvaru
'3. tfida’
6.338%0.6=3,803 [A]
'4. tiida'
6.338%0.3=1,901 [B]
'S. tfida’
6.338%0.1=0,634 [C]
Celkem: A+B+C=6,338 [D]
17 171251299 R Ulozeni frézovaného asfaltu na mezideponii T 1,179 0,00 0,00
0.431+0.748=1,179 [A]
18 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektil sypaninou se zhutnénim M3 4,425 0,00 0,00
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
6.338-0.375-1.538=4,425 [A]
20 175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m M3 1,538 0,00 0,00
od kraje vykopu
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje
vykopu
'startovaci jama'

2.5%1.5%0.41=1,538 [A]
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 58331351 kamenivo téZené drobné frakce 0/4 T 3,076 0,00 0,00
kamenivo téZené drobné frakce 0/4
1.538%2=3,076 [A]
19 58344197 stérkodrt’ frakce 0/63 T 8,186 0,00 0,00
Stérkodrt frakce 0/63
4.425%1.85=8,186 [A]
1 Zemni prace 0,00
-2 Zakladani
22 213141111 Zitizeni vrstvy z geotextilie v rovin€ nebo ve sklonu do 1:5§ do 3 m M2 3,750 0,00 0,00
ZFizeni vrstvy z geotextilie filtracni, separa¢ni, odvodnovaci, ochranné, vyztuzné
nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1:5, Sitky do 3 m
2.5%1.5=3,750 [A]
23 69311081 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtra¢ni, drenazni PES 300g/m2 M2 4,442 0,00 0,00
geotextilie netkana separacni, ochranna, filtra¢ni, drendzni PES 300g/m2
2 Zakladani 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
26 286131325 R modra polyetylenova paska "Pozor voda" - vystrazna folie M 2,500 0,00 0,00
modra polyetylenova paska "Pozor voda" - vystrazna folie
24 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného M3 0,375 0,00 0,00
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Stavba:
Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Por.¢c. Polozka

Rozpocet:

Typ

NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

2.5%1.5%0.1=0,375 [A]

Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 451572122 R

Vodorovné konstrukce

Kladeni vystrazné folie - min. 300 mm nad potrubi - uroven prostrojni
hutnéni

Kladeni vystrazné folie - min. 300 mm nad potrubi - Uroven prostrojni hutnéni

2,500

0,00

0,00

Komunikace

0,00

27 564861011

28 565155111

Podklad ze §térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 200 mm

Podklad ze §térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2,
po zhutnéni tl. 200 mm

6,000

0,00

0,00

29 567120112

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl
70 mm § do 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -

OKS) s rozprosttenim a zhutnénim v pruhu $itky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni tl.
70 mm

12,000

0,00

0,00

30 573111112

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) t1 130 mm

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatacnich spar, s rozprosttenim a
zhutnénim SC C 1,5/2,0 (SC Il), po zhutnéni tl. 130 mm

2.5%3.5=8,750 [A]

8,750

0,00

0,00

Postiik zivi¢ny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2

Postfik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00

15,750

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
kg/m2
3.5%4.5=15,750 [A]
31 573211109 Postiik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,50 kg/m2 M2 12,000 0,00 0,00
Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi 0,50
kg/m2
3%4=12,000 [A]
32 577134211 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t. 11 t1 40 mm §do 3 m z M2 15,750 0,00 0,00
nemodifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m tf. II, po zhutnéni tl. 40 mm
4.5%3.5=15,750 [A]
5 Komunikace 0,00
- 744 ElektromontaZe - rozvody vodi¢i médénych
56 34111060 _R kabel instalaéni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY) M 24,000 0,00 0,00
1x10mm?2
kabel instala¢ni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY) 1x10mm2
55 744731210 R Montaz kabel Cu sdélovaci 1x10 mm umistény volné M 24,000 0,00 0,00
Montaz kabel Cu sdélovaci 1x10 mm umistény volné véetné pospojeni
744 ElektromontaZe - rozvody vodi¢i médénych 0,00
- 8 Trubni vedeni
36 28613556 R potrubi PE100 RC SDR11 90x8,2 navin M 24,259 0,00 0,00

potrubi PE100 RC SDR11 90x8,2 navin
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022 Cas:

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

23.9=23,900 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=24,259 [B]

39 28615695 R Oto¢na ptiruba PP-ST d80 KUS 1,000
Otocna pfiruba PP-ST d80

0,00

0,00

40 28615696 R Ploché t&snéni k lemovému nakruzku - ocelova vyztuha, NBR, DN80, d90 KUS 1,000

Ploché tésnéni k lemovému nakruzku - ocelova vyztuha, NBR, DN80, d90

0,00

0,00

38 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KUS 4,000
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm
1=1,000 [A]
'spoje potrubi'

3=3,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

0,00

0,00

41 28653135 néakruzek lemovy PE 100 SDR11 90mm KUS 1,000
nakruzek lemovy PE 100 SDR11 90mm

0,00

0,00

34 31951003_R Potrubni spojka jisténa proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80 KUS 1,000
Potrubni spojka jisténa proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80

0,00

0,00

43 42221212 Soupé ptirubové vodovodni kratka stavebni dl DN 80 PN10-16 KUS 1,000
Soupé prirubové vodovodni kratka stavebni dl DN 80 PN10-16

0,00

0,00

45 422910722 R Univerzalni podkladova deska pod Soupatka KUS 1,000

Univerzalni podkladova deska pod Soupatka

0,00

0,00

44 42291073 souprava zemni pro Soupatka DN 65-80mm Rd 1,5m KUS 1,000

souprava zemni pro Soupatka DN 65-80mm Rd 1,5m

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
51 42291352 R poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do KUS 1,000 0,00 0,00
vozovky
poklop litinovy Soupatkovy pro zemni soupravy osazeni do terénu a do vozovky
48 552418948 R Provizorni zakryti hydranti a zemnich souprav KUS 1,000 0,00 0,00
Provizorni zakryti hydrantd a zemnich souprav
33 857241131 Montéz litinovych tvarovek jednoosych hrdlovych otevieny vykop s KUS 1,000 0,00 0,00
integrovanym tésnénim DN 80
Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z
trub hrdlovych v otevieném vykopu, kanalu nebo v Sachté s integrovanym
tésnénim DN 80
35 871241211 Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych M 23,900 0,00 0,00
elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
Montaz vodovodniho potrubi z plastll v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100
svarovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
23.9=23,900 [A]
37 877241101 Montaz elektrospojek na vodovodnim potrubi z PE trub d 90 KUS 5,000 0,00 0,00
Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, obloukl nebo redukci d 90
42 891241112 Montéaz vodovodnich Soupétek otevieny vykop DN 80 KUS 1,000 0,00 0,00
Montaz vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo klapek uzaviracich v
otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim zemni soupravy (bez poklopd) DN
80
46 892241111 R Tlakova zkouSka vzduchem potrubi do 80 M 23,900 0,00 0,00
Tlakové zkousky vzduchem na potrubi DN do 80
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23.9=23,900 [A]
47 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 M 23,900 0,00 0,00
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125
49 899102751 R Demontaz provizorniho zakryti hydranti a zemnich souprav KUS 1,000 0,00 0,00
50 899401112 Osazeni poklopt litinovych Soupatkovych KUS 1,000 0,00 0,00
Osazeni poklopu litinovych Soupatkovych
8 Trubni vedeni 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
52 919732221 Sty&n4 spara napojeni nového ziviéného povrchu na stavajici za tepla § 15 M 12,000 0,00 0,00
mm hl 25 mm bez protfezani
Sty&na pracovni spara pfi napojeni nového Ziviéného povrchu na stavajici se
zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem
Sifky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez profezani spary
12=12,000 [A]
53 919735113 Rezani stavajiciho ziviéného krytu hl pies 100 do 150 mm M 12,000 0,00 0,00
Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pies 100 do 150 mm
(3.5+2.5)%2=12,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
- 99 Piesun hmot
54 998276101 Piesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop T 17,009 0,00 0,00




Strana: 12

Celkem:

[ X : S .
<\ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: SO302RadV1 Nova Paka - ul. Lomnicka (priitah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 15 m
99 Presun hmot 0,00
0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas: 10:13:57

SOUPIS PRACI

Stavba: NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS) 12042022 neocenény

Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce spla§kové kanalizace a vodovodu
véetné pripoj

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
1 113107162 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pres 100 do 200 mm strojné pl M2 55,440 0,00 0,00
ptes 50 do 200 m2
Odstranéni podkladd nebo krytl strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na
dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200
mm
'KS24 - KS25'
2.7%1.2=3,240 [A]
'KS25 - KS26'
26.5%1.2=31,800 [B]
'KS26 - KS27'
14*1.2=16,800 [C]
'roz8ifeni Sachet'
0.3*2*2%*3=3,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=55,440 [E]
2 113107323 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pres 200 do 300 mm strojné pl M2 8,520 0,00 0,00
do 50 m2
Odstranéni podkladt nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
‘$térkova komunikace K$24 - KS25'
7.1%1.2=8,520 [A]
Celkem: A=8,520 [B]
3 113107332 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pres 150 do 300 mm strojné pl do M2 4,440 0,00 0,00
50 m2

Odstranéni podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek
z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 150 do 300 mm
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

'KS23 - KS24'
1.9%1.2=2,280 [A]
'roz§ifeni Sachet'
0.3*1.8*%2*2=2,160 [B]
Celkem: A+B=4,440 [C]

4 113154113 Frézovani Ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez prekazek M2 72,925

V trase

Frézovani ziviéného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2 bez prekazek v trase pruhu Sitky do 0,5 m, tloustky vrstvy 50
mm

'asfaltova komunikace mistni v celé Sifi'

'50% pro destovou kanalizaci a 25% pro vodovod'
'S3"

44.6*5.5%0.25=61,325 [A]

'v kiizovatce'

46.4*0.25=11,600 [B]

Celkem: A+B=72,925 [C]

0,00

0,00

5 113154114 Frézovani ziviéného krytu tl 100 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez piekazek M2 55,440

v trase

Frézovani zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostfedek
plochy do 500 m2 bez pfekazek v trase pruhu Sifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 100
mm

'KS24 - KS25'

2.7%1.2=3,240 [A]

'KS25 - KS26'

26.5%1.2=31,800 [B]

'KS26 - KS27'

14*1.2=16,800 [C]

'roz§ifeni Sachet'

0.3*%2*2*3=3,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=55,440 [E]

0,00

0,00

6 113202111 Vytrhani obrub krajniks obrubniki stojatych M 2,000

0,00

0,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na vzdéalenost
do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek z krajnikdl nebo obrubnik(
stojatych

7 115101201 Cerpéni vody na dopravni vysku do 10 m primérny piitok do 500 /min HOD 170,000
Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m s uvaZovanym primérnym pfitokem do
500 I/min

'predpoklad 17 dni'
17*10=170,000 [A]

0,00

0,00

8 115101279 R Prevedeni odpadnich vod béhem stavby HOD 432,000

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 2000 I/min

'spoleéné s dest'ovou kanalizaci po¢itano s 50%'
(17+15+4)*24*0.5=432,000 [A]

0,00

0,00

9 115101301 Pohotovost Serpaci soupravy pro dopravni vy$ku do 10 m pfitok do 500 DEN 34,000
I/min
Pohotovost zalozni Eerpaci soupravy pro dopravni vySku do 10 m s uvazovanym
prdmérnym pfitokem do 500 I/min
17*2=34,000 [A]

0,00

0,00

10 115101376 R Pohotovost Cerpaci soupravy pro precerpavani DEN 36,000

Pohotovost erpaci soupravy pro dopravni vySku do 10 m pfitok pfes 500 do 1 000
I/min
(17+15+4)*0.5%2=36,000 [A]

0,00

0,00

11 119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 mm M 2,400

Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi ocelového nebo litinového,
jmenovité svétlosti DN do 200 mm

0,00

0,00
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Por.¢c. Polozka

Cas:  10:13:57

Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
Datum: 13.04.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet:

S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Hloubeni zapazenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do

predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do
100 m3

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2%1.2=2,400 [A]
12119001421 Docasné zajisténi kabelt a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabelti M 6,000 0,00 0,00
Docasné zaijisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze,
ve kterych byla na za¢atku zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo
vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim
zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabel(l a kabelovych trati z volné
loZzenych kabeld a to do 3 kabell
5%1.2=6,000 [A]
13 129001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inZzenyrskych M3 14,054 0,00 0,00
siti
Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni
nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
'kabely'
5%1.2*1.05%1.55=9,765 [A]
plyn’
2%1.2%1.11*%1.61=4,289 [B]
Celkem: A+B=14,054 [C]
14 132254203 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horning tidy t&Zitelnosti [ M3 76,387 0,00 0,00
skupiny 3 objem do 100 m3
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
'K§23 - K24
1.56*%1.2%1.9-0.3*%1.2%1.9=2,873 [A]
'KS24 - KS25'
1.93%1.2%2.7-0.32%1.2*2.7=5,216 [B]
1.93*%1.2*%7.1-0.3*1.2*7.1=13,888 [C]
'KS25 - KS26'
2.29%1.2%26.5-0.32*%1.2%26.5=62,646 [D]
'KS26 - KS27'
2.24*1.2*%14-0.32*1.2*14=32,256 [E]
'roz§ifeni Sachet'
0.6%1.8%(1.57+2.85)-0.6%1.8*0.3%2=4,126 [F]
0.6*1.8%(2.32+2.26+2.22)-0.6*1.8*0.32*3=6,307 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=127,312 [H]
127.312*0.6=76,387 [1]
15 132354202 Hloubeni zapaZenych ryh § do 2000 mm v horning tiidy téZitelnosti 1T M3 38,194 0,00 0,00
skupiny 4 objem do 50 m3
Hloubeni zapaZzenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 20 do 50
m3
127.312%0.3=38,194 [A]
16 132454202 Hloubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horning tfidy téZitelnosti 11 M3 12,731 0,00 0,00
skupiny 5 objem do 50 m3
Hloubeni zapaZenych ryh Sifky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 pfes 20 do 50
m3
127.312%0.1=12,731 [A]
17 138511201_R Dolamovéni hloubenych vykopavek ryh ve vrstvé tl do 500 mm v horning M3 12,731 0,00 0,00

tiidy tézitelnosti 11, skupiny 5

Dolamovani zapazenych nebo nezapazenych hloubenych vykopavek ryh, ve
vrstvé tl. do 500 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5

127.312%0.1=12,731 [A]
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3.6.1.8

Datum: 13.04.2022 Cas: 10:13:57

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt:

S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 151811131 Osazeni paziciho boxu hl vykopu do4 m § do 1,2 m M2 227,846 0,00 0,00
Zfizeni pazicich box( pro pazeni a rozepfeni stén ryh podzemniho vedeni hloubka
vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m
'KS23 - KS24'
1.56%1.9%2=5,928 [A]
'KS24 - KS25'
1.93*2%9.8=37,828 [B]
'KS25 - KS26'
2.29*2%26.5=121,370 [C]
'KS26 - KS27'
2.24*2%14=62,720 [D]
Celkem: A+B+C+D=227,846 [E]
19 151811231 Odstranéni paziciho boxu hl vykopudo4 m§do 1,2 m M2 227,846 0,00 0,00
Odstranéni pazicich boxu pro paZeni a rozepreni stén ryh podzemniho vedeni
hloubka vykopu do 4 m, Sitkado 1,2 m
20 162651112_R Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti I, M3 76,387 0,00 0,00
skupiny 1 az 3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézitelnosti | skupiny 1 az 3
(odvoz, likvidace véetné poplatku z uloZeni zhotovitelem)
127.312%0.6=76,387 [A]
21 162651132 R Vodorovné ptemisténi vykopku/sypaniny z horniny tiidy téZitelnosti II, M3 50,925 0,00 0,00

skupiny 4 a 5

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tfidy
tézitelnosti Il skupiny 4 a 5

(odvoz, likvidace vEetné poplatku z uloZeni zhotovitelem)
127.312%0.4=50,925 [A]
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény

Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

22 171251201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky M3

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

'ti. 3'

127.312%0.6=76,387 [A]

'ti. 4'

127.312*0.3=38,194 [B]

'ti. 5'

127.312%0.1=12,731 [C]

Celkem: A+B+C=127,312 [D]

127,312

0,00

0,00

23 171251299 R Ulozeni frézovaného asfaltu na mezideponii T

14.105+12.751=26,856 [A]

26,856

0,00

0,00

24 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim M3

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, 8achet, ryh nebo kolem objektll v téchto vykopavkach
127.312-6.264-29.475-16.321=75,252 [A]

75,252

0,00

0,00

26 175111101 Obsypani potrubi ru¢né sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m M3

Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tfidy t&zZitelnosti | a Il,
skupiny 1 az 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni
sypaniny

(1.2*0.5-(3.14159265359*0.15*0.15)/2)*52.2=29,475 [A]

Celkem: A=29,475 [B]

29,475

0,00

0,00

27 58337331 stérkopisek frakce 0/22 T
Stérkopisek frakce 0/22

29.475%2=58,950 [A]

58,950

0,00

0,00
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

NovaPVodaKanIEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt:

Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

25 58344197 stérkodrt’ frakce 0/63

Stérkodrt frakce 0/63

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

(127.312-6.264-29.475-16.321)*1.85=139,216 [A]

Zemni prace

139,216

0,00

0,00

Zakladani

0,00

28 212751104

Trativod z drenaznich trubek flexibilnich PVC-U SN 4 perforace 360° vcetné
loze otevieny vykop DN 100 pro meliorace

Trativody z drenaznich a meliora¢nich trubek pro meliorace, do¢asné nebo
odleh&ovaci drenaze se zfizenim $térkového loze pod trubky a s jejich obsypem v
otevieném vykopu trubka flexibilni PVC-U SN 4 celoperforovana 360° DN 100
52.2=52,200 [A]
Celkem: A=52,200 [B]

29 213141111

Ztizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5§ do 3 m

52,200

0,00

0,00

ZFizeni vrstvy z geotextilie filtracni, separacni, odvodnovaci, ochranné, vyztuzné
nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1:5, Sifky do 3 m
52.2*%1.2=62,640 [A]

30 69311081

M2

62,640

0,00

0,00

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtra¢ni, drenazni PES 300g/m2
geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 300g/m2
62.64=62,640 [A]
A * 1.1845Koeficient mnozstvi=74,197 [B]
Zakladani

M2

74,197

0,00

0,00

Svislé a kompletni konstrukce

0,00

31 353985584 R Oprava nabfezni zdi

KPL

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
32 358315114 Bourani stoky kompletni nebo vybouréni otvorti z prostého betonu plochy M3 1,391 0,00 0,00
do 4 m2
Bourani stoky kompletni nebo vybourani otvort prafezové plochy do 4 m2 ve
stokach ze zdiva z prostého betonu
'potrubi’
(3.14159265359%9*(0.215%0.215-0.15*0.15))=0,671 [A]
'Sachty’
(3.14159265359*2.5%(0.62*0.62-0.5*0.5))*2=2,111 [B]
Celkem: A+B=2,782 [C]
2.782/2=1,391 [D]
33 359310241 R Vypli stok "hubenym betonem" M3 0,106 0,00 0,00
'DN300"
3.14159265359*0.15%0.15%3=0,212 [A]
Celkem: A=0,212 [B]
0.212/2=0,106 [C]
34 359901211 Monitoring stoky jakékoli vysky na nové kanalizaci M 52,200 0,00 0,00
Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vy$ky nova kanalizace
52.2=52,200 [A]
35 454791312 R Tésnéni spary pomoci bobtnajici pasky M 2,000 0,00 0,00
Tésnéni spary pomoci bobtnajici pasky
‘prostup nabiezni zdi'
2=2,000 [B]
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
36 451572111 Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného tézeného M3 6,264 0,00 0,00
LozZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
drobného téZeného 0 az 4 mm
'KS23 - KS24'
1.9%1.2*%0.1=0,228 [A]
‘$térkova komunikace K$24 - KS$25'
7.1¥1.2%0.1=0,852 [B]
'KS24 - KS25'
2.7%1.2*0.1=0,324 [C]
'KS25 - KS26'
26.5%1.2%0.1=3,180 [D]
'KS26 - KS27'
14*1.2%0.1=1,680 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=6,264 [F]
37 452311121 Podkladni desky z betonu prostého ti. C 8/10 otevieny vykop M3 1,125 0,00 0,00
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky
pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 8/10
'‘podkladni beton pod Sachty'
1.5%1.5%0.1*5=1,125 [A]
38 452312131 Sedlové loze z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny vykop M3 16,321 0,00 0,00
Podkladni a zajiStovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu sedlové
loZe pod potrubi z betonu tf. C 12/15
(1.2%0.29-(3.14159265359*0.15%0.15)/2)*52.2=16,321 [A]
Celkem: A=16,321 [B]
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 5 Komunikace
39 564871016 Podklad ze §trkodrts SD plochy do 100 m2 tl 300 mm M2 8,520 0,00 0,00

Podklad ze $térkodrti SD s rozprosttenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2,
po zhutnéni tl. 300 mm

'Stérkova komunikace'
7.1%¥1.2=8,520 [A]
Celkem: A=8,520 [B]
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
40 565155111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl M2 55,440 0,00 0,00

70 mm § do 3 m

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézrnné -
OKS) s rozprosttenim a zhutnénim v pruhu $itky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni tl.
70 mm

'KS24 - KS25'

2.7%1.2=3,240 [A]

'KS25 - KS26'

26.5%1.2=31,800 [B]

'KS26 - KS27'

14*1.2=16,800 [C]

'roz§ifeni Sachet'

0.3%2%2%3=3,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=55,440 [E]

41 565231112 Podklad ze §térku Gasteéng zpevnéného cementovou maltou SCM tl 200 M2 55,440 0,00 0,00

mm

Podklad ze §térku Gasteéné zpevnéného cementovou maltou SCM s rozprostfenim
a s hutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm

42 573111112 Postiik zivi¢ny infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi 1 kg/m2 M2 55,440 0,00 0,00

Postfik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v mnozstvi 1,00
kg/m2

43 573211109 Postik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,50 kg/m2 M2 72,925 0,00 0,00

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi 0,50
kg/m2

44 577144211 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t. II t1 50 mm $ do3 m z M2 72,925 0,00 0,00
nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se zhutnénim
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m tf. Il, po zhutnéni tl. 50 mm
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
'asfaltova komunikace mistni v celé Sifi'
'50% pro dest'ovou kanalizaci a 25% pro vodovod'
44.6%5.5%0.25=61,325 [A]
'v kiizovatce'
46.4%0.25=11,600 [B]
Celkem: A+B=72,925 [C]
5 Komunikace 0,00
- 8 Trubni vedeni
51 452112112 Osazeni betonovych prstencti nebo ramt v do 100 mm KUS 5,000 0,00 0,00
Osazeni betonovych dilcli prstenct nebo ramu pod poklopy a mfize, vysky do 100
mm
55 452112122 Osazeni betonovych prstencti nebo ramt v do 200 mm KUS 3,000 0,00 0,00
Osazeni betonovych dilct prstenct nebo ram( pod poklopy a mrize, vysky pres
100 do 200 mm
74 55241030_R poklop $achtovy litinovy kruhovy DN 600 bez ventilace ti D 400 pro KUS 5,000 0,00 0,00
intenzivni provoz
poklop Sachtovy litinovy kruhovy DN 600 bez ventilace tf D 400 pro intenzivni
provoz
67 552415934 R Kompletni ziizeni kanalizagni piipojky DN 150 vEetn& dodavky materialu M 16,400 0,00 0,00
dle TZ, zemnich praci a oprav povrchii
845.9+2.5=16,400 [A]
68 552415935 R Kompletni zfizeni kanaliza¢ni piipojky DN 200 v&etné dodavky materialu M 4,500 0,00 0,00
dle TZ, zemnich praci a oprav povrchti
4.5=4,500 [A]
72 552417014 R Provizorni zakryti $achet KUS 5,000 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Provizorni zakryti $achet
58 59224161 skruz kanaliza¢ni s ocelovymi stupadly 100x50x12cm KUS 4,000 0,00 0,00
skruz kanalizaéni s ocelovymi stupadly 100x50x12cm
61 59224168 skruz betonova pechodova 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovana KUS 1,000 0,00 0,00
kapsova
skruz betonova prechodova 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovana kapsova
53 59224176 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x80mm KUS 3,000 0,00 0,00
prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x80mm
52 59224185 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x60mm KUS 1,000 0,00 0,00
prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x60mm
54 59224187 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x100mm KUS 1,000 0,00 0,00
prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x100mm
56 59224188 prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x120mm KUS 3,000 0,00 0,00
prstenec Sachtovy vyrovnavaci betonovy 625x120x120mm
62 59224315 deska betonova zakrytova pro kruhové Sachty 100/62,5x16,5cm KUS 4,000 0,00 0,00
deska betonova zéakrytova pro kruhové Sachty 100/62,5x16,5cm
64 59224338 R dno betonové Sachty kanalizani 100x80 s vylozenim kameninou KUS 1,000 0,00 0,00
dno betonové Sachty kanalizacn 100x80 s vyloZzenim kynety a nastupnice
kameninou
65 59224339 R dno betonové Sachty kanaliza¢ni 100x100 s vyloZzenim kameninou KUS 3,000 0,00 0,00
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3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dno betonové Sachty kanalizacn 100x100 s vyloZenim kynety a nastupnice
kameninou
59 59224348 tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dild DN 1000 KUS 9,000 0,00 0,00
tésnéni elastomerové pro spojeni Sachetnich dild DN 1000
66 59224358 R dno betonové Sachty kanalizaéni 100x100 s vylozenim kameninou - KUS 1,000 0,00 0,00
kompletné
dno betonové Sachty kanalizacn 100x100 s vyloZenim kynety, nastupnice a stén
kameninou
46 59710707 trouba kameninové glazovana DN 300 dI 2,50m spojovaci systém C Tiida M 52,983 0,00 0,00
240
trouba kameninova glazovana DN 300 dI 2,50m spojovaci systém C Tfida 240
52.2=52,200 [A]
A * 1.015Koeficient mnozstvi=52,983 [B]
48 59711770_R odbocka kameninova glazované jednoduchd $ikma DN 300/150 dl 500mm KUS 2,000 0,00 0,00
spojovaci systém C/F t£.240/-
odbocka kameninova glazovana jednoducha sikma 45° DN 300/150 dl 500mm
spojovaci systém C/F tf.240/-
2=2,000 [A]
49 59711774 R odbocka kameninova glazovana jednoduché §ikma DN 300/200 dl 600mm KUS 1,000 0,00 0,00
spojovaci systém C/F t.240/160
odboc¢ka kameninova glazovana jednoducha $ikma 45° DN 300/200 dl 600mm
spojovaci systém C/F tf.240/160
1=1,000 [A]
45 831372121 Montéz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim M 52,200 0,00 0,00
vykop sklon do 20 % DN 300
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

10:13:57

Celkem

MontazZ potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym té&snénim v
otevifeném vykopu ve sklonu do 20 % DN 300

47 837371221 Montéz kameninovych tvarovek odbo¢nych s integrovanym tésnénim KUS 3,000
otevieny vykop DN 300

Montaz kameninovych tvarovek na potrubi z trub kameninovych v otevieném
vykopu s integrovanym tésnénim odbo¢nych DN 300

0,00

0,00

69 892372121 Tlakova zkouska vzduchem potrubi DN 300 tésnicim vakem ucpavkovym USEK 4,000

Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 300

4=4,000 [A]

0,00

0,00

70 892372186 R Tlakova zkouska vzduchem Sachet DN 1000 KUS 5,000

Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 300

5=5,000 [A]

0,00

0,00

50 894118001 Piiplatek ZKD 0,60 m vyky vstupu na potrubi KUS 4,000

Sachty kanaliza&ni zd&né PFiplatek k cenam za kazdych dal$ich 0,60 m vysky
vstupu

0,00

0,00

57 894411311 Osazeni betonovych nebo zelezobetonovych dilcti pro Sachty skruzi KUS 4,000
rovnych

Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcti pro $achty skruZi rovnych

4=4,000 [A]

0,00

0,00

60 894412411 Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilct pro Sachty skruzi KUS 5,000
prechodovych

Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcli pro Sachty skruzi
pfechodovych

0,00

0,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.04.2022

Cas:  10:13:57

Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

63 894414111 Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcii pro Sachty skruzi KUS 5,000

zakladovych (dno)

Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcli pro Sachty skruzi zakladovych
(dno)

0,00

0,00

71 899102211 R Demontaz provizorniho zakryti KUS 5,000

0,00

0,00

73 899104111 Osazeni pokloptl litinovych nebo ocelovych véetné rdmil hmotnosti nad KUS 5,000
150 kg

Osazeni poklopu litinovych nebo ocelovych véetné rami hmotnosti nad 150 kg

0,00

0,00

8 Trubni vedeni

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
75 916131213 Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s boéni op&rou do M 2,000
loze z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim

spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého

0,00

0,00

76 919732221 Sty¢na spara napojeni nového Ziviéného povrchu na stavajici za tepla § 15 M 88,900

mm hl 25 mm bez protfezani

Sty&na pracovni spara pfi napojeni nového ziviéného povrchu na stavajici se
zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem
Sifky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez profezani spary

'stoka S3'

(95+49.4)/2=72,200 [A]

'v kiizovatce'

33.4/2=16,700 [B]

Celkem: A+B=88,900 [C]

0,00

0,00
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Cas:  10:13:57

Datum: 13.04.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet:

S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

77 936311111

Zabetonovani potrubi ve vynechanych otvorech z betonu se zvySenymi
naroky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2

Zabetonovani potrubi ulozeného ve vynechanych otvorech ve dné nebo ve

sténach nadrzi, z betonu se zvySenymi naroky na prostfedi o plose otvoru do 0,25

m2

'prostup nabiezni zdi'
0.5=0,500 [A]

M3

0,500

0,00

0,00

78 939811589 R

Pfipojeni stavajici stoky na novou kanaliza¢ni Sachtu

1=1,000 [A]

KPL

1,000

0,00

0,00

79 977151133

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 500 mm do stavebnich
materialtl

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich material( (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pfes 450 do 500 mm

0,500

0,00

0,00

80 979024443

Ocisténi vybouranych obrubniki a krajniku silni¢nich

Ocisténi vybouranych prvkd komunikaci od spojovaciho materialu s odklizenim a
ulozenim ogisténych hmot a spojovaciho materialu na skladku na vzdalenost do 10

m obrubnikl a krajnikl, vybouranych z jakéhokoliv loZe a s jakoukoliv vypIni spar
silni€nich

2,000

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace-bourani

0,00

- 99

81 998276101

Pfesun hmot

Piesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop

PFesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo

sklolaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdélenost do 15 m

246,877

0,00

0,00

99

Presun hmot

0,00




Celkem:

[ X : S .
N Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 19
3.6.1.8 Datum: 13.04.2022 Cas:  10:13:57
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: NovaPVodaKanlEt 11/284 Nova Paka - Lomnicka ulice_I. etapa (VOS)_12042022_neocenény
Objekt: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Rozpocet: S0303StokaS3 Nova Paka - ul. Lomnicka (pritah sil.284) Rekonstrukce splaskové kanalizace a vodovodu véetné piipoj
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 997 Presun suté
82 979082213 R Vodorovna doprava suti po suchu T 3,453 0,00 0,00
Vodorovna doprava suti po suchu (odvoz, likvidace véetné poplatku z uloZeni
zhotovitelem)
0.393+3.06=3,453 [A]
997 Pi‘esun suté 0,00
0,00




