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TECHNICKÁ ZPRÁVA – STATIKA  

1. POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY  
UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 

Stavba se nachází v zastavěném území města Hradec Králové, Slezské předměstí v uza-
vřeném oploceném areálu mateřské školky Slunečnice. Pozemek stávajícího objektu je sta-
vební parcela st.č.787, k.ú Slezské předměstí. 

POPIS OBJEKTU  
Předmětem dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby jsou stavební úpravy 

a změna užívání stávající části objektu mateřské školky Slunečnice, která dříve sloužila jako 
byt školníka a v dnešní době je již neužívaná. Část s bytem školníka bude nově sloužit v 
1.np jako speciální třída pro děti předškolního věku postižené autismem a ve 2.np budou 
pracovny specialistů (logoped, psycholog, speciální pedagog SPC) pro mateřskou školku. Na 
dvoupodlažní objekt navazuje přízemní část MŠ a dále rozsáhlejší budova MŠ (podrobný 
popis viz D.1.1) 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU 

V rámci stavebních úprav a z hlediska statického je předmětem dvoupodlažní část obdél-
níkového půdorysu rozměrů ~7,14*8,04m. Tato část je tedy dále popisována a řešena. Ob-
jekt je panelový dům postavený na bázi typových rodinných domů stavební soustavy HK60. 
Rozměrové a dispoziční parametry stávajícího stavu a stavebních úprav (nový stav) jsou 
patrné z výkresové části D.1.1 a D.1.2. 

Nosné a konstrukční prvky objektu: 
- stropní panely dutinové železobetonové tl.250mm, šířky 1,20 na světlé rozpětí 6,0m 
- stěnové panely podélných stěn objektu, dutinové železobetonové tl.250mm, k.v.2,60 
- parapetní panely příčného průčelí, nenosné tl.200mm 
- obkladové fasádní panely podélného SZ a JV průčelí tl.0,15 (dodatečně zatepleny – 
předchozí adaptace) 
- základové prefa trámy a monolitické základové pasy 

Nosná konstrukce objektu je přizpůsobená navrženému tvarovému řešení stavby v novém 
uspořádání. Stávající a vyhovující konstrukce stavebními úpravami nedotčené jsou zachová-
ny. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V stávajícím stavu nosná konstrukce nevykazuje zásadní závady z pohledu stability a 
únosnosti, ani nadměrné vizuálně zjistitelné deformace. Spáry ve styku stropních panelů jsou 
neporušené. Obvodový plášť z vnější strany je nepřístupný, zakrytý cca 30-50m zateplením 
polystyrénem z předchozí adaptace. U parapetního panelu v pozici stávajícího WC na SV 
straně objektu je na horní hraně patrné narušení betonového povrchu. 

Stavební výplňové a dělící konstrukce jsou dožilé a pro nové využití nevhodné. Stávající 
betonová podlaha stropu 1.np byla ověřena sondou. 

NOVÝ STAV - SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  

Systém nosných stěn panelového objektu zůstane zachován. Dojde k úpravě stěny 
k spojovací části MŠ provedením dveřního otvoru v 1.np a okenního otvoru v 2.np. Zároveň 
budou nosné stěny doplněny a vnitřní podpory zajišťující stropní konstrukci 1.np po úpravě 
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pro schodišťový otvor a vlastní konstrukce nového schodiště. Úpravy stěn lze dle určení, 
pozice v konstrukci a materiálového složení rozdělit do těchto okruhů: 

- v obvodovém stěnovém panelu 1.np bude vyříznut otvor propojující objekt s přízemní 
částí MŠ, otvor bude nejprve zajištěn překladem uloženým na zbylou část panelu do úložné 
kapsy (drážky), v zbylé části stěnového panelu budou dobetonovány dutiny betonem C20/25 
XC1 a ostění po odříznutí bude upraveno dle zásad uvedených ve výkresové části, betonáž 
překladu je s ohledem na umístění a možnost provedení bednění nutno uvažovat částečně 
„torkretovým způsobem“ pro dokonalé vyplnění spáry pod stropní konstrukci 

Poznámka: Provedení otvoru musí být zajištěno provizorním podepřením stropní kon-
strukce 1.np – viz dle postupu uvedeného dále v textu. Otvor a zajištění stěny bude prove-
deno před realizací otvoru pro okno v 2.np. 

- v obvodovém stěnovém a obkladovém panelu 2.np bude vyříznut okenní otvor, otvor 
bude nejprve zajištěn překladem uloženým do úložné kapsy (drážky) v panelech, dutiny 
v stěnovém panelu budou zaslepeny proti zatečení betonové směsi a ostění panelů bude 
upraveno dle zásad uvedených ve výkresové části, betonáž překladu je s ohledem na umís-
tění a možnost provedení bednění nutno uvažovat částečně „torkretovým způsobem“ pro 
dokonalé vyplnění spáry pod stropní konstrukci 

Poznámka: Provedení otvoru musí být zajištěno provizorním podepřením stropní kon-
strukce 1.np – viz dle postupu uvedeného dále v textu. 

- vnitřní stěny podepření upravené stropní konstrukce a nového schodiště 1.np jsou navr-
ženy monolitické železobetonové s výztuží typu B500B a stěna je betonovaná betonem 
C25/30 XC1; pod stropním panelem musí dojít k dokonalému vyplnění stykové spáry, panel 
na spodním líci musí být zbaven povrchové úpravy (malba, omítka), stěny pro schodiště bu-
dou výškově provedeny podle tvaru desky schodiště resp. deska schodiště bude uložena na 
stěny následným betonováním desky s tvarováním dle průběhu ramene, na obvodové SZ 
straně bude pro uložení ramene schodiště provedena nízká betonová stěna založená na 
odstupku základových konstrukcí po provedení nové podkladní desky 

Poznámka: Stávající panel stropní konstrukce bude na nové stěně odříznut až po nabytí 
konečné pevnosti materiálu nové stěn.  

NOVÝ STAV - VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A SCHODIŠTĚ 

Stropní konstrukce nad 1.np a 2.np jsou ve stávajícím řešení provedeny z panelů 
tl.250mm šířky 1,20m s 5ti dutinami ø190mm. Výjimku tvoří panel s otvorem pro stávající 
schodiště. Zde je panel proveden jako „instalační“ s otvorem pro schodiště a podélnými ob-
vodovými nosnými žebry, dutiny panelu jsou 3. Úpravy stropů se týkají pouze 1.np a lze je 
dle určení, pozice v konstrukci a materiálového složení rozdělit do těchto okruhů: 

- na podchycení novými nosnými stěnami tl.150mm bude provedeno odříznutí stropního 
panelu pro stávající schodiště a sousedního panelu, bude vytvořen požadovaný prostup 
stropem pro nové schodiště, panely budou odříznuty na líci stěn podchycení a rovněž podél 
obvodového stěnového panelu, dutiny panelů bez návaznosti nových konstrukcí (žebro a 
schodiště) budou opatřeny ucpávkou a zabetonovány (tl.150mm) 

- v pozici návaznosti schodišťového ramene budou využity dutiny panelu ø190mm (3ks) a 
odvrtané dutiny do krajových žeber ø100mm pro uložení stykových profilů (trnů) L50/5 scho-
dišťové desky podesty (doplnění stropu) 

- v pozici návaznosti dobetonávky stropu a krycí šikmé desky schodiště bude využita duti-
ny panelu ø190mm (1ks) pro uložení stykového profilu (trnu) L50/5 dobetonávky 
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- schodišťová deska a doplnění stropu (podesta) schodiště bude z oboustranně a v obou 
směrech vyztužené desky tl.120mm resp. 250mm (podesta), beton C25/30 XC1 a ocel 
B500B, deska schodiště je tvarovaná dle průběhu ramene, stupně jsou nadbetonované 

-  dobetonávka stropu a doplnění o šikminu nad schodištěm bude v tloušťce 250m resp. u 
šikminy s čelem tl.120mm, beton C25/30 XC1 a ocel B500B, pro uložení šikmé desky budou 
v dutinách panelu obvodové stěny vysekány úložné kapsy (pozice dutin nutno ověřit, pro 
následnou betonáž zaslepit) 

NOVÝ STAV - STŘECHA 

Nová skladba střešního pláště je oproti původnímu řešení hmotnostně lehčí. Je možné, že 
po odstranění stávající skladby dojde k dílčím trhlinám ve styku-spárách stávajících panelů a 
nutnosti provedení opravy. Zásady provedení opravy jsou uvedeny v následujících odstav-
cích textu TZ. 

  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Stávající základové konstrukce nejsou stavebními úpravami dotčené. Zatížení se s ohle-
dem na jejich uspořádání v zásadě nemění.  

Pro nové nosné stěny je třeba provést nové základové konstrukce. Založení plošné je re-
prezentováno základovými pasy. Základové pasy jsou provedeny jako monolitické dvoustup-
ňové. Spodní stupeň předpokládané minimální výšky ~500mm je z  prostého betonu C16/20 
XC0. Spodní stupeň základů je betonovaný do svislého výkopu bezprostředně po otevření 
základové spáry a jejím zhutnění nebo úpravě (viz odstavec geologie). Do lehce zavadlého 
betonu pasů bude zaražena styková výztuž horního stupně. Vrchní stupeň je proveden jako 
podzemní stěna (základový dřík) do betonových dílců ztraceného bednění tl.200mm a výšky 
250mm. Dříky jsou opatřeny vloženou výztuží a dobetonované betonem C20/25 XC1. Pod-
kladní betonová deska tl.100mm podlahy 1.np je provedena jako monolitická vyztužená sítí 
KARI 6/6-150/150. V pozici s příčkou konstrukčně přes obě podlaží podél schodiště je pod-
kladní deska zesílena na tl.250mm. 

Pod podkladní podlahovou desku bude upravena pláň s hutněním s parametrem 
Edef,2min=30,0MPa Edef,2min/Edef,1min≤2,5. V případě nekvalitního materiálu zemní pláně bude 
proveden štěrkový násyp nejlépe plynulé zrnitosti (0)8/32. Štěrkový násyp pod podkladní 
železobetonovou desku bude ukládán mezi základové trámy. Výsledná tloušťka násypu pod-
kladní desky bude min.250mm s parametrem Edef,2min=30,0MPa Edef,2min/Edef,1min≤2,5. Násyp 
bude ukládán ve vrstvách maximálně 150mm a postupně hutněn. 

Zásypy podél nových základových pasů budou provedeny z výkopku místních zemin 
s odpovídajícím hutněním dle aktuálního stavu resp. stavu požadovaným tímto projektem 
(pro podkladní desku). 

GEOLOGIE 

Geologické poměry nebyly ověřeny pro účely projektu speciálně provedeným průzkumem, 
geologický průzkum nebyl součástí projektového řešení. Ze znalosti lokality je předpokladem 
založení v povrchových vrstvách terasových písků se slabou příměsí jemnozrnné zeminy a 
střední ulehlostí. Parametry zemin je třeba požadovat v hodnotách Rdt, min=150kPa a 
Edef,min=15,0MPa, bez vlivu HPV. Základová spára musí být v poloze ulehlých nenakypřených 
zemin. V opačném případě je třeba základovou spáru zlepšit hutněným polštářem nejlépe z 
drceného kameniva zrnitosti 16/32. Štěrkový polštář bude proveden na zhutněném podloží 
v tl.300mm s parametrem Edef,2min=30,0MPa Edef,2min/Edef,1min≤2,5. Násyp bude ukládán ve 
vrstvách maximálně 150mm a postupně hutněn. 

Základové poměry, základová spára při otevření výkopů a následné úpravy podloží musí 
být posouzeny podle skutečnosti na stavbě oprávněným geologem.  
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KONSTRUKCE OSTATNÍ 

OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Případné poškození spár mezi panely vlivem odlehčení bude řešeno nejprve mechanic-
kým odstraněním poškozené výplně (např. mělkým proříznutím), vyčištěním stlačeným vzdu-
chem a následnou zpětnou instalací vhodné sanační malty s pevností Rd,min=30,0MPa. 

Poškozené povrchy betonových prefabrikovaných konstrukcí budou opraveny opět po 
mechanickém odstranění poškozeného betonu vhodnou sanační betonovou maltou 
v technologickém sledu vybraného výrobce. 

Definitivní použití navrženého systému je před zahájením třeba konzultovat dle skuteč-
nosti na stavbě s přizvaným technikem dodavatele příslušného materiálového systému. 

STŘÍŠKY 

Stříšky se zasklením tvrzeným sklem (tl.2*8mm) budou výrobkem specializované firmy 
(materiálový popis viz D.1.1). Nosným prvkem je nerezová čtvercová trubka profilu min.60/3 
s kotevní deskou z plechu P6/200/300mm. Vzdálenost ocelových profilů je rozdělena rovno-
měrně v délce stříšky, maximálně á 1,0m. Kotvení bude navrženo z nerezové oceli.Kotvení 
ocelových profilů je limitováno navrženou pozicí a konstrukčním uspořádáním stávající stav-
by. Pro kotvení ocelových profilů rámu je třeba uvažovat s konstrukcí a orientační skladbou 
parapetního panelu 25mm beton + 150mm plynosilikát (pórobeton) + 25mm beton. Betonové 
vrstvy jsou vyztuženy sítí z profilů cca 2,5mm. Pro kotvení je uvažován systém chemického 
kotvení s využitím svorníků a speciální kotevní malty. Kotvy jsou z hlediska namáhání ve 
dvou variantách. Spodní dvojice kotev pro tlakové a smykové namáhání je uvažována do 
pórobetonu parapetního panelu.  Horní dvojice kotev je tahová a smyková. S ohledem na 
hodnotu tahové síly není možno využít pouze parapetní panel, ale je nutné využít zakotvení 
do dutiny navazujícího stropního panelu s využitím sítka. Pro návrh kotvení v tomto uspořá-
dání nejsou exaktně k dispozici ve výpočtových modelech výrobců chemického kotvení ná-
vrhové parametry. Je nutné v realizační fázi provést pro navržený systém kotvení kontrolní 
odtrhovou zkoušku a porovnat s návrhovým namáháním. Vše je nutné provést s ohledem na 
stabilitu parapetního panelu a nenarušení nosné konstrukce objektu. 

DĚLÍCÍ PŘÍČKY DISPOZICE 1.NP a 2.NP 

Dělící příčky dispozice jsou provedeny z pórobetonových lehkých tvárnic PORFIX P2-500 
na tenkovrstvou maltu. Připojení příčky na přilehlé železobetonové stěny a příčky stávající 
bude provedeno jako pružné pomocí úhlových spojek dle typového detailu. Připojení příčky 
ke stropní konstrukci bude provedeno opět pružné (pružně vyplněná spára) dle příslušného 
typového detailu. U příčky konstrukčně provedené přes obě podlaží (u schodiště) je v pozici 
stropu 1.np proveden ztužující věnec kotvený do stropního panelu. 

VYZDÍVKA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

V pozici parapetů 1.np a meziokenních výplní 2.np je nový plášť proveden z pórobetono-
vých lehkých tvárnic PORFIX P2-500 na tenkovrstvou maltu. V přízemí v tloušťce 200mm, 
v 2.np v uložení na parapetní panel v tl.200mm s doplněním a minimalizováním zatížení 
v kombinaci s tl.100mm a zvětšením zateplení (viz D.1.1) Připojení vyzdívky ke stěnové kon-
strukci bude kotvené ke stropní konstrukci bude provedeno opět pružné (pružně vyplněná 
spára) dle příslušného typového detailu.  

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

Provizorní zajištění stropních konstrukcí musí být provedeno při provádění otvorů 
v stěnovém panelu. Provizorní podepření je možno realizovat výdřevou nebo stojkami sys-
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témového bednění (dle možnosti zhotovitele) na základě hodnot zatížení dle statického vý-
počtu.  Pro provádění otvorů bude provizorní podepření provedeno přes obě podlaží. 

 Pro odstranění parapetního panelu JV průčelí na úrovni přízemí je třeba panel provizorně 
zajistit proti sklopení šikmými vzpěrami. 

Požadavek na zpracování výrobní dokumentace zajištění je uveden v závěru TZ a postu-
pu bouracích prací. 

2. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ 
PRVKY  

Základním materiálem nosných konstrukcí stavby je železobeton, tvarovky ztraceného 
bednění a ocel. Nosné železobetonové konstrukce jsou opatřeny betonářskou žebírkovou 
výztuží. Kvalita a třída betonu je odvislá od použití a  typu konstrukce a působícího zatížení 
resp. odpovídající možnosti rozměrů konstrukce a statické způsobilosti.  

� prosté a železobetonové monolitické konstrukce základů 
- prostý beton C16/20 X0 
- beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax16 S3 dobetonávky tvarovek ZB a podkladní beton 
- ocel B500B, sítě KARI 
 

� železobetonové monolitické konstrukce (stropy, stěny, pilíře, schodiště, překlady) 
- beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax16 S3 dobetonávky dutin stěnových panelů 
- beton C25/30 XC1 Cl 0,2 Dmax16 S3 schodiště, stěny a překlady 
- ocel B500B  

� ocelové konstrukce 
ocelové konstrukce  ocel S235 (11375) 

svařovací materiál – elektrody E-B121 
výrobní kategorie PC1 dle ČSN EN 1090-2 

    nerezové prvky a konstrukce ocel ČSN10088-1 1.4301 (X5CrNi 18-10; min. A2-DIN) 
     kotvení A4-DIN 

� zděné konstrukce (stěny a dříky základů) – systém ztraceného bednění typu ZB 
- zdivo nosné  M15,0 + dobetonávka beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax16 S3 
POZN.: malta zdiva je ve smyslu ČSN EN 1996-1-1 návrhová, min.15,0MPa. 

3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽEN Í 
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 

Nosná konstrukce je navržena na běžné normové hodnoty zatížení dle ČSN EN 1991 
v platném znění s využitím ČSN730035 a 730037. Z hlediska statického působení jako celku 
je konstrukce v novém uspořádání navržena pro své konečné působení. Zásady provedení 
konstrukcí z hlediska stability a únosnosti jsou uvedeny v textu příslušného odstavce. 

Zatížení jsou ve výpočtu umístěna dle stavebně dispozičního uspořádání. U zděných prv-
ků je zohledněna jejich konstrukční výška a roznesení zatížení výškou prvku např. na stropní 
a základové konstrukce. Zatížení větrem je dopočítáno na účinky jednotlivých zatěžovacích 
ploch a směrů zatížení (podrobně viz statický výpočet). Dílčí zatěžovací stavy a stavy vznika-
jící z postupu výstavby jsou u stavby tohoto typu objektu uvažovány pouze pro provizorní 
zajištění (bude předmětem realizační dokumentace zhotovitele) 

Nosná konstrukce a charakter stavby nevyžaduje zpracování plánu kontroly spolehlivosti 
konstrukcí z hlediska jejich budoucího využití ve smyslu §110, odst.2, pís.c zákona 
ř.183/2006Sb.(Stavební zákon).  
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4. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KON-
STRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝC POSTUPŮ 

Významně odlišné a specifické požadavky na konstrukce objektu a postup výstavby od 
běžných zásad nejsou stanoveny.  Nové železobetonové konstrukce jsou navrženy v třídě 
konstrukce S4 pro návrhovou životnost 50 let dle ČSN EN 1992-1-1. Železobetonové a zdě-
né konstrukce budou provedeny dle platných ČSN EN a u zdiva rovněž dle TP výrobce. Zá-
kladní technologické principy jsou uvedeny v následující kapitole č.5 a č.6. Konstrukční detai-
ly spojené s prováděním nových konstrukcí jsou obvyklé detaily nebo detaily přizpůsobené 
stávající panelové soustavě a jejím prvkům. 

5. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY 
MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, P ŘÍPAD-
NĚ SOUSEDNÍ STAVBY 

STAVEBNÍ POSTUPY 

Bourací práce stávajících konstrukcí a zajištění je popsáno kapitole 6. a v kapitole 1. Roz-
sah bouracích prací je nezbytný s ohledem na nový stav konstrukce stropu 1.np. 

 Předpokladem provedení je postup v sledu bouracích prací a pravidelná kontrola prová-
dění stavby s odpovídajícím zabezpečením a technickým vybavením zhotovitele. Při dodrže-
ní navržených postupů a zabezpečení stavby nejsou nijak ohroženy sousední stavební ob-
jekty. Skryté a neověřitelné konstrukční propojení stěn objektů musí být prověřeny a bez dal-
šího potvrzení nesmí být pokračováno v jejich úpravách.  

Nové železobetonové konstrukce budou provedeny dle EN1991-1, EN206-1 a EN 13670. 
Železobetonová konstrukce může být plně využita při nabytí požadované pevnosti betonu – 
min. 28 dní od jeho vybetonování.  

Pro provádění železobetonových konstrukcí je stanovena prováděcí třída konstrukce dle 
ČSN EN 13670 min. tř.2  a min. tř. CC2 ve vztahu k ČSN EN 1990 pro management kvality a 
spolehlivosti staveb. Pro provádění železobetonové konstrukce se stanovuje výrobní specifi-
kaci ve smyslu ČSN EN 13670 a s ohledem na tolerance takto: 

- prováděcí specifikace železobetonové konstrukce pro tř.2 dle čl.4.2 normy  
- prováděcí specifikace zahrnuje příslušné požadavky dle přílohy A.1 a H ČSN EN 13670 
- výrobní tolerance objektu jsou stanoveny dle článku 10. normy  
- povrchy železobetonových konstrukcí jsou uvažovány ve smyslu normy bez speciální 

úpravy pouze v nutné kvalitě dle normy po odbednění a volné úpravě povrchu – základní 
úprava dle normy  

- doba ošetřování železobetonové konstrukce se požaduje dle normy pro třídu 3 a před-
pokládanou střední rychlost vývoje pevnosti betonu s použitím normálních cementů (viz 
norma kap.8 a příloha F) 

- pro ostatní postupy a výrobní a materiálové požadavky bez upřesňující specifikace platí 
ČSN EN 13670 v platném znění 

Ocelové konstrukce budou provedeny dle ČSN EN 1090-1 a 2 v platném znění a kontro-
lovány dle ČSN732604. Výrobní dokumentace bude zpracovaná pro výrobní kategorii PC1 
dle ČSN EN 1090-2. Ocelové konstrukce budou opatřeny ochrannými nátěry (2x základní a 
2x vrchní). Upřesnění rozměrů musí být předmětem případných navazujících výrobních vý-
kresů zajištění ve smyslu vyhl. č. 499/2009Sb. 

Pro rozvody jednotlivých profesí ÚT, ZTI, EL a další musí být využity stávající prostupy 
stropními panely. V nejnutnější míře musí být pro rozvody využity dutiny stropních a stěno-
vých panelů. Pro rozvody budou realizovány minimální nutné a prostorově nehromaděné 
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prostupy vždy dutinou panelu o průměru dutiny u stropního i stěnového panelu 190mm. Ma-
ximální velikost odvrtaného prostupu je v ose dutiny panelu ø180mm. Nové prostupy nesmí 
v žádném případě zasáhnout do žebra stropního panelu s nosnou výztuží!  Pozice dutiny 
bude dle orientačních podkladů ověřena rozměřením a kontrolním vrtem vrtákem malého 
průměru (např.ø8mm), následně pak bude proveden odvrt (případně i postupně několika 
průměry) dle požadavku vedení instalace. Pro vedení ZTI je třeba prostupy v maximální míře 
sdružit do společného prostupu a minimalizovat rozměr (voda a kanalizace). Prostupy ÚT je 
třeba provést odvrtáním minimálního profilu dle potrubí. Prostupy nebudou bourány mecha-
nickými kladivy! Vedení rozvodů EL je navrženo převážně v podlahách a příčkách nové dis-
pozice, pro světla bude vždy pro přívodní kabely využita dutina panelu s protažením 
k uvažované pozici, obdobně pro vypínače ve stěnových panelech. V případě kolize pozice a 
provedení prostupu je třeba vyžádat souhlas statika. 

6. ZÁSADY PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ  
A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI POSTUPŮ 
BOURACÍ PRÁCE 

Veškeré bourací práce jsou navrženy provádět ručně za použití lehké ruční mechanizace 
a prostorového nebo lokálního montážního přestavitelného lešení uvnitř objektu (i těžkého). 
Pro jednotlivé bourané konstrukce a pozice může být lešení modifikováno (dle dokumentace 
zhotovitele). 

Stavební postupy bouracích prací musí dodržet základní principy a předpisy pro bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci. Požadavky na bezpečnosti staveb nebo jejich částí jsou 
upraveny zvláštním předpisem. Výchozím předpisem je vyhláška č.48/1992 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů. V souladu na zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, navazuje zákon 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při prácí). 

Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci seznámeni s platnými bez-
pečnostními předpisy a normami, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších mi-
nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn 
(dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. Odpad bude na staveništi tříděn a 
bude ukládán přímo na transportní vozidla nebo do přistavených velkoobjemových kontejne-
rů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 
Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. Doklady o způsobu odstranění odpadu ze stavební činnosti budou ulo-
ženy u stavebníka, který je na vyžádání může předložit dotčeným orgánu a stavebnímu úřa-
du. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby.  

Provádění demoličních prací na stavbě bude probíhat výhradně na pozemku st.č.11 a ne 
na pozemcích sousedních. Při dodržení všech správných technologických postupů nebudou 
sousední pozemky ohroženy. Vnější okolní prostor nesmí být ohrožen žádnou stavební čin-
ností. Sousední stavební pozemky jsou chráněny stávajícími budovami nebo dělícími stěna-
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mi v dvorní části. Z těchto důvodů není nutné definovat další ochranu a vymezovat ohrožený 
prostor. 

1.skupina bouracích prací  (viz též kapitola 1 a 5) 

Tato skupina bouracích prací zahrnuje nosné stavební konstrukce a konstrukce s vazbou 
na nosný systém zejména vzhledem k panelové soustavě objektu. 

Pro úpravu v rámci stropních konstrukce 1.np je třeba počítat s využitím těžkého lešení 
dle dokumentace zhotovitele). 

Bourací práce lze technologicky shrnout do základního postupu. Nosné konstrukce jsou 
členěny na jednotlivé oblasti: 

STROP 1.NP 

• po odbourání podlahových konstrukcí a provedení podchycení příslušných panelů novými 
stěnami dle výkresové části bude provedeno na těžkém lešení odříznutí požadované části 
stropních panelů odpovídající mechanizací  

• následně bude provedeno rozřezání na menší části vhodné k manipulaci a odvozu na skládku 
• oříznutí musí být provedeno dokonale, dobourání dosekáním není v daném případě vhodné 

PARAPETNÍ PANEL SV PRŮČELÍ 1.NP 

• odbourání parapetního panelu bude provedeno po demontáži okenních, dveřních a mezio-
kenních výplní 

• odříznutí parapetního panelu určeného k odstranění bude provedeno za příslušného zajištění 
proti sklopení odpovídající mechanizací 

• pro snazší manipulaci bude provedeno rozřezání na menší části vhodné k manipulaci a odvo-
zu na skládku 

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MARKÝZA VSTUPU 1.NP 

• odbourání bude provedeno na těžkém lešení odříznutím v líci u parapetního panelu odpovída-
jící mechanizací 

• následně bude provedeno rozřezání na menší části vhodné k manipulaci a odvozu na skládku 

OTVORY STĚN 

• otvory ve stěně k spojovací části MŠ budou provedeny po odbourání stávajícího střešního 
pláště, podlahových konstrukcí a provedení podchycení stropní konstrukce 1.np novými stě-
nami (odlehčení konstrukce); provizorní podepření v 2.np zároveň respektuje provedení nové-
ho otvoru v pozici dvou stěnových panelů a vytvoření nového překladu jak pro stěnový, tak 
obkladový panel fasády 

• bude provedeno provizorní podepření stropních konstrukcí přes obě podlaží v uložení na 
upravované stěně 

• otvory budou prováděny v pořadí 1.np, 2.np 
• nejprve bude vždy proveden nový monolitický překlad do vyříznuté drážky odpovídající me-

chanizací v rozměru uvažovaném včetně prostoru na bednění 
• následně po nabytí pevnosti betonu překladu bude vyříznut otvor a upravena ostění v řezu 

panelem 

2.skupina bouracích prací  

Tato skupina bouracích prací zahrnuje stavební konstrukce související s úpravami objektu 
dle části D.1.1. Jedná se vesměs o vybourání nevyužitelných stavebních konstrukcí pro no-
vou skladbu podlahy, odstranění podlah, dělících příček. Podrobný popis těchto bouracích 
prací je v oddílu D.1.1 projektu. Zde jsou uvedeny pouze základní okruhy prací, případně s 
odkazem na úpravy nosných konstrukcí, pokud by po dokrytí byly zjištěny závady bránící 
jejich dalšímu využití. 

Jedná se o tyto bourací práce (bez technologického postupu): 
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• vybourání skladby střešního pláště 
• vybourání dřevěných dělících příček 
• vybourání stávajících podlahových vrstev v 2.np 
• vybourání podlahy v 1.np a podkladního betonu včetně snížení úrovně pláně pro no-

vou podlahu a podkladní desku a nové základy 
• vybourání dřevěného schodiště 
• vybourání oken a meziokenních výplní (lehká dřevěná konstrukce) 
• vybourání stávajícího předloženého schodiště stávajícího vstupu na SV průčelí (ne-

smí dojít k poškození základových trámů objektu) 
• bourací práce nenosných konstrukcí v souvislosti s profesemi ZTI, ÚT, EL a dalšími 

 
Provádění demoličních prací na stavbě bude probíhat výhradně na pozemku st.č.787 a ne 

na pozemcích sousedních. Při dodržení všech správných technologických postupů nebudou 
sousední pozemky ohroženy. Vnější okolní prostor nesmí být ohrožen žádnou stavební čin-
ností. Zejména to platí z pohledu přístupu osob do zbývající části MŠ. Sousední stavební 
pozemky jsou chráněny dostatečným odstupem. Z těchto důvodů není nutné definovat další 
ochranu a vymezovat ohrožený prostor. 

7. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ  
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí vyplývají u železobetonových nosných 

konstrukcí přímo z charakteru vlastní konstrukce a příslušné prováděcí ČSN EN 13670 a 
ČSN EN 206-1. Ze všech závazných ustanovení se například jedná o převzetí bednění, vý-
ztuže a všech zabetonovaných prvků před betonáží. V odpovídající míře je nutno provést 
kontrolu nových zděných stěn z tvárnic ztraceného bednění. 

Požadavkem zakládání stavby je převzetí základové spáry po otevření výkopu. Vzhledem 
k charakteru spodní stavby nových konstrukcí je třeba ověřit podmínky založení. 

U ocelových konstrukcí bude proveden návrh konstrukce dle ČSN EN 1993-1-1. Kontrolní 
prohlídky a provádění konstrukce bude dle ČSN EN 1090-1 a 2 včetně změn a dále ČSN 
732604.  
 
POZNÁMKA: Kontroly a převzetí konstrukcí je nutné odpovídajícím způsobem aplikovat na 
provizorní podepření při provádění bouracích prací. 

8. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů, ČSN, TECHNICKÝCH PŘED-
PISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE  

Podkladem pro zpracování projektu statické části byly: 
- ČSN EN1992-1, ČSN EN1991, ČSN EN 1995-1, ČSN EN 1996-1-1, ČSN EN 1998-1, ČSN 

EN 13670-1 , EN206-1 a další související v platném znění včetně změn a doplňků 
- ČSN 730035, 730037, 730039, 731201, 731204, 731001, 731101 
- Místní základní prohlídka objektu, Ing.V.Marx a Ing.V.Skála, 10/2016 
- Projekt pro stavební povolení a provádění stavby, část D.1.1, zpracovatel Ing.V.Skála, HK, 

10/2016 
- Dílčí dochované výkresy typového rodinného domu HK60 -stavební řešení, r.1960 
- Dílčí dochované podklady stavební soustavy HK60,65, archiv autora 
- Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy 

HK, Doporučení pro provádění nových otvorů v nosné stěně, Ing. Bohumil Rusek, IC ČKAIT 
2014 

- Rekonstrukce staveb, SNTL Praha 1985, Doc.Ing.T.Vaněk, CSc. 
- Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, nakladatelství ARCH, Praha 1993, Ing.D.Pume 

CSc., Ing.F.Čermák CSc. a kol. 
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- Konstrukce pozemních staveb 60, Poruchy a rekonstrukce staveb 1. a 2.díl, ČVUT Praha, 
1994,Prof.Ing.J.Witzany DrSc. a kolektiv 

- Technické podklady pro navrhování zděného systému Porotherm-Wienerberger, akt.13 vydání 
- Software pro výpočty a dimenzování železobetonových konstrukcí zejména SCIA Engineer 

v.2016.0.2038 a další výpočetní pomůcky 

9. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMEN-
TACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE 
ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM  
Nosná konstrukce je navržena na běžné normové hodnoty zatížení dle ČSN EN 1991. 

Z hlediska statického působení je konstrukce navržena pro své konečné působení. Montážní 
stavy a dílčí pracovní záběry nejsou v tomto stupni projektu speciálně uvažovány, kromě 
provizorního zajištění západního průčelí do náměstí. Projektová dokumentace pro kon-
strukční řešení objektu byla vypracována na základě dostupných znalostí dle 8) a v rozsahu 
dle přílohy č.5 a 6 vyhlášky č.499/2006Sb. ve znění vyhl.č.62/2013Sb.  

Předpokladem pro konstrukční řešení konstrukcí objektu je požadavek zpracování výrob-
ní dokumentace železobetonových konstrukcí (výztuže monolitických prvků, odsouhlasená 
projektantem). Pro řešení stavby a provedení konstrukcí je třeba ze strany zhotovitele zpra-
covat dokumentaci bednění železobetonových konstrukcí a dokumentaci lešení. Dále je tře-
ba zpracovat realizační dokumentaci stavby ve stavební části, minimálně v rozsahu nutném 
pro stanovení potřebných výrobních detailů (opět výrobní dokumentace stavby zpracovaná 
jejím zhotovitelem).  

Veškeré materiály, které budou použity při stavbě, budou splňovat ustanovení zákona 
č.183/2006 Sb. v platném znění. Stavba bude prováděna dle ustanovení a principů zákona č. 
183/2006 Sb.  Stavební práce budou prováděny dle příslušných předpisů pro bezpečnost 
práce a ochranu zdraví pracovníků. 

Údaje uvedené v této zprávě jsou závazné a shrnutí do postupu výstavby je nezaměni-
telné. V případě návrhu jiných konstrukcí a stanovení jiných postupů prací, než uvádí tento 
projekt nebo zjištění skutečností odlišných od předpokladů projektu, je nutné provést změnu 
projektového řešení a je nutné toto konzultovat s projektantem v rámci smluvního AD. 

  Vypracoval:    Ing. Vladimír Marx, Hradec Králové, 10/2016 
AUTORIZACE ČKAIT 0600190 

 
 


