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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNI NAKLADY
Rozpodet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNI NAKLADY
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02510 1 ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL

Laboratorni zkouska sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnuti o zptisobu likvidace.
Komplet - odbér vzorki v pribéhu vystavby, vyhodnoceni, zavéreéna zprava
Cerpano se souhlasem TDS
1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

1,000

0,00

0,00

2 02510 2 ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL

Komplet - odbér vzorkt, vyhodnoceni, zavéreéna zprava
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

1,000

0,00

Laboratorni analyza vzorki znovuziskanych asfaltovych smési (ZAS) po odfrézovani a vybourani asfaltovych vrstev vozovek a zatéidéni dle vyhlasky ¢.130/2019Sb.

0,00

302730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné
vyty€eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni véetné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfi¢né pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti $kodam na
okolnich pozemcich a objektech. ZajiSténi stavby proti Skodam na okolnich
pozemcich a objektech.

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.

Pevna cena.

Zahrnuje vSechny stavebni objekty.
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

1,000

0,00

0,00

4 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL

1,000

0,00

0,00
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Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 000 VSEOBECNE A OSTATNI NAKLADY

SO 000 VSEOBECNE A OSTATNI NAKLADY

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodatecny diagnosticky prizkum zaméreny na stanoveni obsahu PAU v asfaltové
smési vozovky (zatfidéni dle vyhlasky ¢.130/2019Sb.) pred stavbou
pro upfesnéni mnozstvi nebezpeéného odpadu
Komplet - odbér vzorku, vyhodnoceni, zavéreéna zprava
1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

5 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00
"Zaméreni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.

0,00
3x tisténé paré + 1x CD"

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.
Pevna cena.

1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

8 02911 c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00
Zaméreni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plo$nych a délkovych vymér.

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.

Pevna cena.

0,00

Zahrnuje vSechny stavebni objekty..
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

7 02911 b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000

0,00

0,00
Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht,

potvrzeny katastralnim uradem.
Vypracovani geometrickych plan( pro majetkové vyporadani (12x tiskem)

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.
Pevna cena.
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje vSechny stavebni objekty.
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 02911 a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

"Veskera nutna zaméreni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred
vystavbou, vyty¢eni stavby a obvodu stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do
uzivani a fadnému predani dokonceného dila.

vyty€eni stavby (3x tis§té€na, 1xCD), zfizeni vytyCovaci sité stavby"
Vyty€ovani béhem realizace stavby.

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.

Pevna cena.

Zahrnuje vSechny stavebni objekty.
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

9 02920 1 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000 0,00 0,00

Dle rozhodnuti Krajského ufadu KHK, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (¢.j.
KUKHK-38119/ZP/2019-4
Pevna cena.

Preventivni sloveni Zivocichu (rak Fi¢ni, stfevle poto¢ni, vranka obecnd, mihule potoéni apod.) opravnénou osobou, ktera je drzitelem vyjimky dle ust. §56 ZOPK pro pienos
ptislusného druhu zvlasté chranéného Zivocicha. Polozka zahrnutje pribézny monitoring koryta v.t. za Gi¢elem piipadného pienosu objevenych jedincti do nahradni polohy. S
trvanim po celou dobu vystavby. Komplet 1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

10 02920 2 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000 0,00 0,00

Kontrola odstranovanych sedimentil a stavajiciho zpevnéni koryta v.t. z hlediska vyskytu chranénych zivogichu (rak fi¢ni, stfevle poto¢ni, vranka obecna, mihule potoéni
apod.) opravnénou osobou, ktera je drzitelem vyjimky dle ust. §56 ZOPK pro pienos pfislusného druhu zvlasté chranéného zivocicha. Polozka v¢. ptipadného sloveni a pfesunu
jedinct do vhodné nahradni polohy. Komplet 1=1,000 [A]

Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

11 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *.dwg.

4x tisténé paré + 1x CD

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.

Pevna cena.

Zahrnuje vSechny stavebni objekty.
1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

1202943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby pouze pro stavebni objekt SO 102 - SILNICE 11/325
KM 33,251 - 35,757 (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpecné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vyskového pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezd pro plynulé feseni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znaceni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré).

Zadavatel poskytne otevieny format *.dwg. RDS je soucasti zadavaci
dokumentace.

Délka stavby 2516m

Pevna cena.

Zahrnuje vSechny stavebni objekty.
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

13 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

1x mésicné sada barevnych fotografii v tist€né i elektronické formé

3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé
Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.

Pevna cena.

Zahrnuje vSechny stavebni objekty.
1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

14 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,000

Zajisténi stavajiciho stavu zastavby a objektl, které mohou byt dotéeny stavbou
pred zapocetim, v pribéhu a na konci stavebnich praci.

Zdokumentovani (pasportizace) stavajiciho stavu konstrukci, objekt, pozemku
apod., které budou stavbou dotéeny v¢. fotodokumentace, projednani a
odsouhlaseni dot€éenymi osobami, spravci, viastniky.

Provedeni souboru praci PRED zapo&etim stavebnich praci v&. vypracovani zpravy
v¢. projednani a odsouhlaseni

Provedeni souboru praci v PRUBEHU vystavby akce - 1x/mésic v&. vypracovani
zpravy vE. projednani a odsouhlaseni

Provedeni souboru praci PO dokonéeni stavebnich praci v¢. vypracovani zpravy
v¢. projednani a odsouhlaseni

Zavérecné vyhodnoceni stavu ploch, objektl apod., navrh napravnych opatient,
zavére€na zprava jako podklad pro napravna opatfeni feSeni mimo tuto akci (v
ramci samostatné akce)

Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.

Pevna cena.

1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

15 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 1,000

Naklady na zfizeni informacni tabule (1ks na celou stavbu) s Gdaji o stavbé s

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

textem dle vzoru objednatele IROP, v¢etné kotveni. Po ukon&eni stavby odstranéni.
Pevna cena.

1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

16 02992 R OSTATNI POZADAVKY - PAMETNI DESKA KS 1,000

Osazeni na kamenném podstavci po dokonceni stavby dle vzoru objednatele (dle
pozadavkl IROP).
Pevna cena.

1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem
- veSkeré nosné a upevinovaci konstrukce
- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

0,00

0,00

17 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dodasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavkl BOZP na stavenisti v&. provizornich lavek, néjezdd,...

Trasy pro pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektdm pro pozarni techniku, policii,
zachranné sluzby.

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Délka stavby 2516m véetné SO 202, SO252, SO253.
Pevna cena.
1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené nédklady na pozadovana zafizeni zhotovitele

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I1/325 (hlavni vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATN{ ODPAD) T 21 117,666 0,00 0,00
poplatek za uloZeni vykopu na skladku, poplatek za uloZeni sejmutého drnu ze
stav. pfikopu a krajnic
- skladka dle zadavacich podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci
polozkal2373:7006=7 006,000 [A]
polozkal3173 - polozkal7411:487,251-52=435,251 [B]
polozkal1130:1899,6
=1 899,600 [C]
polozkal 1332:1486,776=1 486,776 [D]
polozkal2932:300*0,5=150,000 [E]
polozka 13183: 136,934=136,934 [F]
Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=21 117,666 [G]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 3 138,736 0,00 0,00

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU
poplatky za ulozeni zpevnénych ploch s asf. pojivem - skladka dle zadavacich
podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci.
polozka ¢.11333:474,21-234,704=239,506 [A]
polozka &.11372:(1682,18 - 2763,75*0,15)-12,488=1 255,130 [B]
Celkem: (A+B)*2,1=3 138,736 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
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Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 107,692 0,00 0,00
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

poplatky za uloZeni betonovych ¢asti objektll - skladka dle zadavacich podminek v
rezii dodavatele s poplatkem a evidenci.
polozka96611: 5,6%2,4=13,440 [A]
polozka96615:30,06%2,4=72,144 [B]
polozka 966346:30%3,14%0,4%0,08%2,4=7,235 [C]
polozka 966358:9*3,14*0,6*0,105%2,4=4,273 [D]
polozka 96687:2*0,3=0,600 [E]
polozka 96688:2*5=10,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=107,692 [G]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje;
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

4 015571 R POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 03 01* T 234,704 0,00 0,00
ASFALTOVE SMESI OBSAHUJICI DEHET

poplatky za uloZeni nebezpeénych odpadt - skladka dle zadavacich podminek v
rezii dodavatele s poplatkem a evidenci.

na zakladé stanoveni obsahu PAU v asfaltové smési vozovky, unor 2020 (zatfidéni
dle vyhlasky ¢.130/2019Sb.) dodany objednatelem stavby

bylo vypocteno nebezpecného materidlu, ktery se bude ukladat na skladku
nebezpecného odpadu

predpoklada se vysoky obsah PAU v asf vrstvach od hloubky 0,15m pod

povrchem vozovky a to od zagatku Useku az po km 5,4 (primérna t.60mm)

rozsah bude ovéfen zhotovitelem pfed zahajenim stavby viz polozka 02851

((980+990)+1,8*(60+70)+(325+240+79+160+60+143)+(5*3%6+1,2% 1, 2%8+0,6(6+6+ 1 5+ 1 8+9)+2*2%2))*0,07=234,704 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

-1 Zemni prace

5 11030 VSEOBECNE VYKLIZENI LESNICH PLOCH

M2 1 209,000 0,00 0,00
Uprava ploch po myceni ket a kaceni stromu

plocha zaboru pozemkl PUPFL je 265 m2 (ki Debrné u Mostku) a 944 m2 (ku Dolni
olesnice).

Cerpano se souhlasem TDS
265+944=1 209,000 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni vSech piekazek pro uskutecnéni stavby s vyjimkou myceni kiovin, kdceni stromtl, odstranéni pafezil, odstranéni lesni hrabanky

6 11090 VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATNICH PLOCH

M2 45 300,000 0,00 0,00
odstranéni vSech prekazek v obvodu stavby, které se mohou vyskytovat pod

urovni terénu
a nebyly blize specifikovany a zaznamenany
¢erpano se souhlasem TDS
rozsah dle TZ a DZ
(42680+2620)=45 300,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni vSech piekazek pro uskutecnéni stavby

7 11120 ODSTRANEN{ KROVIN

M2 95,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle dendrologického prazkumu
95=95,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: odstranéni kiovin a stromi do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
8 11130 SEIMUTI DRNU M2 12 664,000 0,00 0,00
sejmuti drnu v tl. 150 mm ze stav. pfikopl a podél komunikace
planimetrovano z pfiénych fezu - viz. kubaturovy list
véetné odvozu na skladku
12664=12 664,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
9 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 4,000 0,00 0,00

kaceni mimolesni zelené dle dendrologického prizkumu
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dreva
vétve budou po rozdrceni odvezeny do kompostarny

do priméru 50cm: 4=4,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenti, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezi a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezii

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Kaceni stromt se méfi v [ks] porazenych stromt (pramér stromi se mé&fi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 11201 R KACENI STROMU - LES M2 1209,000 0,00 0,00
kaceni lesni zelené na pozemcich PUPFL
dle vydanych rozhodnuti o vynéti z PUPFL
celkova plocha odnéti PUPFL....... 1209m2.
Hustota porostu odpovida cca 15-20 stromdm na 100m2 (cca 240stromu)
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dfeva
¢erpano se souhlasem TDS
1209=1 209,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Kéceni stromt se méti v [ks] porazenych stromil (primeér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kment, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
11 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000 0,00 0,00
kaceni mimolesni zelené dle dendrologického prizkumu
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dfreva
vétve budou po rozdrceni odvezeny do kompostarny
do priiméru 90cm: 2=2,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Kaceni stroml se méti v [ks] porazenych stromtl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni patezl se mefi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Zasyp jam po pafezech
12 11204 KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000 0,00 0,00
dle dendrologického prizkumu
do praméru 50cm: 4=4,000 [A]
do priméru 30cm: 2=2,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
13 11211 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M KUS 6,000 0,00 0,00
kaceni mimolesni zelené dle dendrologického prizkumu
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dfeva
vétve budou po rozdrceni odvezeny do kompostarny
6-6,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromtl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
14 11212 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M KUS 5,000 0,00 0,00
kaceni mimolesni zelené dle dendrologického prazkumu
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dreva
vétve budou po rozdrceni odvezeny do kompostarny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5=5,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: Kaceni stromd se méfi v [ks] porazenych stromtl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
15 11214 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M KUS 10,000 0,00 0,00
kaceni mimolesni zelené dle dendrologického prazkumu
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dfeva
vétve budou po rozdrceni odvezeny do kompostarny
10=10,000 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Kéceni stromt se méti v [ks] porazenych stromt (primér stromt se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynil zadavaci dokumentace
17 11221 R ODSTRANENI PAREZU - LES M2 1209,000 0,00 0,00

kaceni lesni zelené na pozemcich PUPFL

dle vydanych rozhodnuti o vynéti z PUPFL

celkova plocha odnéti PUPFL....... 1209m2.

Hustota porostu odpovida cca 15-20 stromdm na 100m2 (cca 240 parezu)
zhotovitel v celkové cené dila zohledni moznost nasledného vyuziti dreva
¢erpano se souhlasem TDS

1209=1 209,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Odstranéni pafezll se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho
pafezu se stanovi jako zméfeny prumér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi
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Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech.

16 11221

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M

KUS 10,000 0,00 0,00

pocet byl stanovonen pochlizkou v terénu

10=10,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Odstranéni patezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezi, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho
pafezu se stanovi jako zméfeny prumér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a ulozeni patezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyni zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech.

18 11222

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ODSTRANEN{ PAREZU D DO 0,9M

KUS 47,000 0,00 0,00

pocet byl stanovonen pochtzkou v terénu

47=47,000 [A]
2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Odstranéni paiezli se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezi, primeér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho
pafezu se stanovi jako zméfeny pramér vyndsobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech.

19 11224 R

ODSTRANENI PAREZU - DO 0,3 M

KUS 25,000 0,00 0,00

pocet byl stanovonen pochlizkou v terénu

25=25,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: -

Technickd specifikace:  Odstranéni pafezi se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezi, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho
pafezu se stanovi jako zméfeny prumér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dal$i prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech.

20 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 486,776 0,00 0,00
NESTMELENEHO

odstranéni nestmelenych podkl. vrstev vozovky, v€. odvozu a ulozeni na skladku
o pouziti materialu zpét do nasypl rozhodne TDS , nebude pouzito do konstrukce
vozovky

planimetrovano ze situace programem autocad (rozsah dle zamérfeni stav.
vozovky), rozsah sanaci a vyztuz. svahu

v misté pIné konstrukce vozovky

v prumérné tloustce 300mm

nova vozovka v celé $ifce:(980+990+440)*0,3=723,000 [A]
v mistech vyztuzenych svahi $itka 1,8m: 1,8*%(60+70)*0,3=70,200 [B]
v mistech sanace krajnic ifka 1m:1#(325+240+525+17)*0,3+1*(79+160+60+143+25+495+65)*0,3=640,200 [C]
v mistech propustku, vpustijejich pfipojek a Sachet:(7*3*6+1,2*1,2%8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2%2)*0,3=53,376 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 486,776 [E]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

21 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 474,210 0,00 0,00

odstranéni zbytku podkl. asf. vrstev vozovky , v&. odvozu a uloZeni na skladku
v pramérné tloustce 120mm (resp.70mm) - dle diagnostiky vozovky
planimetrovano ze situace programem autocad (rozsah dle zaméreni stav.
vozovky), rozsah sanaci a vyztuz. svahu

v misté pIné konstrukce vozovky
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

nova vozovka v celé $ifce:(980+990+440)*0,07=168,700 [A]
v mistech vyztuzenych svah $itka 1,8m: 1,8*%(60+70)*0,12=28,080 [B]
v mistech sanace krajnic $itka 1m:1*(325+240+525+17)*0,12+1*(79+160+60+143+25+495+65)*0,12=256,080 [C]
v mistech propustku, vpustijejich pfipojek a Sachet:(7*3*6+1,2*1,2*%8+0,6*(6+6+15+18+9)+2*2%2)*0,12=21,350 [D]
Celkem: A+B+C+D=474,210 [E]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

22 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1 669,692

frézovani vozovky v prdmérné tl. 90 mm (resp.50mm)
planimetrovano ze situace programem autocad (rozsah dle zaméfeni stav.
vozovky)
polozka je v€etné odvozu a ukladky na meziskladku, bude ¢aste¢né vyuzito do
krajnic a hospodarskych sjezdu (pouze kvalitativni tfida ZAS-T1)
pfipadné na skladku (nevyuzity zbytek frézovaného materialu) dle ZOP do
dodavatelem uréené vzdalenosti, zhotovitel v cené zohledni zpétné vyuziti
recyklovaného materialu
celkova plocha vozovky:(17352%0,09)-12,488=1 549,192 [A]
plocha vozovky v mistech kde je nova vozovka navrzena v celé Sifce:
(980+990+440)*0,05=120,500 [B]
Celkem: A+B=1 669,692 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku

0,00

0,00

23 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 1 230,500
VOZOVCE
profiznuti spary mezi pfidlazbou a vozovkou, v misté ul. vpusti a v misté napojeni
na stav. vozovku (30X15)
zaliti viz. pol.931315
véetné odvozu, uloZeni a poplatku na skladku

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vypodteno ze situace:
podél obrubnikt nebo ¢tyifadku:118+84+105+80+85+3+16+86+24+49+22+11+18+48*2=797,000 [A]
v misté napojeni na stav. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B]
v misté ul.vpusti a poklopti:8*1,5+2*3=18,000 [C]
podél fims opérnych zdi nebo mostii:160+24+149=333,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 230,500 [E]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

24 121102 SEJIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 2KM M3 155,400 0,00 0,00

sejmuti ornice z pozemku ZPF v&. uloZeni na mezideponie
viz. vynéti ze ZPF

sejmuta ornice ZPF - trvaly zabor: (446+72)*0,3=155,400 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

25 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. M3 7 006,000 0,00 0,00

vykop, v€etné odvozu, uloZeni na skladku do dodavatelem uréené vzdalesnosti

planimetrovano z pfi€nych fezl - viz. kubaturovy list
7006=7 006,000 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

26 12573 A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 5325,550

nakup, nat&Zeni a dovoz vhodného materialu dle CSN 736133

nasyp - polozka 171101, zemni krajnice - poloZka 17310, aktivni zéna - poloZzka

17130

planimetrovano z pfi¢nych fezu - viz. kubaturovy list,

zemni krajnice planimetrovana ze vz.pfiéného fezu a situace
nasyp:383=383,000 [A]
aktivni z6na:4359=4 359,000 [B]
zemni krajnice:583,55=583,550 [C]
Celkem: A+B+C=5 325,550 [D]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

27 12573 B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 1 407,810 0,00 0,00

nakup, natéZeni a dovoz ornice na ohumusovani
planimetrovano z pfi¢nych fezu - viz. kubaturovy list
pohledova plocha jednoho bloku (0,9m*3m)

rozprostieni ornice ve svahu:8786*0,15=1 317,900 [A]
ornice ve vyztuzeném svahu:(54+57)*0,9%3%0,3=89,910 [B]
Celkem: A+B=1 407,810 [C]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

28

12932

Cenova soustava:

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 300,000 0,00 0,00

procisténi a reprofilace stavajiciho pfikopu
odecteno ze situace

180+70+50=300,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovnd a svisld doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

29

12970

Cenova soustava:

CISTENI KANALIZACNICH SACHET KUS 1,000 0,00 0,00

odecteno ze situace programem autocad
véetné odvozu do dodavatelem uréené vzdalesnosti, uloZeni na skladku a poplatku
za skladku (malé mnozstvi)

1=1,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovnd a svisld doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)




1y
&' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 16
3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 12980 CISTEN{ ULICNICH VPUSTI KUS 2,000 0,00 0,00
odecteno ze situace programem autocad
véetné odvozu do dodavatelem uréené vzdalesnosti, uloZeni na skladku a poplatku
za skladku (malé mnozstvi)
2=2,000 [A]
Cenovi soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
31 129946 CISTEN{ POTRUBI DN DO 400MM M 13,000 0,00 0,00
procisténi propustku v km 6,488
odecteno ze situace programem autocad
véetné odvozu do dodavatelem uréené vzdalesnosti, uloZzeni na skladku a poplatku
za skladku (malé mnozstvi)
13=13,000 [A]
Cenovi soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, ptemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
32 12996 CISTEN{ POTRUBI DN DO 800MM M 18,000 0,00 0,00
procisténi propustku v km 6,512

odecteno ze situace programem autocad

véetné odvozu do dodavatelem uréené vzdalesnosti, uloZeni na skladku a poplatku
za skladku (malé mnozstvi)

18=18,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
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Datum: 31.03.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 487,251 0,00

jamy pro propustky (bet. prahy, zaklady, dlazba...)
vykop, véetné odvozu prebytku, uloZzeni na skladku do dodavatelem uréené
vzdalesnosti

kubatury vypocteny z vykresu propustkil

horska vpust v km 4,471:12,5%1,7%2,1+1,3*2,2*2,4+0,8*0,7%0,4+0,25*0,6%3,9+2*1,7*0,25+2,05%4,2*0,3+2,5%1,5%0,3=56,856 [A]
horska vpust v km 4,576:10,7%1,7%1,9+1,3*2,2*1,7+0,8*0,7%0,4+0,4*0,5%1,5+0,9%4,2*0,3+3,15*1,5%0,3=42,499 [B]

propustek v km 4,620:12%1,92*%2+2,2%3*2,1+1,1*1,05*0,4+0,25%1,2*6+(1,8+1,9)*0,25+1,5%1,5%0,3+2,5%5,8%0,3=68,152 [C]
propustek v km 4,751:10,5%1,92*1,9+2,2*3*1,9+1,1*1,05%0,4+0,25%1,2*%6+1,6%0,25+1,8*1,5%0,3+2,5*3,5%0,3=56,941 [D]
propustek v km 4,970:11%1,92*1,6+0,5%3*1,3+3,5%1,7*0,5+2*0,8*1,05*0,4+0,25*(1,7*2+1,8)+3*3,5%0,3+(2*3+3,5*2) *0,3+4*2,8=58,939 [E]
propustek v km 5,283:12%1,92*1,8+2,5%3*2,6+0,8%1,05%0,4+0,25*(2+2)+2*0,25+1,6%1,5%0,3+(3*1,9+2,2*1,5)*0,3=66,228 [F]
propustek v km 6,281:11,9%1,92*2+1,8%1,8*%2+1,7*1,1*0,4+1*1,1*0,25*2+1,7*%2%0,3+1*1,2*0,3=54,854 [G]

propustek v km 6,441:4*%1,4*1,7+1,7*%1,3*0,4+1,3*%1*0,25%2+1,5%0,8*0,3+1*1,2*0,3=11,774 [H]

uliéni vpusti jejich ptipojky a kanal.§achty:1,4*1,2*1,2*8+1,2%0,6%(6+6+15+18+9)+2*2*2*2=71,008 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=487,251 [J]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

34 13183 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR 1I M3 136,934 0,00 0,00

vykop v misté propustk, zejména pfi vyméné podlozi, predpoklada se ¢astec¢né v
horninach Il. tfidy t&Zitelnosti

fakturovano dle skute¢nosti na stavbé

Eerpano se souhlasem TDS

90+46,934=136,934 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35 171101 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 95% PS M3 383,000 0,00 0,00
v souladus CSN 73 6133 a CSN 721006
planimetrovano z pfi¢nych fezu - viz. kubaturovy list
383=383,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
36 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 4359,000 0,00 0,00
tl. 0,50 m, hutnéni 45MPa, nenamrzavy, nenasakavy material fr.0/125, CBR vice
nez 15%
v souladus CSN 73 6133 a CSN 721006
planimetrovano z pfi€nych fezl - viz. kubaturovy list
4359=4 359,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 20

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

37 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 583,550 0,00 0,00

dodate¢ny nasyp v mistech krajnic se zhutnénim,hutnéni 100%PS, material vhodny
dle CSN 736133
dosypavka zemni krajnice planimetrovano ze vzorovych pfi¢nych fezu a situace
v mistech pIné konstrukce vozovky
délka * plocha z fezu
svodidla:(70+60+52+79+160+60)*0,25=120,250 [A]
smérové sloupky:(980+990+440*2+325+240+525+17+91+25+495+65)*0,1=463,300 [B]
Celkem: A+B=583,550 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

38 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 52,000 0,00 0,00

zhutnény zasyp v misté propustkl

kubatury vypocteny z vykresu propustkil

horska vpust v km 4,471: (1,5+0,9%2)*1,2=3,960 [A]

horska vpust v km 4,576:(1,5+0,9%2)*1,0=3,300 [B]

propustek v km 4,620:3,5*2,1+3*1,0=10,350 [C]

propustek v km 4,751:2%1,7+3*1,0=6,400 [D]

propustek v km 4,970:0=0,000 [E]

propustek v km 5,283:3,3*3,5+3%1=14,550 [F]

propustek v km 6,281:5%1,8+0,5%1,1*3,7=11,035 [G]

propustek v km 6,441:0,5%1,3*%3,7=2,405 [H]

uli¢ni vpusti jejich pfipojky a kanal.Sachty:0=0,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=52,000 [J]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

39 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 226,502

obsyp propustk(i ze SD fr. 0/32
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky, v€etné vSech souvisejicich praci
(napf.natézeni, dopravy, uloZeni,uprava, hutnéni, atp.).
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDS
kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horské vpust v km 4,471:12,5%1,7%1=21,250 [A]
horska vpust v km 4,576:10,7*1,7*1=18,190 [B]
propustek v km 4,620:12%1,92*1,4=32,256 [C]
propustek v km 4,751:10,5%1,92*1,3=26,208 [D]
propustek v km 4,970:11%1,92*1,0=21,120 [E]
propustek v km 5,283:12%1,92*%1,2=27,648 [F]
propustek v km 6,281:11,9%1,92*1,3=29,702 [G]
propustek v km 6,441:4%0,9%1,7=6,120 [H]
uliéni vpusti jejich piipojky a kanal.Sachty:1,4%(1,2%1,2-0,5%0,5)*8+0,55%0,6*(6+6+15+18+9)+2%(2%2-3,14%0,5*0,5)*2=44,008 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=226,502 [J]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

0,00

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

40 17980 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN Z NAKUPOVANYCH MATERALU M3 865,800 0,00 0,00

Vyztuzeni strmého svahu systémem armované zeminy - blok z dvouzakrutové

Sestiuhelnikové sité - ocel.sit 8x10, min.2,7mm, v€etné povrchové ochrany se

zvySenou odolnosti proti mechanickému poskozeni

vlastni armovaci sit’ je sou€asti polozky 28995

planimetrovano z pficnych fezl a situace programem autocad
((6*2+14%*3)+(9*3+15%2))*2,6*3=865,800 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

41

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 8 552,000 0,00 0,00

Uprava plané v misté plné konstrukce vozovky
planimetrovano z pfiénych fezu - viz. kubaturovy list a situace
8552=8 552,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

42

18222

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8 786,000 0,00 0,00

dovoz a natézeni viz. polozka 12573b

ornice na ohumusovani

planimetrovano z pfiénych fezu - viz. kubaturovy list
8786=8 786,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757

Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Stavba:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
43 18225

Celkem

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M

M2 299,700 0,00 0,00
dovoz a natézeni viz. polozka 12573b

ornice na ohumusovani ve vyztuzenim svahu v priim t1.0,3m
pohledova plocha jednoho bloku (0,9m*3m)*pocet blokd

ornice ve vyztuzeném svahu:(54+57)*0,9*3=299,700 [B]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

44 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2 8 786,000 0,00 0,00
viz. polozka 18222 :8786=8 786,000 [A]

Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

45 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 299,700 0,00
viz. polozka 18225 :299,7=299,700 [A]

0,00

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

46 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 9 085,700 0,00

0,00
pol.18241 + pol.18242

8786+299,7=9 085,700 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

47 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM

M2 160,000 0,00 0,00
bednéni pro ochranu kmenu stromu uréenych k ochrané v blizkosti stavby,

vé.odstranéni po stavbé
bednéni z lati vy$ky 2 m, pfedpoklad 80ks stromu
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

¢erpano se souhlasem TDS
80*2=160,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

48 21150 SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA M3 46,934 0,00 0,00

vymeéna podlozi pod propustky za nenamrzavy propustny material v t.0,3m
Kompletni provedeni v€etné dopravy z meziskladky, uloZeni,uprava vhodného
materialu hydraulickymi pojivy, hutnéni, atp.

Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény
definované pozadavky (parametry). Prokazani vhodnosti bude doloZzeno spinénim
definovanych poZadovanych parametrd v souladu s TKP. Veskeré prace a pouzity
material musi byt odsouhlasen TDI.

¢erpano se souhlasem TDS

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horska vpust v km 4,471:12,5%1,7%0,3=6,375 [A]
horska vpust v km 4,576:10,7*%1,7%0,3=5,457 [B]
propustek v km 4,620:12*%1,92%0,3=6,912 [C]
propustek v km 4,751:10,5%1,92*0,3=6,048 [D]
propustek v km 4,970:11*1,92*0,3=6,336 [E]
propustek v km 5,283:12%1,92%0,3=6,912 [F]
propustek v km 6,281:11,9%1,92*0,3=6,854 [G]
propustek v km 6,441:4%0,3*1,7=2,040 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=46,934 [I]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

49 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1387,500 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

separacni geotextilie v souladu s TP97, odolnost proti protlaceni (CBR test) vétsi
nez 2kN, odolnost proti prorazeni mensi nez 20 mm, taznost vétsi nez 10%
viz. pol.21263

(105+49+100+83+45+30+78+65)*2,5=1 387,500 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné pottebnych presahtl (nezapocitavaji
se do vymeéry)

50 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 555,000 0,00 0,00
trativody DN150 z HDPE SN8
odecteno ze situace programem autocad
105+49+100+83+45+30+78+65=555,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativoda a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu v¢etné dopravy, ulozZeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

51 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 485,540 0,00 0,00

separacni geotextilie v souladu s TP97

odolnost proti protlaceni (CBR test) vétsi nez 3kN
odolnost proti prorazeni mensi nez 10 mm
taznost vétsi nez 50%

v misté propustku

¢erpano se souhlasem TDS
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Por.¢c. Polozka

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horska vpust v km 4,471:12,5*5,4=67,500 [A]
horska vpust v km 4,576:10,7*5,4=57,780 [B]
propustek v km 4,620:12%5,9=70,800 [C]
propustek v km 4,751:10,5%5,9=61,950 [D]
propustek v km 4,970:11%*5,9=64,900 [E]
propustek v km 5,283:12*5,9=70,800 [F]
propustek v km 6,281:11,9%5,9=70,210 [G]
propustek v km 6,441:4%5,4=21,600 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=485,540 [I]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
- dodéavku predepsané geotextilie (véetn¢ nutnych piesahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméra a predepsaného tvaru

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 2,590 0,00 0,00
podkladni beton C12/15 X0 tI.100mm

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horska vpust v km 4,471:1,1*%1,4%0,1=0,154 [A]
horska vpust v km 4,576:1,1%1,4%0,1=0,154 [B]
propustek v km 4,620:1,7*2,2*0,1=0,374 [C]
propustek v km 4,751:1,7%2,2*0,1=0,374 [D]
propustek v km 4,970:0=0,000 [E]
propustek v km 5,283:1,7*2,2*%0,1=0,374 [F]
propustek v km 6,281:1,6%1,6%0,1=0,256 [G]
propustek v km 6,441:0=0,000 [H]
uli¢ni vpusti jejich pfipojky a kanal.Sachty:0,1*0,7*0,7*%8+2*1,6%1,6*0,1=0,904 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=2,590 [J]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

53 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 5,212 0,00 0,00
propustky - bet.zaklad z C25/30 XF3

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horska vpust v km 4,471:0,8%0,7%0,4=0,224 [A]
horska vpust v km 4,576:0,8%0,7*0,4=0,224 [B]
propustek v km 4,620:1,1*1,05%0,4=0,462 [C]
propustek v km 4,751:1,1*1,05%0,4=0,462 [D]
propustek v km 4,970:2%0,8*1,05%0,4=0,672 [E]
propustek v km 5,283:0,8%1,05%0,4=0,336 [F]
propustek v km 6,281:1,7*1,1*0,4+1*1,1*0,25*%2=1,298 [G]
propustek v km 6,441:1,7*1,3%0,4+1,3*1*0,25%2=1,534 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5,212 [I]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

54 272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 8,510 0,00 0,00

betonovy prah u kamenné dlazby
beton C30/37 XF4

kubatury vypocteny z vykresu propustkil

horska vpust v km 4,471:0,25%0,6%3,9+2%1,7%0,25=1,435 [A]
horska vpust v km 4,576:0,4%0,5%1,5=0,300 [B]
propustek v km 4,620:0,25*1,2*6+1,9%0,25=2,275 [C]
propustek v km 4,751:0,25%1,2*6+1,6%0,25=2,200 [D]
propustek v km 4,970:0,25*(1,7*2+1,8)=1,300 [E]
propustek v km 5,283:0,25*2*2=1,000 [F]

propustek v km 6,281:0=0,000 [G]

propustek v km 6,441:0=0,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8,510 [I]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru piti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

55 28995 KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY M2 1 531,800 0,00 0,00

Vyztuzeni strmého svahu systémem armované zeminy - blok z dvouzakrutové
Sestiuhelnikové sité - ocel.sit 8x10, min.2,7mm, v€etné povrchové ochrany se
zvySenou odolnosti proti mechanickému poskozeni

planimetrovano z pfi¢nych fezt a situace programem autocad

((6*2+14%3)+(9%3+15%2))*4,6*3=1 531,800 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané kotevni sité
- tpravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

56 289972 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN M2 520,000 0,00 0,00

zpevnéni podlozi pod vyztuzenymi svahu - dvouosou vyztuznou geomfizi z
plastickych hmot
planimetrovano z pfi¢nych fezt a situace programem autocad
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

60%4-+70*4=520,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomiizoviny

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Zaklady

0,00

57 311325

Svislé konstrukce

ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 13,125 0,00 0,00

propustky - vtokové objekty ze Zelezobetonu z C30/37 XF4

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

kubatury vypocteny z vykresu propustkt

propustek v km 4,620:0,25%(1,5%1,242%2%2,15+2,15%2% 1 )+0,25%2%1,5=4,425 [A]

propustek v km 4,751:0,25%2,05%(2*2+2*1)+0,25%2*1,5=3,825 [B]

propustek v km 5,283:0,25%(1,5%1,6+2%2,75+2*2,15+2,15%2%1)+0,25*2%1,5=4,875 [C]

Celkem: A+B+C=13,125 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
58 311366 VYZTUZ ZDf A STEN PODP A VOL Z KARI-SIT{ T 1,969 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

propustky - vtokové objekty - vyztuzeni 2vrstvy karisiti (0,15t na 1m3)

kubatury vypocteny z vykresu propustkil

propustek v km 4,620:(0,25%(1,5%1,24+2%2%2,15+2,15%2%1)+0,25%2*1,5)*0,15=0,664 [A]

propustek v km 4,751:(0,25%2,05%(2*2+2*1)+0,25*2*1,5)*0,15=0,574 [B]

propustek v km 5,283:(0,25%(1,5%1,6+2%2,75+2%2,15+2,15%2%1)+0,25%2*1,5)%0,15=0,731 [C]

Celkem: A+B+C=1,969 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozZeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
59 431314 SCHODIST KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 0,378 0,00 0,00

vybetonovani dvou stuprii schodisté z bet. C25/30 XF3
z davodu rGzné vySkové Urovné vozovky a stav. vstupu do sklepa

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

planimetrovano ze situace a pfi¢ného fezu:

1,2*%0,3*0,15+1,2*%0,6*0,45=0,378 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE I1/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 9,097 0,00 0,00

beton pod kamennou dlazbu C20/25n - XF3 tI. 100 mm

planimetrovano z vykresu propustku programem autocad
kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horska vpust v km 4,471:2,05%4,2#0,1+2,5%1,5*0,1=1,236 [A]
horska vpust v km 4,576:0,9%4,2%0,1+3,15*1,5%0,1=0,851 [B]
propustek v km 4,620:1,5%1,5%0,1+2,5%5,8%0,1=1,675 [C]
propustek v km 4,751:1,8%1,5%0,1+2,5%3,5%0,1=1,145 [D]
propustek v km 4,970:3%3,5%0,1+(2*3+3,5%2)*0,1=2,350 [E]
propustek v km 5,283:1,6%1,5%0,1+(3%1,94+2,2%1,5)%0,1=1,140 [F]
propustek v km 6,281:1,7%2%0,1+1*1,2*0,1=0,460 [G]
propustek v km 6,441:1,5%0,8*0,1+1*1,2*0,1=0,240 [H]
uli¢ni vpusti jejich pfipojky a kanal.Sachty:0=0,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=9,097 [J]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 36
3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
61 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 205,150 0,00 0,00
podsyp propustkd ze SD fr. 0/22, véetné hutnéni
Kompletni provedeni véetné nakupu a dodavky, véetné vSech souvisejicich praci
(napf.natézeni, dopravy, uloZeni,uprava, hutnéni, atp.).
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDS
kubatury vypocteny z vykresu propustka
horska vpust v km 4,471:12,5%1,7%0,2=4,250 [A]
horska vpust v km 4,576:10,7*%1,7%0,2=3,638 [B]
propustek v km 4,620:12%1,92%0,2=4,608 [C]
propustek v km 4,751:10,5%1,92*0,2=4,032 [D]
propustek v km 4,970:11%1,92%0,2=4,224 [E]
propustek v km 5,283:12%1,92%0,2=4,608 [F]
propustek v km 6,281:11,9%1,92*%0,2=4,570 [G]
propustek v km 6,441:4%0,2*1,7=1,360 [H]
uliéni vpusti - pripojky :0,15%0,6*(6+6+15+18+9)=4,860 [I]
podsyp u vyztuzenych svahi:(60+70)*1,3=169,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=205,150 [K]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
62 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 10,800 0,00 0,00
opevnéni svahu bfehu toku Labe vE&. paty kamennym zahozem (kamen 50-200kg)
vypocet z vykresu propustku v km 4,970
kubatury vypocteny z vz.fezu a situace
2,7%4=10,800 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
63 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 18,193 0,00 0,00
kamenna dlazba tl. 200 mm do bet. loze C20/25n (pol.451314)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:56:20

Celkem

vypli spar. hmotou (MC25) s odolnosti XF4

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
horska vpust v km 4,471:2,05%4,2*0,2+2,5%1,5%0,2=2,472 [A]
horska vpust v km 4,576:0,9%4,2%0,2+3,15%1,5%0,2=1,701 [B]
propustek v km 4,620:1,5%1,5%0,2+2,5*5,8%0,2=3,350 [C]
propustek v km 4,751:1,8%1,5%0,2+2,5%3,5%0,2=2,290 [D]
propustek v km 4,970:3%3,5%0,2+(2*3+3,5%2)*0,2=4,700 [E]
propustek v km 5,283:1,6%1,5%0,2+(3%1,9+2,2%1,5)*0,2=2,280 [F]
propustek v km 6,281:1,7%2*0,2+1%1,2*0,2=0,920 [G]
propustek v km 6,441:1,5%0,8*0,2+1%*1,2%0,2=0,480 [H]
uli¢ni vpusti jejich pfipojky a kanal.Sachty:0=0,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=18,193 [J]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Vodorovné konstrukce

0,00

Komunikace

64 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 14 110,040

8D (fr.0/32) TL.min.150mm, CSN 736126-1
planimetrovano ze situace a vzor. pf. fez(i programem autocad

nova vozovka v celé §ifce:(980+990+440)*1,1+(980+990+440)*1,3=5 784,000 [A]

v mistech vyztuzenych svahi: 2,5%(60+70)+3,4*(60+70)=767,000 [B]

v mistech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,5+(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,8=7 042,200 [C]
v mistech propustkd, vpusti a jejich pfipojek a Sachet:(7*3*6+1,2*1,2*8+0,6%(6+6+15+18+9)+2*2%2)*2=355,840 [D]

v mistech odlazdéni:105+38+18=161,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=14 110,040 [F]

0,00

0,00



>
"é‘ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 38

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
65 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 50,475 0,00 0,00
podsyp ze Stérkodrti v t.150mm v misté dopInéni silniénich obrub
planimetrovano ze situace a pf. fezd programem autocad
(135+52)*0,15+(105+80+82)*0,5%0,15+(25+7)*0,5%0,15=50,475 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
66 567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 169,798 0,00 0,00

odborna kontrola povrchu po odfrézovani a upfesnéni ploch k lokalnim sanacim
sanace bude provedena v zavislosti na druhu trhliny dle TP115 (ACL16+)
fakturovano dle skute¢nosti na stavbé

¢erpano se souhlasem TD a objednatele

(17352-6032,12)*0,3*0,05=169,798 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
67 56963 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 2763,750 0,00 0,00
150MM
frézovany material - recyklat tl.150mm (pouze kvalitativni tfida ZAS-T1)
véetné dovozu z meziskladky
planimetrovano ze situace programem autocad
svodidla:(802+68)*0,5=435,000 [A]
smeérové sloupky:(80+325+140+95+85+1220+1160)*0,75=2 328,750 [B]
Celkem: A+B=2 763,750 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
68 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 032,120 0,00 0,00
PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2
CSN 736129, CSN EN 13808
planimetrovano ze situace a vzor. pf. fezi programem autocad
nova vozovka v celé $ifce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A]
v mistech vyztuzenych svahti: 2,4*(60+70)=312,000 [B]
v mistech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 987,600 [C]
v mistech propustku, vpusti a jejich ptipojek a Sachet:7*3*6+1,2%1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2%2*2=177,920 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
69 572213 SPOJOVACH POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 36 485,010 0,00 0,00
spoj.postfik z kationaktivni asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, CSN
736129 po vystépeni
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

planimetrovano ze situace a vzor. pf. fez(i programem autocad
asf.emulze 0,30kg/m2: 17564*1,03-158,75=17 932,170 [A]
asf.emulze 0,40kg/m2: 17564*1,06-65=18 552,840 [B]
Celkem: A+B=36 485,010 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

70 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 390,000 0,00 0,00

vyztuzna geomfiz §..2,0m ze skelnych viaken potazenych elastomerem s pevnosti
min.100kN/m

na rozhrani stavajici a nové vozovky, kdy dochazi k rozsifeni o vice jak 0,5m

km 4,350 - 4,400 vpravo, km 5,410 - 5,475 vlevo, km 5,450 - 5,475 vpravo, km
6,190 -6,210 vlevo, km 6,300 - 6,335 vlevo

planimetrovano z pfi¢nych fezu a situace programem autocad

v misté rozsifeni vozovky ve smérovém oblouku:2*(50+65+25+20+35)=390,000 [B]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomiize dle ptedepsaného technologického piedpisu

71 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 17 405,250 0,00 0,00

asfaltova obrusna vrstva ACO 11+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace programem autocad
17564-158,75=17 405,250 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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Cas: 9:56:20

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
72 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 18 025,920 0,00 0,00
asfaltova lozna vrstva ACL 16+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace programem autocad
17564*1,03-65=18 025,920 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
73 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 6032,120 0,00 0,00
50MM

asfaltova podkladni vrstva ACP 16+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace a vzor. pf. fezi programem autocad

nova vozovka v celé $ifce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A]

v mistech vyztuzenych svahti: 2,4*(60+70)=312,000 [B]

v mistech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 987,600 [C]

v mistech propustku, vpusti a jejich ptipojek a Sachet:7*3*6+1,2%1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2%2%*2=177,920 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

74 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 6 032,120 0,00 0,00

posyp kamenivem frakce 2/4 3.0 kg/m2
planimetrovano ze situace a vzor. pf. fez(i programem autocad

nova vozovka v celé §ifce:(980+990+440)*1,06=2 554,600 [A]
v mistech vyztuzenych svahi: 2,4*(60+70)=312,000 [B]
v mistech sanace krajnic:(325+240+525+17+79+160+60+143+25+495+65)*1,4=2 987,600 [C]
v mistech propustkil, vpusti a jejich pfipojek a Sachet:7*3*6+1,2%1,2*8+0,6*(6+6+15+18+9)+2%*2%*2=177,920 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 032,120 [E]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim

75 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 153,500 0,00 0,00

Styfradek ze Zul. kostek podél sil.obrub a ostrivek - prejizdna ¢ast
v¢. bet loze z C20/25n XF3

véetné sparovaci hmoty s odolnosti XF4

planimetrovano ze situace

0,5*(105+80+82)+20=153,500 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

76 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 156,000 0,00 0,00
ZKAM
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ostriivek - neprejizdna ¢ast a odlazdéni mezi komunikaci a stav. zarubni zdi a stav.
budovou v km 4,230 - 4,345
v mistech stav. prostupl zarubni zdi nebude odlazdéni provedeno, bude zde
vloZen kabelovy Zlab (TK Zlab), aby bylo zajisténo odvodnéni rubu zdi
ve. loze z HDK
planimetrovano ze situace programem autocad

105+38+18-5=156,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

77 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 5,000 0,00 0,00
LOZE Z KAM
ostravek - nepfejizdna ¢ast
v¢. loze z HDK
planimetrovano ze situace programem autocad

5=5,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00
- 6 Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvori
78 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 66,100 0,00 0,00
JEDNOVRST TL 20MM

sanace vtoku a vytoku propustku v km 6,488 a propustku v km 6,512
odecteno ze situace programem autocad

2,2%2%442,7%2,5%2+4,6%2,5%2+4*1,5%2=66,100 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leseni a podpérné konstrukce

79 626212 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACN{ MALTOU M2 21,260 0,00 0,00

JEDNOVRST TL 20MM

sanace vtoku a vytoku propustku v km 6,488 a propustku v km 6,512

odecteno ze situace programem autocad
4%0,5%2+2,2%2,2+2,7%4,6=21,260 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
potfebna leseni a podpérné konstrukce

80 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 152,000 0,00 0,00

sanace (sparovani) stavajici kamenné zdi v km 4,525 - 4,601 sanacni maltou
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
76%2=152,000 [A]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
vyc€isténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu
sparovani
odklizeni suti a pfebytec¢ného materiadlu
potiebna leseni
6 Upravy povrchi, podlahy, vypIng otvori 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
81 702111 KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SiRKY DO 120 MM M 12,000 0,00 0,00
v mistech stav. prostupl zarubni zdi nebude odlazdéni provedeno, bude zde
vlozen kabelovy Zlab( TK Zlab), aby bylo zajiSténo odvodnéni rubu zdi
planimetrovano ze situace programem autocad, fakturovano dle skute¢nosti na
stavbé
véetné bet. loze
12=12,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, rozméteni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montdzni material v¢. upeviiovaciho materidlu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
ME¢ti se metr délkovy.
82 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 43,500 0,00 0,00
ASFALTOVYMI NATERY
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vtokové objekty propustk

1XALP+2xALN
vypodteno z vykresu propustki
propustek v km 4,620:1,5%1,2+2%2%2,15+2,15%2*1=14,700 [A]
propustek v km 4,751:2,05*(2*2+2*1)=12,300 [B]
propustek v km 5,283:1,5%1,6+2%2,75+2*2,15+2,15*2*1=16,500 [C]
Celkem: A+B+C=43,500 [D]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

7 PfidruZena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi

83 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 54,000 0,00 0,00
pfipojka UV vpusti DN150
ve. tvarovek, odboénych tvarovek popf. navrtavacich tvarovek
6+6+15+18+9=54,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 22,500 0,00 0,00
horské vpusti z plastovych trub DN 400 HDPE SN12 v&.propojeni trub a sefezani
ve sklonu svahu
HV1,HV2:12,5+10=22,500 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

85 894158

SACHTY KANALIZACNI{ Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 3,000 0,00 0,00
600MM
- celoprefabrikované betonové $achta, vé.poklopu - achta $1, 32 a vtok
propustku v km 6,281
- komplet, v&. montaze
2+1=3,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s rdmem, mfiZe s rimem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodéani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptresnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
- predepsané podkladni konstrukce

86 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 8,000 0,00 0,00

UV véetné mrize D400
- komplet
8=8,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

87 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU KUS 2,000 0,00 0,00

horské vpusti HV1 (km 4,471) a HV2 (km 4,576)
véetné mrize (C250) a natéru proti zemni vihkosti
2=2,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilii véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

88 899123 MRIZE Z KOMPOZITU SAMOSTATNE KUS 5,000 0,00 0,00

mfize na vtokové a vytokové objekty u propustkl
véetné ramu a jeho osazeni do vtok. vytok objektu
3+2=5,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize veetné ramu

89 89915 STUPADLA (A POD) KUS 10,000 0,00 0,00

stupadla do vtokovych objektt u propustkud
vypocteno z vykresu propustku
3+3+4=10,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

90 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000 0,00 0,00

odecteno ze situace programem autocad
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
91 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZ{ KUS 2,000 0,00 0,00
odecteno ze situace programem autocad
2=2,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
92 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 1,000 0,00 0,00
odecteno ze situace programem autocad
1=1,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
93 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 802,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ

Uroven zadrzeni N2 (s prac. $itkou 1,3m),
kompletni dle schvalenych technickych podminek, vé. nabéhl a vSech napojeni
urceno ze situaci

56+134+156+62+52+342=802,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (v¢etné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloktl a nutnych zemnich praci

94 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 390,000
DEMONTAZ S PRESUNEM
odstranéni stavajicich jednostrannych svodidel, likvidace zhotovitelem na skladku
vcetné poplatku

méfeno ze zaméfeni stavajiciho stavu programem autocad
156:+24+20+134+56=390,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

0,00

0,00

95 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 68,000

A MONTAZ

Uroven zadrzeni H1,

kompletni dle schvalenych technickych podminek, vé. nabéhl a vSech napojeni
uréeno ze situaci
20+16+20+12=68,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvku

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (v¢etné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

0,00

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE I1/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
96 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 177,000 0,00 0,00
Z11a.b

Z11c,d (Z11g) - 12ks v misté sjezdl
véetné ocelového trnu

Z11a,b:10+6+4+3+6+1 2+ 143424 3+7+242+1 5+1 5+3+3+3+3+12+12+15+15+4+4=165,000 [A]
Z11¢,d:2+2+2+2+2+2=12,000 [B]
Celkem: A+B=177,000 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

97 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS

98,000 0,00 0,00
véetné odvozu, uloZeni a poplatku na skladku

odstranéni smérovych sloupki:  30+6+24+8+30=98,000 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

98 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 54,000 0,00 0,00

odecteno ze situace
osazeni vstficné se smérovym sloupkem
29+8+5+12=54,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi

99 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000 0,00 0,00

demontaz stavajiciho dopravniho zrcadla, odvoz do skladu a opé&tovna montaz na
konci stavby ve stejném misté
viz. situace DZ
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POLOZKY SOUPISU PRACI

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757

001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci
- ptedepsana povrchova uprava

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.

100 914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -

KUS 46,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
osazeni nového DZ,

vypocteno ze situace DZ
46-46,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

101 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -

KUS 65,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
demontaz stav.DZ

véetné odvozu, uloZeni na skladku a véetné poplatku
vypocteno ze zaméfeni stav.stavu

65=65,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

102 914521 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A M2 24,500 0,00 0,00
MONT
osazeni nového DZ,

vypocteno ze situace DZ
3%3,5+4*3,5=24,500 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

103 914527

DOPR ZNAC VELKOPL OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DEMONT Z M2 24,500 0,00 0,00
PORTALU
demontaz stav.DZ
véetné odvozu, uloZeni na skladku a véetné poplatku
vypocteno ze zaméreni stav.stavu
3%3,5+4%3,5=24,500 [A]
Cenové soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
- pomocné konstrukce (leseni, zdvihaci plosina)
104 914711 STALA DOPRAV ZARIZ Z3 OCEL DODAVKA A MONTAZ KUS 28,000 0,00 0,00
osazeni nového DZ,
vypocteno ze situace DZ
7#2+7*%2=28,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
105 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 46,000 0,00 0,00
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

osazeni nového DZ,
vypocteno ze situace DZ

pro nové znacky: 32+14=46,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
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Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:
Objekt:

Datum: 31.03.2022

Strana: 55
Cas: 9:56:20

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757

Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
106 914923

Pocet MJ

J.cena

Celkem

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

KUS
vcetné odvozu a uloZeni na skladku, véetné poplatku
demontaz stav. DZ,

vypocteno ze zaméfeni stav.stavu
pro stav.znacky: 40=40,000 [A]
Cenova soustava:

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
107 914981

40,000

0,00

0,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ

KUS
osazeni nového DZ,
vypocteno ze situace DZ

242=4,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
108 914983

4,000

0,00

0,00

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DEMONTAZ

KUS
véetné odvozu a uloZeni na skladku, véetné poplatku
demontéaz stav. DZ,

vypocteno ze zaméfeni stav.stavu
2+2=4,000 [A]
Cenova soustava:

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
109 915111

4,000

0,00

0,00

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

odecteno ze situace DZ

1 034,605

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

V1a(0,125): (17+319+800+580)*0,125=214,500 [A]
V2b(3/1,5/0,125):(23+50+50+100+100)*0,125/3%2=26,917 [B]
V2b(1,5/1,5/0,125):(25)*0,125/2=1,563 [C]
V2a(3/6/0,125):(140+280)*0,125/3=17,500 [D]
V4(0,125):(18+2442+2429+48+128+26-16+44+29-17)*0,125=641,375 [E]
V4(0,5/0,5/0,125):(20+18+11+11)*0,125/2=3,750 [F]
V7a:0,5*4*13=26,000 [G]
V9a:1=1,000 [H]
VIb:(4+4+5+5)*1=18,000 [I]
V11a(0,125):(2,5%4+12+3*6)*2*0,125+(2,5%4+22+5%6)*2*0,125=25,500 [J]
V13a:(20+34+35+28)/2=58,500 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 034,605 [L]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

110 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 1 034,605 0,00 0,00

A POKLADKA

odecteno ze situace DZ

V1a(0,125): (17+319+800+580)*0,125=214,500 [A]
V2b(3/1,5/0,125):(23+50+50+100+100)*0,125/3*2=26,917 [B]
V2b(1,5/1,5/0,125):(25)*0,125/2=1,563 [C]
V2a(3/6/0,125):(140+280)*0,125/3=17,500 [D]
VA4(0,125):(18+2442+2429+48+128+26-16+44+29-17)*0,125=641,375 [E]
V4(0,5/0,5/0,125):(20+18+11+11)*0,125/2=3,750 [F]
V72:0,5%4*13=26,000 [G]

V9a:1=1,000 [H]

VOb:(4+4+5+5)*1=18,000 [I]
V11a(0,125):(2,5%4+12+3%6)*2%0,125+(2,5%4+22+5%6)*2*0,125=25,500 [J]
V132:(20+34+35+28)/2=58,500 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I++K=1 034,605 [L]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- pfedznaceni a reflexni upravu

111 91552

VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS

napis na vozovce "BUS"
odecteno ze situace
3*2%4=24,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu

24,000

0,00

0,00

112 917224

SILNICNi A CHODNiKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
150MM
silni¢ni obrubnik 1000x250x150mm (najezdovy v misté sjezdl, pfechodu pro
chodce a vstupu do vozovky)
z C35/45-XF4,XD3 do betonového loze C20/25 nXF3
planimetrovano ze situace programem autocad
118+84+105+80+85+3+16+82+24+49+22=668,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

668,000

0,00

0,00

113 91725

NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M

bezbariérové obrubniky, v¢. pfechod. dild
z C35/45-XF4,XD3 do betonového loze C20/25 nXF3
planimetrovano ze situace programem autocad

(12+2)*4=56,000 [A]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

56,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

114 918346

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 4,000

kruhovy propustek z plastovych trub DN 400 HDPE SN12 vé€.propojeni trub a
sefezani ve sklonu svahu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

propustek v km 6,441:4=4,000 [H]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, §ikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

0,00

115 918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 57,400

kruhovy propustek z plastovych trub DN 600 HDPE SN12 v¢.propojeni trub a
sefezani ve sklonu svahu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

viz.vykresy propustktl

propustek v km 4,620:12=12,000 [C]
propustek v km 4,751:10,5=10,500 [D]
propustek v km 4,970:11=11,000 [E]
propustek v km 5,283:12=12,000 [F]
propustek v km 6,281:11,9=11,900 [G]
Celkem: C+D+E+F+G=57,400 [H]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

0,00

116 919113

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 2 570,500

v misté napojeni na stavajici vozovku, v misté rozhrani pIné konstrukce vozovky a
obnovy povrchu (sanace, propustky, vpusti a jejich pFipojky, vyzt svahy...)
vypocéteno ze situace

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plné kce vozovky:6*2*2+66+76+327+242+527+19+81+162+62+145+27+497+67+7*6+1,5*8+2*(6+6+15+18+9)+2*2=2 488,000 [A]
v misté napojeni na stav. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B]
Celkem: A+B=2 570,500 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
117 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM?2 M 1 230,500 0,00 0,00
zaliti asf. zalivkou za horka (N2)
v souladu s CSN EN 14 188-1
pol. 113765
vypocteno ze situace:
podél obrubniki nebo Styitadku: 118+84-+105+80+85+3+16+86+24+49+22+11+18+48%2=797,000 [A]
v misté napojeni na stav. vozovku:14+6,5+20+42=82,500 [B]
v misté ul.vpusti a poklopti:8*1,5+2*3=18,000 [C]
podél fims opérnych zdi nebo mosti:160+24+149=333,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 230,500 [E]
Cenov soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil
118 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC S{R DO 600MM DO BETONU M 397,000 0,00 0,00
TL 100MM

zpevnéni dna pfikopovou tvarnic’(pfip. Zulovym pétifadkem) do betonového loze
C20/25 nXF3

planimetrovano ze situace programem autocad
79+77+30+25+72+94+20=397,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsané¢ho materialu v predepsané kvalitéa v prfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Objekt:

SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet:

001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Typ Nazev

MJ
119 93833 OCISTENI DLAZEB CHEMICKY

Pocet MJ

J.cena

Celkem

M2
ocisténi stav.zulového dvouradku, vtoku a vytoku propustku v km 6,488

odecteno ze situace programem autocad
48%0,25+2%2*2=20,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

120 93842 OCISTEN]{ ZDIVA OD VEGETACE

20,000

0,00

0,00

M2
ocisténi stavajici kamenné zdi v km 4,525 - 4,601

odecteno ze situace programem autocad
76*2=152,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje ociSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
121 938443

152,000

0,00

0,00

OCISTEN] ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU

M2
ocisténi stavajici kamenné zdi v km 4,525 - 4,601 a v km 6,430 - 6,445

odecteno ze situace programem autocad
76*2+15%1=167,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
122 96611

167,000

0,00

0,00

BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU

M3
bourani stavajicich betonovych silni¢nich obrubnikl véetné loze v misté
autobusové zastavky v KU

délka (odectena ze situace) * plocha sil. obrubniku véetné loZe v fezu (predpoklad
0,1m2)

(38+18)*0,1=5,600 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

5,600

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

123 96615 BOURAN{ KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3 30,060 0,00 0,00

bourani stavajicich betonovych ¢el u propustkl a vstupu do sklepa v km 4,318
vypocteno ze situace (9 ks el v¢.zakladu)
2,5%0,6%2,2%9+1,2%0,6*0,5=30,060 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

124 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 30,000 0,00 0,00

bourani stav. propustku v km 4,620, v km 5,283, v km 6,275
véetné odvozu a uloZeni na skladku

8+8+14=30,000 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetn¢ pripadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourdni ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
125 966358 BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 9,000 0,00 0,00

bourani stav. propustku v km 4,751

véetné odvozu a uloZeni na skladku
9=9,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

126 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2,000 0,00 0,00

vyména stavajicich ul. vpusti za nové UV1 a UV2

odecdteno ze situace
2=2,000 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- kompletni bouraci prace vetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisd,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

127 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 2,000 0,00 0,00

vyména stavajicich Sachet s mfizi (funkce ul. vpusti)
odecteno ze situace
2=2,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 001 Silnice I11I/325 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




>
"“ Aspe Firma:

3.6.1.10

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)

Por.¢c. Polozka

- 0

Typ

Nazev MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014122

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD)

poplatek za uloZeni vykopu na skladku

- skladka dle zadavacich podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci

Cenova soustava:

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

polozkal2373:40,96*1,9=77,824 [A]
polozkal 1332:33,25%1,9=63,175 [B]
Celkem: A+B=140,999 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

140,999

0,00

0,00

2 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

KPL

zaméreni kabelového vedeni

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1=1,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

3 02950

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY

KPL

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

Cenova soustava:

1=1,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

VSeobecné konstrukce a prace

0,00

4 11332

Zemni prace

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

M3

odstranéni nestmelenych podkl. vrstev vozovky, v€. odvozu a ulozeni na skladku
o pouziti materialu zpét do nasypl rozhodne TDS , nebude pouzito do konstrukce

33,250

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:56:20

Celkem

chodniku

planimetrovano ze situace programem autocad (rozsah dle zaméfeni stav.
vozovky)

v misté stavajici pochuzi plochy u autobusové zastavky

v pramérné tloustce 250mm

(74+59)*0,25=33,250 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 40,960 0,00

vykop pro chodniky, nastupisté a zemni ryhu pro kabel VO, véetné odvozu, ulozeni

na skladku do dodavatelem uréené vzdalesnosti

vypocteno ze situace a pficnych fezli programem autocad
plocha * hloubka
(52+26+74+59)%0,15+(41+35)*0,35%0,35=40,960 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

7 12573 B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 22,950 0,00 0,00

nakup, natéZeni a dovoz ornice na ohumusovani
vypocteno ze situace a vz.pficného fezu

plocha * tloustka
(314+87+36*0,5+34*0,5)*0,15=22,950 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

6 12573 A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 81,900 0,00 0,00
nakup, nat&Zeni a dovoz vhodného materialu dle CSN 736133
dosypavka pod nastupisté a nové chodniky - polozka 17310
plocha * délka
1,05%20+1,4%34+(74+59)*0,1=81,900 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- préace spojené s otvirkou zemniku
8 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 81,900 0,00 0,00
dodate¢ny nasyp v mistech krajnic se zhutnénim,hutnéni 100%PS, material vhodny
dle CSN 736133
dosypavka zemni krajnice planimetrovano z pfi¢nych fezu a situace
plocha * délka
1,05%20+1,4*34+(74+59)*0,1=81,900 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,310 0,00 0,00
obsyp a podsyp kabelové trasy pro VO ze SD fr. 0/32
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky, v€etné vSech souvisejicich praci
(napf.natézeni, dopravy, uloZeni,uprava, hutnéni, atp.).
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDS
(41435)*0,35%0,35=9,310 [A]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neode¢ita

10 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 253,200 0,00 0,00

pod chodniky a nastupisté
planimetrovano ze situace a pfi¢nych fezu
(52+26+74+59)*1,2=253,200 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

11 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 153,000 0,00 0,00

dovoz a natézeni viz. polozka 12573b
rozprostfeni ornice za chodnikovym obrubnikem
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 31.03.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

planimetrovano ze situace programem autocad

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

12 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 153,000 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

viz. polozka 18222 31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Zahrnuje dodani ptedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

0,00

13 18247

OSETROVANI TRAVNIKU M2 153,000 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

viz.pol.18241
31+87+36*0,5+34*0,5=153,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkti na dopravni prosttedek, s odvozem a se sloZenim, to v$e bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

0,00

Zemni prace

0,00

14 56333

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 211,000 0,00

8D (fr.0/32) TL.min.150mm, CSN 736126-1
planimetrovano ze situace programem autocad

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

52+26+74+59=211,000 [A]
2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

15 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 182,600 0,00 0,00
Z KAM

$eda zamkova dlazba t1.60mm, CSN 736161-1
véetné loze z HDK fr.4/8,

planimetrovano ze situace:
211-14-14,4=182,600 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

16 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 14,400 0,00 0,00
7Z KAM
kontrastni pas nastupisté §.0,3m
gervena zamkova dlazba t.60mm, CSN 736161-1
véetné loze z HDK fr.4/8,

0,3*(12+12+12+12)=14,400 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplia
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
17 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 14,000 0,00 0,00
LOZE Z KAM
Servena reliéfni zamkova dlazba t1.60mm, CSN 736161-1
véetné loze z HDK fr.4/8,
varovné $.0,4m a signalni pasy $.0,8m
planimetrovéano ze situace:
443+1+1,5+1+1+1+1,5=14,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodniovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
- 7 PfidruZena stavebni vyroba
18 75001 R Kabel VO CYKY 5x10mm?2 M 76,000 0,00 0,00
novy kabel VO CYKY 5x10mm2 bude uloZen v celé délce kabelové trasy v
chrani¢ceprim. 63/51
41+35=76,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
19 75002 R Kabelova spojka KS 2,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
naspojkovanim stav.kabelu v misté stav. stozaru na novy kabel CYKY 5x10mm2
2=2,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
20 75003 R Chranic¢ka prim 63/51mm M 76,000 0,00 0,00
Ochrana kabelu VO proti mechanickému poskozeni bude zajisténa ulozenim ve
vrapovanych trubkach O 63/51mm po celé délce kabelové trasy
41+35=76,000 [A]
Cenové soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
21 75004 R Ukonceni vodi¢u ve svorkovnici KS 2,000 0,00 0,00
2=2,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
22 75005 R Vystrazna plastova folie M 76,000 0,00 0,00
oznaceni kabelové trasy vystraznou plastovou folii s vystraznym oznacenim
,Pozor - el. kabel”
41+35=76,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
23 75H14X STOZAR (SLOUP) OCELOVY - MONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
montaz stavajicich kompletnich stozard VO (nasvétleni pfechodu pro chodce - 6m)
do nové polohy, v€etné zakladu a nutnych zemnich praci

2=2,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potiebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, nadklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialti véetné v§ech
ostatnich vedlejsich naklada
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Strana: 12
Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méfeni:

Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

24 75H14Y STOZAR (SLOUP) OCELOVY - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00

demontaz stavajicich kompletnich stozart VO (nasvétleni prfechodu pro chodce -
6m), véetné zakladu a nutnych zemnich praci

2=2,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— demontaz (pro dalsi vyuziti/do Srotu) specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného pomocného materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, nadklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialti véetné v§ech
ostatnich vedlejsich nakladt
— odvoz demontovaného bloku/zafizeni a skladovani, pfipadné¢ ekologické likvidace bloku/zatizeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

25 751G71 VEDENI UZEMNOVACI V ZEMI Z FEZN DRATU PRUMERU DO 10 MM M 76,000 0,00 0,00

Zemnici vodi¢ FeZn O10mm bude uloZzen na dno zemni ryhy v celé délce kabelové
trasy

41+35=76,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace vcetné potiebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zptisobem
— veskeré potiebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materialti
2. Polozka neobsahuje:
X
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:56:20

Celkem

3. Zptsob méfeni:
Dodavka a montaz specifikované kabelizace se méii v délce udané v metrech.

7 PridruZena stavebni vyroba

0,00

26 9111Al1

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

-9 Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 28,000

zabradli vySky 1,1m, v€etné kotveni a patnich desek

véetné betonovych zakladl a nutnych zemnich praci, véetné napojeni na stav.
zéabradli, véetné PKO a vrchniho natéru

konkrétni skladba protikorozni ochrany bude navrzena a doloZena zhotovitelem dle
TKP 19 - ¢ast B

barvu vrchniho natéru urci objednatel

odecteno ze situace programem autocad

2424+2=28,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gipravy

- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

0,00

0,00

27 O9111A3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 19,000

odstranéni ¢asti stav. zabradli v misté autobusové zastavky
likvidace zhotovitelem na skladku véetné poplatku
vypoéteno ze zaméreni stav.stavu

7+12=19,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- demontéz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

0,00

0,00

28 9111B1

ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 35,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 002 Nastupisté a chodnik (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zabradli vySky 1,1m, v€etné kotveni a patnich desek

véetné betonovych zakladl a nutnych zemnich praci, véetné napojeni na stav.
zabradli, véetné PKO a vrchniho natéru

konkrétni skladba protikorozni ochrany bude navrzena a doloZzena zhotovitelem dle
TKP 19 - ¢ast B

barvu vrchniho natéru urci objednatel

odecteno ze situace programem autocad

35=35,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (vEetné betonovych blokl a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

29 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 135,000 0,00 0,00
100MM
chodnikovy obrubnik 1000x200x100mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového loze

C20/25 nXF3
odecteno ze situace

22+35+40+38=135,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 594,495 0,00 0,00

poplatek za uloZeni vykopu na skladku
- skladka dle zadavacich podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci

polozkal2373:170,43=170,430 [A]
polozkal 1332:70,3=70,300 [B]
polozkal3173 - polozkal 7411:76,122-3,96=72,162 [C]
Celkem: (A+B+C)*1,9=594,495 [D]

Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 64,680 0,00 0,00

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

poplatky za ulozeni zpevnénych ploch s asf. pojivem - skladka dle zadavacich

podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci.
polozka ¢.11313:30,8*2,1=64,680 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

-1 Zemni prace

3 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 30,800 0,00 0,00

POJIVEM
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odstranéni asf. vrstev vozovky v misté sjezdl. odvozu a uloZeni na skladku
planimetrovano ze situace programem autocad (rozsah dle zaméfeni stav.
vozovky)

(74+17+8+69+18+17+27+15+19+18+26)*0,1=30,800 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 70,300 0,00 0,00
NESTMELENEHO

odstranéni nestmelenych podkl. vrstev vozovky v misté asf. sjezd(i a kompletni
odstranéni vSech vrstev v misté sjezdi s nezpev.povrchem
v€. odvozu a uloZeni na skladku
planimetrovano ze situace programem autocad (rozsah dle zaméfeni stav.
vozovky)
asf. sjezdy:(74+17+8+69+18+17+27+15+19+18+26)*0,2=61,600 [A]
nezpev. sjezdy:(19+10)*0,3=8,700 [B]
Celkem: A+B=70,300 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. M3 170,430 0,00 0,00

vykop, v€etné odvozu, uloZeni na skladku do dodavatelem uréené vzdalesnosti
planimetrovano ze situace programem autocad

plocha * tloustka
(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1*0,3=142,230 [A]
(11+25+19+35+4)*0,3=28,200 [B]
Celkem: A+B=170,430 [C]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 142,230 0,00 0,00

nakup, nat&Zeni a dovoz vhodného materialu dle CSN 736133
aktivni zéna pod sjezdy
¢erpano se souhlasem TDS
plocha * tloustka
(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1*0,3=142,230 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7

13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 76,122 0,00 0,00

jamy pro propustky (bet. prahy, zaklady, dlazba...)
vykop, v€etné odvozu pFebytku, uloZeni na skladku do dodavatelem uréené
vzdalesnosti

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

kubatury vypocteny z vykresu propustkil

propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*1,4+6*0,8*0,7*0,4+6%0,25*1,7+6*(1,9*1,5+1,6*1,7)*0,3=61,660 [A]
HV3 vé&. ptipojky:1,3*2,2%1,7+0,8*1,2*10=14,462 [B]

Celkem: A+B=76,122 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
8 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 142,230 0,00 0,00

tl. 0,30 m, hutnéni 45MPa, nenamrzavy, nenasakavy material fr.0/125, CBR vice
nez 15%

v souladus CSN 73 6133 a CSN 721006

planimetrovano ze situace programem autocad

plocha * tloustka
(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1%0,3=142,230 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 3,960 0,00 0,00

zhutnény zasyp v misté horské vpusti HV3

kubatury vypocteny z vykresu propustki
horska vpust HV3: (1,5+0,9%2)*1,2=3,960 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
10 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 31,680 0,00 0,00

obsyp propustk(i ze SD fr. 0/32

Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky, v€etné vSech souvisejicich praci

(napf.natézeni, dopravy, uloZeni,uprava, hutnéni, atp.).

Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDS
kubatury vypocteny z vykresu propustkil
propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*0,8=27,280 [A]
HV3 vé&. piipojky:0,8*0,55%10=4,400 [B]
Celkem: A+B=31,680 [C]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita




>
"“ Aspe Firma:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 9

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 474,100 0,00 0,00
planimetrovano ze situace programem autocad
(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1=474,100 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
12 21150 SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA M3 10,230 0,00 0,00
vymeéna podloZi pod propustky za nenamrzavy propustny material v t.0,3m
Kompletni provedeni v€etné dopravy z meziskladky, ulozeni,uprava vhodného
materialu hydraulickymi pojivy, hutnéni, atp.
Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodné;jsi technologii tak, aby byly spinény
definované pozadavky (parametry). Prokazani vhodnosti bude doloZzeno spinénim
definovanych pozadovanych parametr(i v souladu s TKP. Ve$keré prace a pouzity
material musi byt odsouhlasen TDI.
Eerpano se souhlasem TDS
kubatury vypocteny z vykresu propustki
propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*0,3=10,230 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
13 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 167,400 0,00 0,00

separacni geotextilie v souladu s TP97

odolnost proti protlaceni (CBR test) vétsi nez 3kN
odolnost proti prorazeni mensi nez 10 mm
taznost vétsi nez 50%

v misté propustku

Cerpano se souhlasem TDS
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
kubatury vypocteny z vykresu propustkii
propustky pod sjezdy:(9+13+9)*5,4=167,400 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméra a ptedepsaného tvaru
14 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,344 0,00 0,00

propustky - bet.zaklad z C25/30 XF3

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
propustky pod sjezdy:6*0,8%0,7*0,4=1,344 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenki, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 2,595 0,00 0,00

betonovy prah u kamenné dlazby
beton C30/37 XF4

kubatury vypocteny z vykresu propustkil
propustky pod sjezdy:6*0,25%1,73=2,595 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce

16 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 3,342 0,00 0,00
beton pod kamennou dlazbu C20/25n - XF3 tl. 100 mm
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kubatury vypocteny z vykresu propustkii
propustky pod sjezdy:6*(1,9%1,5+1,6%1,7)*0,1=3,342 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
17 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 8,020 0,00 0,00

podsyp propustkd ze SD fr. 0/22, véetné hutnéni
Kompletni provedeni v€etné nakupu a dodavky, v€etné vSech souvisejicich praci
(napf.natézeni, dopravy, uloZeni,uprava, hutnéni, atp.).
Veskeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasen TDS
kubatury vypocteny z vykresu propustkii
propustky pod sjezdy:(9+13+9)*1,1*0,2=6,820 [A]
HV3 v&. pipojky:0,8*0,15*10=1,200 [B]
Celkem: A+B=8,020 [C]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

18 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,684

kamenna dlazba tl. 200 mm do bet. loze C20/25n (pol.451314)

vyplii spar. hmotou (MC25) s odolnosti XF4
kubatury vypocteny z vykresu propustkil
propustky pod sjezdy:6*(1,9%1,5+1,6%1,7)*0,2=6,684 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace

19 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 474,100
v misté sjezdu

planimetrovano ze situace
(74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26+10+11+19+25+19)*1,1=474,100 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

20 56361 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 532,350
50MM

R-mat - TP208

predpoklad vyuziti frézovaného materialu ze stav. vozovek (pouze kvalitativni tfida

ZAS-T1)

dveé vrstvy
plocha vozovky planimetrovana ze situace programem autocad
konstrukce sjezdii: (10+11+19+25+19)*2+347*1,05=532,350 [A]

Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

0,00

0,00

21 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 364,350

inf.postfik z kationaktivni asf.emulze 0,80 kg/m2 PI-E CSN 736129 po vyst&peni

v misté zpev.sjezdl
347%1,05=364,350 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

22 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 347,000

asfaltova obrusna vrstva ACO 11+ 50/70, CSN EN 13108-1

planimetrovano ze situace programem autocad

v misté zpev.sjezdl
74+17+104+12+18+17+27+15+19+18+26=347,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 364,350 0,00 0,00
posyp inf. postfiku drcenym kamenive fr. 2/4, 3,0kg/m2
viz.polozka 572123:

347*1,05=364,350 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi

24 87444 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 250MM M 10,000 0,00 0,00
potrubi DN250 vedené od HV3
10=10,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
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Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
25 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETN{ Z BETON DILCU KUS 1,000 0,00 0,00
Horska vpust HV3
véetné podkladniho betonu C12/15 X0 tl.min.100mm
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilii véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
26 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 31,000 0,00 0,00
kruhovy propustek z plastovych trub DN 400 HDPE SN12 v&.propojeni trub a
sefezani ve sklonu svahu
viz vykres propustkU
9+13+9=31,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, $ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 003 Sjezdy (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 004 Prechodovy usek (vedlejsi vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 004 Prechodovy usek (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

poplatky za ulozeni zpevnénych ploch s asf. pojivem - skladka dle zadavacich
podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci.

4,42%2,1=9,282 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:

T 9,282

0,00

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0,00

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

-1 Zemni prace

2 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

pfechodovy Usek, napojeni na stav. sil.l/325 na ZU
frézovani vozovky v tl. 50 mm (resp.120mm)
planimetrovano ze situace programem autocad

vzdalenosti
6,5%4*0,12+6,5%4*0,05=4,420 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka je v€etné odvozu a ukladky na skladku dle ZOP do dodavatelem uréené

M3 4,420

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 004 Prechodovy usek (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 5 Komunikace
3 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 78,000 0,00 0,00
spoj.postfik z kationaktivni asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, CSN
736129 po vystépeni
planimetrovano ze situace a vzor. pf. fezi programem autocad
asf.emulze 0,30kg/m2: 6,5%8=52,000 [A]
asf.emulze 0,40kg/m2: 6,5%4=26,000 [B]
Celkem: A+B=78,000 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech predepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
4 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 52,000 0,00 0,00
asfaltova obrusna vrstva ACO 11+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace programem autocad
6,5%8=52,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
26,000 0,00 0,00

5 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2

asfaltova lozna vrstva ACL 16+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace programem autocad

6,5%4=26,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 004 Prechodovy usek (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 005 Napojeni na sil. I/16 (vedlejsi vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 005 Napojeni na sil. 1/16 (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

poplatky za ulozeni zpevnénych ploch s asf. pojivem - skladka dle zadavacich
podminek v rezii dodavatele s poplatkem a evidenci.

12,488%2,1=26,225 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:

T 26,225

0,00

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0,00

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

-1 Zemni prace

2 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

pfechodovy Usek, napojeni na stav. sil.l/325 na ZU
frézovani vozovky v tl. 50 mm (resp.120mm)
planimetrovano ze situace programem autocad

vzdalenosti
32,5%2%0,12+37,5%2,5%0,05=12,488 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka je v€etné odvozu a ukladky na skladku dle ZOP do dodavatelem uréené

M3 12,488

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 005 Napojeni na sil. 1/16 (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 5 Komunikace
3 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 223,750 0,00 0,00
spoj.postfik z kationaktivni asf.emulze 0,30kg/m2 resp.0,40kg/m2 PS-C, CSN
736129 po vystépeni
planimetrovano ze situace a vzor. pf. fezi programem autocad
asf.emulze 0,30kg/m2: 37,5%2,5+32,5%2=158,750 [A]
asf.emulze 0,40kg/m2: 32,5%2=65,000 [B]
Celkem: A+B=223,750 [C]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech predepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
4 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 158,750 0,00 0,00
asfaltova obrusna vrstva ACO 11+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace programem autocad
37,5%2,5+32,5%2=158,750 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
65,000 0,00 0,00

5 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2

asfaltova lozna vrstva ACL 16+ 50/70, CSN EN 13108-1
planimetrovano ze situace programem autocad

32,5%2=65,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 005 Napojeni na sil. 1/16 (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
6 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 4,125 0,00 0,00
POKLADKA
odedteno ze situace DZ
V4(0,125):(16+17)*0,125=4,125 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
7 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 4,125 0,00 0,00
A POKLADKA

odecéteno ze situace DZ
V4(0,125):(16+17)%0,125=4,125 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

xyr

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 102 SILNICE 11/325 KM 33,251 - 35,757
Rozpocet: 005 Napojeni na sil. 1/16 (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpocet: 001 Dopravné inZenyrska opatreni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
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Por.¢. Polozka Typ
-0

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Objekt:

SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATREN{
Rozpocet:

001 Dopravné inZenyrska opatieni

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1

03710

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OBJIZDKY A PRISTUP CESTY
Zajisténi provozu v pribéhu vystavby - objizdné trasy, jakymkoli zplisobem
(svételna sign., fizeni proskolenymi osobami, pouZiti provizorniho dopr. znaceni)
dle stanoveni schvaleného pfislusnymi ufady v€. PD pro stanoveni objizdnych tras
a projednani s pfisluSnymi Ufady. Zajisténi uzavirky plati na délku stavby 2516m a
véetné zajiSténi uzavirky opravy objizdné trasy.

1=1,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené nidklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

Vseobecné konstrukce a prace

KPL

1,000

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

3

2

91400

914132

DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH
ZNACEK

oranzové samolepky na smérové tabule, na cile které budou uzavieny, celkem 50 =50,000 [A] ks

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym

materialem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni

KUS

50,000

0,00

0,00

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
MONTAZ S PREMISTENIM

Veetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby.

viz. Situace objizdnych tras + situace organizace vystavby
dopravni znageni (22+2+39+31+6%2*5) 154ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

KPL

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

001 Dopravné inZenyrska opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

Cenova soustava:

4 914133 R DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KPL
DEMONTAZ

viz. Situace objizdnych tras + situace organizace vystavby
dopravni znaceni (22+2+39+31+6%2*5) 154ks

1=1,000 [A]

2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

1,000

0,00

0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

5 914432 R DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KPL
PREMISTENIM

V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby.

Situace objizdnych tras

znacka IS11a, IP22 na objizdné trase: celkem 10+2=12ks

1=1,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

1,000

0,00

0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

6 914433 R DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KPL

Situace objizdnych tras

znacka IS11a, IP22 na objizdné trase: celkem 10+2=12ks
1=1,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na ptedepsané misto

1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpocet: 001 Dopravné inZenyrska opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

7 916112 R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KPL 1,000

V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a ndjmu po celou dobu stavby.

situace organizace vystavby
celkem 2=2ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladdky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie vcetné zalozni baterie

0,00

0,00

8 916113 R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KPL 1,000

situace organizace vystavby
celkem 2=2ks
1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KPL 1,000

PRESUNEM

VEetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby.

9 916122

situace organizace vystavby
celkem 2+2=4ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montdz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni€enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

0,00

0,00

10 916123 R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KPL 1,000

0,00

0,00
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Cenova soustava:

Technicka specifikace:

13 916322 R DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KPL

Véetné dodani, montaze, premisténi a najmu po celou dobu stavby.

situace organizace vystavby

celkem 2+2=4ks

1=1,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

[ X : S .
<\ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpocet: 001 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
situace organizace vystavby
celkem 2+2=4ks
1=1,000 [A]
Cenovi soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
11916152 R SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KPL 1,000 0,00 0,00
V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a ndjmu po celou dobu stavby.
situace organizace vystavby
celkem 2=2ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné sklddky a jeho osazeni a montdz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
12 916153 R SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 0,00
situace organizace vystavby
celkem 2=2ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
1,000 0,00 0,00
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Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpocet: 001 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
14 916323 R DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 0,00
situace organizace vystavby
celkem 2+2=4ks
1=1,000 [A]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
15 916362 R SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - MONTAZ S KPL 1,000 0,00 0,00
PRESUNEM
V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby.
situace organizace vystavby
celkem 2*50=100ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
16 916363 R SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 0,00
situace organizace vystavby
celkem 2*50=100ks
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
17 916712 R UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KPL 1,000 0,00 0,00
PRESUNEM
Vé&etné dodani, montaze, premisténi a najmu po celou dobu stavby.
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpocet: 001 Dopravné inZenyrska opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
znacka zakladni velikost: 154=154,000 [A]
znacka 100x150cm: 12%2=24,000 [B]
zébrany Z2: (2+2)*2=8,000 [C]
znacky Z4:50%2=100,000 [D]
S$SZ:2=2,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=288,00 ks [F]
1=1,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
18 916713 R UPEVNOVACT KONSTR - PODKLADN{ DESKA POD 28KG - KPL 1,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
znacka zékladni velikost: 154=154,000 [A]
znacka 100x150cm: 12%2=24,000 [B]
zabrany 72: (2+2)*2=8,000 [C]
znacky Z4:50%2=100,000 [D]
S$SZ:2=2,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=288,00 ks [F]
1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1

014101

VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3

Poplatky za ulozeni zemin a piebytka vykopku.
celkem polozka 11332 - +4,30=4,300 [A]
celkem polozka 12373 - +82,49=82,490 [B]
celkem polozka 13173 - +816,38=816,380 [E]
celkem polozka 13183 - +57,05=57,050 [F]
celkem polozka 13273 - +14,75=14,750 [G]
celkem polozka 17110 - -106,988=- 106,988 [I]
celkem polozka 17310 - -9,25=-9,250 [J]
celkem polozka 17411 - -317,02=- 317,020 [K]
Celkem: A+B+E+F+G+I+J+K=541,712 [L]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

541,712

0,00

0,00

2

014111

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3

poplatky za ulozeni stavebnich suti a kamene
polozka 11352 - (0,12*0,25%1,00)*12,0=0,360 [A]
polozka 96613 - 239,46=239,460 [C]
polozka 97615 - 7,96=7,960 [D]
polozka 97616 - 12,12=12,120 [E]
Celkem: A+C+D+E=259,900 [F]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

259,900

0,00

0,00

3

014131

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) M3

poplatky za ulozeni materialii s obsahem asfalti
celkem - polozka 97817 - 52,50m2%t1.0,01m=0,525 [A]
Celkem: A=0,525 [B]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,525

0,00

0,00
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Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 02720 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 0,00 0,00
DOPRAVY
Soubor opatfeni nutnych k spolehlivému pievedeni pésiho provozu pies prostor staveniste.
Polozka véetné opétovného projednani navrhu provizorni stezky a lavky.
Komplet 1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
5 02740 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST PROVIZORNI MOSTY KPL 1,000 0,00 0,00
Stizené podminky pfi realizaci provizorni lavky a stezky pro pési z diivodu slozitych prostorovych podminek.
Komplet 1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
6 027421 R PROVIZORNI LAVKY KOMPL 1,000 0,00 0,00
Provizorni lavky - montaz+ najemné po celou dobu stavby
KOMPLET praci nutnych ke ziizeni a zprovoznéni provizorni konstrukce lavky pro pé&si pies koryto vodniho toku. Polozka obsahuje: tklid a p¥ipravu Gizemi, nutné zemni
prace, provizorni spodni stavba (panelové rovnaniny apod.), vodorovna nosna konstrukce, dievéna mostovka, zabradli, nutné terénni ipravy apod.
Montaz a dodavka provizorni lavky - celkem1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
7 027423 PROVIZORN{ LAVKY - DEMONTAZ KOMPL 1,000 0,00 0,00
KOMPLET praci nutnych odstranéni provizorni konstrukce lavky pro pé&si pies koryto vodniho toku. Polozka obsahuje: iklid tizemi, nutné zemni prace, odstranéni provizorni
spodni stavba a vodorovna nosna konstrukce v¢. dfevéna mostovka, zabradli, nutné terénni tipravy a uvedeni povrchti do pozadovaného/zadouciho stavu apod.
Montaz a dodavka provizorni lavky - celkem 1,0=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
8 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

"Prace geotechnika na stavbé pfi zakladani kazdé mostni opéry a mostniho kiidla.
Dodate¢ny geotechnicky priizkum na stavbé pfi realizaci praci na zaloZeni objektu dle TKP, CSN a PD - véetné vyhodnoceni, zapist, zprav atp.

"

2x spodni stavba most + 2x spodni stavba provizorium - Komplet 1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

9 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 0,00

Mostni list objektu ev. €. 325-015, 4x tisk, 1x CD
1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré nédklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

10 02953

OSTATN{ POZADAVKY - HLAVNI MOSTN{ PROHLIDKA KUS 1,000 0,00
Vypracovéni prvni hlavni mostni prohlidky a dalsich priibéznych mostnich prohlidek provizorni lavky (v priibéhu vystavby) v souladu s CSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 po

celou dobu vystavby.
Piedani investorovi 4x tisk + 1x CD v&. vloZeni do systému Mostar.cz ¢i BMS - celkem 1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje :
- ukony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu

0,00

11 02953

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000 0,00

Vypracovéani 1.HMP (prvni hlavni mostni prohlidky) dokon¢eného mostniho objektu ev. & 325-015 v souladu's CSN 73 6220, 73 6221, 73 6222. Piedani investorovi 4x tisk +
1x CD vé. vlozeni do systému Mostar.cz ¢i BMS - celkem 1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje :
- tikony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zdznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav mostu

0,00

VSeobecné konstrukce a prace

0,00




[ X : S .
<N Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1 Zemni prace
12 11090 VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATN{CH PLOCH M2 1200,000 0,00 0,00
Vseobecny uklid prostoru stavenisté (odstranéni ¢ernych skladek, odpadki apod.).
Prostor stavenisté (doasného zaboru) - celkem 1200=1 200,000 [A]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni vSech prekazek pro uskutecnéni stavby
1311332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 4,300 0,00 0,00
NESTMELENEHO
Rozebrani podkladnich vrstev provizorni stezky pro pési.
Podkladni vrstvy - celkem 2,00%0,10%(19,5+2,0)=4,300 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
14 11346 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DILCU M3 6,600 0,00 0,00
(PANELU) VCET PODKL
Odstranéni podkladu v ramci polozky 11332.
Rozebrani vozovky provizorni stezky pro pési (bez podkladu). Panely ulozit na skladku zhotovitele pro dalsi uziti. Polozka véetné komplet manipulace.
Provizorni panelova vozovka pro pési (vlevo) - celkem 2,00*0,15%(20,0+2,0)=6,600 [A]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
15 11352 ODSTRANEN{ CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 12,000 0,00 0,00
BETONOVYCH
Odvoz na trvalou skladku. Obruby nevhodné pro zpétné uziti.
Betonové obruby na predmostich (pfedpoklad pod nanosy) - celkem 4*3,0=12,000 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

16 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 45,010 0,00 0,00
VOZOVCE
Drazky (15/40mm) pro provedeni zalivek ve vozovce.
Celkem 21,9+(20,11+3,0)=45,010 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
17 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 18,601 0,00 0,00
Sejmuti humozni vrstvy a ornice v¢. odvozu na docasnou skladku zhotovitele.
Predmosti OP1 - celkem (8,0%6,0+6,5%6,5)*0,15=13,538 [A]
Piedmosti OP2 - celkem (2,5%6,5+3,5%5,0)*0,15=5,063 [B]
Celkem: A+B=18,601 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 82,492 0,00 0,00

Odkop pro provedeni télesa provizorni stezky na pfedmostich - celkem (0,25-0,15)*2,5%(19,5+2,0)=5,375 [A]
Odkop krajnic provizorni stezky pro pési - celkem 0,25%0,15%(21,5+17,5+2+2)=1,613 [B]
Odstranéni zasypu stavajici klenbové nosné konstrukce - celkem (5,96m2+9,77m2)*4,8=75,504 [C]
Celkem: A+B+C=82,492 [D]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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Por.¢c. Polozka

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

19

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 451,860 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Vytézeni zeminy ze zemniku docasné skladky
celkem pro polozku 17110 - 106,99=106,990 [A]
celkem pro polozku 17310 - 9,25=9,250 [B]

celkem pro polozku 17411 - 317,02=317,020 [C]
celkem pro polozku 18222 - 0,15%124,0=18,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=451,860 [E]

2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

20 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 819,984 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Vykop pied zakladem OP1 - celkem pram. 1,1m2*12,0=13,200 [G]
Vykop pted zakladem OP2 - celkem pram. 1,5m2*12,0=18,000 [F]
Vykop ptechodové oblasti OP1 (v misté svaznice) - celkem 36,94m2*3,50=129,290 [E]
Vykop ptechodové oblasti OP1 + kiidlo IIb. (mimo svaznici) - celkem 15,40m2*(6,05+7,8)=213,290 [D]
Vykop piechodové oblasti OP2 (v misté svaznice) - celkem 47,186m2%3,50=165,151 [C]
Vykop ptechodové oblasti OP2 (mimo svaZznici) - celkem 32,98m2%*(4,76+3,58)=275,053 [B]
Vykop pro novou UV - celkem 2*3=6,000 [A]
Celkem: G+F+E+D+C+B+A=819,984 [H]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

21 13183 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR 11 M3 57,051 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Vykop pied zakladem OP1 - celkem pram. 0,25%12,0=3,000 [A]

Vykop pted zakladem OP2 - celkem pram. 0,25m2*12,0=3,000 [C]

Vykop ptechodové oblasti OP1 (v misté svaznice) - celkem 1,39m2%3,50=4,865 [B]

Vykop ptechodové oblasti OP1 + kiidlo IIb. (mimo svaznici) - celkem 1,39m2*(6,05+7,8)=19,252 [D]

Vykop piechodové oblasti OP2 (v misté svaznice) - celkem 1,5m2%3,50=5,250 [F]

Vykop ptechodové oblasti OP2 (mimo svaznici) - celkem 2,6m2*(4,76+3,58)=21,684 [E]

Celkem: A+C+B+D+F+E=57,051 [G]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

22 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 14,750 0,00 0,00

Ryha pro odpadni potrubi UV - celkem 2,0%1,25%(1,9+2,5+1,5)=14,750 [F]
Celkem: F=14,750 [G]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti




Cenova soustava:

Technicka specifikace:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
23 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 106,988 0,00 0,00

Modelace teréna a nasypového télesa komuniace, vytvoreni plynulého napojeni na stavajici koryto v.t. a souvisejici pozemky.

Zpétny zasyp po odstranéni provizorni stezky na pfedmostich - celkem (0,25-0,15)*2,5%(19,5+2,0)=5,375 [A]

Odkop krajnic provizorni stezky pro pési - celkem 0,25%0,15*(21,5+17,5+2+2)=1,613 [B]
Obsyp mostu a modelace svahovych kuzeli (vlevo) - celkem 50=50,000 [F]

Obsyp mostu a modelace svahovych kuzeli (vpravo) - celkem 50=50,000 [G]

Celkem: A+B+F+G=106,988 [H]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

24 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 996,423

Ulozeni na do¢asnou nebo trvalou ¢i docasnou skladku

piispévek polozky 12373 - celkem 82,49=82,490 [A]

ptispévek polozky 13173 - celkem 819,984=819,984 [D]

piispévek polozky 13183 - celkem 57,05=57,050 [E]

piispévek polozky 13273 - celkem 14,75=14,750 [F]

piispévek polozky 26143426153 - celkem (1/4)*(0,15%0,15%3,14*(54,0+54,0))=1,908 [H]
piispévek polozky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14*(223,5+63,0))=20,241 [I]
Celkem: A+D+E+F+H+1=996,423 [J]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

25 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 9,250

Plocha odeétena z grafického systému AutoCAD.
Vlevo pfed mostem - celkem 5,5%2,0%0,5=5,500 [A]
Vlevo za mostem - celkem 5,0%1,5%0,5=3,750 [B]
Celkem: A+B=9,250 [C]

2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

26 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 317,020 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Zasyp zakladu OP1 (lic) + kiidlo IIb. - celkem 0,81m2*21,2=17,172 [B]
Zasyp zakladu OP2 (lic) - celkem 0,81m2*12,9=10,449 [C]
Zasyp zakladu OP1 (rub - svaznice) - celkem 16,23m2*3,5=56,805 [D]
Zasyp zakladu OP2 (rub - svaznice) - celkem 16,22m2*3,5=56,770 [E]
Zasyp zakladu OP1 + kiidlo IIb. (rub - mimo svaznici) - celkem 6,15m2*(5,68+7,8)=82,902 [A]
Zasyp zakladu OP2 (rub - mimo svaznici) - celkem 9,55m2*(6,2+3,53)=92,922 [F]
Celkem: B+C+D+E+A+F=317,020 [G]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

27 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 19,750 0,00 0,00

Zasyp nové UV a odpadniho potrubi z SD.
Odpadni potrubi UV - celkem 2,0%1,25%(1,9+2,5+1,5)=14,750 [B]
UV - celkem 2*2,5=5,000 [A]
Celkem: B+A=19,750 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypl jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
28 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 316,950 0,00 0,00
Podklad rampova napojeni fims (vlevo) - celkem 3,5%2,5+1,2*3,5=12,950 [A]
Podklad vozovky na pfedmosti OP1 (nad pfechodovou oblasti) - celkem 15,5%(1,0+7,5+1,0)=147,250 [B]
Podklad vozovky na ptedmosti OP2 (nad pfechodovou oblasti) - celkem 16,5%(1,0+7,5+1,0)=156,750 [C]
Celkem: A+B+C=316,950 [D]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.
29 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 124,000 0,00 0,00
Rozprostieni v mistech uréenych k ohumusovani v okoli mostu.
celkem 18,6/0,15=124,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
30 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 124,000 0,00 0,00
Celkem 124,0=124,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
31 18247 OSETROVAN{ TRAVNIKU M2 124,000 0,00 0,00
Celkem 124,0=124,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
32 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 32,000 0,00 0,00
Ochrana stromt bednénim (dle CSN 83 9061) v prostoru stavenisté - celkem (4*1,0%2,0)*4=32,000 [A]
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
1 Zemni prace 0,00
- 2 Zaklady
33 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 123,760 0,00 0,00
Separacni geotextilie na povrchu ochranného zasypu na rubu spodni stavby nad rubovou drenazi.
rub spodni stavby - OP1 + kfidlo IIb. - celkem (4,5+8,9+2,5)*(2,0+2*0,6)+4,0%(1,5+2*0,6)=61,680 [A]
rub spodni stavby - OP2 - celkem (5,0+8,9+5,5)*(2,0+2%0,6)=62,080 [B]
Celkem: A+B=123,760 [C]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni v¢etné potfebnych presahti (nezapocitavaji
se do vyméry)
34 21341 DRENAZNi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,311 0,00 0,00
Drenazni prouzek na mosté¢ pod odraznou hranou L-fimsy - celkem 0,3*0,03*12,22+(0,5-0,3)*0,5*0,03+1%*(0,5%0,5%0,02)=0,118 [A]
Drenazni prouzek na mosté pod odraznou hranou P-fimsy - celkem 0,5*0,03*11,84+3*(0,5*0,5%0,02)=0,193 [B]
Celkem: A+B=0,311 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku piedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru
36 22694 2 ZAPOROVE PAZEN] Z KOVU DOCASNE T 2,569 0,00 0,00
Kompletni konstrukce ocelovych ptevazek pro §§ikmé tahové kotvy - opotiebeni, osazeni, provozovani, odstranéni. Ocelové pievazky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) +
Ixroznasseci desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1xspojovaci material (10kg/ks)
Pievazky §8ikmych tahovovych kotev v prostoru OP1 a kiidla IIb. (vlevo) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*(9)ks=1,360 [A]
Prevazky $Sikmych tahovovych kotev v prostoru OP2 (vlevo) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*(8)ks=1,209 [B]
Celkem: A+B=2,569 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicki specifikace: polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do piipravenych vrtii véetné zabetonovani konct a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

35 22694 1 ZAPOROVE PAZEN{ Z KOVU DOCASNE T 8,829 0,00 0,00
Kompletni konstrukce svislych zapor - opotfebeni, osazeni v¢. betonu, betonaze kofene, odstranéni. Ocelové zapory HEB 140 (33,7kg/bm).
Prostor OP1 v¢. svaznice (vlevo): HEB140 41,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem (33,7/1000)*(8*12+4*3+9%6)=5,459 [A]
Prostor OP1 v&. svaznice (vpravo): HEB140 a1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B]
Prostor OP2 v¢. svaznice (vlevo): HEB140 a1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem (33,7/1000)*(8*8+4*1+2*6)=2,696 [C]
Prostor OP2 v¢. svaznice (vpravo v koryté v.t.): HEB140 42,00m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*(4,0*5)=0,674 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,829 [E]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtii véetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

37 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZEN{ DOCASNA (PLOCHA) M2 217,540 0,00 0,00

Komplet zfizeni, opotiebeni, odstranéni vydievy provizorniho zaporového pazeni.
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Prostor OP1 v&. svaznice (vlevo): 12*5,4+13%4=116,800 [A]

Prostor OP1 v¢. svaznice (vpravo): 0=0,000 [B]

Prostor OP2 v¢. svaznice (vlevo): 5,3%13+3%*3,3+1,3*1,3=80,490 [C]

Prostor OP2 v&. svaznice (vpravo v koryté v.t.): 2,5%8,1=20,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=217,540 [E]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

38 26143 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 51,000 0,00 0,00
IV D DO 150MM

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zakladovou sparu (tahové ty¢e D32 B500B); koten MP min. 6,00m.
Pazeni stavebni jamy - §§ikmé tahovové kotvy v prostoru OP1+OP2 - celkem 17*3=51,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné€ odpazeni) i trvalé

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

39 26145 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M
IV D DO 300MM

Soucasti polozky ulozeni vynosu z vrtii na skladku v¢. poplatku za ulozeni.

Vrty pro provedeni svislého zaporového pazeni za ucel zajisténi stavebni jamy ve vyjmenovanych polohach.
Prostor OP1 v&. svaznice (vlevo): zapory 41,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 5*11+5%9+4*3=112,000 [A]
Prostor OP1 v&. svaznice (vpravo): HEB140 a1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B]

Prostor OP2 v¢. svaznice (vlevo): HEB140 41,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 5*9+4*1+5%2=59,000 [C]
Prostor OP2 v¢. svaznice (vpravo v koryte v.t.): HEB140 42,00m; dl. 4,0m - celkem 4,0%5=20,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=191,000 [E]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (v€etné odpazeni) i trvalé

191,000

0,00

0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

40 26153 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M
V D DO 150MM

51,000

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zékladovou sparu (tahové tyce D32 BS00B); kofen MP min. 6,00m.

Pazeni stavebni jamy - $§ikmé tahovové kotvy v prostoru OP1+OP2 - celkem 3,0*17=51,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

41 26155 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 71,000 0,00 0,00
V D DO 300MM

Soucasti polozky ulozeni vynosu z vrtii na skladku v¢. poplatku za ulozeni.

Vrty pro provedeni svislého zaporového paZeni za el zajisténi stavebni jamy ve vyjmenovanych polohéch.
Prostor OP1 v¢. svaznice (vlevo): zapory a1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 1*9+3*11=42,000 [A]

Prostor OP1 v¢. svaznice (vpravo): HEB140 a1,50m; dl. 6,0/4,0m - celkem 0=0,000 [B]

Prostor OP2 v¢. svaznice (vlevo): HEB140 a1,50m; dl. 8,0/6,0/4,0m - celkem 1*2+9%3=29,000 [C]

Prostor OP2 v¢. svaznice (vpravo v koryté v.t.): HEB140 42,00m; dl. 4,0m - celkem 0,00=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=71,000 [E]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

42 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 56,661 0,00 0,00

Beton C30/37-XF2,XD1

Zakladové pasy OP1 - celkem 23,615 (dle PD)=23,615 [A]

Zakladové pasy OP1 - celkem 23,876 (dle PD)=23,876 [B]

Zékladové pasy kfidlo IIb + III - celkem 5,67+3,5 (dle PD)=9,170 [C]

Celkem: A+B+C=56,661 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
43 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 6,814 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

celkem 10,075+1-4,261=6,814 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

44 285364 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 6M KUS 17,000 0,00 0,00
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Por.¢c. Polozka

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zakladovou sparu (tahové ty¢e D32 B500B); kofen MP min. 3,00m. Polozka v¢. ocelovych prevazek (v rezii

zhotovitele).
Kotveni zaporového pazeni na predmosti OP1+OP2: kotvy 43,00m; dl. 6,0m - celkem 17=17,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni tipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnuje vrty

45 28997C

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2

M2 66,000 0,00 0,00

Ulozeni separacni geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukci provizorni stezky pro pési po celou dobu vystavby. Polozka v¢. findlniho odstranéni geotextilie, manipulace a
uloZeni na skladku.

celkem - r.8. 3,0%(20,0+2,0)=66,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

46 28997F

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2

M2 240,000 0,00 0,00

Podkladni a ochranna vrstva z geotextilie pro t&snici folii dle poZzadavkii CSN 73 6244 v ptechodovych oblastech (podkladni geotextilie min.600g/m2; ochranna kryci
geotextilie min.600g/m2).

celkem - 1.3. 2%(7,5+7,5)*8,0=240,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 22

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

47 28999 OPLASTENI (ZPEVNENTI) Z FOLIE M2 120,000

0,00 0,00

Souvrstvi tésnici folie dle pozadavktt CSN 73 6244 v piechodovych oblastech. Podkladni a ochranna geotextilie vykazana samostatnou polozkou 28997F.
celkem - r.3. (7,5+7,5)*8,0=120,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané folie

- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

0,00

- 3 Svislé konstrukce

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

48 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 192,500 0,00

0,00

Kompletni konstrukce kotveni chodniki vé. dodavky, PKO, vrti, vlepeni

Kotveni L-fimsy na mosté - celkem 6,0kg/ks 40,75m; celkem 20*5,5=110,000 [A]

Kotveni P-nouzovy chodnik na mosté - celkem 6,0kg/ks a1,50m; celkem 15*5,5=82,500 [B]
Celkem: A+B=192,500 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

49 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 16,081 0,00

0,00

Beton C30/37-XF4,XD3

P-fimsa - celkem 0,4824*21,78=10,507 [A]
L-fimsa - celkem 0,2770*20,122=5,574 [B]
Celkem: A+B=16,081 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkit a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
50 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2,249 0,00 0,00

celkem 0,07+0,728+1,451=2,249 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 24

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

51 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 124,610 0,00 0,00

Beton C30/37-XD1,XF2.

OP1+0P2+kiidla Iib - celkem 124,61 (dle PD)=124,610 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
52 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRiDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,170 0,00 0,00

celkem vyztuz opér a kiidel 18,17=18,170 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Svislé konstrukce 0,00

Vodorovné konstrukce

53 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 90,282 0,00 0,00

Beton C30/37-XD1,XF2
7b. monoliticka rimova piicel - celkem 90,282 (dle PD)=90,282 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

54 421365

VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,032 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

celkem vyztuz nosné konstrukce 9,1+0,932=10,032 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery materil, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

55 43111 SCHODIST KONSTR Z DILCU BETON M3 1,520 0,00 0,00

Revizni schodisté ze staveni§tnich prefabrikovanych schodistovych stupiiti - beton C30/37-XF4,XD3.
Podkladni beton viz. polozka 451314.1.
Celkem - 1,52=1,520 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a oSetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptresnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfeni dilch a pod.).

56 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 57,921 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Mimo dosah CHRL.

C8/10-X0 - Vyrovnavaci vrstva pro sjednoceni povrchu na dné stavebni. Pfedpoklad OP1 - (64,17+22,64)*0,1=8,681 [A]

C8/10-X0 - Vyrovnavaci vrstva pro sjednoceni povrchu na dné stavebni. Pfedpoklad OP2 - 81,70*0,1=8,170 [B]

C8/10-X0 - Pod OP1+kiidla IIb (dle PD) - celkem 0,20*4,75*10,50+0,20%2,75*5,00=12,725 [C]

C8/10-X0 - Pod OP2 (dle PD) - celkem 0,20%4,75%11,0=10,450 [D]

C8/10-X0 - pod pravostrannych rozsifenim kiidla pod chodnikem - celkem 0,20*0,97*(5,07+0,2+5,4)=2,070 [E]

C8/10-X0 - Pod drenazi na rubu OP1+kiidel IIb - celkem (0,30*1,25)*(5,0+9,2+2,8)+(0,3*1,2)*5,0=8,175 [F]

C8/10-X0 - Pod drenazi na rubu OP2 - celkem (0,30%1,25)*(5,4+9,2+5,8)=7,650 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=57,921 [H]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

57 451314 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,923 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:56:20

Celkem

V dosahu CHRL. Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
C20/25-nXF3 - rampova napojeni fimsy vlevo - celkem 0,15%(2,0+0,5%3,0)=0,525 [A]
(€20/25-nXF3 - revizni schodi&té u OP1 - celkem 0,25%1,2%(1,0%4,66)=1,398 [B]
Celkem: A+B=1,923 [F]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,

58 451314 2 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,565 0,00

Betonovy prah na rubu spodni stavby na pifechodovych klinech.
(C25/30-XF1 - celkem 2*8,55%(0,5%(0,3+0,7))*0,3=2,565 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

59 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 46,482 0,00 0,00

Mezerovity betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.
Obetonovani rubové drenaze - celkem (0,3*0,3)*((4,5+8,9+2,5)+(5,1+8,9+5,3)+4,2)=3,546 [B]
Piechodové kliny - celkem (2,808+2,559)*8,0=42,936 [A]
Celkem: B+A=46,482 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny)

60 45747 VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI{ M3 0,262 0,00 0,00
(PLASTMALTA)
Detail zvyseného okraje n.k.
Celkem 0,05%0,125%(20,121+21,782)=0,262 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani zvlastni malty (plastmalty) pfedepsané kvality a jeji rozprostieni v pfedepsané tloust'ce a v predepsaném tvaru

61 45852 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 309,427 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Zasyp za opérou OP1 v¢&. ochranného zasypu - celkem 8,909*(8,65-3,5+2*0,7)+20,404*3,5=129,768 [A]
Zasyp za opé€rou 0P2 v¢. ochranného zasypu - celkem 11,680%(8,65-3,5+2%0,7)+23,762*3,5=159,671 [B]
Zasyp za kiidlem ITb v¢. ochranného zasypu - celkem 1,5%3,25%4,1=19,988 [C]

Celkem: A+B+C=309,427 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenis$tni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce

0,00

62 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Rampova napojeni L-fims - celkem 0,25%(2,0%3,75+1,5%3,75)=3,281 [A]

Chodnik v misté napojeni revizniho schodisté na pravostranny chodnik - celkem 0,25%1,25%2,0=0,625 [B]
Provizorni stezka pro pési (podkladni vrstvy) - celkem (0,25-0,15)*2,5%(19,5+2)=5,375 [C]

Celkem: A+B+C=9,281 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

9,281

0,00

0,00

63 56933

ZPEVNEN] KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Krajnice podél provizorni stezky pro pési - celkem (0,25+0,25)*(21,5+17,5+2,0+2,0)=21,500 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

21,500

0,00

0,00

64 575C31

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) § TL. 30MM M2

82,332

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Ochrana izolace z MA 8 IV TL. 30MM na most¢.
Celkem 11,435%7,20=82,332 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

65 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 1,275 0,00 0,00
Z KAM

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Chodnik ze zamkové dlazby v misté napojeni na revizni schodiste.

Celkem 1,7*0,75=1,275 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

66 58301

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 44,000 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Vozovka provizorni stezky pro pési na pfedmostich provizorni lavky pro pési.

Ztizeni krytu, opotiebeni, udrzba po dobu provozovani, prondjem, veskera nutna manipulace.
Celkem 2,00%(20+2)=44,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani dilct v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 33

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického ptedpisu véetné piedepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
67 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 133,015 0,00 0,00
ASFALTOVYMI PASY
Izolace rub OP1 - celkem r.3. 3,05%(4,72+9,27+2,82)+(0,77*4,72)=54,905 [A]
Izolace rub OP2 - celkem r.3. 3,15%(5,7+9,27+5,9)+(0,77*5,7)=70,130 [B]
Kiidla IIb - celkem r.5. 1,90%4,20=7,980 [C]
Celkem: A+B+C=133,015 [D]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatfizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
68 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 136,153 0,00 0,00
PECETICI{ VRSTVOU
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

n.k. - celkem 11,435%10,05=114,922 [A]
povrch kiidel - celkem 1,47*(4,5+5,8)+(0,55+0,15)%(3,0+5,7)=21,231 [B]
Celkem: A+B=136,153 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o€iSténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

- uprava u okrajl, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

69 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 36,989

Ochrana C.I. asfaltovymi pasy s Al-vlozkou pod fimsami
n.k. - celkem 11,435%(0,80+1,75)=29,159 [A]
povrch kiidel - celkem (0,55+0,15+0,2)*(3,0+5,7)=7,830 [B]
Celkem: A+B=36,989 [C]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

0,00

0,00

70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 363,839

Ochranna geotextilie min. 600g/m2.

Izolace rub a lic OP1 - celkem r.8. 6,00%9,27+(6,97+13,81)+(13,72+12,63)+0,7%(6,0+6,6)+2,5%(11,0+2,9)=146,320 [A]

Izolace rub a lic OP2 - celkem r.5. 6,00%9,27+(14,5+(33,76+0,77*5,7))+(12,36+23,01)+0,7*%(5,0+8,0)+2,5%(11,3+2*2,9)=195,489 [B]
Kiidla IIb rub+lic - celkem r.8. 1,90%4,20+2,5%4,20+0,5*3,5+0,6*3,0=22,030 [C]

Celkem: A+B+C=363,839 [D]

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
71 767911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO M2 27,500 0,00 0,00
STANDARDNIHO

Doplnéni provizorniho zabradli (na ptedmostich provizorni lavky) o vyplii z draténého pletiva s oky 15/15mm. Polozka v¢. kompletni manipulace, odstranéni vyplné a uloZeni
na skladce zhotovitele pro dalsi vyuziti.
Celkem (7,5+7,0+3,0+7,5)%1,10=27,500 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,

kompletni povrchovou Gpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)
- soucasti polozky je ptipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

72 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 85,314 0,00 0,00

Hydrofobni impregrace fimsy kiidla IIb. - celkem (0,65+0,25+0,10)*4,20=4,200 [A]
Hydrofobni impregrace L-fimsy - celkem 1,4*20,1=28,140 [B]
Hydrofobni impregrace P-fimsy - celkem 2,43*21,8=52,974 [C]
Celkem: A+B+C=85,314 [D]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

73 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 19,290 0,00 0,00

Nitér boku n.k. a sp.st. dle VL4 - celkem 0,3%20,117+0,335%21,8+0,32%(9,2+9,4)=19,290 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

74 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 12,531 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Odrazna hrana a horni povrch P-chodniku - celkem 0,26%21,91=5,697 [A]
Odrazna hrana a horni povrch L-fimsy - celkem 0,34*20,1=6,834 [B]
Celkem: A+B=12,531 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.
7 Pf¥idruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
75 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 9,750 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plastové odpadni potrubi z dlouhodobé UV-stabilniho materialu (minimalné SN12).

Odpadni potrubi od UV (polozka véetné feSeni detailu prostupu) - celkem (2,0+2,5)+2,0=6,500 [A]

Prostup rubové drenaze opérami (komplet feSeni detailu prostupu) - celkem 1,2+1,2+0,85=3,250 [B]

Celkem: A+B=9,750 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

76 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 39,400 0,00 0,00
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Cas: 9:56:20

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Plastové potrubi rubové drenaze, perforace 3/3, DN150, minimalné SN8.
Soucasti polozky feseni prostoru rubové drenaze spodni stavbou. Obetonovani drenaze soucasti polozky 45160.
Potrubi rubové drenaze - celkem (4,5+8,9+2,5)+(5,1+8,9+5,3)+4,2=39,400 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
77 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 41,900 0,00 0,00

Chranicky DN 94/110 fimsach v¢. piesahu na pfedmosti - celkem 21,78+20,12=41,900 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevnovacich prvki, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

78 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000

0,00

UV a miiz pro zatizeni dopravou D400.

celkem 2=2,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptedepsané podkladni konstrukce

0,00

8 Potrubi

0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

79 9112A1 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,000

-9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

Ocelové mostni zabradli (bezpe¢nostni) s vodorovnou vyplni na kiidle IIb. s vySkou madla 1,10m.

Celkem 4,0=4,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

dodani zabradli v¢etné predepsané povrchové Gpravy

kotveni sloupka, t.j. kotevni desky, §rouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

80 9112BI ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 21,800

0,00

Pravostranné zabradli mostni v. 1,10m se svislou vyplni.
Celkem 21,8=21,800 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, $rouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

81 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 25,500 0,00 0,00

A MONTAZ
Levostranné ocelové silni¢ni svodidlo na pfedmostich se zadrznosti H1 navazujici na mostni zabradelni svodidlo.
Celkem 4,0+21,5=25,500 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (v¢etné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

82 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTN{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 22,000 0,00 0,00

DODAVKA A MONTAZ
Pravostranné ocelové mostni svodidlo na mosté se zadrznosti min. H2.
Celkem 22=22,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodévku v8ech dilt ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltacnich prvkt
- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, ptipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

83 9117Cl1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 20,000 0,00 0,00

MONTAZ
Odkup zhotovitelem za cenu Srotu.

Levostranné mostni zabradelni svodidlo se zadrznosti min. H2.

Celkem 20,0=20,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny




[
"A‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 40

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
84 9117C3 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S M 39,500 0,00 0,00
PRESUNEM
Odkup zhotovitelem za cenu Srotu.
Demontaz stavajiciho mostniho zabradelniho svodidla v¢&. kratkych vyskovych nab&hu.
Celkem (2,0+11,0+3,0)+(3,5+17,8+2,2)=39,500 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
85 91355 EVIDENCN{ CISLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00
na predmostich objektu - celkem 1+1=2,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Stitek s evidenénim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky veetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
86 91710 OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 1,945 0,00 0,00

Betonové palisady v¢. betonového loze s boénimi opérkami (C20/25-nXF3) v rampovychm napojenich fimsy vlevo.
Celkem 1,0%(0,2+0,15%(0,33+(0,15+0,2+40,15)+0,33))%(2,2+3,0)=1,945 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: PoloZka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech ptedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.




Ochranné dievéné tramce (obrubniky) b/h=0,20/0,20m uloZené na povrch staveni§téni komunikace na rubu zaporové stény ukotvené.

Celkem - 0,2%0,2%(17,5+19,1)=1,464 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
87 917224 SILNICNf A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 32,388 0,00 0,00
150MM
Silni¢ni betonové obruby vE. betonového loze C20/25-nXF3.
Rampové napojeni L-fims - celkem (3,0+0,8+0,6)+(3,0+0,8)=8,200 [A]
Schodisté u OP1 - celkem 1,65+1,2%2,76+0,75+0,85=6,562 [B]
Okraje kamennych dlazeb - celkem (1,2%4,7)+(1,2*3,3)+(1,2*5,23+0,75)+(0,5+0,5)=17,626 [C]
Celkem: A+B+C=32,388 [D]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
88 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 45,010 0,00 0,00
600MM2
Tésnici asfaltové zalivky ve vozovce podél fimsy, chodniku na mosté a rampovych napojeni. Zalivka dle VL-4.
Celkem 21,9+(20,11+3,0)=45,010 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€isténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
89 93160 MOSTNI ZAVERY ELASTICKE M3 0,171 0,00 0,00
Pii¢né profezavky vozovky nad okraji nosné konstrukce s vyplni z elastické mostni zalivky EMZ.
Celkem - 2*0,10%(0,05+0,05)*8,55=0,171 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - zahrnuje veskeré prace spojené s kompletnim provedenim mostnich zavéri od urovné izolace, t.j. polozeni pracovni separa¢ni vrstvy na hotovou izolaci
pted pokladkou vozovky, vytiznuti a vybourani polozené vozovky v prostoru dilatace, dodavka a montdz metalizovanych krycich plecht, polozeni
definitivni separacni vrstvy a provedeni vlastniho mostniho zavéru zalivkovou hmotou
90 93610 DROBNE DOPLNK KONSTR DREVENE M3 1,464 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v€. pomucek, ptipravki a prostiedkd pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji objem,
dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvori, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaZznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montaznich prostfedkt a pomucek a zednickych vypomoci,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchtl, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladi a zakladnich natéra a povlaku,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukee, jejich upravy, oCisténi a oSetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplit kotevnich otvoru (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetieni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, vetné jejich zaméfeni.

Dokumentace pro zadani stavby mize dale pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napt.:

- veskeré upravy dieva pro zlepSeni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gprav pro né.

91 936541 MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ KUS 4,000 0,00 0,00
OCELI
Komplet - odvodiiovace celoplo$né izolace z nerez oceli A4 (v¢. svislych svodi).
Celkem L+P - 1+3=4,000 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéani kompletni odvodiiovaci soupravy z piedepsané¢ho materidlu, véetn¢ vSech montaznich a piepravnich uprav a zatizeni




Rozméry zakrytych konstrukci odhadovany. Plochy dle grafického systému AutoCad.
Fakturace bude probihat dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Nosna konstrukce + ptedpokladana ochranna obezdivka - celkem 12,173*6,25=76,081 [A]
Poprsni zdivo + pravostranna kiidla rovnobézna - celkem 2*14,242*0,9+(2,0+2,0)*5,0%1,5=55,636 [B]
Dtiky + zakladové pasy OP1+OP2 - celkem 2*(0,7*2,25+1,1%2,5)*6,25=54,063 [C]
Svahov¢ kiidlo OP1 (vlevo) - celkem (4,2+0,75)*1,2%4,2=24,948 [D]
Svahové kfidlo OP2 (vlevo) - celkem (0,6+3,6+1,5)*1,2*4,2=28,728 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=239,456 [F]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodéni spojovaciho, kotevniho a tésniciho materidlu
- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a oSetieni
- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- prodlouZeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dalSiho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zatfizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Gpravy a opatfeni
- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana
92 94818 DOCASNE KONSTRUKCE DREVENE VCET ODSTRAN M3 1,358 0,00 0,00
Docasné a provizorni zabradli ve stanovenych polohach na pfedmostich provizorni lavky pro pési.
Celkem (7,5+7,0+3,0+7,5)%(0,125%0,125%1,5+0,125%0,125%1,0+0,2%0,0254*1,0%3)=1,358 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dovoz, montaz, Gidrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
93 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 239,456 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi
94 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 7,960 0,00 0,00
Fakturace bude provadéna dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Prodlouzeni pravostranného ktidla na pfedmosti OP1 z betonu - celkem 0,6%3,5%1,2=2,520 [A]
Pii¢né betonové prahy v koryté v.t. k (odstranéni) - celkem 0,4*0,80%(8,5+8,5)=5,440 [B]
Celkem: A+B=7,960 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
95 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 12,125 0,00 0,00
Rozméry zakrytych konstrukci odhadovany. Fakturace bude probihat dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Rimsy na most& - celkem 0,6%0,8%(9,62+15,64)=12,125 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
96 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 52,500 0,00 0,00
Fakturace bude provadéna dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Na mosté (pfedpoklad) - celkem r.8. 8,5%5,0+2*5,0=52,500 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 001 Most ev.¢. 325 - 015 (hlavni vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplitujicim textu k poloZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

Ostatni konstrukce a price 0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 202 MOST EV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedleji vydaje)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 15,940 0,00 0,00

Poplatky za ulozeni zemin a piebytka vykopku.
celkem polozka 12473 - +118,90=118,900 [E]
celkem polozka 12960 - +25,0=25,000 [D]
celkem polozka 13273 - 27,04 =27,040 [C]
celkem polozka 23668 - +45,0=45,000 [B]
celkem polozka 17110 - -200,0=- 200,000 [A]
Celkem: E+D+C+B+A=15,940 [F]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) M3 48,560 0,00 0,00

poplatky za ulozeni stavebnich suti a kamene
polozka 11414 - 48,56=48,560 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
3 11414 ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VCET M3 48,560 0,00 0,00
PODKL

Kompletni odstranéni stavajiciho zpevnéni koryta v.t. v zajmovém prostoru mostu. Pfedpoklad - zpevnéni ukryto pod nanosy.
Fakturace bude provadéna dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Dnova ¢ast - celkem 0,4*7,2*7,0=20,160 [A]
Biehové ¢asti - vytok (pod nanosy) - celkem (5,0%¥7,0+4,5%4,0)*0,4=21,200 [B]
Biehové ¢asti - vtok - celkem (3,0%3,0+3,0*3,0)*0,4=7,200 [C]
Celkem: A+B+C=48,560 [D]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méti v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybouranim. Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bourané¢ho materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
4 12473 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I M3 118,900 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plochy dle systému AutoCAD.

Vykop a reprofilace koryta pro provedeni dlazeb v koryté v.t. pod (stavajicim) mostem ve dnové ¢asti v.t. - celkem 0,40%7,5%6,3=18,900 [A]
Reprofilace koryta v.t. na navodni strané nového mostu s vytvofenim plynulého napojeni na stavajici koryto v.t. - celkem 50=50,000 [B]
Reprofilace koryta v.t. na povodni strané nového mostu s vytvofenim plynulého napojeni na stavajici koryto v.t. - celkem 50=50,000 [C]
Celkem: A+B+C=118,900 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 200,000 0,00 0,00
Vytézeni zeminy ze zemniku docasné skladky
celkem pro polozku 17110 - 200,0=200,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
6 12960 CISTENI VODOTEC{ A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 25,000 0,00 0,00
Fakturace bude provadéna dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Odstranéni nanosu/sedimentu v koryté v.t. (pfedpoklad primérna tloustka 0,10m) - celkem 0,10*250=25,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, ptemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
7 13273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 27,038 0,00 0,00

Vykopy pro provedeni stabiliza¢nich prahti a patek v koryté v.t.
Pfi¢ny betonovy stabiliza¢ni prah na vtoku - celkem 0,4*1,0%(8,6+1,2%(2,9+3,9))=6,704 [A]
Pii¢ny betonovy stabilizaéni prah na vytoku - celkem 0,4*1,0*(11,8+1,2*(2,1+2,2))=6,784 [B]
Betonovy skluz vlevo za mostem - 0,6%0,25%(4,0%1,2+5,0)=1,470 [C]
Stabiliza¢ni kamenna patka pravobiezni - celkem 0,4*1,0%(6,0+6,5)=5,000 [D]
Stabiliza¢ni kamenna patka levobfezni - celkem 0,4*1,0%(6,5+11,2)=7,080 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=27,038 [F]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 31.03.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:56:20

Celkem

8

17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 200,000 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Modelace teréna a nasypového télesa komuniace, vytvoieni plynulého napojeni na stavajici koryto v.t. a souvisejici pozemky.
Obsyp mostu a modelace koryta v.t. (vtokova strana) - celkem 100=100,000 [A]

Obsyp mostu a modelace koryta v.t. (vytokova strana) - celkem 100=100,000 [B]

Celkem: A+B=200,000 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

0,00

9

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 215,940 0,00

Cenova soustava:

UlozZeni na do¢asnou nebo trvalou ¢i doasnou skladku
ptispévek polozky 12473 - celkem 118,90=118,900 [A]
prispévek polozky 12960 - celkem 25,00=25,000 [B]
ptispévek polozky 13273 - celkem 27,04=27,040 [C]
ptispévek polozky 23668 - celkem 45,00=45,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=215,940 [E]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
10 23668 TESNENI HRADICICH STEN ZE ZEMIN DOCASNE VCETNE M3 62,640 0,00 0,00
ODSTRANENT

Kompletni konstrukce provizornich tésnicich hrazek v koryté v.t. po dobu realizace praci na mosté a pod mostem. Hrazky v rozsahu nutném k provedeni praci (zaloZeni
mostu, zakladi, spodni stavby, zpevnéni koryta v.t., apod.)
Polozka v¢. veskeré manipulace bez poplatku za uloZeni na skladku.
Hrazka pravobfezni - celkem 1,16%¥25=29,000 [A]
Hrazka levobiezni - celkem 1,16%¥29=33,640 [B]
Celkem: A+B=62,640 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje ziizeni t€snéni ze zemin, jeho drzbu béhem trvani jeho funkce, odstranéni a odvoz dle zaddvaci dokumentace

2 Zaklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 202 MOST EV. C. 325-015
002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

11 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 23,325 0,00 0,00

V dosahu CHRL. Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

€20/25-nXF3 - kamenné dlazby okolo OP1 - celkem 0,15%1,2%(4,73+0,75%3,2)=1,283 [A]

C20/25-nXF3 - kamenné dlazby dna pod mostem s ptesahem na navodni a povodni stranu objektu - celkem 0,15%132,38=19,857 [B]

C20/25-nXF3 - kamenné dlazby okolo OP2 - celkem 0,15%1,2%(4,94+7,2*1,0)=2,185 [C]

Celkem: A+B+C=23,325 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoteni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

12 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 75,052 0,00 0,00

Z kament hmotnosti 400-500kg s vyklinovanim spar a s urovnanim lice.
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Koryto v.t. - dnova ¢ast (vtok+vytok) - celkem 0,55%(26,5+24,4)=27,995 [A]
Koryto v.t. - pravy bieh - celkem 0,55%1,2%(17,166+15,417)=21,505 [B]
Koryto v.t. - levy bieh - celkem 0,55%1,2%(23,570+15,145)=25,552 [C]
Celkem: A+B+C=75,052 [D]



15 46731 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 13,488
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do pfedepsaného tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
13 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 38,876 0,00 0,00
Kamenna dlazba t1.0,25m do betonového loze t1.0,15m (viz polozka 461314.1) z betonu C20/25-nXF3.
Svahové kuzele OP1 - celkem 0,25%1,2%(4,73+0,75%3,2)=2,139 [A]
Dno pod mostem s piesahem na navodni a povodni stranu objektu - celkem 0,25%132,38=33,095 [B]
Svahové kuzele OP2 - celkem 0,25%1,2*(4,94+7,2*%1,0)=3,642 [C]
Celkem: A+B+C=38,876 [D]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
14 467211 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA SUCHO M3 12,080 0,00 0,00
Stabiliza¢ni prahy a patky z t¢zké kamenné rovnaniny prvk hmotnosti 400-500kg s vyklinovanim spér a s urovnanim lice.
Stabiliza¢ni kamenna patka pravobiezni - celkem 0,4*1,0%(6,0+6,5)=5,000 [A]
Stabiliza¢ni kamenna patka levobtezni - celkem 0,4*1,0%(6,5+11,2)=7,080 [B]
Celkem: A+B=12,080 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na sucho do predepsaného tvaru véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy
0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Stabiliza¢ni prahy kamennych dlazeb v koryté v.t. z betonu C20/25-nXF3
Pfi¢ny betonovy stabilizacni prah na vtoku - celkem 0,4*1,0%(8,6+1,2%(2,9+3,9))=6,704 [A]
Pii¢ny betonovy stabilizaéni prah na vytoku - celkem 0,4*1,0%(11,8+1,2*(2,1+2,2))=6,784 [B]
Celkem: A+B=13,488 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkit a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

4 Vodorovné konstrukce 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
16 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 10,200 0,00 0,00
TL 100MM

Betonové loze C20/25-nXF3.
Betonovy skluz vlevo za mostem - celkem 1,2%4,0+5,4=10,200 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: S0 202 MOSTEYV. C. 325-015
Rozpocet: 002 Uprava koryta toku (vedlejsi vydaje)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpodet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 3 378,318

Poplatky za ulozeni zemin a piebytka vykopku.
celkem polozka 11332 - +142,5=142,500 [A]
celkem polozka 12373 - +21,38=21,380 [B]
celkem polozka 12473 - +187,30=187,300 [C]
celkem polozka 12960 - +69,75=69,750 [D]
celkem polozka 13173 - +2420,55=2 420,550 [E]
celkem polozka 13183 - +1386,62=1 386,620 [F]
celkem polozka 13273 - +17,16=17,160 [G]
celkem polozka 23668 - +777,6=777,600 [H]
celkem polozka 26143+26153 - +(1/4)*(0,15*0,15%3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [I]
celkem polozka 26145+26165 - +(1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [J]
celkem polozka 17110 - -300,0=- 300,000 [K]
celkem polozka 17310 - -8,0=-8,000 [L]
celkem polozka 17411 - -1422,77=-1 422,770 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 378,318 [N]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) M3 211,260

poplatky za ulozeni stavebnich suti a kamene
polozka 96613 - +75=75,000 [C]
polozka 96615 - +129,7=129,700 [A]
polozka 96616 - +6,56=6,560 [B]
Celkem: C+A+B=211,260 [D]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

3 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000

zaloZeni objektu dle TKP, CSN a PD - véetn& vyhodnoceni, zapist, zprav atp.
16ks dilata¢nich dila OZ - Komplet 1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

0,00

Prace geotechnika na stavbé pii provadéni vykopovych praci a pfi zakladani kazdého dilata¢niho dilu OZ. Dodate¢ny geotechnicky prizkum na stavbé pfi realizaci praci na

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00
Evidencni list nového objektu opérné zdi - 4x tisk, 1x CD
1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré nédklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
502953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000 0,00 0,00
Vypracovéni prvni hlavni prohlidky nového objektu opérné zdi v souladu s CSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.
Predani investorovi 4x tisk + 1x CD v¢. vlozeni do systému Mostar.cz ¢i BMS - celkem 1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje :
- tikony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacn¢ definuje stav mostu
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
6 11090 VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATN{CH PLOCH M2 3250,000 0,00 0,00
Vseobecny uklid prostoru stavenisté (odstranéni ¢ernych skladek, odpadki apod.).
Prostor stavenisté (doasného zaboru) - celkem 3250=3 250,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje odstranéni v§ech piekazek pro uskutecnéni stavby
7 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 142,500 0,00 0,00
NESTMELENEHO
Odstranéni podkladni $térkové vrstvy provizorni panelové vozovky vytvoiené nad levostrannym piikopem.
Celkem 0,5%1,0%285,0=142,500 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se




[
"A‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 4

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11346

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DILCU M3 42,750 0,00 0,00

(PANELU) VCET PODKL

Odstranéni podkladni vrstvy v ramci polozky 11332.
Rozebrani vozovky provizorniho rozsiteni komunikace 11/325 z panelovych rovnanin nad L-ptikopem. Panely ulozit na skladku zhotovitele pro dalsi uziti. Polozka vcetné

komplet manipulace.
Panelova vozovka (vlevo) - celkem 1,00%0,15%285,0=42,750 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

9 113765

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 161,000 0,00 0,00

VOZOVCE

Drazky (15/40mm) pro provedeni zalivek podél fimsy a rampovych napojeni.
Celkem 3,0+155,0+3,0=161,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

10 12110

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 100,080 0,00 0,00

Sejmuti humodzni vrstvy a ornice v¢. odvozu na docasnou skladku zhotovitele.
Pod OZ - celkem 0,15*(433,5+233,7)=100,080 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

11 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 21,375 0,00 0,00

Odstranéni krajnice vytvofené podél provizorniho rozsifeni vozovky nad L-pfikopem - celkem 0,5%0,15%285,0=21,375 [A]

Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:



' [y
s Aspe

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Pof.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
12 12473 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I M3 187,301 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plochy dle systému AutoCAD.

Vykop a reprofilace koryta pro provedeni tézkych kamennych rovnanin v lici OZ v koryté v.t.
Dilatac¢ni dil 1 + pfesah - celkem 0,55%(0,5*(7,3+4,1))*8,55+0,55%(0,5%(7,3+7,6))*2,6=37,458 [A]
Dilatac¢ni dil 2 - celkem 0,55%1,5*8,35=6,889 [B]

Dilata¢ni dil 3 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [C]

Dilata¢ni dil 4 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [D]

Dilatac¢ni dil 5 - celkem 0,55*1,5%10,0=8,250 [E]

Dilata¢ni dil 6 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [F]

Dilata¢ni dil 7 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [G]

Dilata¢ni dil 8 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [H]

Dilatac¢ni dil 9 - celkem 0,55%*1,5%10,0=8,250 [I]

Dilatac¢ni dil 10 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [J]

Dilata¢ni dil 11 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [K]

Dilata¢ni dil 12 - celkem 0,55%1,5%10,0=8,250 [L]

Dilatac¢ni dil 13 - celkem 0,55%(0,5*(1,5+1,9))*10,0=9,350 [M]

Dilatac¢ni dil 14 - celkem 0,55%(0,5*(1,9+2,6))*10,0=12,375 [N]

Dilata¢ni dil 15 - celkem 0,55%(0,5%(2,6+3,6))*10,0=17,050 [O]

Dilata¢ni dil 16 + ptesah - celkem 0,55%(0,5%(3,6+4,4))*6,254+0,55*(0,5%(4,5+5,1))*3,0=21,679 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P=187,301 [Q]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 1 830,850 0,00 0,00
Vytézeni zeminy ze zemniku docasné skladky
celkem pro polozku 17110 - 300,0=300,000 [A]
celkem pro polozku 17310 - 8,0=8,000 [B]
celkem pro polozku 17411 - 1422,77=1 422,770 [C]
celkem pro polozku 18222 - 0,15%(433,5+233,7)=100,080 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 830,850 [E]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

14 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 69,750 0,00 0,00

Fakturace bude provadéna dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.

Odstranéni nanosu/sedimentu v koryté v.t. (pfedpoklad praimérna tloustka 0,15m) - celkem 0,15%155,0%3,0=69,750 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

15 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 2 420,548 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Svéznice na zacatku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*32,92 m2=172,830 [A]
Dilatac¢ni dil 1 - celkem 10,0*14,807 m2=148,070 [B]

Dilatac¢ni dil 2 - celkem 10,0%17,92 m2=179,200 [C]

Dilata¢ni dil 3 - celkem 10,0*15,31 m2=153,100 [D]

Dilata¢ni dil 4 - celkem 10,0*14,04 m2=140,400 [E]

Dilatac¢ni dil 5 - celkem 10,0*14,60 m2=146,000 [F]

Dilatac¢ni dil 6 - celkem 10,0%¥10,61 m2=106,100 [G]

Dilataéni dil 7 - celkem 10,0%9,81 m2=98,100 [H]

Dilata¢ni dil 8 - celkem 10,0*9,16 m2=91,600 [I]

Dilatac¢ni dil 9 - celkem 10,0*9,44 m2=94,400 [J]

Dilatac¢ni dil 10 - celkem 10,0*8,77 m2=87,700 [K]

Dilata¢ni dil 11 - celkem 10,0*%12,21 m2=122,100 [L]

Dilata¢ni dil 12 - celkem 10,0%16,68 m2=166,800 [M]

Dilatac¢ni dil 13 - celkem 10,0*17,88 m2=178,800 [N]

Dilatac¢ni dil 14 - celkem 10,0*18,36 m2=183,600 [O]

Dilataéni dil 15 - celkem 10,0%19,24 m2=192,400 [P]

Dilata¢ni dil 16 - celkem 6,264*14,30 m2=89,575 [Q]

Svéznice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*13,29 m2=69,773 [R]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=2 420,548 [S]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
16 13183 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II M3 1386,615 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Svéznice na zacatku OZ - celkem (3,5+1,6/2)*3,95 m2=16,985 [A]
Dilata¢ni dil 1 - celkem 10,0%6,723 m2=67,230 [B]

Dilataé¢ni dil 2 - celkem 10,0*15,62 m2=156,200 [C]

Dilataéni dil 3 - celkem 10,0*15,27 m2=152,700 [D]

Dilataéni dil 4 - celkem 10,0*14,59 m2=145,900 [E]

Dilata¢ni dil 5 - celkem 10,0%12,66 m2=126,600 [F]

Dilataéni dil 6 - celkem 10,0*11,46 m2=114,600 [G]

Dilataéni dil 7 - celkem 10,0*10,75 m2=107,500 [H]

Dilata¢ni dil 8 - celkem 10,0¥10,90 m2=109,000 [I]

Dilata¢ni dil 9 - celkem 10,0%11,28 m2=112,800 [J]

Dilataéni dil 10 - celkem 10,0*7,89 m2=78,900 [K]

Dilata¢ni dil 11 - celkem 10,0%9,17 m2=91,700 [L]

Dilata¢ni dil 12 - celkem 10,0*5,43 m2=54,300 [M]

Dilata¢ni dil 13 - celkem 10,0%4,22 m2=42,200 [N]

Dilata¢ni dil 14 - celkem 10,0%0,94 m2=9,400 [O]

Dilataéni dil 15 - celkem 10,0*0,06 m2=0,600 [P]

Dilata¢ni dil 16 - celkem 0,00=0,000 [Q]

Svéznice na konci OZ - celkem 0,00=0,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 386,615 [S]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v€. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

17 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 17,160 0,00 0,00

Vykop ryhy pro provedeni stabilizaénich patek v koryté v.t.

Stabiliza¢ni kamenna patka svahového kuzele v lici na za¢atku OZ - celkem 0,6%1,0%11,0=6,600 [A]

Stabiliza¢ni kamenna patka svahového kuzela v lici na konci OZ - celkem 0,6%1,0%17,6=10,560 [B]

Celkem: A+B=17,160 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

18 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 300,000 0,00 0,00

Modelace teréna a nasypového télesa komuniace, vytvoreni plynulého napojeni na stavajici koryto v.t. a souvisejici pozemky.
Zacatek OZ - obsyp a modelace svahovych kuzelt s plynulym napojenim na stavajici stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [A]
Konec OZ - obsyp a modelace svahovych kuzeli s plynulym napojenim na stavajici stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [B]
Celkem: A+B=300,000 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 4 966,588 0,00 0,00

Ulozeni na do¢asnou nebo trvalou ¢i do¢asnou skladku
prispévek polozky 12373 - celkem 21,38=21,380 [I]
piispévek polozky 12473 - celkem 187,30=187,300 [H]
ptispévek polozky 12960 - celkem 69,75=69,750 [G]
piispévek polozky 13173 - celkem 2420,55=2 420,550 [F]
prispévek polozky 13183 - celkem 1386,62=1 386,620 [E]
piispévek polozky 13273 - celkem 17,16=17,160 [D]
ptispévek polozky 23668 - celkem 777,60=777,600 [C]
prispévek polozky 26143+26153 - celkem (1/4)*(0,15%0,15%3,14)*(108,0+402,0)=9,008 [B]
prispévek polozky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(408,2+684,8)=77,220 [A]
Celkem: I+H+G+F+E+D+C+B+A=4 966,588 [1]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

20 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 8,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Vpravo pod rampovym napojenim - celkem 2*0,5%4,0%2,0=8,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

21 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1 422,770 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Zasyp rubu a lice zakladu OZ (zasyp dle CSN 73 6244 ¢1.5.1.).

Svaznice na zacatku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*36,52=191,730 [A]

Dilata¢ni dil 1 - celkem 5,85%8,5+5,55*5,5=80,250 [B]

Dilataéni dil 2 - celkem (7,52+0,34)*10,00+2,0%2,0=82,600 [C]

Dilataéni dil 3 - celkem (7,54+0,34)*10,00=78,800 [D]

Dilatac¢ni dil 4 - celkem (7,56+0,34)*10,00=79,000 [E]

Dilataéni dil 5 - celkem (7,58+0,36)*10,00=79,400 [F]

Dilataéni dil 6 - celkem (7,56+0,34)*10,00=79,000 [G]

Dilataéni dil 7 - celkem (7,52+0,36)*10,00=78,800 [H]

Dilatac¢ni dil 8 - celkem (7,55+0,39)*10,00=79,400 [I]

Dilata¢ni dil 9 - celkem (7,54+0,40)*10,00=79,400 [J]

Dilataéni dil 10 - celkem (6,94+0,44)*10,00=73,800 [K]

Dilataéni dil 11 - celkem (6,92+0,46)*10,00=73,800 [L]

Dilatac¢ni dil 12 - celkem (6,21+0,37)*10,00=65,800 [M]

Dilataé¢ni dil 13 - celkem (6,25+0,40)*10,00=66,500 [N]

Dilataéni dil 14 - celkem (4,75+0,38)*10,00=51,300 [O]

Dilataéni dil 15 - celkem (4,55+0,36)*10,00=49,100 [P]

Dilatac¢ni dil 16 - celkem (4,28+0,5)*6,264+6,25%5,5=64,317 [Q]

Svaznice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*13,29=69,773 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+HH+J+K+L+M+N+O0+P+Q+R=1 422,770 [S]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpolet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
22 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1192,749 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Zasyp za opérou (na rubu OZ). Zasyp dle dle CSN 73 6244 ¢1.5.4.

Svaznice na za¢atku OZ - celkem (3,5+3,5/2)*(0,5%(0,5+1,0))*16,2=63,788 [A]

Dilata¢ni dil 1 - celkem 3,1*8,50%*2,477=65,269 [B]

Dilataéni dil 2 - celkem 3,1*10,00%2,281=70,711 [C]

Dilata¢ni dil 3 - celkem 3,1*10,00%2,264=70,184 [D]

Dilata¢ni dil 4 - celkem 3,1¥10,00%2,271=70,401 [E]

Dilata¢ni dil 5 - celkem 3,1*10,00*2,260=70,060 [F]

Dilataéni dil 6 - celkem 3,1*10,00%2,257=69,967 [G]

Dilata¢ni dil 7 - celkem 3,1*%10,00%2,264=70,184 [H]

Dilata¢ni dil 8 - celkem 3,1%10,00%2,205=68,355 [I]

Dilata¢ni dil 9 - celkem 3,1*10,00*2,307=71,517 [J]

Dilata¢ni dil 10 - celkem 3,1*10,00*2,446=75,826 [K]

Dilata¢ni dil 11 - celkem 3,1¥10,00%2,529=78,399 [L]

Dilata¢ni dil 12 - celkem 3,1*10,00%2,407=74,617 [M]

Dilata¢ni dil 13 - celkem 3,1¥10,00%2,342=72,602 [N]

Dilataéni dil 14 - celkem 3,1*10,00%2,304=71,424 [O]

Dilata¢ni dil 15 - celkem 3,1*10,00%1,769=54,839 [P]

Dilata¢ni dil 16 - celkem 3,1*10,00%1,20=37,200 [Q]

Svaznice na konci OZ - celkem (3,5+3,5/2)*(0,5%(0,5+1,0))*9,5=37,406 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 192,749 [S]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. PoloZzka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

23

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 438,000 0,00 0,00

Podklad provizorni levostranné vozovky - celkem 1,5%285,0=427,500 [A]
Podklad rampova napojeni fims (vpravo) - celkem 2*3,5%1,5=10,500 [B]
Celkem: A+B=438,000 [C]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

24

18222

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 667,200 0,00 0,00

Rozprostieni v mistech ur¢enych k ohumusovani v okoli mostu.
celkem 433,5+233,7=667,200 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pies 1:5

25

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 667,200 0,00 0,00
celkem 433,5+233,7=667,200 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 667,200 0,00 0,00

celkem 433,5+233,7=667,200 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se sloZzenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

27 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 80,000 0,00 0,00
Ochrana stromt bednénim (dle CSN 83 9061) v prostoru stavenits - celkem (5+5)*(4*1,0)*2,0=80,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a sloZeni,

ptipadné s ulozenim

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

28 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 635,500 0,00 0,00

Separacni geotextilie na povrchu ochranného zasypu na rubu spodni stavby nad rubovou drenazi.
Ochranny zasyp na rubu OZ s funkci drenazni nad rubovou drenazi - celkem (0,5+0,60+2,5+0,5)*155,0=635,500 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potiebnych presahl (nezapocitavaji
se do vyméry)

29 22694 1 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 30,836 0,00 0,00

Kompletni konstrukce svislych zapor - opotfebeni, osazeni v¢. betonu, betondze kofene, odstranéni. Ocelové zapory HEB 140 (33,7kg/bm).
Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*4,0%(15)=2,022 [A]

Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 5,0m - celkem (33,7/1000)*5,0*(7)=1,180 [B]

Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 6,0m - celkem (33,7/1000)*6,0*%(88)=17,794 [C]

Svislé zapory v blizkosti osy komunikace 41,50m; dl. 7,0m - celkem 0=0,000 [D]

Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 8,0m - celkem 0=0,000 [E]

Zajisténi stavebni jamy v lici OZ v koryté v.t. 42,00m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*(73)*4,0=9,840 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30,836 [G]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. PoloZzka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtil véetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

30 22694

2 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 8,007 0,00 0,00

Kompletni konstrukce ocelovych pfevazek pro §§ikmé tahové kotvy - opotfebeni, osazeni, provozovani, odstranéni. Ocelové prevazky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) +
Ixroznasseci desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1x spojovaci material (10kg/ks).
Pievazky §8ikmych tahovovych kotev v prostoru osy komunikace (horni fada) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2%25,3kg)+(50+10)kg)*53ks=8,007 [A]
Prevazky $Sikmych tahovovych kotev v prostoru osy komunikace (dolni fada) - celkem 0=0,000 [B]
Celkem: A+B=8,007 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrti véetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

31 22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 790,200 0,00 0,00

Komplet zfizeni, opotiebeni, odstranéni vydievy provizorniho zaporového pazeni.
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Zajisténi stavebni jamy v blizkosti osy komunikace: 612 m2=612,000 [A]
Zajisténi stavebni jamy v lici OZ v koryté v.t.: 108*1,65=178,200 [B]
Celkem: A+B=790,200 [C]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

32 227821

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 992,000 0,00 0,00

Hlubinné zaloZeni objektu na mikropilotach.
Dil 1+16 (piedni tladena fada; a1,25m; dl. 5,50m) - celkem (7+5)*5,50=66,000 [A]
Dil 243+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (pfedni tladena fada; a1,25m; dl. 5,50m) - celkem 14*8*5,50=616,000 [B]
Dil 1+16 (zadni tazena fada; 44,00m; dl. 5,00m) - celkem (3+3)*5,00=30,000 [C]
Dil 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (zadni taZena fada; 44,00m; dl. 5,00m) - celkem 14*4*5,00=280,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=992,000 [E]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injek¢énich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukei (leSeni, montazni plosiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

33 23668 TESNENI HRADICICH STEN ZE ZEMIN DOCASNE VCETNE M3 99,500
ODSTRANENI

0,00

Kompletni konstrukce provizornich tésnicich hrazek v koryté v.t. po dobu realizace praci na OZ. Hrazky v rozsahu nutném k provedeni praci (zalozeni OZ, zakladi, spodni

stavby, zpevnéni koryta v.t., apod.)

Polozka v¢. veskeré manipulace bez poplatku za uloZeni na skladku.
Celkem 99,5=99,500 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje ziizeni t€snéni ze zemin, jeho drzbu béhem trvani jeho funkce, odstranéni a odvoz dle zaddvaci dokumentace

0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

34 26143 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 106,000
IV D DO 150MM

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zakladovou sparu (tahové ty¢e D32 B500B); koten MP min. 5,00m.
Horni fada - celkem 2,0*53ks=106,000 [A]

Dolni fada - celkem 0ks=0,000 [B]

Celkem: A+B=106,000 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

0,00

0,00

35 26145 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 221,450
IV D DO 300MM

Vrty pro provedeni svislého zaporového pazeni za ucel zajisténi stavebni jamy ve vyjmenovanych polohach v¢. hluchého vrtani.
Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (4,0-0,25)m - celkem 3%2+3,25%13=48,250 [A]

Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 41,50m; dl. (5,0-0,25)m - celkem 7*3=21,000 [B]

Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (6,0-0,25)m - celkem 35*2+26*1,5+1,6%27=152,200 [C]

Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (7,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [D]

Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (8,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [E]

Vrty pro zapory v lici OZ v koryté v.t. D300 42,00m; dl. 4,0m - celkem 0,0=0,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=221,450 [G]

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni doCasné (vcetné odpazeni) i trvalé

36 26153 1 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 1 198,000
V D DO 150MM
Vrty pro provedeni hlubinného zaloZeni objektu na mikropilotach.
Dil 1+16 (pfedni tladend fada; 41,25m; dl. (5,50-0,50)m) - celkem (7+5)*(5,50-0,50)=60,000 [A]
Dil 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (pfedni tla¢ena fada; a1,25m; dl. (5,50-0,50)m) - celkem 14*8*(5,50-0,50)=560,000 [B]
Dil 1+16 (zadni tazena fada; 44,00m; dl. (5,00-0,50)m) - celkem 6*4,5=27,000 [C]
Dil 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (zadni taZzena fada; 44,00m; dl. (5,00-0,50)m) - celkem 14*4*(5,00-0,50)=252,000 [D]
hluché vrtani pfedni fada-183 m=183,000 [E]
hluché vrtani zadni fada-116 m=116,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 198,000 [G]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé

0,00

0,00

37 26153 2 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 212,000
V D DO 150MM
Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zékladovou sparu (tahové ty¢e D32 B5S00B); koten MP min. 5,00m.
Horni fada - celkem (6,0-2,0)*53 ks=212,000 [A]
Dolni fada - celkem 0 ks=0,000 [B]

Celkem: A+B=212,000 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

0,00

0,00
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Cas: 9:56:20

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné€ odpazeni) i trvalé
38 26155 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 547,550 0,00 0,00
V D DO 300MM
Vrty pro provedeni svislého zaporového pazeni za ucel zajisténi stavebni jamy ve vyjmenovanych polohach v¢. hluchého vrtani.
Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (4,0-0,25)m - celkem 1*2+0,75*13=11,750 [A]
Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 41,50m; dl. (5,0-0,25)m - celkem celkem 2*7=14,000 [B]
Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (6,0-0,25)m - celkem 35%4+26%4,5+4,4*¥27=375,800 [C]
Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (7,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [D]
Vrty pro zapory v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m; dl. (8,0-0,25)m - celkem 0=0,000 [E]
Vrty pro zapory v lici OZ v koryté v.t. D300 42,00m; dl. 4,0m - celkem 73*2=146,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=547,550 [G]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (v€etné odpazeni) i trvalé
39 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 278,575 0,00 0,00
Zakladové pasy z betonu C30/37-XF2,XD1.
Celkem - 1,80%154,764=278,575 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
40 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 34,956 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

celkem 0,09t/m3*388,4=34,956 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.




Cenova soustava:

Technicka specifikace:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 285364 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 6M KUS 53,000 0,00 0,00
Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zakladovou sparu (tahové ty¢e D32 B500B); kofen MP min. 3,00m. Polozka v¢. ocelovych prevazek (v rezii
zhotovitele).
Kotveni zaporového pazeni (horni fada): kotvy 43,00m; dl. 5,50m; celkem 53ks=53,000 [A]
Kotveni zaporového pazeni (dolni fada): kotvy 43,00m; dl. 5,50m; celkem 0ks=0,000 [B]
Celkem: A+B=53,000 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni ipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuje vrty
42 28997C OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 570,000 0,00 0,00
Separacni geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukei provizorniho rozsifeni vozovky nad L-pfikopem. Polozka v¢. finalniho odstranéni geotextilie, manipulace a uloZeni na
skladku.
celkem - 1.8. 2,0%285,0=570,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéavku pfedepsané geotextilie
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
43 28997F OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 976,500 0,00 0,00

Podkladni a ochranna vrstva z geotextilie pro tésnici folii dle pozadavki CSN 73 6244 v prechodovych oblastech (podkladni geotextilie min.600g/m2; ochranna kryci
geotextilie min.600g/m2).

celkem - r.8. 2*%3,15%155,00=976,500 [A]

2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

44 28999 OPLASTENI (ZPEVNENTI) Z FOLIE M2 488,250

0,00 0,00

Souvrstvi tésnici folie dle pozadavktt CSN 73 6244 v piechodovych oblastech. Podkladni a ochranné geotextilie vykazana samostatnou polozkou 28997F.
celkem - r.8. 3,15%155,0=488,250 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané folie

- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

0,00

- 3 Svislé konstrukce

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

45 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 1 302,000 0,00

0,00

Kompletni konstrukce kotveni fims v¢. dodavky, PKO, vrta, vlepeni (6,0kg/ks; 40,75m).

Dilata¢ni dil 1 (d1.8,50m); celkem 6*(12)=72,000 [A]

Dilata¢ni dil 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 (dl.10,00m); celkem 6*(14*14)=1 176,000 [B]
Dilata¢ni dil 16 (d1.6,264m); celkem 6*(9)=54,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 302,000 [D]

2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

46 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 44,882

0,00 0,00



47 317365

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

celkem 0,155%*35,78=5,546 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Beton C30/37-XF4,XD3
P-fimsa - celkem 0,290%154,764=44,882 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 5,546 0,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

48 327325

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN] ZE ZELEZOVEHO BETONU DO

Beton diiku (C30/37-XF2,XD1)

Dilata¢ni dil 1 - celkem 8,55%0,7*(0,5%(4,044+4,018))=24,126 [A
Dilata¢ni dil 2 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,618+4,587))=32,218
Dilata¢ni dil 3 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,587+4,589))=32,116
Dilata¢ni dil 4 - celkem 10,00%0,70%(0,5%(4,589+4,597))=32,151
Dilata¢ni dil 5 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,597+4,600))=32,190
Dilataéni dil 6 - celkem 10,00%0,70*(0,5*(4,600+4,596))=32,186
Dilata¢ni dil 7 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,596+4,591))=32,155
Dilata¢ni dil 8 - celkem 10,00%0,70%(0,5%(4,591+4,437))=31,598
Dilata¢ni dil 9 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,587+4,389))=31,416 [I]
Dilata¢ni dil 10 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,539+4,334))=31,056 [J]
Dilata¢ni dil 11 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(4,484+4,262))=30,611 [K]
Dilata¢ni dil 12 - celkem 10,00%0,70%(0,5%(4,412+4,189))=30,104 [L]
Dilata¢ni dil 13 - celkem 10,00%0,70%(0,5%(4,189+3,917))=28,371 [M]
Dilata¢ni dil 14 - celkem 10,00*0,70*(0,5%(3,767+3,487))=25,389 [N]
Dilata¢ni dil 15 - celkem 10,00%0,70*(0,5%(3,337+3,092))=22,502 [O]
Dilata¢ni dil 16 - celkem 6,264*0,70%(0,5%(2,492+2,366))=10,651 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K+L+M+N+0+P=458,840 [Q]
2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

B]
]
D]
E]
F]
G]
H]

M3 458,840 0,00 0,00

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

49 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 47,126 0,00 0,00
B500B
celkem 22,87+25,665-4,228+2,819=47,126 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovéani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
50 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 95,573 0,00 0,00

Mimo dosah CHRL.
C8/10-X0 - pod zakladem OZ - celkem 155,5*3,3*0,15=76,973 [A]
C8/10-X0 - Pod rubovou drenazi OZ - celkem 0,20*0,6*155,0=18,600 [B]
Celkem: A+B=95,573 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpodet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
51 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,390 0,00 0,00
Beton C20/25-nXF3 v dosahu CHRL. Plocha ode¢tena z grafického systému AutoCAD.
Rampova napojeni fimsy - celkem 2*0,15%(0,5%2,6)=0,390 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
52 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 13,950 0,00 0,00

Mezerovity betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.
Obetonovani rubové drenaze - celkem (0,3*0,3)*155,0=13,950 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny)




' [y
s Aspe

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 31

3.6.1.10

Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

53 45852

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 232,500 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Ochranny zasyp s funkci drenazni nad rubovou drenazi - celkem 0,60%2,5%155,0=232,500 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

54 46321

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 365,454 0,00

Z kament hmotnosti 400-500kg s vyklinovanim spar a s urovnanim lice.

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.

Dilata¢ni dil 1 + ptesah - celkem 0,55%(1,2*86,5)=57,090 [A]

Dilata¢ni dil 2 - celkem 0,55%65,46=36,003 [B]

Dilata¢ni dil 3 - celkem 0,55*57,42=31,581 [C]

Dilata¢ni dil 4 - celkem 0,55%52,36=28,798 [D]

Dilata¢ni dil 5 - celkem 0,55%45,61=25,086 [E]

Dilata¢ni dil 6 - celkem 0,55%35,59=19,575 [F]

Dilata¢ni dil 7 - celkem 0,55*25,00=13,750 [G]

Dilata¢ni dil 8 - celkem 0,55%25,00=13,750 [H]

Dilata¢ni dil 9 - celkem 0,55%25,00=13,750 [I]

Dilata¢ni dil 10 - celkem 0,55%25,00=13,750 [J]

Dilata¢ni dil 11 - celkem 0,55*25,00=13,750 [K]

Dilata¢ni dil 12 - celkem 0,55%25,00=13,750 [L]

Dilata¢ni dil 13 - celkem 0,55%26,26=14,443 [M]

Dilata¢ni dil 14 - celkem 0,55%31,82=17,501 [N]

Dilata¢ni dil 15 - celkem 0,55%39,92=21,956 [O]

Dilata¢ni dil 16 + ptesah - celkem 0,55%(1,2*(49,95-3,1))=30,921 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P=365,454 [Q]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a vyrovnani lomového kamene ptedepsané frakce do predepsaného tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

55 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,650 0,00

Kamenna dlazba t1.0,25m do betonového loze t1.0,15m (viz polozka 461314.1) z betonu C20/25-nXF3.
Rampova napojeni fimsy - celkem 2*0,25%(0,5%2,6)=0,650 [A]

0,00
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Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
56 467211 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA SUCHO M3 17,160 0,00 0,00
Stabiliza¢ni prahy a patky z t€zké kamenné rovnaniny prvkd hmotnosti 400-500kg s vyklinovanim spar a s urovnanim lice.
Stabiliza¢ni kamenna patka svahového kuZela na zacatku OZ - celkem 0,6%1,0%11,0=6,600 [B]
Stabiliza¢ni kamenna patka svahového kuzela na konci OZ - celkem 0,6%1,0%17,6=10,560 [A]
Celkem: B+A=17,160 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodavku a zdéni lomového kamene piedepsané frakce na sucho do pfedepsaného tvaru véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 5 Komunikace
57 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 145,125 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Rampova napojeni P-fims - celkem 0,25%(3,5%1,5)*2=2,625 [B]
Podkladni a drenazni vrstva provizorniho rozsifeni vozovky nad levostranny piikop - celkem 0,5%1,0%285,0=142,500 [A]
Celkem: B+A=145,125 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

58 56933

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 142,500 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Krajnice podél provizorniho rozsifeni komunikace 11/325 nad L-pfikop - celkem 0,5%285,0=142,500 [A]

Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

59 58301

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 285,000 0,00 0,00

Vozovka z panelovych rovnanin provizorniho rozsifeni komunikace 11/325 nad stavajici levostranny ptikop.
Zfizeni krytu, opotiebeni, udrzba po dobu provozovani, pronajem, veskera nutna manipulace.
Celkem 1,00%285,0=285,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dilct v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického predpisu véetné piedepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

0,00

60 711112

-7 PiidruZena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 324,000 0,00 0,00

ASFALTOVYMI PASY
Izolace rubu OZ se zatazenim az do rubové drenaze.

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Rub OZ - celkem 324=324,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpodet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 81,249 0,00 0,00
PECETICI VRSTVOU

Povrch ditku OZ - celkem 0,525%154,76=81,249 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 112,201 0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Ochrana C.I. asfaltovymi pasy s Al-vlozkou pod fimsami
Povrch diku OZ - celkem (0,525+0,20)*154,76=112,201 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 1533,318 0,00 0,00

Ochranna geotextilie min. 600g/m2.
Lic OZ - celkem r.8. 2,0%(2,0+154,76+2,0)+27,6+12,1=357,220 [A]
Rub OZ (izolace natérem pod Grovni rubové drendze) - celkem 270,11+2,5%(2,0+154,76+2,0)=667,010 [B]
Rub OZ (izolace asfaltovymi pasy) - celkem (0,6+0,20)*154,76+385,28=509,088 [C]
Celkem: A+B+C=1 533,318 [D]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

64 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 216,570 0,00 0,00

Hydrofobni impregrace P-fimsy - celkem 0,65%154,8+0,75%154,6=216,570 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

65 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 27,083 0,00 0,00

Natér boku boku diiku OZ v misté fimsy (dle VL4) - celkem 0,175%154,76=27,083 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

66 78383 NATERY BETON KONSTR TYP $4 (OS-C) M2 42,826 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odrazna hrana a horni povrch P-fimsy - celkem 155,73%0,275=42,826 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PtidruZena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi

67 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 16,000 0,00 0,00

Plastové odpadni potrubi z dlouhodob& UV-stabilniho materialu (minimalné SN12).
Prostup rubové drenaze ditkem OZ (komplet feSeni detailu prostupu) - celkem 16*1,0=16,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

68 87527 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 285,000 0,00 0,00

Drenézni potrubi ulozené pod konstrukei provizorniho rozsifeni komunikace I1/325 nad levostranny piikop.

Plastové drenazni potrubi, perforace 3/3, DN100, minimalné SN12. Zasyp drenazni trouby soucasti polozky 56330. Polozka véetné kompletni manipulace, odstranéni i uloZeni
na trvalou skladku.

Celkem 285,0=285,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
69 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 175,000 0,00 0,00

Plastové potrubi rubové drenaze, perforace 3/3, DN150, minimalng SN8.
Soucasti polozky feSeni prostoru rubové drenaze spodni stavbou. Obetonovani drenaze soudasti polozky 45160.
Potrubi rubové drenaze - celkem 155,0+16*1,25=175,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢éetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
70 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 160,760 0,00 0,00
Chranicky DN 94/110 fimsach v¢. piesahu na pfedmosti - celkem 3,0+154,76+3,0=160,760 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  poloZKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
71 9117Cl1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 156,000 0,00 0,00

MONTAZ

Odkup zhotovitelem za cenu $rotu.
Pravostranné mostni zabradelni svodidlo se zadrznosti min. H2.
Celkem 156,0=156,000 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

72 91710

Cenova soustava:

OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 2,052

Betonové palisady v¢. betonového loze s bo¢nimi opérkami (C20/25-nXF3) v rampovychm napojenich #imsy vlevo.

Celkem 1,0%(0,2+0,15%*(0,5+0,2+0,5))*(3,0+(3,0-0,6))=2,052 [A]
2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech ptedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

73 917224

Cenova soustava:

SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 7,600
150MM

Silni¢ni betonové obruby vE. betonového loze C20/25-nXF3.

Rampové napojeni P-fims - celkem (3,0+0,8)+(3,0+0,8)=7,600 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

74 931325

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 161,000

600MM2
Tésnici asfaltové zalivky ve vozovce podél fimsy a rampovych napojeni dle VL-4.

Celkem 3,0+155,0+3,0=161,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

nezahrnuje tésnici profil

0,00

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané¢ho materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o¢isténi okoli spary po upravé

0,00

75 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 7,320

TL 100MM

Betonové loze C20/25-nXF3.
Betonovy skluz vlevo za OZ - celkem 1,2+1,2*5,1=7,320 [A]

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpotet: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu
76 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 75,000 0,00 0,00
Rozméry zakrytych konstrukci odhadovany. Plochy dle grafického systému AutoCad.
Fakturace bude probihat dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI &i objednatelem.
Bourani zakrytych konstrukei (odhad, ptedpoklad) - Celkem 5%10,0%1,5%1,0=75,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
77 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 129,700 0,00 0,00
Fakturace bude provadéna dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Demolice stavajici OZ.
Celkem - 8,0%1,1%4,0+27,0%1,0%3,5=129,700 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Rozpoket: SO 252 OPERNA ZED V KM 33,776 - KM 33,933
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
78 96616 BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 6,563 0,00 0,00

Rozméry zakrytych konstrukci odhadovany. Fakturace bude probihat dle skutecnosti aZ po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Rimsy na stavajici OZ - celkem 0,25%0,75*(8,0+27,0)=6,563 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




[
"é‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Viest'ov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa) neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014101

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

POPLATKY ZA SKLADKU M3

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

2 906,855

Poplatky za ulozeni zemin a piebytka vykopku.

celkem polozka 11332 - +148,0=148,000 [A]

celkem polozka 12373 - +22,20=22,200 [B]

celkem polozka 12473 - +33,55=33,550 [C]

celkem polozka 12960 - +59,49=59,490 [D]

celkem polozka 13173 - +2031,14=2 031,140 [E]

celkem polozka 13183 - +751,47=751,470 [F]

celkem polozka 13273 - +18,0=18,000 [G]

celkem polozka 23668 - +725,76=725,760 [H]

celkem polozka 26143+26153 - (1/4)*(0,15*0,15*3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [I]
celkem polozka 26145+26165 - (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [J]
celkem polozka 17110 - -225,0=- 225,000 [K]

celkem polozka 17411 - -731,48=- 731,480 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 906,855 [M]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014111

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 54,850

poplatky za ulozeni stavebnich suti a kamene
polozka 11317 - +0,58=0,580 [A]

polozka 11414 - +8,69=8,690 [B]

polozka 11422 - +3,08=3,080 [C]

polozka 96613 - +18,0=18,000 [D]

polozka 96615 - +18,0=18,000 [E]

polozka 96616 - +1,50=1,500 [F]

polozka 96712 - +5,00=5,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54,850 [H]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

3 02811

PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Prace geotechnika na stavbé pii provadéni vykopovych praci a pii zakladani kazdého dilata¢niho dilu OZ. Dodate¢ny geotechnicky prizkum na stavbé pfi realizaci praci na
zaloZeni objektu dle TKP, CSN a PD - véetn& vyhodnoceni, zapist, zprav atp.
13ks dilata¢nich dila OZ - Komplet 1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

Evidencni list nového objektu opérné zdi - 4x tisk, 1x CD
1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré nédklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

5 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000 0,00 0,00

Vypracovéni prvni hlavni prohlidky nového objektu opérné zdi v souladu s CSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.
Predani investorovi 4x tisk + 1x CD v¢. vlozeni do systému Mostar.cz ¢i BMS - celkem 1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje :
- tikony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacn¢ definuje stav mostu

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace

6 11090 VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATNICH PLOCH M2 3 000,000 0,00 0,00

Vseobecny uklid prostoru stavenisté (odstranéni ¢ernych skladek, odpadki apod.).
Prostor stavenisté (doasného zaboru) - celkem 3000=3 000,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  zahrnuje odstranéni vSech piekazek pro uskutecnéni stavby

7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 0,581 0,00 0,00




[
"A‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022 Cas:

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:56:20

Celkem

Odstranéni/rozbrani stavajiciho rampového napojeni fimsy v prostoru konce OZ a napojeni na stavajici most v¢. podkladu.
Celkem 3,1*0,75%0,25=0,581 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 148,000 0,00

NESTMELENEHO
Odstranéni podkladni Stérkové vrstvy provizorni panelové stezky pro pési vytvoiené nad levostrannym piikopem.
Celkem 2,0%0,5*148,0=148,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

9 11346 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DILCU M3 44,400 0,00

(PANELU) VCET PODKL

Odstranéni podkladni vrstvy v ramci polozky 11332.
Rozebrani vozovky provizorniho stezky pro pési z panelovych rovnanin nad L-piikopem. Panely budou ulozit na skladku zhotovitele pro dalsi uziti. Polozka vcetné komplet

manipulace.
Panelova vozovka (vlevo) - celkem 2,00%0,15%148,0=44,400 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

0,00

10 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 7,500 0,00

BETONOVYCH

Odstranéni stavajicich obrubniki rampového napojeni vpravo za OZ v napojeni na most.
Celkem 1,6+3,05+0,75+2,1=7,500 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
11 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 147,000 0,00 0,00
VOZOVCE
Drazky (15/40mm) pro provedeni asfaltovych tésnicich zalivek podél nouzového chodniku v misté napojeni na stavajici stav.
Celkem 122,2+5,3+7*3%*0,5+9,0=147,000 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
12 11414 ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VCET M3 8,688 0,00 0,00
PODKL
Odstranéni zpevnéni koryta v.t. v misté budouciho napojeni nové OZ na stavajici mostni objekt vpravo za OZ.
Fakturace bude provadéna dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Biehové &asti - celkem 0,40%18,1%1,2=8,688 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybourdnim. PoloZka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bourané¢ho materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
13 11422 ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETONU PROSTEHO M3 3,085 0,00 0,00
Odstranéni stavajicich betonovych prahli v misté napojeni nové OZ na stavajici mostni objekt (v nutném rozsahu). Bude uptesnéno béhem realizace.
Fakturace bude provadéna dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Biehové &asti - celkem 0,4*0,8%(4,0+4,7%1,2)=3,085 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méti v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybouranim. Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
14 12110 SEJMUTI{ ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 45,000 0,00 0,00
Sejmuti humozni vrstvy a ornice v¢. odvozu na docasnou skladku zhotovitele.
Pod OZ - celkem 300,0%0,15=45,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 22,200
Odstranéni krajnice vytvorené podél provizorniho rozsiteni vozovky nad L-ptikopem - celkem 2%0,5%0,15%148,0=22,200 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

16 12473 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I M3 33,550

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Plochy dle systému AutoCAD.

Vykop a reprofilace koryta pro provedeni tézkych kamennych rovnanin v lici OZ v koryté v.t.
Dilata¢ni dil 1 + ptesah - celkem 0,55%0,75%10,0=4,125 [A]
Dilata¢ni dil 2 - celkem 0,55%0,65%10,0=3,575 [B]
Dilatac¢ni dil 3 - celkem 0,55%0,7*10,0=3,850 [C]

Dilata¢ni dil 4 - celkem 0,55%1,0%10,0=5,500 [D]

Dilata¢ni dil 5 - celkem 0,55%1,2*10,0=6,600 [E]

Dilata¢ni dil 6 - celkem 0,55%1,3%10,0=7,150 [F]

Dilatac¢ni dil 7 - celkem 0,55%0,5%10,0=2,750 [G]

Dilata¢ni dil 8 - dil 13 - celkem 0,0=0,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=33,550 [I]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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Cas: 9:56:20

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
17 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 1 001,480 0,00 0,00

Vytézeni zeminy ze zemniku docasné skladky
celkem pro polozku 17110 - 225,0=225,000 [A]
celkem pro polozku 17411 - 731,48=731,480 [B]
celkem pro polozku 18222 - 0,15*300=45,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 001,480 [D]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 12960 CISTENI VODOTEC{ A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 59,490 0,00 0,00
Fakturace bude provadéna dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Odstranéni nanosu/sedimentu v koryté v.t. (pfedpoklad primérna tloustka 0,15m) - celkem 0,15%(122,2+10,0)*3,0=59,490 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfremisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)
19 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 2 031,143 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Dilata¢ni dil 1 - celkem 10,0%15,318=153,180 [A]
Dilatac¢ni dil 2 - celkem 10,0*14,355=143,550 [B]
Dilatacni dil 3 - celkem 10,0%13,384=133,840 [C]
Dilata¢ni dil 4 - celkem 10,0%10,799=107,990 [D]
Dilata¢ni dil 5 - celkem 10,0*8,213=82,130 [E]
Dilata¢ni dil 6 - celkem 10,0%¥10,961=109,610 [F]
Dilata¢ni dil 7 - celkem 10,0%13,703=137,030 [G]
Dilata¢ni dil 8 - celkem 10,0%14,762=147,620 [H]
Dilata¢ni dil 9 - celkem 10,0*17,675=176,750 [I]
Dilatacni dil 10 - celkem 10,0%20,840=208,400 [J]
Dilatac¢ni dil 11 - celkem 10,0*22,040=220,400 [K]
Dilata¢ni dil 12 - celkem 6,65%24,154=160,624 [L]
Dilata¢ni dil 13 - celkem 5,544%23,362=129,519 [M]
Svaznice (dle podminek zhotovitele) - celkem (2/3)*0,5%5,0*3,5%15,00=87,500 [N]
Hloubeni jam pro nové UV - celkem 8*3,0=24,000 [O]
Vykop v misté napojeni nové OZ na stavajici most vpravo za OZ - celkem 4,5%2,0%1,0=9,000 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=2 031,143 [Q]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

20 13183 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR 11 M3 751,474 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Dilata¢ni dil 1 - celkem 10,0%¥3,901=39,010 [A]
Dilatac¢ni dil 2 - celkem 10,0*5,859=58,590 [B]
Dilatac¢ni dil 3 - celkem 10,0*7,817=78,170 [C]
Dilataéni dil 4 - celkem 10,0%9,271=92,710 [D]
Dilata¢ni dil 5 - celkem 10,0*10,725=107,250 [E]
Dilatac¢ni dil 6 - celkem 10,0*8,492=84,920 [F]
Dilatac¢ni dil 7 - celkem 10,0*6,258=62,580 [G]
Dilataéni dil 8 - celkem 10,0*5,800=58,000 [H]
Dilata¢ni dil 9 - celkem 10,0*4,541=45,410 [I]
Dilatac¢ni dil 10 - celkem 10,0*3,173=31,730 [J]
Dilatac¢ni dil 11 - celkem 10,0*2,144=21,440 [K]
Dilata¢ni dil 12 - celkem 6,65*1,191=7,920 [L]
Dilata¢ni dil 13 - celkem 5,544*1,983=10,994 [M]
Svéznice (dle podminek zhotovitele) - celkem (1/3)*0,5%5,0*3,5%15,00=43,750 [N]
Vykop v misté napojeni nové OZ na stavajici most vpravo za OZ - celkem 4,5%2,0*1,0=9,000 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N-+0=751,474 [P]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
21 13273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 18,000 0,00 0,00

Vykop ryhy pro provedeni stabilizaénich patek v koryté v.t.
Odpadni potrubi od novych UV - celkem 1,0¥1,5%1,0¥8=12,000 [A]
Stabiliza¢ni kamenna patka svahového kuZela v lici na konci OZ - celkem 0,6*1,0%10,0=6,000 [B]
Celkem: A+B=18,000 [C]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

22 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 225,000 0,00 0,00

Modelace teréna a nasypového télesa komuniace, vytvoreni plynulého napojeni na stavajici koryto v.t. a souvisejici pozemky.
Zacatek OZ - obsyp a modelace svahovych kuzelt s plynulym napojenim na stavajici stav koryta v.t. - celkem 75=75,000 [A]
Konec OZ - obsyp a modelace svahovych kuzel s plynulym napojenim na stavajici stav koryta v.t. - celkem 150=150,000 [B]
Celkem: A+B=225,000 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

23 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3 715,335 0,00 0,00

Ulozeni na do¢asnou nebo trvalou ¢i do¢asnou skladku
prispévek polozky 12373 - celkem 22,20=22,200 [A]
piispévek polozky 12473 - celkem 33,55=33,550 [B]
ptispévek polozky 12960 - celkem 59,49=59,490 [C]
piispévek polozky 13173 - celkem 2031,14=2 031,140 [D]
prispévek polozky 13183 - celkem 751,47=751,470 [E]
piispévek polozky 13273 - celkem 18,00=18,000 [F]
ptispévek polozky 23668 - celkem 725,76=725,760 [G]
ptispévek polozky 26143+26153.1+26153.2 - celkem (1/4)*(0,15%0,15%3,14)*(137,5+661,5+257,5)=18,660 [H]
prispévek polozky 26145+26165 - celkem (1/4)*(0,3*0,3*3,14)*(320,05+459,35)=55,065 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=3 715,335 [1]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
24 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 731,478 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Zasyp rubu a lice zakladu OZ (zasyp dle CSN 73 6244 ¢1.5.1.).
Dilatac¢ni dil 1 - celkem (5,773+0,349)*10,00=61,220 [B]
Dilataé¢ni dil 2 - celkem (5,940+0,359)*10,00=62,990 [C]
Dilata¢ni dil 3 - celkem (6,106+0,369)*10,00=64,750 [A]
Dilata¢ni dil 4 - celkem (6,216+0,356)*10,00=65,720 [D]
Dilatac¢ni dil 5 - celkem (6,325+0,343)*10,00=66,680 [E]
Dilataéni dil 6 - celkem (5,805+0,371)*10,00=61,760 [F]
Dilata¢ni dil 7 - celkem (5,285+0,399)*10,00=56,840 [G]
Dilata¢ni dil 8 - celkem (5,033+0,364)*10,00=53,970 [H]
Dilatac¢ni dil 9 - celkem (4,742+0,324)*10,00=50,660 [1]
Dilataéni dil 10 - celkem (4,572+0,301)*10,00=48,730 [J]
Dilataéni dil 11 - celkem (4,065+0,340)*10,00=44,050 [K]
Dilata¢ni dil 12 - celkem (3,558+0,379)*6,65=26,181 [L]
Dilatac¢ni dil 13 - celkem (3,871+0,490)*5,544=24,177 [M]
Svaznice (dle podminek zhotovitele) - celkem (1/3)*0,5%5,0*3,5%15,00=43,750 [N]
Celkem: B+C+A+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=731,478 [O]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materiadlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

25 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1183,357 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Zasyp za opérou (na rubu OZ). Zasyp dle dle CSN 73 6244 ¢1.5.4.
Dilatac¢ni dil 1 - celkem 3,1*10,00%2,786=86,366 [A]
Dilatac¢ni dil 2 - celkem 3,1*10,00%*2,725=84,475 [B]
Dilataéni dil 3 - celkem 3,1*10,00%2,762=85,622 [C]
Dilata¢ni dil 4 - celkem 3,1*10,00%2,725=84,475 [D]
Dilatac¢ni dil 5 - celkem 3,1*10,00*2,761=85,591 [E]
Dilatac¢ni dil 6 - celkem 3,1*10,00*2,662=82,522 [F]
Dilataéni dil 7 - celkem 3,1*10,00%2,860=88,660 [G]
Dilata¢ni dil 8 - celkem 3,1*10,00%2,872=89,032 [H]
Dilata¢ni dil 9 - celkem 3,1*10,00*2,858=88,598 [I]
Dilatac¢ni dil 10 - celkem 3,1*10,00*2,826=87,606 [J]
Dilataéni dil 11 - celkem 3,1*10,00%2,689=83,359 [K]
Dilata¢ni dil 12 - celkem 3,1%6,65%2,709=55,846 [L]
Dilatac¢ni dil 13 - celkem 3,1*5,544*2,543=43,705 [M]
Svaznice na konci OZ - celkem (2/3)*0,5%5,0*3,5%15,00=87,500 [N]
Zasyp odpadnich potrubi od novych UV - celkem 1,0%1,5%1,0¥8=12,000 [O]
Zasyp novych UV - celkem 8%2,5=20,000 [P]
Vykop v misté napojeni nové OZ na stavajici most vpravo za OZ - celkem 4,5%(2,0+2,0)*1,0=18,000 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=1 183,357 [R]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

26 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 370,000 0,00 0,00
Podklad provizorni levostranné vozovky - celkem 2,5%148,0=370,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

27 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 300,000 0,00 0,00

Rozprostieni v mistech uréenych k ohumusovani v okoli mostu.
celkem 300=300,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

28 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 300,000 0,00 0,00
celkem 300=300,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

29 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 300,000 0,00 0,00




Kompletni konstrukce svislych zapor - opotfebeni, osazeni v¢. betonu, betondze kofene, odstranéni. Ocelové zapory HEB 140 (33,7kg/bm).
Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 3,0m - celkem 0=0,000 [A]
Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 5,0m - celkem (33,7/1000)*5,0%(57)=9,605 [B]
Svislé zapory v blizkosti osy komunikace a1,50m; dl. 7,0m - celkem (33,7/1000)*6,0%(25)=5,055 [C]
Svislé zapory v blizkosti osy komunikace 41,50m; dl. 8,0m - celkem 0=0,000 [D]
Zajisténi stavebni jamy v lici OZ v koryté v.t. 42,00m; dl. 4,0m - celkem (33,7/1000)*68*4,0=9,166 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=23,826 [F]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtil véetné zabetonovani koncti a obsypu, pripadné jejich zaberanéni a jejich

[ X . .
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
celkem 300=300,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vse bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
30 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 80,000 0,00 0,00
Ochrana stromt bednénim (dle CSN 83 9061) v prostoru stavenits - celkem (5+5)*(4*1,0)*2,0=80,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
31 21197 OPLASTEN{ ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 509,220 0,00 0,00
Separacni geotextilie na povrchu ochranného zasypu na rubu spodni stavby nad rubovou drenazi.
Ochranny zasyp na rubu OZ s funkci drenazni nad rubovou drenazi - celkem (0,5+0,60+2,5+0,5)*(122,2+1,0+1,0)=509,220 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presahl (nezapocitavaji
se do vyméry)
32 22694 1 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 23,826 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

33 22694

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 6,194 0,00

Kompletni konstrukce ocelovych pievazek pro §§ikmé tahové kotvy - opotiebeni, osazeni, provozovani, odstranéni. Ocelové pievazky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm) +
Ixroznasseci desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1x spojovaci material (10kg/ks).
Pievazky §§ikmych tahovovych kotev v prostoru osy komunikace (horni fada) - celkem 0,001*(dl.1,8*(2*25,3kg)+(50+10)kg)*41ks=6,194 [A]
Pievazky $sikmych tahovovych kotev v prostoru osy komunikace (dolni fada) - celkem 0=0,000 [B]
Celkem: A+B=6,194 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtii véetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich

odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

34 22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (PLOCHA) M2 705,400 0,00

Komplet ziizeni, opotiebeni, odstranéni vydievy provizorniho zaporového pazeni.
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Zajisténi stavebni jamy v blizkosti osy komunikace: 451+4*3=463,000 [B]
Zajisténi stavebni jamy v lici OZ v koryté v.t.: 101¥2,4=242,400 [A]
Celkem: B+A=705,400 [C]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

0,00

35 227821

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 734,500 0,00

Hlubinné zalozeni objektu na mikropilotach (pfedni fada TR89/10; zadni fada tyce DN32).
Dil 14+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (pfedni tladena fada; 41,25m; dl. 5,50m) - celkem 11*8%5,50=484,000 [A]
Dil 12+13 (ptedni tlacena fada; 41,25m; dl. 5,50m) - celkem (6+5)*5,50=60,500 [B]
Dil 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (zadni taZzena fada; 44,00m; dl. 5,00m) - celkem 11*3*5,00=165,000 [C]
Dil 12+13 (zadni tazena fada; 44,00m; dl. 5,50m) - celkem (3+2)*5,0=25,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=734,500 [E]

Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injekénich hmot, osazeni a

zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukei (leSeni, montazni ploSiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).

0,00

36 23668

TESNENI HRADICICH STEN ZE ZEMIN DOCASNE VCETNE M3 266,800 0,00
ODSTRANENI

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Kompletni konstrukce provizornich tésnicich hrazek v koryté v.t. po dobu realizace praci na OZ. Hrazky v rozsahu nutném k provedeni praci (zalozeni OZ, zakladi, spodni
stavby, zpevnéni koryta v.t., apod.)
Polozka v¢. veskeré manipulace bez poplatku za uloZeni na skladku.
Celkem 92%*2,9=266,800 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje ziizeni t€snéni ze zemin, jeho idrzbu béhem trvani jeho funkce, odstranéni a odvoz dle zaddvaci dokumentace

37 26143 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 102,500 0,00 0,00
IV D DO 150MM

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zakladovou sparu (tahové ty¢e D32 B500B); koten MP min. 5,00m.
Horni fada - celkem 2,5*%41 ks=102,500 [A]
Dolni fada - celkem 0 ks=0,000 [B]
Celkem: A+B=102,500 [C]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

38 26145 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 250,150 0,00 0,00
IV D DO 300MM
Vrty pro zapory déky 3m v blizkosti osy komunikace D300 a1,50m - celkem 0=0,000 [A]
Vrty pro zapory délky Sm v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 24*1,8+2,4%33=122,400 [B]
Vrty pro zapory délky 6m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 3,75%25=93,750 [C]
Vrty pro zapory délky 7m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 0=0,000 [D]
Vrty pro zapory délky 8m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 0=0,000 [E]
Vrty pro zapory v lici OZ v koryté v.t. D300 42,00m - celkem 0,5%((15+122+15)/2) - celkem 0,5*68=34,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=250,150 [G]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné€ odpazeni) i trvalé

40 26153

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 102,500
V D DO 150MM

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zakladovou sparu (tahové ty¢e D32 BS00B); koten MP min. 5,00m.

Horni fada - celkem (5,0-2,5)*41 ks=102,500 [A]

Dolni fada - celkem 0 ks=0,000 [B]

Celkem: A+B=102,500 [C]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (v¢etné odpazeni) i trvalé

0,00

0,00

39 26153

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 1 065,000
V D DO 150MM

Vrty pro provedeni hlubinného zalozeni objektu na mikropilotach.

Dil 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (pfedni tlaéena fada; 41,25m; dl. (5,5-0,5)m) - celkem 11*8*5,0=440,000 [A]
Dil 12+13 (ptedni tlacena fada; a1,25m; dl. (5,5-0,5)m) - celkem (6+5)*5,0=55,000 [B]

Dil 14+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (zadni tazena fada; 44,00m; dl. (5,0-0,5)m) - celkem 11*3*4,5=148,500 [D]
Dil 12+13 (zadni tazena fada; 44,00m; dl. (5,0-0,5)m) - celkem (2+3)*4,50=22,500 [C]

hluché vrtani pfedni fada-269 m=269,000 [E]

hluché vrtani zadni fada-130 m=130,000 [F]

Celkem: A+B+D+C+E+F=1 065,000 [G]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné odpazeni) i trvalé

0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

41 26155

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M
V D DO 300MM

365,050 0,00

Vrty pro zapory déky 3m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 0=0,000 [A]

Vrty pro zapory délky 5m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 24*3,2+2,6*33=162,600 [B]
Vrty pro zapory délky 6m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 2,25%25=56,250 [C]

Vrty pro zapory délky 7m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 0=0,000 [D]

Vrty pro zapory délky 8m v blizkosti osy komunikace D300 41,50m - celkem 0=0,000 [E]

Vrty pro zapory v lici OZ v koryté v.t. D300 42,00m - celkem ((4,0-1,35)-0,5)*(68)=146,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=365,050 [G]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

0,00

42 272325

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

M3 240,245 0,00

Zakladové pasy z betonu C30/37-XF2,XD1.

Celkem - 1,966m2%122,2=240,245 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
43 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 31,410 0,00 0,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

celkem 0,09t/m3*349=31,410 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery materil, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

44 285364 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 6M KUS 41,000 0,00 0,00



Cenova soustava:

Technicka specifikace:
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Tahova kotva zaporového pazeni 30° od vodorovné smérem pod zékladovou sparu (tahové ty¢e D32 B5S00B); kofen MP min. 3,00m. Polozka v¢. ocelovych pievazek (v rezii
zhotovitele).
Kotveni zaporového pazeni (horni fada): kotvy 43,00m; dl. 5,50m; celkem 41ks=41,000 [B]
Kotveni zaporového pazeni (dolni fada): kotvy 43,00m; dl. 5,50m; celkem Oks=0,000 [A]
Celkem: B+A=41,000 [C]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni ipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuje vrty
45 28997C OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 444,000 0,00 0,00

Separacni geotextilie (min.300g/m2) pod konstrukci provizorni stezky pro pési nad L-piikopem. Polozka v¢. finalniho odstranéni geotextilie, manipulace a uloZeni a poplatku
za skladku.
celkem - .. (2,0+0,5+0,5)%148,0=444,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
46 28997F OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 757,640 0,00 0,00

Podkladni a ochranné vrstva z geotextilie pro tésnici folii dle pozadavki CSN 73 6244 v prechodovych oblastech (podkladni geotextilie min.600g/m2; ochranné kryci
geotextilie min.600g/m2).

Tésnici vrstva vykazana samostatnou polozkou 28999.

celkem - r.§. 2*3,10%122,2=757,640 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

47 28999

OPLASTENI (ZPEVNENTI) Z FOLIE M2 378,820

Souvrstvi tésnici folie dle pozadavktt CSN 73 6244 v piechodovych oblastech. Podkladni a ochranna geotextilie vykazana samostatnou polozkou 28997F.

celkem - r.8. 3,10%122,2=378,820 [A]

Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané folie

- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

0,00 0,00

2 Zaklady

0,00

48 31717

Technicka specifikace:

- 3 Svislé konstrukce

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 1 380,000

Kompletni konstrukce kotveni fims v¢. dodavky, PKO, vrti, vlepeni (6,0kg/ks; piedni fada 41,00m; zadni fada 42,00m).
Dilata¢ni dil 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 (dl.10,00m); celkem 6*(11+6)*11=1 122,000 [B]

Dilatac¢ni dil 12 (d1.6,65m); celkem 6*(7+4)*1=66,000 [A]

Dilata¢ni dil 16 (d1.5,544m); kotvy & 2,00m; celkem 6*(6+6)*1=72,000 [C]

Kotveni fimsy vpravo za OZ - plynulé napojeni chodniku na fimsu - celkem 6*10=60,000 [D]

Vyskovy nabéh betonového svodidla na konci OZ - celkem 6*(2*5)=60,000 [E]

Celkem: B+A+C+D+E=1 380,000 [F]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

apod.)

0,00 0,00

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do pfedepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

49 317325

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 72,536

0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Beton C30/37-XF4,XD3
Obnova fimsy na kiidle mostu vpravo za mostem - celkem 6,85%0,3+5,0%(0,6-0,3)*0,25=2,430 [A]
P-fimsa na nové OZ - celkem 0,5737*122,2=70,106 [B]
Celkem: A+B=72,536 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

50 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 8,149 0,00 0,00
celkem 7,678+0,471=8,149 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Beton diiku (C30/37-XF2,XD1)

Dilata¢ni dil 1 - celkem 42,9*0,7=30,030 [A]
Dilatac¢ni dil 2 - celkem 43,5%0,7=30,450 [B]
Dilataéni dil 3 - celkem 43,8*0,7=30,660 [C]
Dilata¢ni dil 4 - celkem 44,2*0,7=30,940 [D]
Dilata¢ni dil 5 - celkem 44,55%0,7=31,185 [E]
Dilatac¢ni dil 6 - celkem 42,9*0,7=30,030 [F]
Dilata¢ni dil 7 - celkem 41,08*0,7=28,756 [G]
Dilata¢ni dil 8 - celkem 41,06*0,7=28,742 [H]
Dilata¢ni dil 9 - celkem 40,9*0,7=28,630 [I]
Dilatac¢ni dil 10 - celkem 38,6*0,7=27,020 [J]
Dilata¢ni dil 11 - celkem 38,6*%0,7=27,020 [K]
Dilataéni dil 12 - celkem 23,4*0,7=16,380 [L]
Dilata¢ni dil 13 - celkem 19,6%0,7=13,720 [M]

51 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN] ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 353,563 0,00 0,00
C30/37

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M=353,563 [N]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

52 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 40,159 0,00 0,00
B500B
celkem 21,241+18,918=40,159 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
53 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 81,644 0,00 0,00

Beton C8/10-X0 mimo dosah CHRL.

Pod zakladem OZ - celkem 442,13*0,15=66,320 [A]

Pod rubovou drenazi OZ - celkem 0,20*0,6*(122,2+5,5)=15,324 [B]

Celkem: A+B=81,644 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
54 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 25,420 0,00 0,00
Beton C20/25-nXF3 v dosahu CHRL. Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Podkladni beton pod chodnikovou konzolou na rubu OZ - celkem 0,20*1,00%(122,2+2*0,2)=24,520 [A]
Podkladni beton pod obnovou fimsy v misté napojeni chodniku na mostni ¥fimsu vpravo za mostem - celkem 0,20*4,5=0,900 [B]
Celkem: A+B=25,420 [C]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
55 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 11,493 0,00 0,00

Mezerovity betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.
Obetonovani rubové drenaze - celkem (0,3*0,3)*(122,2+5,5)=11,493 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)
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Cas: 9:56:20

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
56 45852 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 191,550 0,00 0,00
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Ochranny zasyp s funkci drenazni nad rubovou drenazi + piesah na konci OZ - celkem 0,60%2,5%(122,2+5,5)=191,550 [A]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
57 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 182,866 0,00 0,00
Z kament hmotnosti 400-500kg s vyklinovanim spar a s urovnanim lice.
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Dilata¢ni dil 1 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [A]
Dilata¢ni dil 2 - celkem 0,55%2,50*%10,0=13,750 [B]
Dilatac¢ni dil 3 - celkem 0,55%2,50*10,0=13,750 [C]
Dilataéni dil 4 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [D]
Dilata¢ni dil 5 - celkem 0,55%2,50*%10,0=13,750 [E]
Dilata¢ni dil 6 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [F]
Dilatac¢ni dil 7 - celkem 0,55%2,50*10,0=13,750 [G]
Dilataéni dil 8 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [H]
Dilata¢ni dil 9 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [I]
Dilata¢ni dil 10 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [J]
Dilata¢ni dil 11 - celkem 0,55%2,50%10,0=13,750 [K]
Dilata¢ni dil 12 - celkem 0,55%20,5 m2=11,275 [L]
Dilata¢ni dil 13 + ptesah - celkem 0,55%(1,2*30,82)=20,341 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=182,866 [N]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do pfedepsaného tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
58 467211 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA SUCHO M3 6,000 0,00 0,00
Stabiliza¢ni prahy a patky z t€zké kamenné rovnaniny prvkd hmotnosti 400-500kg s vyklinovanim spar a s urovnanim lice.
Stabiliza¢ni kamenna patka svahového kuzela v lici na konci OZ - celkem 0,6%1,0%¥10,0=6,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
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Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodavku a zdéni lomového kamene piedepsané frakce na sucho do predepsaného tvaru véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy

4 Vodorovné konstrukce 0,00

-5 Komunikace

59 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 148,000 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Podkladni a drenazni vrstva provizorni stezky pro pési nad levostrannym piikopem - celkem 2,0*0,5%148,0=148,000 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

60 56933 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 22,200 0,00 0,00

Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Krajnice podél provizorni stezky pro pési nad L-ptikopem - celkem 2*0,5*0,15%148,0=22,200 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

61 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 4,100 0,00 0,00

Rozebrani a obnova (liprava tvaru) kamenné dlazby podél liniové vpusti vpravo za OZ v misté napojeni Mk na I1/325.
Komplet - celkem 0,5%8,2=4,100 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli

Cenova soustava:
Technicka specifikace:
spar

- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
62 58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 296,000 0,00 0,00
Vozovka z panelovych rovnanin provizorni stezky pro pési nad stavajicim levostrannym piikopem.
Ziizeni krytu, opotiebeni, udrzba po dobu provozovani, prondjem, veskera nutnd manipulace.
Celkem 2,00%148,0=296,000 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani dilch v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pifedepsanou vyplii spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dilcti dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
63 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 170,000 0,00 0,00
ASFALTOVYMI PASY
Izolace rubu OZ se zatazenim az do rubové drenaze.
Plocha odectena z grafického systému AutoCAD.
Rub OZ - celkem 170=170,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
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3.6.1.10

Datum: 31.03.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

64 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 179,634 0,00
PECETICI VRSTVOU
Povrch diiku OZ - celkem 1,47%122,2=179,634 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani piredepsaného izola¢niho materialu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- uprava u okrajl, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

0,00

65 711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 222,404 0,00

Ochrana C.I. asfaltovymi pasy s Al-vlozkou pod nouzovym chodnikem
Povrch diiku OZ - celkem (1,47+0,35)*122,2=222,404 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

0,00
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Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 1 439,464 0,00 0,00
Ochranné geotextilie min. 600g/m2.
Lic OZ - celkem r.3. 2,0%(2,0+122,2+2,0)+5,0+10,94=268,340 [A]
Rub OZ (izolace natérem pod urovni rubové drenaze) - celkem r.§. 5,0%(2,0+122,2+2,0)=631,000 [B]
Rub OZ (izolace asfaltovymi pasy) - celkem (0,35+0,77+3,0+0,30)*122,2=540,124 [C]
Celkem: A+B+C=1 439,464 [D]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
67 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 307,557 0,00 0,00
Hydrofobni impregrace P-fimsy - celkem (4,977+122,35)*1,6+0,85%122,157=307,557 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rtiznobarevné), veetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
68 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 36,660 0,00 0,00
Natér boku boku diiku OZ v misté fimsy (dle VL4) - celkem 0,300%122,2=36,660 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rtiznobarevné), véetné tipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
69 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 41,195 0,00 0,00
Odrazna hrana a horni povrch P-fimsy - celkem 118,501%0,27+2,3*%4=41,195 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rliznobarevné), véetné tipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PfidruZena stavebni vyroba 0,00
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3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
70 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 29,000 0,00 0,00
Plastové odpadni potrubi z dlouhodobé UV-stabilniho materialu (minimalné SN12).
Odpadni potrubi od UV (polozka v&etné feSeni detailu prostupu) - celkem 8*2,0=16,000 [A]
Prostup rubové drenaze ditkem OZ (komplet feseni detailu prostupu) - celkem 13*1,0=13,000 [B]
Celkem: A+B=29,000 [C]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpé€rnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
71 87527 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 148,000 0,00 0,00
Drenazni potrubi ulozené pod konstrukci provizorni stezky pro pé&si nad levostrannym piikopem.
Plastové drenazni potrubi, perforace 3/3, DN100, minimalné SN12. Zasyp drenazni trouby soucésti polozky 56330. Polozka v¢etné kompletni manipulace, odstranéni i uloZeni
na trvalou skladku.
Celkem 148=148,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 36

3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

72 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 143,950 0,00 0,00

Plastové potrubi rubové drenaze, perforace 3/3, DN150, minimalné SN8.
Soucasti polozky feseni prostoru rubové drenaze spodni stavbou. Obetonovani drenaze soucasti polozky 45160.
Potrubi rubové drendze - celkem (122,2+5,5)+13*1,25=143,950 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- poloZzky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

73 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 125,200 0,00 0,00
Chranicky DN 94/110 f#imsach v¢. pfesahu na pfedmosti - celkem 122,2+3,0=125,200 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

74 89536 DRENAZNIi VYUST Z PROST BETONU KUS 1,000 0,00 0,00
Obnova vyusténi rubové drenaze mostniho objektu vpravo za OZ. Vystavbou OZ bude dotceno.
Celkem 1=1,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru, oSetfeni a ochranu betonu,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
75 89712 VPUST KANALIZACN{ ULICNi KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 8,000 0,00 0,00

UV a miiz pro zatizeni dopravou D400.
celkem 8=8,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022

Cas: 9:56:20

Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
76 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 2,500 0,00 0,00
Demontaz stavajiciho zabradli v rampovém napojeni stavajiciho mostniho objektu (v misté napojeni nové OZ na most).
Odkup zhotovitelem za cenu $rotu.
Celkem 0,5+1,5+0,5=2,500 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
77 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 128,200 0,00 0,00
Pravostranné zabradli mostni v. 1,10m se svislou vyplni.
Na nové OZ - celkem 122,2=122,200 [A]
Napojeni nového zabradli na stavajici zabradli na most vpravo za novou OZ - celkem 6,00=6,000 [B]
Celkem: A+B=128,200 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
78 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DEMONTAZ S PRESUNEM M 6,000 0,00 0,00
ZABRADL{ MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DEMONTAZ S PRESUNEM
Odkup zhotovitelem za cenu Srotu.
Demontaz stavajiciho zabradli v misté napojeni nového na stavajici zabradli na most vpravo za novou OZ.
Demontaz stavajiciho zabradli celkem 6=6,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény

SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

79 9115Cl1 SVODIDLO OCEL MOSTN{ JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M
DODAVKA A MONTAZ

Pravostranné ocelové mostni svodidlo na mosté se zadrznosti min. H2.

Celkem 120=120,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

120,000 0,00 0,00

- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltanich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné

nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

80 911ECI SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS$ 1,1M - DODAVKA A M
MONTAZ

Vyskovy nabéh betonového svodidla na konci OZ (ukonéeni svodidla).

Celkem 4=4,000 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilt betonového svodidla véetné spojovacich prvki
- osazeni svodidla

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

nezahrnuje podkladni vrstvu

4,000 0,00 0,00

Cenova soustava:

81 91913 REZANI BETONOVYCH KONSTRUKCI M2

Zatiznuti fimsy na stavajicim mosté vpravo za OZ v misté napojeni nového chodniku (aprava fimsy).
Celkem 0,85*0,30=0,255 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

0,255 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani betonovych konstrukci bez ohledu na tloustku, véetné spotieby vody
82 931325 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 147,000 0,00 0,00
600MM2

Asfaltové tésnici zalivky podél nouzového chodniku a v misté napojeni na stavajici stav (dle VL-4).
Celkem 122,2+5,3+7*3%0,5+9,0=147,000 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied Gpravou, o¢isténi okoli spary po upraveé

nezahrnuje tésnici profil

83 931332 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M 4,970 0,00 0,00

PRUREZU DO 200MM2
Tésnéni dilataéni spary mezi koncovym dilem betovoho svodidla a nouzovym chodnikem.

Celkem 4,1+0,65+0,22=4,970 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed tpravou, o€iSténi okoli spary po upravé

nezahrnuje tésnici profil

84 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 18,000 0,00 0,00

Fakturace bude probihat dle skute¢nosti aZ po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Bourani zakrytych neuc¢ekavanych konstrukei (odhad, pfedpoklad) - Celkem 2*3,0%2,0%1,5=18,000 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi

85 96615 BOURANI KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3 18,000 0,00 0,00




Cenova soustava:

Technicka specifikace:

87 96712 VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI KAMENNYCH NA SUCHO M3 5,000

Rozméry zakrytych konstrukei odhadovany. Fakturace bude probihat dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Odstranéni gabionového kiidla v misté napojeni nové OZ na mostni objekt vpravo za mostem. Celkem 2,5%1,0%2,0=5,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpodet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Fakturace bude probihat dle skutecnosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Bourani zakrytych neuc¢ekavanych konstrukei (odhad, predpoklad) - Celkem 2*3,0%*2,0*1,5=18,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych ptedpisi
86 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 1,496 0,00 0,00

Rozméry zakrytych konstrukci odhadovany. Fakturace bude probihat dle skute¢nosti az po potvrzeni a odsouhlaseni TDI ¢i objednatelem.
Dilatac¢ni dil stavajici mostni fimsy v mist¢ napojeni nového chodniku OZ na stavajici most vpravo za OZ - celkem (0,8%0,3+(0,6-0,3)*0,25)*4,75=1,496 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi
0,00 0,00
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 42
3.6.1.10 Datum: 31.03.2022 Cas: 9:56:20
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36525f 11/325 Chlum — Velky Vie$tov — Mostek, km 33,251 — 35,757 (6. etapa)_neocenény
Objekt: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Rozpotet: SO 253 OPERNA ZED V KM 34,104 - KM 34,228
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00




