

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

A. 1	Identifikační údaje	1
A. 1. 1	Údaje o stavbě	1
A. 1. 2	Údaje o stavebníkovi	1
A. 1. 3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	1
A. 2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2
A. 3	Seznam vstupních podkladů	2

A. 1 Identifikační údaje

A. 1. 1 Údaje o stavbě

Název stavby	SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE
Místo stavby	PRAŽSKÁ TŘÍDA 68 A 77 HRADEC KRÁLOVÉ - KUKLENY
Katastrální území	HK Kukleny 647209
Pozemky	
Předmět PD	Výměna stávající kanalizace vnitřní a části venkovní

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník	STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
Adresa	Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
IČ	626 902 81
Zástupce	Ing. Bc. Hana Rubáčková
Telefon	495 535 386
E-mail	kontakt@sosvet.cz
Zřizovatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 50003 Hradec Králové

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD	ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Adresa	Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČ	474 50 347
Zástupce	Ing. Tomáš Mrázek - jednatel
Telefon	495 408 512
E-mail	info@atelier11.cz

Hlavní inženýr projektu	Ing. Tomáš Mrázek – ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0602 892 mrazek@atelier11.cz tel. 603 180 823
Stavební řešení	Ing. Pavel Pichl – ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o. pichl@atelier11.cz
Zdravotní technika	Libor Krejčí – Hradec Králové krejcihk@gmail.cz

A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude probíhat v budově č.p. 68/18 a č.p. 77/16. Dále pak částečně na venkovní ploše před těmito objekty.

Vzhledem k rozsahu stavby není dělena na samostatné stavební objekty.

A. 3 Seznam vstupních podkladů

- [1] Smlouva o dílo mezi projektantem a stavebníkem, která stanovuje požadovaný rozsah prací vyplývající z investičního záměru.
- [2] Dokumentace stávajícího stavu zapůjčená z archivu školy a dokumentace zpracovatele z předešlých akcí.
- [3] Obhlídka školy a zaměření skutečného provedení projektanty.
- [4] Požadavky investora vznesené v průběhu zpracování dokumentace.

V Hradci Králové

12 / 2021

Vypracoval:

Ing. P. PICHL