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Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4 

Veřejná zakázka:  „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ 

Ev. č. VVZ: Z2022-016454 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové, IČO 708 89 546 

Způsob zadání:  Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace v souladu 

s § 98 odst. 3 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele. 

Dotaz č. 1 

Žádáme o zodpovězení následujícího dotazu: 

1. Slaboproud - 1.4.8.4 - Pokrytí mobilním signálem 

Žádáme o doplnění blokového schéma, kterých pater v budově se bude konkrétně jednat vykrytí GSM 

signálem? 

Dále pak žádáme o informaci, o jaké frekvence se jedná, celkový počet vnitřních antén a repeaterů, typ 

koaxiálního kabelu a zda má být kabel nehořlavý? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Vzhledem k tomu, že se jedná o PD pro veřejnou zakázku, kde nemůžeme určovat přesná 

technologická zařízení, jsou ve výkazu výměr položky pro následnou projekční a inženýrskou 

činnost včetně měření. 

Projektová dokumentace pro pokrytí signálem mobilních operátorů (v závislosti na vybraném 

operátoru a technologie) musí být vypracovaná odbornou firmou na základě měření signálu 

v objektu v průběhu realizace.  

Dále bude nutné toto řešení projednat jak s operátory, tak investorem – položka projekční a 

inženýrská činnost.  

Předpokládá se s ohledem na instalaci stínící techniky, že bude nutné pokrytí všech dotčených 

pater.  

Koaxiální kabel bude použitý bezhalogenový v souladu s vyhl. 23/2008 Sb.  

Předpokládané frekvence pro 2G 900 a 1800 MHz, 3G sítě na 2100 MHz a LTE sítě na 800, 900, 

1800 a 2100 MHz. 

 

Místo a lhůta pro podání nabídek 

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek. 

 

Za zástupce zadavatele na základě pověření 
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