29.

PP Na viné

Pfedmét dila

Realizace koseni travniho porostu a vyfezani (2x ro¢né) zmlazenych néletovych drevin vietné
chemického osetreni patizkl v pomérné strmé strani na vymezenych ¢astech pfirodni pamatky Na viné
na p. p. €. 1000, 998/1, 996, 995/1, 995/2, 994/1, 994/2, 993, 992/1, 992/2 v k. 0. Ujezd pod Troskami.
Seceni travnich porostd kfovinofezem nebo rucné vedenou sekackou bude realizovano na plose cca
1,1 ha—plochy 1, 4,5,7,8, 10, 11 a 12 v¢etné likvidace vzniklé biomasy (odvoz z Uzemi pFirodni pamatky
a jejiho ochranného pasma).

Odstranéni expandujicich drevin (zejména vymladkd akatu a svidy) kfovinorezem a chemické
oSetrfeni pafizk(i (max. do 6 hodin po odstranéni vymladkd) natérem feznych ploch herbicidnim
prostfedkem (napf. Roundup, Dominator, Garlon apod.). na plochach 6, 7, 8, 9, 10 a 11 na vymére
cca 1 ha véetné likvidace vzniklé biomasy (odvoz vyfezanych drevin z Gzemi pfirodni pamatky a
jejiho ochranného pasma).

Termin koseni je na plochach 1, 5, 8, 10 stanoven na obdobi do 15. 08. 2022. Termin koseni je na
plochach 4, 7, 11, 12 stanoven na obdobi 01. 08. 2022 — 01. 09. 2022. Termin odstranéni
expandujicich dfevin je stanoven na obdobi 01. 08. 2022 - 01. 09. 2022. Vymezeni ploch je zfejmé z
mapové pfilohy.

Termin dokonéeni praci je stanoven nejpozdéji do 01. 09. 2022.

Terminy dil¢iho plnéni jsou stanoveny nasledovné: Prvni etapa koseni probéhne v obdobi do 15. 08.
2022, druha etapa koseni a odstranéni naletll v obdobi od 01. 08. 2022 — 01. 09. 2022. Odstranéni
nalet v obdobi 01. 08. 2022 - 01. 09. 2022.
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