

39.

### **PP Louky v České Čermné – kosení a úklid biomasy II**

Kosení travního porostu a úklid biomasy na částečně podmáčených loukách ve dvou sečích lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou, v místech silného zamokření částečně i křovinořezem) v přírodní památce Louky v České Čermné na pozemkových parcelách č. 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 848/6, 848/7, 850/1, 850/9, 850/10, 851/2, 854/1, 854/2, 856/2, 856/11, 856/12, 863/1, 864/1, 867/8 (část), 867/9 (část), 867/21 (část), 867/47, 867/3, 867/5 (část), 894/1 (část), 894/2 (část) v katastrálním území Česká Čermná na výměře cca 3,3 ha dle vymezení v mapové příloze. Při prvním kosení v termínu od 20.07. do 31.08.2022 budou vynechány 4 plochy o celkové výměře cca 2500 m<sup>2</sup>, dle schematického zákresu (žlutě označené plochy), zároveň budou posekány a odstraněny výmladky z pařezků po převážně vrbových porostech na p.p.č. 867/8 v k. ú. Česká Čermná (zeleně vyznačená plocha). Druhá seč bude provedena pouze na 4 žlutě označených plochách, které byly vynechány při první seči, a to v termínu od 01.10. do 15.10.2022. Veškerá vzniklá biomasa bude odklizena ručně, případně pomocí lehké mechanizace (obraceč a shrnovač k ručně vedené sekačce) z prostoru přírodní památky nejpozději do 2 týdnů od pokosení. Likvidaci biomasy či její využití zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem při každé jednotlivé seči oznámeny objednateli. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2022.

**Termín provedení:** 20.07.2022 – 15.10.2022 s dokončením celého díla (úplné vyčištění plochy a odstranění veškeré biomasy) do 30.10.2022.

## Umístění záměru:

Obr. Schematický zakres: zájmové plochy určené k 1. kosení  
zájmové plochy určené k 2. kosení

