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Souhrnná technická zpráva : 
 

 
Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. S ohle-

dem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na 

životní prostředí a dobu trvání stavby, byl rozsah jednotlivých částí upraven. 

 

Dokumentace dle přílohy č. 12 - rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení 

stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Projekt řeší zateplení stávajícího zkolaudovaného a užívaného domu umístěného 

v zastavěné části města Nový Bydžov, mezi objekty vystavěnými přibližně ve stejné 

době a stejné technologii výstavby. Orientace objektu je podélnou osou přibližně ve 

směru východ-západ. Dům je osazen do rovinatého terénu, dvůr areálu školy je zapuš-

těn o ½ podlaží. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřej-

noprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem 

Nebude vydáván, jedná se o stavební úpravy stávající stavby. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby. Způsob užívání stavby zůstává bez 

změny. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
 Výjimky nejsou. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace byla vypracována v 08/2020 a byla rozeslána na vyjádření dotče-

ným orgánům. V dokumentaci předkládané na stavební úřad jsou tyto požadavky zapra-

covány. 

Známé požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

Požárně odstupové vzdálenosti se oproti stávajícímu stavu nemění. 

Při provádění prací, zejména při stavbě lešení a umístění stavebního výtahu, ne-

dochází k zásahu do podzemního a nadzemního vedení inženýrských sítí (dodavatel 

stavby zajistí jejich vytyčení). 

S odpady ze stavby a z provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění. Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpo-

vídající využití nebo nezávadné odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vznik-

nou. Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude archivován pro případnou 

kontrolu. Tento doklad bude potvrzen oprávněnou osobou 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydro-

geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byla provedena prohlídka objektu s doměřením stávajícího stavu. 

Do střešních plášťů byly provedeny sondy. Jejich vyhodnocení je přílohou do-

kumentace. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památ-

ková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové 

území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Objekt je umístěn v památkové zóně – městská památková zóna Nový Bydžov. 

Objekt ale není památkově chráněn. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek a stavba: 

- je mimo záplavové území, nemůže být zasažen povodněmi 

- se nenachází v lokalitě s probíhající nebo již ukončenou hlubinnou těžbou 

- se nenachází v lokalitě se zaznamenanou seizmicitou 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Nejsou, jedná se o stavbu stávající, řádně zkolaudovanou a užívanou. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 
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l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stav-

bě 

Vše je stávající, bez změn a úprav. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

Podmínka z posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů 

živočichů 

Stavební práce na obvodovém i střešním plášti posuzované budovy B mohou 

probíhat pouze v období mimo hnízdění rorýse obecného, tzn. mohou probíhat pouze v 

termínu 10. srpna až 30. dubna kalendářního roku. 

Pokud bude nezbytně nutné z důvodu harmonogramu a posloupnosti prací zahá-

jit přípravné práce mimo uvedený časový interval, potom je možné tyto přípravné práce 

zahájit již 15. července, ovšem v žádném případě: 

- nesmí být postaveno lešení výše než do prvního nadzemního patra 

- nesmí být práce situovány na střechu domu 

- nesmí být ničeno hnízdiště rorýsů ani uzavírány jejich vletové otvory ve střešním 

plášti 

 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Dotčení 

stavbou 

p.č. Druh 

pozemku 

Vlastnické právo 

objekt st. 241/1 zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší od-

borná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 

50401 Nový Bydžov 

 

dvůr 16 ostatní 

plocha 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší od-

borná škola, Nový Bydžov, Komenského 77, 

50401 Nový Bydžov 

 

 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma nevznikají. 
 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich sou-

časném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického prů-

zkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
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 Jedná se o stavební úpravy stavby stávající. Stavba je nyní užívána v souladu 

s kolaudačním rozhodnutím. Stavebně, technicky i staticky je stavba bez jakýchkoliv 

problémů, plně funkční. Nově jsou navržena pouze energeticky úsporná opatření ve-

doucí ke snížení energetické náročnosti stavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, budova školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena pro užívání osob s trvalým tělesným poškozením. Staveb-

ními úpravami (snížením energetické náročnosti) se stávající nezmění. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace byla vypracována v 08/2020 a byla rozeslána na vyjádření dotče-

ným orgánům. V dokumentaci předkládané na stavební úřad jsou tyto požadavky zapra-

covány. 

Známé požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

Požárně odstupové vzdálenosti se oproti stávajícímu stavu nemění. 

Při provádění prací, zejména při stavbě lešení a umístění stavebního výtahu, ne-

dochází k zásahu do podzemního a nadzemního vedení inženýrských sítí (dodavatel 

stavby zajistí jejich vytyčení). 

S odpady ze stavby a z provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění. Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpo-

vídající využití nebo nezávadné odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vznik-

nou. Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude archivován pro případnou 

kontrolu. Tento doklad bude potvrzen oprávněnou osobou 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod. 

Stavba není kulturní památkou, ale leží v památkové zóně města Nový Bydžov. 

Severní fasáda hlavního objektu podléhá odsouhlasení NPÚ – do dokumentace je zahr-

nuta odsouhlasená varianta. 

 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Jedná se o stavební úpravy stavby stávající. Parametry stavby se nemění. 

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťo-

vou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energe-

tické náročnosti budov apod. 

 

Jedná se o stavební úpravy stavby stávající. Rozhodující spotřeby medií se ne-

mění.  

Celková energetická bilance je uvedena v energetickém posouzení, které je pří-

lohou dokumentace. 

 

Produkce odpadů 
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Užíváním objektu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude skladován 

v nádobách na místě k tomu určeném na pozemku investora. Likvidace bude odvozem 

na skládku odpadů podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na eta-

py 

Předpokládané zahájení stavby  08/2021 

Předpokládaná lhůta výstavby  6 měsíců 

Stavba nebude členěna na jednotlivé etapy výstavby. 

Návrh kontrolních prohlídek - prohlídka č. 1 – po dokončení stavby. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Budou určeny položkovým rozpočtem stavby v dalším stupni dokumentace. 

 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z hlediska urbanistických a architektonických hodnot navrhovaný záměr respek-

tuje regulativy uvedené v územním plánu města Nový Bydžov. 

Objekt se nachází v zastavěné části města Nový Bydžov, mezi objekty vystavě-

nými přibližně ve stejné době.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Objekt je součástí blokové zástavby, sousedící s budovou základní umělecké 

školy. Je situovaný v blízkosti kostela sv. Vavřince. Objekt je umístěn v památkové 

zóně. Stávající stavba byla postavena kolem r. 1900. V r. 1977 byla rekonstruována a 

její původní vzhled byl značně změněn do stávající podoby. V současné době je objekt 

klasickým výrazem dobové technologie výstavby (zděný bytový dům s břízolitovou 

omítkou). 

Nově je navrženo provedení kontaktního zateplovacího systému s vrchní fasádní 

omítkou s jednotnou tloušťkou tepelné izolace tak, aby bylo docíleno zarovnání fasád 

do ucelené plochy. 

Na severní fasádě hlavního objektu je navrženo osazením patrových říms, para-

petní římsy v přízemí objektu, plastických rámečků kolem oken a vstupních dveří a ply-

stických bosáží na rozích objektu. 

Funkční řešení objektu se nemění. Jedná se o objekt občanské vybavenosti - bu-

dova školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ. 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o soustavu několika budov. Hlavní budovy slouží jako učební prostor. 

Přístavba k objektu je z části užívána jako zázemí pro tělocvičnu a z části jsou zde 

učební prostory. Dále tělocvična, dispozičně propojena s přístavbou. Posledním objek-

tem je byt školníka, který není nijak provozně spojen s ostatními objekty. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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Stávající stav se nemění. V současnosti není objekt řešen pro přístup imobilních 

osob. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost na pracovišti bude dána stávajícími vnitřními předpisy. Při užívání 

stavby je třeba dbát bezpečnosti při udržovacích pracích (čištění střechy, nátěry,…). Při 

údržbě objektu budou plně respektovány bezpečnostní předpisy. Provozní řády, předpi-

sy a vyhlášky, které určují stávající provoz budou obdobným způsobem platit dále. 

Jelikož se jedná o běžnou stavbu, nejsou k užívání žádné mimořádné nároky. 

V důsledku provedení kontaktního zateplení obvodových konstrukcí je nutností 

pravidelné větrání vnitřních prostor a dodržovaní běžných opatření vyplývajících 

z užívání objektu (malování, úklid, dezinfekce,…). 

Střešní plocha musí být udržovaná v čistotě. Je třeba průběžně odstraňovat napa-

dané nečistoty a zabránit jejich vniknutí do střešních svodů, dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybování se na střeše (nebezpečí pádu,…). 

 

Užívání a údržba ETICS 

Uživatelé a provozovatelé budou seznámeni se škodlivostí svévolných zásahů do 

ETICS. Je zakázána neodborná montáž televizních, satelitních antén a jiných prvků. 

Dodatečné montáže je třeba vždy odborně zajistit tak, aby se zamezilo vnikání vody do 

systému a jejímu dalšímu poškozování a degradování ETICS. 

Je nutné zajistit ETICS pravidelnou údržbu a péči podobně jako ucelenému sta-

vebnímu objektu. Zejména je nutné kontrolovat klempířské prvky a styky s navazující-

mi  

konstrukcemi (nejméně 1× za rok), zajistit funkčnost těchto míst a zamezit vnikání vody 

do ETICS. Je vhodné vést zápis a fotodokumentaci o těchto kontrolách pro případ re-

klamace ETICS. O ETICS se nesmí opírat sníh. Nutnost údržby povrchové úpravy je 

způsobena dlouhodobým působením povětrnostních vlivů, popřípadě mechanickým 

poškozením či znečištěním. 

 

Čištění omítek za sucha – odstranění mechanických nečistot volně ulpívajících 

na fasádě. Ometení smetákem, vysátí vysavačem se smetákovým nástavcem. 

 

Čištění omítek za mokra – odstranění znečištění pevně ulpívajícího na fasádě. 

Musí být provedeno tak, aby nedošlo k rozmazání nečistot, odření, poškrábání či jinému 

poškození vrchní omítky nebo omítky s nátěrem. Používá se omytí pitnou vodou, pří-

padně s přídavkem běžného saponátu, při nízkém tlaku za pomoci tlakového čisticího 

přístroje (teplota vody max. +35 °C). Vhodnost čisticího přístroje, jeho příslušenství a 

pracovní postup konzultujte s výrobcem přístroje, popř. s prováděcí firmou. Je nutné 

zajistit, aby voda nevnikla pod omítku a do systému, zejména v místech napojení na 

navazující konstrukce (okna, dveře, oplechování aj.). 

 

Čištění omítek kyselinami, hydroxidy nebo abrasivy se nedoporučuje. 

 

Do běžné údržby spadá i změna či obnova vzhledu fasádním nátěrem, je třeba 

však dbát na vzájemnou slučitelnost použitých materiálů a na požadavky na soudržnost 

a pevnost podkladu. Větší opravy a renovace fasád již spadají do odborné činnosti. V 

tomto případě je vhodné kontaktovat dodavatele ETICS a konzultovat s ním požadavky 

na opravu. Výrobce ETICS je schopen navrhnout nejvhodnější skladbu materiálů a nej-
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vhodnější technologii provádění z hlediska maximálního zachování funkčnosti celého 

systému. 

 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Vzhledem k nevyhovujícím tepelným vlastnostem obvodového pláště je navrže-

no zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem tak, aby bylo dosa-

ženo hodnot doporučených tepelně technickým výpočtem. 

Je navržen certifikovaný ucelený kontaktní zateplovaní systém. Vybraný zhoto-

vitel stavby musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat zása-

dy jeho provádění uvedené v podkladech a v technických listech výrobce, které promít-

ne do své dílenské dokumentace a přípravy. Zejména se toto týká postupu lepení tepelné 

izolace, osazování startovacích, rohových a koutových lišt, okapniček a parapetních 

profilů. Velký důraz při kontrole klást na počet a umístění kotevních hmoždinek podle 

polohy tepelné izolace na objektu a provedení odtrhových zkoušek ověření únosnosti 

hmoždiny před zahájením prací (provedení odtrhových zkoušek a stanovení počtu 

hmoždin provede dodavatel v rámci své dílenské dokumentace). Následně pak provede-

ní armovací výztuhové tkaniny a vrchních vrstev fasády. Veškeré práce smějí být pro-

váděny za přijatelných klimatických podmínek, do konstrukcí nesmí být zabudována 

vlhkost.        

Barevné řešení fasády je podrobně zkresleno v samostatné části dokumentace. 

Vybraný dodavatel zajistí použití stejných odstínů dle vzorníku vybraného systému. 

Plochy zrealizovaného zateplovacího systému musí být vzhledově jednotné, 

s rovnoměrnou strukturou, bez barevných rozdílů. Úprava povrchu musí působit jako 

celek estetickým dojmem. Úpravy si vyžádají i výměnu a doplnění vestavěných kon-

strukcí (oplechování, ….).  

Dojde k výměně otvorových výplní – okna, vstupní dveře. 

V nezbytném rozsahu bude provedeno nové oplechování v bezúdržbovém pro-

vedení z plechů s plastovou povrchovou úpravou. 

Bude provedena oprava a zateplení markýzy nad vstupem. 

Bude provedena oprava a zateplení plochých střech. Stávající konstrukce střeš-

ního pláště je větraná jednoplášťová. Návrh (komplexní rekonstrukce ploché střechy) 

uvažuje s uzavřením původních větracích otvorů vnějším kontaktním zateplovacím sys-

témem stěn (ETICS), tzn. změnou původní větrané jednoplášťové střechy na střechu 

jednoplášťovou nevětranou s novou tepelnou izolací z EPS umístěnou na horním plášti. 

Bude provedeno zateplení podlahy půdních prostor s možností občasného po-

chozu po podlahovém roštu. 

 

 

Systém nuceného větrání 

 

Větrání učeben 

Učebny budou větrány větrací jednotkou s rekuperaci tepla a dohřevem vzduchu 

umístěnou na půdě objektu, a samostatnou jednotkou pro učebny v přístavku umístěnou 

v podhledu. Rozvod po objektu bude pomoci ocelového pozinkovaného potrubí. Každá 

učebna bude osazena samostatným regulátorem variabilního průtoku ovládaným dle 

čidla CO2 v místnosti. 
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Návrhový průtok vychází z obsazenosti učeben s přihlédnutím na účinnost dis-

tribuce vzduchu je zvolena návrhová hodnota nárazového větráni 36 m3/h čerstvého 

vzduchu žáka, hygienické minimum je stanoveno na 20 m3/h čerstvého vzduchu na 

osobu. Dále je pro minimální návrhovou hodnotu je uvažováno s nesoučasností 0,8. 

Větrání učeben bude pouze po dobu pobytu žaků. Mimo pobyt osob bude větrání pro-

vozováno na útlumový režim. V nočních hodinách bude výkon jednotky omezen, tak 

aby hluk z jednotky nepřesahoval 35 dB(A). 

 

Větrání tělocvičny 

Tělocvična bude větraná větrací jednotkou s rekuperaci tepla a dohřevem vzdu-

chu umístěnou na střeše objektu. Rozvod po objektu bude pomoci ocelového pozinko-

vaného potrubí. Průtok do tělocvičny bude řízen dle čidla CO2 v danem prostoru. 

Návrhový průtok vychází z obsazenosti tělocvičny s přihlédnutím na účinnost 

distribuce vzduchu je zvolena návrhová hodnota nárazového větráni 90 m3/h čerstvého 

vzduchu žáka, hygienické minimum je stanoveno na 20 m3/h čerstvého vzduchu na 

osobu. 

Větráni tělocvičny bude pouze po dobu pobytu žaků. Mimo pobyt osob bude vě-

tráni provozováno na útlumový režim. V nočních hodinách bude výkon jednotky ome-

zen, tak aby hluk z jednotky nepřesahoval 35 dB(A). 

Před a za větrací jednotkou je osazen buňkový tlumič hluku z pozinkovaného plechu. 

Potrubí ve venkovním prostoru bude opatřeno protihlukovou a tepelnou izolaci tl. 60 

mm. 

 

Větrání sociálních zařízení 

V objektu se nachází stávající sociální zařízení, jenž jsou větrány podtlakově. 

Tento systém byl v době zpracováni projektové dokumentace funkční, tudíž bude pone-

cháno beze změn. 

 

 

Elektroinstalace 

Místem napojení nové VZT a klimatizace je stávající rozvaděč na půdě, toto PD 

označený jako RVZT. V rozvaděči je výkonová i prostorová rezerva pro napojení no-

vých spotřebičů. Jejich řízení a ovládání tato PD neřeší, je součástí VZT s dodávkou 

zařízení. 

Nově bude dozbrojen rozvaděč dle v.č. D.1.4 11. Kabely povedou přes půdu 

(část upravena) v zakrytovaném žlabu 120/100mm zavěšeném do krovu (stropu. V části, 

kde bude souběh s potrubím VZT a klimatizace, bude trasa instalována koordinovaně 

s profesí VZT. 

Celkem se napojují 3 VZT jednotky a 4 klima jednotky.  

Ve vnějším prostoru povede žlab na podpěrách s ochranou střechy podél potrub-

ních rozvodů, při křížení s VJ2 pak pod ní. 

Trasa bude tedy striktně oddělena od ostatních rozvodů a bude pospojena na 

LOP. Tímto není nutné při přechodu z vnějšího prostoru instalovat samostatné přepěťo-

vé ochrany – jsou součástí RVZT. 

Prostupy z vnější strany do objektu zapraví stavební část v součinnosti s částí 

elektro. 

S ohledem na to, že ve vnitřních prostorech budou doplněny pro zakrytí nových 

VZT rozvodů rastrové podhledy 600x600mm, budu v dotčených místech zdemontována 

stávající svítidla. Je předpoklad jejich opětovného použití (po vyčištění a kontrole). Po-

kud budou vykazovat chyby, budou instalována nová svítidla dle této PD (na půdě bu-

dou instalována nově ihned). 



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY 

Budova školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov 

 

9/17 

Napájení a ovládání svítidel bude stávající, upravené trasy povedou na příchyt-

kách na stropech nad podhledem. 

Na půdě povedou rozvody přiznaně v trubkách lištách (technické prostory). 

 

 

Hromosvodní instalace 

Podle metodiky doporučené v souboru norem ČSN EN 62 305 (v platném znění) 

musí ochrana před bleskem „zabránit hmotným škodám na stavebních objektech, jejich 

zařízení a výbavě, ohrožení života nebo zranění osob nebo zvířat dotykovým či kroko-

vým napětím“. 

Řešení hromosvodu, vyrovnání potenciálů a odstínění musí vyhovovat směrnici 

EU 200/108/EU v aktuálním znění z 07/2007, která předepisuje, že elektroinstalace ne-

bude ovlivňována a zároveň nebude ovlivňovat okolí zařízení z hlediska elektromagne-

tické kompatibility. 

Jímací vedení a svody navrženy tak, aby se zamezilo zavlečení bleskových 

proudů (i dílčích) do objektu a nebezpečných indukcí do elektroinstalací. Základním 

principem ochrany před bleskem a přepětím je vyrovnání potenciálů - jímací vedení a 

svody musí navazovat na vyrovnání potenciálů a uzemnění. 

Na pozemku investora se dle této PD má chránit původní upravovaný objekt.  

Nyní je provedena soustava dle ČS 34 1390, podle které se může systém pouze udržo-

vat. Vzhledem k úpravám objektu bude systém změněn na systém dle dnes platných 

ČSN. 

Objekt je zařazen do LPS III, bez instalace soustavy při kontrole valivou koulí o 

Rd=45m je dotčen – dochází k propadu. Pro eliminaci propadu bude na střeše proveden 

systém hřebenového vedení, doplněný o pomocné drátové jímače výšky min. 0,5m. U 

dvou anténních systémů bude proveden DPJ – oddálený drátový jímač na izolovaných 

dsistančních držácích. 

 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o tradiční zděné stavby, založené na běžných základových konstrukcích 

- základových pasech. Střecha objektů je sedlová s tradičním dřevěným krovem, nad 

přístavbami plochá s panelovým stopem s krytinou z asfaltových pásů. 

Materiály pro zateplení stěn, podlah a střech jsou novodobé, běžně dostupné, 

certifikované s patřičnými atesty a prohlášeními o shodě. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Přitížení kontaktním zateplovacím systémem je zanedbatelné a nemůže tímto do-

jít k poškození zařízení nebo vybavení. Teplotní roztažnost a atmosférické vlivy jsou 

příčiny poruch. Provedením kontaktního zateplovacího systému jako celkové obálky 

objektu se výrazně sníží teplotní roztažnost obvodového pláště a tím se ochrání. 

V kombinaci s opravou (reprofilace poškozených míst, provedení KZS) se stav nezhor-

ší. 

 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Učebny budou větrány větrací jednotkou s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu 

umístěnou na půdě objektu, a samostatnou jednotkou pro učebny v přístavku umístěnou 
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v podhledu. Rozvod po objektu bude pomocí ocelového pozinkovaného potrubí. Každá 

učebna bude osazena samostatným regulátorem variabilního průtoku ovládaným dle 

čidla CO2 v místnosti. 

Návrhový průtok vychází z obsazenosti učeben s přihlédnutím na účinnost dis-

tribuce vzduchu je zvolena návrhová hodnota nárazového větrání 36 m3/h čerstvého 

vzduchu žáka, hygienické minimum je stanoveno na 20 m3/h čerstvého vzduchu na oso-

bu. Dále je pro minimální návrhovou hodnotu je uvažováno s nesoučasností 0,8.  

Větrání učeben bude pouze po dobu pobytu žáků. Mimo pobyt osob bude větrání 

provozováno na útlumový režim. V nočních hodinách bude výkon jednotky omezen, tak 

aby hluk z jednotky nepřesahoval 35 dB(A).  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Větrací jednotka učeben hlavní budovy v ležatém provedení 

Větrací jednotka tělocvičny v ležatém provedení 

Větrací jednotka učeben v přístavku o výkonu 1300 m3/h v podstropním provedení 

 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou přílohou projektové doku-

mentace. 

 

 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Úspora energie a ochrana tepla jsou hlavním důvodem provádění úprav objektu. 

Návrh těchto úprav vyplývá z energetického posouzení. Výpočtem v něm bylo stanove-

no vhodné zateplení a vyčísleny ekonomické úspory. Energetické posouzení je součástí 

příloh projektu. 

Požadavky na splnění energetické náročnosti budovy jsou navrženými opatření-

mi splněny. 

Celková energetická náročnost regenerované stavby je uvedená v průkazu ener-

getické náročnosti budovy, který je přílohou projektové dokumentace. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální pro-

středí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobo-

vání vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibra-

ce, hluk, prašnost apod.) 

Navržené úpravy značně vylepší standard užívání objektu, vyhovují hygienic-

kým požadavkům. Budou splněny požadavky na pohodu vnitřního prostředí. Okna 

umožňují řízené větrání za použití otevírání, ventilace a mikroventilace. Sociální zaří-

zení je větráno nuceně. Všechny obvodové konstrukce jsou tepelně izolovány, aby ne-

docházelo k únikům tepla v zimním období a k přehřívání v období letním. 

Ochrana zdraví z hlediska akustiky je popsána v následujících odstavcích.  

Ze stávajících rozvodů bude odebírána pitná voda, elektrická energie, plyn, 

splašky pouštěny do stávající kanalizace. Svedení dešťových vod je stávající.  

Při užívání bude vznikat běžný komunální odpad, který bude uživateli separován 

a likvidován stejným způsobem jako doposud. Nakládání s odpady a jejich likvidace 

bude stejně jako dosud prováděna dle plánu odpadového hospodářství.    

Zásady hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí při realizaci stavby jsou 

popsány  v oddílu – zásady organizace výstavby.  
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Při realizaci stavby ani při provozu nesmí dojít k narušení životního prostředí !!! 

 

Dokumentace je navržena tak, aby byly splněny hygienické požadavky, poža-

davky ochrany zdraví a životního prostředí, dle příslušných platných právních norem a 

předpisů. 

Vliv na okolní stavby a pozemky zůstává stávající – nedochází k žádným změ-

nám. Při provádění navrhovaných prací může být zvýšena prašnost v okolí objektu. Sta-

vební firma upevní na lešení ochrannou síť, která částečně zabrání roznášení prachu do 

okolí, a bude udržovat pořádek na staveništi. 

 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není prováděna. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není prováděna. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není prováděna. 

 

d) ochrana před hlukem 

Objekt se nachází v poměrně klidné části města. Ochrana proti hluku šířícímu se 

vzduchem z prostoru vně stavby bude použitím zateplovacího systému a osazením kva-

litních oken zlepšena. Na vnitřních konstrukcích nejsou prováděny úpravy. 

 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou prováděna. 

 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nebyly zjištěny, opatření nejsou prováděna. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Zůstává stávající. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zůstává stávající. 

 

 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Neřeší se. Dopravní řešení zůstává stávající. Objekt je přístupný pro pěší i auto-

mobilovou dopravu z místních komunikací. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Neřeší se. Doprava v klidu zůstává stávající. V nejbližším okolí objektu je vy-

hrazen prostor pro možnost parkování osobních automobilů. 

 

c) Pěší a cyklistické stezky 

 Neřeší se. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Nejsou prováděny. Po dokončení prací na zateplení obvodové obálky objektu 

bude chodník uveden do původního stavu.  

 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou prováděny. 

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou prováděny. 

 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se pouze o provedení energeticky úsporných opatření na stávajícím zko-

laudovaném a užívaném panelovém domě. 

Není známo, že by staveniště bylo zatíženo nějakým ochranným pásmem. Roz-

sah negativních vlivů na životní prostředí lokality, ale i majitelů regenerovaného objek-

tu, při realizaci stavby, bude minimalizován. Po dobu realizace bude na staveništi udr-

žován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu výstavby k zabránění vstupu 

nepovolaným osobám, zvláště dětem a částečně bude chránit stavbu před nenechavci. 

Prašnosti a možnosti pádu materiálu z lešení bude bráněno osíťováním lešení. Dodava-

telská firma se dohodne s investorem o poskytnutí prostor v suterénu pro účely stavby 

(šatna, sklad, soc. zařízení …). 

Odpady vzniklé během realizace stavby a z činnosti zařízení staveniště budou 

separovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál  

bude odvezen na řízenou skládku.    

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a va-

zeb v krajině 

Jedná se pouze o provedení energeticky úsporných opatření na stávajícím zko-

laudovaném a užívaném objektu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Jedná se pouze o provedení energeticky úsporných opatření na stávajícím zko-

laudovaném a užívaném objektu.  
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Není třeba řešit. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci zá-

kladní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných techni-

kách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není třeba řešit. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Jedná se pouze o provedení energeticky úsporných opatření na stávajícím 

zkolaudovaném a užívaném objektu. Požárně odstupové vzdálenosti se oproti stá-

vajícímu stavu nemění. 
 

 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků z hlediska plně-

ní úkolů ochrany obyvatelstva) 

 

Není známo, že by objekt byl zahrnut do staveb, jež by měly být použity 

k ochraně obyvatelstva. Technické podlaží je plně využíváno nájemníky a je umístěno 

nad terénem. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu v technickém podlaží. 

Dodavatelská firma dohodne s investorem (uživatelem) možnost napojení na vodu a 

elektro v technickém podlaží objektu. Voda bude odebírána ze společných prostor – 

bude se jednat o množství pro drobné zednické a jiné stavební práce, příp. na kropení 

pro snížení prašnosti prací, tlakové omytí obvodového pláště.  

Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele osazeným v místě určeném in-

vestorem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). 

Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč 

s měřením (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude 

chráněnými kabely. 

 

b) odvodnění staveniště 

Neřeší se. Odvodnění staveniště není třeba. Zařízením staveniště je pouze lešení 

kolem objektu a krátkodobě umístěný kontejner na stavební odpady. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je z místní komunikace. Doprava materiálu na staveniště 

může být prováděna pouze menšími nákladními nebo dodávkovými auty po veřejných 

komunikacích. 

Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu v technickém podlaží. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY 

Budova školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov 

 

14/17 

Při provádění prací a zařízení staveniště (lešení, vrátek) nesmí dojít k poškození 

zeleně. V době sucha a prašnosti nutno kropit a popřípadě lešení osíťovat. Při provádění 

prací bude při určitých pracovních krocích zvýšená hladina hluku. Tyto hlučnější práce 

(mytí tlakovou vodou, práce s vrtacími stroji,…) mohou být prováděny pouze 

v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00. Ostatní práce nevykazují svou povahou 

zvýšenou hlučnost a mohou být prováděny v době od 7.00 do 20.00. 

Předpokládané úpravy staveniště: 

- vytvoření nástupní plochy pro stavební výtah 

- úklid v prostoru technického podlaží (nutnost přístupu do všech prostor pro 

možnost provedení zateplení stropu nad suterénem) 

 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Rozsah staveniště je v projektu navržen pouze informativně, bude ovlivněn do-

davatelskou stavební firmou, jejich zvyklostmi a možnostmi. Zařízení staveniště bude 

minimální, bude umístěno uvnitř regenerovaného domu. Majitel objektu dohodne 

s dodavatelem prostory v suterénu pro možnost uložení materiálu a prostory pro potřebu 

pracovníků. Po dobu oprav bude kolem objektu postaveno lešení s vrátkem a 

v bezpečné vzdálenosti lehké provizorní mobilní oplocení s viditelnými tabulkami upo-

zorňujícími na případné nebezpečí. Vstupy do objektu budou ochráněny lehkou kon-

strukcí z lešeňových trubek a bedněním. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro účely staveniště bude použit pouze pozemek ve vlastnictví investora (p.č. 

16, k.ú. Nový Bydžov). Pro možnost instalace lešení na severní fasádě objektu bude 

použit pozemek ve vlastnictví Města Nový Bydžov (p.č. 2540/2 a 2539/2, k.ú. Nový 

Bydžov). Jiné pozemky nebudou dotčeny. 

Zařízením staveniště bude staveništní buňka a dočasně osazené chemické WC. 

Jedná se o stavby dočasné po dobu výstavby. 

Zařízením staveniště nebude zkomplikován příjezd a průjezd vozidel záchranné 

služby ani hasičů, nebude omezen provoz (průchod, průjezd) na komunikacích vedou-

cích kolem zájmového území. 

Nepředpokládá se, že by bylo použito staveb vyžadujících ohlášení. Ohlášeny a 

projednány budou případné zábory okolních pozemků, chodníku, případně omezení na 

přilehlé komunikaci a u vjezdů na stavbu. 

Stavba lešení a krátkodobé umístění kontejneru na odpad bude povoleno jako 

dočasné v rámci příslušného opatření stavebního úřadu. 

 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Nejsou. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky stavebního povolení 

(ohlášení). Veškeré provedení stavby musí respektovat příslušné předpisy v oblasti ži-

votního prostředí. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti zařízení staveniště budou 

separovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál 

bude odvezen na řízenou skládku. Odpady budou předány osobě oprávněné k jejich 
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převzetí dle §12 odst. 3 zákona o odpadech. Investor je povinen předložit evidenci 

odpadů vzniklých při stavbě, včetně dokladů o jejich předání oprávněným osobám. 

Likvidace odpadů bude součástí dodávky zhotovitele stavby. 
 

Odpady vzniklé při realizaci záměru - stavby : 

Katalogové 

číslo odpadu  

Název druhu odpadu  Kategorie 

odpadu  

Množství za dobu výstav-

by  

15 01 01  Papírové obaly  O  cca 20 kg  

15 01 02  Plastové obaly  O/N  cca 20 kg  

15 01 03  Dřevěné obaly  O  cca 20kg  

15 01 04  Kovové obaly  O/N  cca 20 kg  

17 01 01  Beton  O  cca 50 kg  

17 01 02 Cihly  O  cca 500 kg  

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O  cca 100 kg  

17 02 01  Dřevo  O  cca 50 kg  

17 02 02  Sklo  O  cca 10 kg  

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01  

O  cca 10 kg  

17 04 05  Železo a ocel  O  cca 100 kg  

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03  

O  cca 50 kg  

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpa-

dy neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03  

O  cca 10000 kg  

20 01 01    Papír a lepenka O  cca 50 kg  

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  cca 50 kg  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nejsou, zemní práce nejsou prováděny. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Pokud 

bude požadavek investora na snížení prašnosti, bude lešení zasíťováno foliemi. Ve ve-

řejných prostorech v objektu bude krátkodobě větší prašnost. Bude nutné častěji prová-

dět mokrý úklid chodeb a schodiště. Po určitou dobu bude zvýšena hlučnost v objektu – 

řezání materiálů atd., tyto práce budou prováděny ve stanoveném období dne – bude 

stanoveno provozním řádem.  

Bude stanoven nouzový postup v případě nepředpokládaných klimatických pro-

blémů. 

Rozsah negativních vlivů na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po 

dobu výstavby bude na staveništi udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit 

po dobu výstavby k zabránění vstupu nepovolaným osobám, zvláště dětem. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti zařízení staveniště budou sepa-

rovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál bude 

odvezen na řízenou skládku. 

 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Stavebník zajistí bezprostřední okolí stavby nainstalováním vhodných zábran, 

znemožňujících vstup nepovolaných osob na staveniště do blízkosti obvodového zdiva. 

Zábrany musí být instalovány v takové vzdálenosti, aby případné separované padající 
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části konstrukcí ze střechy nebo fasády nemohly ohrozit život a zdraví osob pohybují-

cích se v blízkosti stavby. Zábrany musí být na místě až do doby odstranění lešení a 

dokončení prací na střeše.  

Do prostoru staveniště bude zamezen vstup nepovolaným osobám. 

 

 Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, Vyhl. 

309/2006 o požadavcích na BOZ v pracovně právních vztazích, vyhl. 591/2006 o bliž-

ších požadavcích na bezpečnost práce. Profese budou provádět odborné firmy, které 

mají k této činnosti příslušná oprávnění a vydají potřebné revize. Při práci s materiály je 

nutno používat prostředky osobní ochrany, pracovat v rukavicích.  

 Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního 

zákona a souvisících vyhlášek. 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2006. 

Při realizaci je nutno zabezpečit odborné vedení stavby – stavební dozor. Dále 

doporučuji konzultace stavebníka s projektantem v průběhu stavby. 

Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu přizván projektant.    

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné bezbariérově užívané stavby. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou navrhována. Při provádění zateplení sever-

ní fasády objektu bude instalováno pracovní lešení na přilehlém chodníku = omezení 

pohybu chodců. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za pro-

vozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Upozorňuji, že 

stavba bude prováděna za stálého provozu. Dodavatelská firma v součinnosti 

s investorem (uživatelem) zpracují harmonogram prací, plán bezpečnosti, způsobu ma-

nipulace, zásobování materiálem, atd. Musí být zajištěna bezpečnost všech osob vysky-

tujících se v objektu, dále v areálu objektu (dvůr) a b nejbližším okolí objektu. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby  08/2021 

Předpokládaná lhůta výstavby  6 měsíců 

Stavba nebude členěna na jednotlivé etapy výstavby. Návrh kontrolních 

prohlídek - prohlídka č. 1 – po dokončení stavby. 

 

Jednoduchý popis postupu výstavby :  

- přípravné práce, zařízení staveniště 

- výměna otvorových výplní 

- provedení zateplovacích prací stěn 

- provedení zateplovacích prací střešní konstrukce 

- osazení systému nuceného větrání, rozvod instalací 

- omítky, podhledy, hrubé podlahy 

- úklid, odstranění zařízení staveniště 

          

Postup prací je pouze informativní.   
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Stávající bez změn 

Objekt je napojena na veřejný rozvody pitné vody.   

 

Splaškové vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizační sítě, která je zave-

dena do městské čistírny odpadních vod. 

Dešťové vody ze střechy domu jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :   Ing. Filip Marek 

 

Zodpovědný projektant : Ing. Radek Myšák 

 

V Kobylicích 12/2020 


