



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/026-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
03.06.2022

Vysvětlení, změna č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

V zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce je uvedeno:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 62 014 592,00 Kč bez DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 49 723 836,- Kč bez DPH,

Část II. - zadavatel č. 2 Kramolna v maximální výši 12 290 756,- Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Tato předpokládaná hodnota VZ ale nezohledňuje všeobecnou nepředvídatelnou inflaci dnešní doby. Dále má být podstatná část výše uvedené VZ realizována až v příštím roce 2023. Žádáme tedy zadavatele a o aktualizaci předpokládané hodnoty výše uvedené VZ. Předem děkujeme

Žádost č. 2

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ se na Vás obrácíme s následujícími dotazy.

1. V objektech 101.1a, SO 101.1b a SO102.2b je uvedena položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, kde ve výkazu je uveden i materiál vyfrézovaný. Uložení na skládku je však součástí již položky 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM. Žádáme tedy o úpravu výměr.

2. Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr položka pro rozprostření odfrézovaného materiálu zpět do komunikace před recyklací. Doplní zadavatel tuto položku?

3. V objektech SO 101.1a, SO 201.1, SO 301.1a, SO 302.1a, SO 101.1b, SO 101.A.2b a SO 301.1b je uvedena položka 12573-01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, DOVOZ, která uvažuje s natěžením a dopravou zeminy pro zásypy a násypy, avšak k této položce chybí položka 014201 Poplatky za zemník-zemina (nákup vhodné zeminy). Žádáme o úpravu výkazu výměr.

4. V projektové dokumentaci jsme nenalezli vyjádření správců sítí a dotčených orgánů. Žádáme o doplnění projektové dokumentace.

5. V objektu SO 101.1.b jsou zahrnuty i položky pro výkop rýhy a chráničku pro stranovou přeložku sdělovacího kabelu Cetin. Není zde však již zahrnuto samotné přemístění kabelu. Dle našich zkušeností si však kompletní přeložku provádí kompletně správce inženýrské sítě. Žádáme zadavatel o prověření a vyjasnění jaké práce tedy skutečně budou zahrnuty do této zakázky a které si bude provádět správce sítě.

6. V objektech SO 101.1a a SO 101.1b uvažuje projekt s umístěním zcela nových obrub. Výkaz výměr sice obsahuje osazení těchto obrub, avšak již neobsahuje vykopání rýhy pro jejich osazení. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

7. V objektech chodníků je uvedena položka 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY, dle našeho názoru by měla být užita pro nakupovaný materiál položka č. 171130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM jelikož nakupovaný materiál již nebude zlepšován a pro materiál stávající, který má být zlepšován, chybí položky pro jejich odkop, uložení na mezideponii a následné natěžení z mezideponie. Žádáme o úpravu výkazů výměr.

8. V technické zprávě projektové dokumentace pro akci pro Královéhradecký kraj je uvedeno, že konstrukce BUS zálivu se mimo jiné skládá i ze sanace aktivní zóny. K této sanaci jsme však nikde nenašli odpovídající položky. Žádáme o vyjasnění této nesrovnalosti.

Děkujeme za vysvětlení

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Zadavatel již v předchozím průběhu zadávacího řízení zvýšil limit pro nabídkovou cenu (viz předchozí změny, vysvětlení zadávací dokumentace). Limity pro nabídkovou cenu jsou měněny i tímto vysvětlením, změnou zadávací dokumentace (viz odpověď k žádosti č. 2).

Další úpravy limitů pro nabídkové ceny zadavatel v tuto chvíli provádět nebude.

K žádosti č. 2

Ad 1) Upraven popis u položek v daných stavebních objektech.

Ad 2) V technické specifikaci k pol. 567542 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM je již rozprostření materiálu obsaženo – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách.

Ad 3) Upraven popis položky.

Ad 4) Zadávací dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele se doplňuje o Společné povolení ze dne 27.01.2022 čj. MUNAC 7834/2022/DSH/IHR, které je přílohou tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Ad 5) Upraven popis položky. Samostatná přeložka vedení bude provedena ze strany správce vedení specializovanou firmou na základě samostatné objednávky.

Ad 6) Samostatný výkop pro obrubu nebude realizován, jelikož obruby budou položeny na vrstvy konstrukce vozovky.

Ad 7) Položka je součástí původní stavby III/3036 KRAMOLNA, SILNICE A CHODNÍK - část 1 a II/3036 KRAMOLNA, SILNICE A CHODNÍK - část 2 a 3, kde je v poznámce uvedeno „Sanace aktivní zóny - náhrada AZ a podloží násypu, vylepšení směsným pojivem do 2%“. Odkop zde skutečně není, jedná se o zlepšení na místě, jak je patrné z poznámky.

Ad 8) Výkaz výměr doplněn o položky sanace AZ bus zálivů.

Výkaz výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/3036 Kramolna, silnice a chodník**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 15.06.2022 v 8,30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00008327>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4 Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **70.122.224,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 56 494 344,00 Kč bez DPH,

Část II. - zadavatel č. 2 Kramolna v maximální výši 13.627.880,00 Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření