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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec 
Králové, příspěvková organizace  

se sídlem:  Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové 

IČO   62693514 

zástupce   PaedDr. Pavel Svoboda, ředitel 

bankovní spojení  Komerční banka 

číslo účtu  107-5044240287/0100 

 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel ASJ s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Hradci Králové pod spisovou značkou C 12651  

se sídlem  Světí č.p. 8, 503 12 Světí 

IČO   25281861  

DIČ   CZ25281861 

zastoupený  Jiřím Švubem, jednatelem 

bankovní spojení ČSOB a.s.  

číslo účtu  128014022/0300 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 
nazvané Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice. Veřejná zakázka byla 
zahájena uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 3. 5. 2022 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k převzetí staveniště objednatelem 
zhotoviteli a uveřejnění smlouvy v registru smluv. Objednatel není povinen výzvu dle věty přechozí 
zhotoviteli zaslat v případě, že by realizace díla dle této smlouvy nesplnila podmínku hospodárnosti, 
účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených nákladů. 

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 6 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. 
Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 
účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 
zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. 
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Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce objednatele ve věcech smluvních PaedDr. Pavel Svoboda, ředitel 

B Zástupce objednatele ve věcech technických Kateřina Nováková 

F Další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

A Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních Jiří Švub, jednatel 

B Zástupce zhotovitele ve věcech technických Jiří Švub 

C Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí) Ing. Jiří Marek 

D příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od 
osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky 
k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 16. 5. 2022 
v rámci výběrového řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Zadávací podmínky veřejné zakázky 

b) Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Vlastimilem Skálou, IČO 16287266, se sídlem 
Stěžírky 103, 503 12 Stěžery.   

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

c) Příloha č. 1  Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

d) Příloha č. 2 Harmonogram – časový a finanční 

e) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace - nerelevantní 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; tím není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 
prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 
zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění či změn provedených 
zadavatelem (objednatelem), před koncem lhůty pro podání nabídek. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový 
rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty. 

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

b) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na 
díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady; 

c) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky; 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu protokolu o převzetí staveniště 
oběma smluvními stranami; 

h) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  
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i) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a 
je totožná s uvedenou zhotovitelem v této smlouvě jako zástupce zhotovitele na stavbě 
(stavbyvedoucí); 

j) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

k) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. 

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, 
včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 
sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách a změně 
užívání stávající části objektu mateřské školky Slunečnice, Hradec Králové – Slezské Předměstí. 
Předmětem díla je dále poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné 
realizaci díla nezbytné (to vše souhrnně také jako „dílo“).  

2. V rámci realizace díla nejsou objednatelem stanoveny žádné nadstandardní časové a další 
omezující podmínky. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora 
BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou 
lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou 
k nahlédnutí na této adrese: 503 12  Světí 8. 

4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 
stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich 
prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro 
provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého 
provozu, dokumentace skutečného provedení díla, případně poskytnutí součinnosti k zajištění 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, poskytnutí záruk 
na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech 
předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení, je-li relevantní – 
ověření funkčnosti všech technologií a řídících prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího 
uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné 
údržbě objektu, zejména funkční zkoušky a zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin všech 
instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / 
dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek. 
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5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 
č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných 
předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
certifikáty. 

6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.  

7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a 
obecně technickými požadavky na výstavbu.  

8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací a smluvní 
dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího 
protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 
k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících 
zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 
bezprostředně po ukončení 
výběrového řízení 

Termín ukončení stavebních prací červen 2023 

4. Místem plnění veřejné zakázky je část objektu – budovy mateřské školky Slunečnice, Markovická 
čp.621, Hradec Králové-Slezské Předměstí. Podrobnosti jsou určeny projektovou dokumentací. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 
zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že stavební práce určené dle tohoto harmonogramu k realizaci a dílčí 
fakturaci v r. 2022 v souladu s článkem 8. této smlouvy odpovídají částce ve výši 2.900.000,00 Kč 
s tím, že poslední dílčí faktura v r. 2022 bude doručena objednateli nejpozději do 15.12.2022. 



 
 
 

strana 6 (celkem 21) 
 
 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 
důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 
díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 
smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 
pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací 
dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, 
řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a 
veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem 
uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí: 

Celková cena v Kč bez DPH 4.276.181,54 

DPH v Kč samostatně 897.998,12 

Celková cena v Kč včetně DPH 5.174.179,66 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala 
(vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto 
víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující 
veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových 
cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni 
podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové 
ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky. Jakékoliv vícepráce 
lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále 
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postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly. 

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn 
a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy 
předloží požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu XC4 a zároveň ve formátu XLS/XLSX 
(Excel) 

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 
doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací 
technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, 
potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá 
za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené 
práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad 
rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 
konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 
celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 
potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 
technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.  

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 
doklady budou opatřené číslem a názvem dotačního projektu. Daňové doklady budou adresovány 
na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel 
oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 
zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 
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podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí 
fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 
Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 
údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) označení stavební akce, 

g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 
odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem, nebo TDS. Zástupci zhotovitele a objednatele 
jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob 
poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. 
účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel prostřednictvím TDS. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
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nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 
odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen 
tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou 
odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není 
oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel 
na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného 
pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 
a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele. 

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 
projektovou dokumentaci.  

Stavební deník 

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku. 

14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. 
Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 
stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 
práce na staveništi. 

15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Staveniště a jeho zařízení 

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s 
požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla 
hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 
nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí 
osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 
pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

20. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele. 

21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích 
osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odstraní zařízení 
staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. 

24. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

Použití poddodavatelů 

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 
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26. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se 
změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 
doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

27. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou 
koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné 
neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. 

Harmonogram 

28. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště 
až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně 
objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn 
posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále 
harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu 
pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V 
harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději 
mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících 
harmonogram fakturace. 

Kontrola zakrývaných prací 

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 
o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 
3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a dále na e-mail objednatele a na e-mail 
TDS. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby 
objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento 
přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle 
tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či 
konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na 
náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady díla. 

30. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 
hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol. 

31. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací 
došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel 
ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

32. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 
objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 
objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.  
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33. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 
pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 
vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 
objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel 
ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

34. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za 
řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a 
byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přebírá.   

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 
ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 
podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu 
zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu 
protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg 
nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

 zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

 identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

 případnou dohodu o slevě z ceny,  

 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis příloh. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 
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8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 
dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu 
pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel 
v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení 
o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, 
které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 
do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 
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16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 
jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy 
přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k 
nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 
předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 
smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení 
o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s 
prováděním díla podle této smlouvy. 

  Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se 
na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 
její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 
10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 
technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 
vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích): 

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz 
uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení 
vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí 
práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, 
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a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude 
odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. 
Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, 
dohodne následně s objednatelem další postup. 

 Kategorie vady „běžná“, vady neomezující provoz vůbec nebo jen částečně, jedná se o všechny 
vady, které nespadají do kategorie „havárie“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady 
provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
uživatele díla. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s 
objednatelem další postup. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit 
ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do 
této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 
odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-
li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta 
stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby 
způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 
objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo 
jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z 
hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 
se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení 
uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci 
dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 
a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, 
resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k 
objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 
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má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 
oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

Článek 12 
Pojištění a zajištění závazků 

1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 
alespoň 5.500.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli 
oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 
smlouvy. 

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění  

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 
stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, 
a to na celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %.  

3. Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve 
sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 
10 % ze sjednané ceny díla. Zadrženou částku vyplatí objednatel zhotoviteli bezodkladně, 
nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při 
předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně vad kolaudačních. 
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

4. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 
formou zádržného. Výše požadovaného zajištění je 3 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. 
Objednatel uhradí zadrženou část v termínu bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po uplynutí záruční 
doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

5. Bankovní záruka 

V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční 
listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele 
(oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele 
vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i 
sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. 
Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí 
obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 
záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, 
dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na 
první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 
uplatnění práva z bankovní záruky: 
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 zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 

 zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 
jakost, nebo 

 zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo  

 byl zjištěn úpadek zhotovitele. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

5. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo 
prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele k nápravě závadného stavu. 

6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 
10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 
z kontrolního dne označeny. 

8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti účinnou pojistnou 
smlouvu a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstranění. 

10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

11. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z článku 10 odst. 19 této smlouvy 
je stanovena ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
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13. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech od uložení smluvní pokuty upustit. 

14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 
smluvní straně povinné. 

15. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Ukončení smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení 
této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady 
mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 
vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu 
porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené 
stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. 
Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 
ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a 
ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 
přílohách. 
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7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 
v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště 
ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 
objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 
nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou 
platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná 
určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění 
díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 
dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 
a jednat podle ní osobně. 

3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět 
technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, 
personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci 
předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu 
smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude 
sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 
stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. 
se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 
Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a 
garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních 
vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a 
převodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 
sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech 
sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě 
je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 
písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

7. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 
dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 
odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 
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minimálně do konce roku 2031 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 
práce, závazná je lhůta, která je delší. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-
li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé 
smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy 
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní 
strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit 
příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce 
se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním 
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-
li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za 
doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 
doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování 
jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 
písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 
právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle 
této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně 
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oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, 
odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu 
změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát 
nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Za objednatele     Za zhotovitele  

……………………………………   …………………………………… 

PaedDr. Pavel Svoboda   Jiří Švub 

ředitel      jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ SLunečnice Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 174 179,66CZK

21,00% 4 276 181,54 897 998,12

0,0015,00% 0,00

22-19

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

4 276 181,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-19

Stavba:

Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ SLunečnice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

453 223,65374 565,00Elektroinstalaceel

4 276 181,54 5 174 179,66

Zdravotní technikazt 463 114,11382 738,93

Ústřední vytápění 162 975,46ut 197 200,31

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 060 641,60stav 3 355 902,15Soupis předpokládaných stavebních prací

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

30. 12. 2016
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ SLunečnice Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 355 902,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 355 902,15 21,00% 704 739,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 060 641,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ SLunečnice Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 355 902,15

HSV - Práce a dodávky HSV 1 453 543,63

    1 - Zemní práce 29 477,15

    2 - Zakládání 20 044,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 126 863,81

    4 - Vodorovné konstrukce 51 433,20

    5 - Komunikace pozemní 37 486,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 602 776,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 378 105,06

    997 - Přesun sutě 181 396,60

    998 - Přesun hmot 25 961,13

PSV - Práce a dodávky PSV 1 850 358,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 423,84

    712 - Povlakové krytiny 56 975,08

    713 - Izolace tepelné 119 868,65

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 211 086,23

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 67 133,66

    751 - Vzduchotechnika 13 179,80

    762 - Konstrukce tesařské 14 897,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 66 748,67

    764 - Konstrukce klempířské 99 528,78

    766 - Konstrukce truhlářské 713 846,88

    767 - Konstrukce zámečnické 94 683,69

    771 - Podlahy z dlaždic 19 331,37

    776 - Podlahy povlakové 150 409,93

    781 - Dokončovací práce - obklady 99 433,13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 26 403,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 470,41

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 23 937,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 48 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Stavební úpravy a změna užívání části objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové, Markovická 621 - MŠ SLunečnice Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 355 902,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 453 543,63

D 1 Zemní práce 29 477,15

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 

nebo kamenných dlaždic
m2 28,882 69,40 2 004,41

VV a15 1,15*3+10,8*1,2+5,6*1,97+1,6*0,8+0,4*0,4 28,882

2 K 113107111
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 

tl 100 mm
m2 28,882 126,00 3 639,13

VV a15 28,882

3 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 7,521 1 391,00 10 461,71

VV 1,8*0,5*1,25+2,74*0,5*1,25+0,75*0,4*0,35+2,19*0,175*0,475 3,125

VV 1,85*0,75*0,7 0,971

VV a17 Součet 4,096

VV a31*0,5+a17 7,521

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4,096 298,00 1 220,61

VV a17 4,096

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,096 20,70 84,79

VV a17 4,096

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 7,373 1 330,00 9 806,09

VV a17*1,8 7,373

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3,425 143,00 489,78

VV a31*0,5 3,425

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 73,470 24,10 1 770,63

VV 6*7,2+1,85*0,75+a15 73,470

D 2 Zakládání 20 044,01

9 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
m3 5,750 1 256,00 7 222,00

VV 1,8*0,5*0,3+2,74*0,5*0,3+0,75*0,4*0,1+6*7,2*0,1 5,031

VV 0,5*0,3*(1,8+2,74)+0,2*0,25*0,75 0,719

VV Součet 5,750

10 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,656 3 099,00 8 230,94

VV
1,035*(1,8*0,5*0,465+2,74*0,5*0,465+0,75*0,4*0,25+2,19*0,1

75*0,475)
1,359

VV (1,95*0,4+0,35*(0,4+0,15)+0,34*0,15)*0,75*1,035 0,794

VV 1,9*0,74*0,31+1,2*0,35*0,16 0,503

VV Součet 2,656

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,609 364,00 949,68

VV a18 (1,9+0,74*2)*0,31+(1,2+0,45*2)*0,16+0,75*0,25*2+1,79*0,475 2,609

12 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,609 73,20 190,98

VV a18 2,609

13 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 1,720 1 167,00 2 007,24

VV a19 (1,25+2,19)*0,5 1,720

14 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,012 120 264,00 1 443,17

VV a19*0,2*0,035 0,012

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 863,81

15 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm

m2 1,987 1 196,00 2 376,45

VV a48 6*2,55-2,22*0,8-0,8*2,235-0,3*1,5*4 9,936

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV a48*0,2 1,987

16 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm
kus 4,000 424,00 1 696,00

17 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm
kus 1,000 637,00 637,00

18 K 317142424
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm
kus 3,000 681,00 2 043,00

19 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 12
t 0,013 11 462,00 149,01

VV a1 1,2*0,001*10,6 0,013

20 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,014 80 800,00 1 131,20

VV a1*1,08 0,014

21 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
m2 17,823 344,00 6 131,11

VV a14 17,823

22 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 

do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm
m2 1,806 578,00 1 043,87

VV a55 0,86*2,1 1,806

23 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,467 3 905,00 5 728,64

VV a21
(0,94+1,1)*2,725*0,15+1,2*1,1*0,12+0,949*0,725*0,5*0,15+1*

2,04*0,5*0,15+1,5*1,2*0,15
1,467

24 K 341321510 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,599 3 771,00 2 258,83

VV 3,14*0,1*0,1*2,725*7 0,599

25 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 17,295 570,00 9 858,15

VV (0,94+0,15)*2*2,725+(1,1+0,15)*2,725+1,2*1,1*2 11,987

VV 0,949*0,725*0,5*2+1*2,04*0,5+1,2*1,5*2 5,308

VV a22 Součet 17,295

26 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 17,295 154,00 2 663,43

VV a22 17,295

27 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,147 95 645,00 14 059,82

VV a21*0,1 0,147

28 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 84,543 678,00 57 320,15

VV (0,925+2,3)*2,725-0,8*1,97 7,212

VV (3,7+0,6)*2,725-0,6*1,97 10,536

VV (2,3*3+1,1)*2,725-0,6*1,97*2 19,436

VV (6+3,6+1,3)*2,6-0,8*1,97*2 25,188

VV (6+0,5+1,8)*2,6-(0,7+0,8)*1,97-1,22*0,725 17,741

VV 1,5*1,5+1,6*1,5-1,4*0,8+0,6*1,5 4,430

VV a49 Součet 84,543

29 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 1,677 816,00 1 368,43

VV a54 1,5*2,3-0,9*1,97 1,677

30 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 6,898 918,00 6 332,36

VV "p2-500"

VV (0,9+0,2)*2,725+1,1*1,5+1,5*1,5 6,898

31 K 346481121
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu 

rabicovým pletivem
m2 0,630 546,00 343,98

VV 1,1*0,25*2+0,8*0,1 0,630

32 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,333 7 875,00 2 622,38

VV a23 1,1*0,251*0,25+0,634*1,1*0,25+0,3*1,2*0,25 0,333

33 K 389941022
Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 10 kg pro 

montáž prefabrikovaných dílců
kg 50,000 107,00 5 350,00

34 M 55399011 Kotevní prvky dobetonávek dle ST a skut kg 50,000 75,00 3 750,00

D 4 Vodorovné konstrukce 51 433,20

35 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,027 94 406,00 2 548,96

VV a23*0,08 0,027

36 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,319 3 717,00 1 185,72

VV "p1"  0,25*0,25*2,4 0,150

VV "p2"  0,4*0,235*1,8 0,169

VV a26 Součet 0,319

37 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 2,941 809,00 2 379,27

VV "P1"  0,25*2*2,4+1,5*0,25 1,575

VV "p2"  0,235*2*1,8+1,3*0,4 1,366

VV a27 Součet 2,941

38 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 2,941 154,00 452,91

VV a27 2,941

39 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 0,895 654,00 585,33

VV a28 1,5*0,25+1,3*0,4 0,895
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 0,895 105,00 93,98

VV a28 0,895

41 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 0,032 116 377,00 3 724,06

VV a26*0,1 0,032

42 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,122 6 330,00 7 102,26

VV a24 4,8*1,1*0,12+0,275*0,17812*0,5*1,1*16+0,175*0,3*1,1 1,122

43 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,135 110 896,00 14 970,96

VV a24*0,12 0,135

44 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 

do 4 m
m2 12,887 1 281,00 16 508,25

VV a25 4,8*1,1+(2,865+0,85+2,85)*1,1+0,175*1,1*2 12,887

45 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

křivočarých v do 4 m
m2 12,887 146,00 1 881,50

VV a25 12,887

D 5 Komunikace pozemní 37 486,40

46 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 32,500 109,00 3 542,50

VV a50 32,500

47 K 59612011
Oprava stáv zámkové dlažby - dle skut (dmtž, mtž, 

výměna poškozených)
m2 9,600 875,00 8 400,00

VV 4*1,5+1,8*2 9,600

48 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 3,720 379,00 1 409,88

VV a52 3,2*1,5-1,8*0,6 3,720

49 M 592453050 dlažba zámková tl.6 cm přírodní na doplnění stávající m2 3,794 305,00 1 157,17

VV a52*1,02 3,794

50 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 32,500 300,00 9 750,00

VV a50 1,5*11,5+2*7,5+0,5*0,5 32,500

51 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 33,150 399,00 13 226,85

VV a50*1,02 33,150

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 602 776,27

52 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 292,306 249,00 72 784,19

VV (a48+a49+a54+a55)*2+a27+a65 292,306

53 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 298,789 354,00 105 771,31

VV a47
7,2*2,55*4-1,5*2,3-1,3*0,74+2,92*1,35+6*(2,55-

1,5)*2+a22+(a48+a49+a54+a55)*2
298,789

54 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 16,100 202,00 3 252,20

VV (1+2*2)*2+1,5+2,3*2 16,100

55 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 142,220 56,50 8 035,43

VV a31+a41 142,220

56 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m2 2,426 719,00 1 744,29

VV a35 2,426

57 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 30mm
m2 2,475 140,00 346,50

VV a35*1,02 2,475

58 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
m2 2,680 744,00 1 993,92

VV a33 2,680

59 M 28376421
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 80mm
m2 2,734 355,00 970,57

VV a33*1,02 2,734

60 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
m2 13,700 796,00 10 905,20

VV a31*2 13,700

61 M 28376423
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 120mm
m2 13,974 532,00 7 434,17

VV a31*2*1,02 13,974

62 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm
m2 0,417 779,00 324,84

VV a34 0,417

63 M 6315151
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm
m2 0,425 155,00 65,88

VV a34*1,02 0,425

64 K 622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s 

podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 220 mm
m2 135,676 1 082,00 146 801,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV a32+a37+a39+a40+a36+a39 135,676

65 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm
m2 18,346 449,00 8 237,35

VV a37*1,02 18,346

66 M 6315156 deska minerální izolační  tl. 90 mm m2 17,036 401,00 6 831,44

VV a39*1,02 17,036

67 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 6,063 463,50 2 810,20

VV a40*1,02 6,063

68 M 63151529
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm
m2 72,408 581,40 42 098,01

VV a32*1,02 72,408

69 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm
m2 19,628 675,50 13 258,71

VV a38*1,02 19,628

70 M 6315153
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 170mm
m2 7,501 782,00 5 865,78

VV a36*1,02 7,501

71 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 132,273 57,90 7 658,61

VV a32+a36+a37+a38+a39 132,273

72 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 23,700 137,00 3 246,90

VV 7,8*2+3+6-0,9 23,700

73 M 5905142
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

120mm
m 16,380 125,00 2 047,50

VV 7,8*2*1,05 16,380

74 M 59051634
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

140mm
m 8,505 128,00 1 088,64

VV (3+6-0,9)*1,05 8,505

75 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 168,060 59,90 10 066,79

VV "rohová"

VV
6,3*8+1,5*6+0,8*2+0,74*2+2,325*2+2,235*2+0,8*2*2+1,5*4+1

,5+2,1
84,400

VV a42 Mezisoučet 84,400

VV "začišťovací"

VV (2,32+1,45*2)*2+1,42+0,8*2+1,3+0,74*2+5,84+2,315*2+2,22 28,930

VV 0,8*2+2,32+2,315*2 8,550

VV a43 Mezisoučet 37,480

VV a44 "s okapničkou"  5,84+2,22+2,32*4+1,3+1,42+1,2+2,1 23,360

VV "podparapetní"  a45 16,220

VV "dilatační"  3,3*2 6,600

VV Součet 168,060

76 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 88,620 10,50 930,51

VV a42*1,05 88,620

77 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 39,354 33,30 1 310,49

VV a43*1,05 39,354

78 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 24,528 39,80 976,21

VV a44*1,05 24,528

79 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 17,031 55,40 943,52

VV a45*1,05 17,031

80 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 6,930 224,00 1 552,32

VV 3,3*2*1,05 6,930

81 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 6,850 646,00 4 425,10

VV a31 6,850

82 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 135,370 359,00 48 597,83

VV a41 a32+a33+a34+a36+a37+a38+a39 135,370

83 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 27,528 35,90 988,26

VV 1,05*2,315+b10+6,76 27,528

84 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440 71,90 11 319,94

VV a31
"xps120 pod terénem"  (7,14+0,64-2,35+8,04+7,14+0,76-

1,8)*0,35
6,850

VV "xps120 nad terénem"  a31 6,850

VV a32 "mw120"  7,8*(6,05+2,6)-1,3*0,74+(0,64+0,76)*3,2 70,988

VV a33 "xps80"  6,7*0,4 2,680

VV a34 "mw30"  (1,3+0,74*2)*0,15 0,417

VV a35 "xp330"  1,3*0,15+2,32*0,15*3+(1,42+2,92+2,22+1,35)*0,15 2,426

VV a36 "mw170"  0,515*7,14*2 7,354

VV a37
"mw80"  

(0,65+0,12)*5,2*4+0,2*2,235+1,5*0,2*3+0,8*0,2+2,315*0,2
17,986

VV Mezisoučet 115,551
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VV "mw140"  2,92*1,515+1,2*1,5+5,84*2,315-0,8*2,235-1,35*0,8 16,875

VV -2,22*0,8+(2,1+1,42)*1,5-1,42*0,8 2,368

VV a38 Mezisoučet 19,243

VV a39 "mw90"  5,84*1,43*2 16,702

VV a40 "mw100"  1,2*1,5+(2,1+1,42)*1,5-1,42*0,8 5,944

VV Součet 157,440

85 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,669 4 192,00 19 572,45

VV a20 6*7,2*0,1+3,875*0,15*0,6 4,669

86 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 4,669 175,00 817,08

VV a20 4,669

87 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,162 49 902,00 8 084,12

VV 6*7,2*0,001*2*1,6313*1,15 0,162

88 K 632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 56,263 172,00 9 677,24

VV a30 "střecha"  7,88*7,14 56,263

89 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 39,950 422,00 16 858,90

VV p2+p3+p4 39,950

90 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 26,200 36,60 958,92

VV (p3+p4)*2 26,200

91 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,950 16,90 675,16

VV p2+p3+p4 39,950

92 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 50 mm 

mezi stěnou a mazaninou
m 39,950 68,60 2 740,57

VV p2+p3+p4 39,950

93 K 635111311
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 

vrstvy podlah z písku prosátého
m2 39,950 46,20 1 845,69

VV p2+p3+p4 39,950

94 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu
kus 1,000 503,00 503,00

95 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 

mm
kus 4,000 68,40 273,60

96 M 5624561 mřížka větrací plast  150x150 B bílá se síťovinou kus 2,000 850,00 1 700,00

97 M 5624564 mřížka větrací plast pr 150 B bílá se síťovinou kus 2,000 900,00 1 800,00

98 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 

mm
kus 1,000 85,50 85,50

99 M 553414
Mřížka ventilační venkovní vel. 600x100mm, 3x vývod, 

rámeček, síťka hmyz, úprava proti odkapu  
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 378 105,06

100 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,600 237,00 1 090,20

VV 1,5+3,1 4,600

101 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 4,590 146,00 670,14

VV (1,5+3)*1,02 4,590

102 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 246,622 67,00 16 523,67

VV a46 (0,64+0,76+7,14*2+8,04+1,5*4*2)*6,35+6,6*3 246,622

103 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 22 195,980 1,31 29 076,73

VV a46*30*3 22 195,980

104 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 246,622 40,70 10 037,52

VV a46 246,622

105 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 91,300 61,60 5 624,08

VV b6+a7+a8 91,300

106 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 126,461 104,00 13 151,94

VV 7,14*8,04*2+1+1,1+9,55 126,461

107 K 953331112
Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované 

kladené volně
m2 1,388 123,00 170,72

VV "vstup schod"  1,8*0,21+1,2*0,16+(0,4+0,15+0,2+0,34)*0,75 1,388

108 K 95394013 Dmtž stáv vybavení dle skut hr 50,000 300,00 15 000,00

109 K 9539402 D+M informační tabulky z reflexního materiálu dle PBŘ Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

110 K 9539403 Stavební výpomoce profesím dle skut hr 30,000 300,00 9 000,00

111 K 9539405 Odtrhová zkouška hr 6,000 360,00 2 160,00
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112 K 9539406 Výtažná zkouška hr 6,000 360,00 2 160,00

113 K 9539407 Autonomní čidlo požáru D+M kus 3,000 725,00 2 175,00

114 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 192,00 384,00

115 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE HS21A kus 2,000 1 946,00 3 892,00

116 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého - schod m3 0,507 3 730,00 1 891,11

VV 1,75*0,3*0,2+3,35*0,4*0,3 0,507

117 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,013 4 900,00 4 963,70

VV 3*1,35*0,25 1,013

118 K 962084131 Bourání MIV tl do 100 mm m2 5,265 147,00 773,96

VV 0,85*0,9+1,5*1,5*2 5,265

119 K 962086111 Bourání příček lehkých tl do 150 mm m2 94,401 116,00 10 950,52

VV (6+0,9+1,8+1,1)*2,55+(1,25*3+3,95)*2,55 44,625

VV (6+7,2+1,67+0,2+3,8+0,65)*2,55 49,776

VV Součet 94,401

120 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 

mm
m3 0,731 2 984,00 2 181,30

VV (1,2*1,1+3,55*1,2-2,84*0,935)*0,25 0,731

121 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,540 3 553,00 1 918,62

VV 3,6*1*0,15 0,540

122 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 

4 m2

m3 11,880 2 787,00 33 109,56

VV 6*7,2*0,275 11,880

123 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 4,014 3 495,00 14 028,93

VV (a11+a12)*0,05 4,014

124 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 

m2
m3 3,376 635,00 2 143,76

VV a16*0,06 3,376

125 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tloušťky do 60 mm
m2 5,012 71,30 357,36

VV 1,3*0,74+3*1,35 5,012

126 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 0,554 539,00 298,61

VV 0,615*0,9 0,554

127 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 1,382 363,00 501,67

VV 1,535*0,9 1,382

128 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 7,200 295,00 2 124,00

VV 1,5*1,5*2+3*0,9 7,200

129 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 

výkladních pl přes 4 m2
m2 23,400 78,90 1 846,26

VV 3*2,4*2+3*1,5*2 23,400

130 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,940 362,00 1 426,28

VV 0,8*1,97+0,6*1,97*2 3,940

131 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 100 mm
m2 4,000 127,00 508,00

VV 1*2*2 4,000

132 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

1 m2
m3 0,241 9 412,00 2 268,29

VV 1,3*0,74*0,25 0,241

133 K 971042651
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

4 m2
m3 0,863 6 267,00 5 408,42

VV 1,5*2,3*0,25 0,863

134 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 1,100 275,00 302,50

135 K 974049187
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 

300 mm
m 4,200 1 696,00 7 123,20

VV 2,4+1,8 4,200

136 K 975022271
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m
m 12,000 2 914,00 34 968,00

VV 6*2 12,000

137 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 

do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m
m 9,500 513,00 4 873,50

VV 6,5+3 9,500

138 K 977211111
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
m 3,600 1 442,00 5 191,20

139 K 977211112
Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
m 12,700 2 758,00 35 026,60

VV 1,25*2+(0,75+1,3)*2+1,5+2,3*2 12,700

140 K 978011191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 80,820 127,00 10 264,14

VV 7,2*6*2-1,2*1,1-3,55*1,2 80,820
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141 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %
m2 86,098 100,00 8 609,80

VV 7,2*2,55*4-1,5*2,3-1,3*0,74+3*1,35+6,2*(2,55-1,5)*2 86,098

142 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 17,823 116,00 2 067,47

VV a14 (1,2+0,9)*2*2,55-0,6*1,97+(0,89+1,2)*2*2,55-0,6*1,97*2 17,823

143 K 97807142
Vybourání potěru a odstranění izolace z pěnoskla tl 

přes 50 mm pl přes 1 m2
m2 56,263 260,00 14 628,38

VV a16 56,263

144 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 18,688 292,00 5 456,90

VV a65 7,2*2,55*4+3*1,5+6*(1,2+1,5)-2,329*0,3 93,441

VV a65*0,2 18,688

145 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 

tl do 10 mm
m2 1,399 287,00 401,51

VV a60*0,5 1,399

146 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 

vzduchem
m2 207,404 90,20 18 707,84

VV a10+a12+a16+a31+a65 207,404

147 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 18,688 966,00 18 052,61

VV a65*0,2 18,688

148 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 1,399 1 187,00 1 660,61

VV a60*0,5 1,399

149 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 20,087 396,00 7 954,45

VV a60*0,5+a65*0,2 20,087

D 997 Přesun sutě 181 396,60

150 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 94,471 605,00 57 154,96

151 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 94,471 286,00 27 018,71

152 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 850,239 12,50 10 627,99

VV 94,471*9 "Přepočtené koeficientem množství 850,239

153 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 94,330 918,00 86 594,94

D 998 Přesun hmot 25 961,13

154 K 998011001 Přesun hmot pro budovy v do 6 m t 77,036 337,00 25 961,13

D PSV Práce a dodávky PSV 1 850 358,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 423,84

155 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 43,200 11,20 483,84

VV a29 6*7,2 43,200

156 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 51 800,00 673,40

VV a29*0,0003 0,013

157 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 6,850 223,00 1 527,55

VV a31 6,850

158 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 43,200 113,00 4 881,60

VV a29 43,200

159 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 49,680 154,10 7 655,69

VV a29*1,15 49,680

160 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 

kaší 
m2 8,500 384,00 3 264,00

VV p4 8,500

161 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 6,600 418,00 2 758,80

VV "108"  (0,775*2+0,9)*2+p4*0,2 6,600

162 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva ochranná
m2 6,850 103,00 705,55

VV a31 6,850

163 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 8,220 30,70 252,35

VV a31*1,2 8,220

164 K 711493122
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 

stěrkou 
m2 8,678 551,00 4 781,58

VV a31+6*0,2+0,2*(2,04+1,1) 8,678

165 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,397 1 107,00 439,48
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D 712 Povlakové krytiny 56 975,08

166 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé
m2 56,263 59,60 3 353,27

VV a16 7,88*7,14 56,263

167 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 56,263 13,50 759,55

VV a30 56,263

168 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 51 800,00 880,60

VV a30*0,0003 0,017

169 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 56,263 53,60 3 015,70

VV a30 56,263

170 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 64,702 189,20 12 241,62

VV a30*1,15 64,702

171 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 112,526 117,00 13 165,54

VV a30*2 112,526

172 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou 

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 64,702 147,40 9 537,07

VV a30*1,15 64,702

173 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 64,702 199,10 12 882,17

VV a30*1,15 64,702

174 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 1,067 1 068,00 1 139,56

D 713 Izolace tepelné 119 868,65

175 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 79,900 25,20 2 013,48

VV p1 1+1,1+9,55 11,650

VV p2 24,2+2,65 26,850

VV p3 4,6 4,600

VV p4 1,45+1+6,05 8,500

VV p5 4,2 4,200

VV p6 5,05+11,55+9,6+9,15 35,350

VV p7 2,9 2,900

VV p2*2+p3*2+p4*2 79,900

176 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 50mm
m2 54,111 133,00 7 196,76

VV p2*1,02+p3*2*1,02+p4*2*1,02 54,111

177 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 27,387 166,00 4 546,24

VV p2*1,02 27,387

178 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 112,526 168,00 18 904,37

VV a30*2 112,526

179 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm
m2 57,388 326,00 18 708,49

VV a30*1,02 57,388

180 M 283761
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 

100-240mm
m3 9,756 4 760,00 46 438,56

VV a30*1,02*0,17 9,756

181 K 71319011 Mechanické kotvení střešního souvrství m2 56,263 378,00 21 267,41

VV a30 56,263

182 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,757 1 048,00 793,34

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 211 086,23

183 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 

pohltivostí zavěšených na viditelný rošt
m2 68,250 527,00 35 967,75

VV a8 24,2+4,6+4,2+5,05+11,55+9,5+9,15 68,250

184 M 59036400
panel akustický pro školy otevřené kanceláře bez roštu 

tl 40mm
m2 71,663 2 436,00 174 571,07

VV A8*1,05 71,663

185 K 998714101
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a 

protiotřesová opatření v objektech v do 6 m
t 0,426 1 285,00 547,41

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 67 133,66

186 K 725244143
Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé 

jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm
soubor 1,000 13 350,00 13 350,00
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187 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 9,000 995,00 8 955,00

188 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 5,000 2 055,00 10 275,00

189 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 8,000 2 265,00 18 120,00

190 K 72635011 Háček dle výběru a PD kus 12,000 600,00 7 200,00

191 K 72635012 D+M WC souprava závěsná nerez kus 5,000 800,00 4 000,00

192 K 72635014 D+M odpadkový koš 9l kus 8,000 650,00 5 200,00

193 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
t 0,044 765,00 33,66

D 751 Vzduchotechnika 13 179,80

194 K 751111012 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 3,000 207,00 621,00

195 M 4291412
ventilátor axiální pr 125mm, zpětná klapka, IP44 

160/125, tichý s doběhem
kus 3,000 1 750,00 5 250,00

196 M 4291413
ventilátor axiální pr 100mm, zpětná klapka, IP44 

160/100, tichý s doběhem
kus 2,000 1 590,00 3 180,00

197 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 100 mm vč průchodek
m 5,200 538,00 2 797,60

VV 2,7+2,5 5,200

198 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 200 mm vč průchodek
m 1,600 832,00 1 331,20

D 762 Konstrukce tesařské 14 897,44

199 K 762341036
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz 

šroubovaných na rošt
m2 18,024 764,00 13 770,34

VV a66 (7,88+7,14)*2*0,6 18,024

200 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 0,397 1 682,00 667,75

VV a66*0,022 0,397

201 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,268 1 714,00 459,35

D 763 Konstrukce suché výstavby 66 748,67

202 K 763121426
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15
m2 8,295 751,00 6 229,55

VV 1,6*1,2+0,6*2,55+1,9*2,55 8,295

203 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 11,650 828,00 9 646,20

VV b6 1+1,1+9,55 11,650

204 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 11,400 887,00 10 111,80

VV a7 6,05+1,45+1+2,9 11,400

205 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 2,300 272,00 625,60

206 K 763172355
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

600 x 600 mm pro podhledy
kus 4,000 530,00 2 120,00

207 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

600x600mm
kus 4,000 1 030,00 4 120,00

208 K 763251132
Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z desek tl 2x10 mm s 

polystyrenovou deskou tl 20 mm bez podsypu
m2 38,250 845,00 32 321,25

VV p6+p7 38,250

209 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1,439 1 094,00 1 574,27

D 764 Konstrukce klempířské 99 528,78

210 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 16,080 52,00 836,16

VV 8,04*2 16,080

211 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
m 14,280 39,00 556,92

VV 7,14*2 14,280

212 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 18,600 97,60 1 815,36

VV 3,05*2+6,25*2 18,600

213 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 6,700 89,60 600,32

214 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 14,280 94,60 1 350,89

VV 7,14*2 14,280

215 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,400 73,50 911,40

VV (5,86+0,34)*2 12,400

216 K 764222403
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 

mm
m 14,280 351,00 5 012,28

VV 7,14*2 14,280

217 K 764222406
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 500 

mm
m 15,600 557,00 8 689,20

VV 7,8*2 15,600
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218 K 764222434
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 

mm
m 14,280 393,00 5 612,04

VV 7,14*2 14,280

219 K 764226444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 330 mm
m 16,220 711,00 11 532,42

VV a45 2,27+2,97+2,37*3+1,47+1,35+1,05 16,220

220 K 764321414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 

plechu rš 330 mm
m 6,700 385,00 2 579,50

221 K 764326422
Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na 

skládané krytině průměru do 100 mm
kus 1,000 1 345,00 1 345,00

222 K 7645201 Posun stáv kotlíku a svodu z důvodu etics kus 2,000 800,00 1 600,00

223 K 764521415 Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 400 mm m 14,280 1 197,00 17 093,16

VV 7,14*2 14,280

224 K 764521465
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 400/100 

mm
kus 2,000 1 561,00 3 122,00

225 K 764528402
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu o straně 100 mm
m 12,400 2 955,00 36 642,00

VV (5,85+0,35)*2 12,400

226 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,106 2 171,00 230,13

D 766 Konstrukce truhlářské 713 846,88

227 K 76611011

D+M proskl plast stěny s 2kř dveřmi, bezp sklo, U=1,2, 

panikové kování, zámek, snížený práh, olištování,  

těsnění připojovací spáry, barva ext šedý, vnitřek bílý, 

rám

m2 6,760 18 491,00 124 999,16

VV 2,92*2,315 6,760

228 K 766211200
Montáž madel schodišťových dřevených nebo 

verzalitových průběžných
m 17,000 95,10 1 616,70

229 M 61199012
Dřevěné dubové kruhové schodišťové madlo vč nerez 

kotevních prvků oboustranné pr 45mm
m 11,000 1 100,00 12 100,00

VV 6+5 11,000

230 M 61199014
Dřevěné dubové kruhové schodišťové madlo vč nerez 

kotevních prvků  pr 35mm
m 6,000 950,00 5 700,00

VV 6 6,000

231 K 766221811
Demontáž celodřevěného samonosného schodiště vč 

zábradlí
m 3,500 254,00 889,00

232 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 

do 1,5 m2 - laťovka
m2 50,775 117,00 5 940,68

VV 3,65*2,55*2 18,615

VV (3,65+4,13+3+1,74)*2,55+0,935*0,5*0,5 32,160

VV b7 Součet 50,775

233 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 50,775 39,40 2 000,54

VV b7 50,775

234 K 766622135
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů
m2 18,337 764,00 14 009,47

VV "p01"  1,3*0,74 0,962

VV "p02"  1,5*0,8 1,200

VV "p03"  2,3*0,8 1,840

VV "p04"  1,25*0,8 1,000

VV "p06"  2,4*1,45 3,480

VV "p07"  2,4*1,45*2 6,960

VV "p08"  3*0,965 2,895

VV b10 Součet 18,337

235 M 6114392

okno plastové 1křídlové ozn P01 S1A 130x74 cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý

kus 1,000 6 350,00 6 350,00

VV 1 1,000

236 M 6114393

okno plastové 1křídlové ozn P02 S1A 150x80 cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý, rozšiřovací profil

kus 1,000 7 920,00 7 920,00

VV 1 1,000

237 M 6114394

okno plastové 1křídlové ozn P04 S1A 125x80 cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý

kus 1,000 6 700,00 6 700,00

VV 1 1,000

238 M 6114396

okno plastové 2křídlové ozn P03  OS2A 230x80 cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý

kus 1,000 12 144,00 12 144,00

239 M 6114397

okno plastové 2křídlové ozn P08  OS2A 300x96,5 cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý, rozšiřovací profil

kus 1,000 19 107,00 19 107,00

240 M 6114398

okno plastové 2křídlové ozn P06 OS2A 240x145cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý, rozšiřovací profil

kus 1,000 23 000,00 23 000,00
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241 M 6114399

okno plastové 2křídlové ozn P07 OS2A 240x145cm, 

U=1,2, olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext 

šedý, vnitřek bílý, rozšiřovací profil

kus 2,000 23 000,00 46 000,00

242 K 766629213
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 

do 15 mm - folie
m 65,810 169,00 11 121,89

VV (1,3+0,74)*2+(1,5+0,8)*2+(2,3+0,8)*2+(1,35+1,05+2,315)*2 24,310

VV (2,4+1,45)*2*3+(3+0,965)*2+(2,92+2,315)*2 41,500

VV a3 Součet 65,810

243 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 

do 15 mm - páska
m 65,810 189,00 12 438,09

VV a3 65,810

244 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m do obložkové zárubně
kus 6,000 806,00 4 836,00

245 M 61162931
dveře vnitřní hladké laminované CPL folie ozn 1+2 plné 

1křídlé 60x197 cm, borovice bílá, kování, zámek
kus 4,000 3 200,00 12 800,00

246 M 61162932
dveře vnitřní hladké laminované CPL folie ozn 3  plné 

1křídlé 70x197 cm, borovice bílá, kování, zámek
kus 1,000 3 800,00 3 800,00

247 M 61162933
dveře vnitřní hladké laminované CPL folie ozn 4  plné 

1křídlé 80x197 cm, borovice bílá, kování, zámek
kus 1,000 4 100,00 4 100,00

248 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 4,000 860,00 3 440,00

VV "5"  4 4,000

249 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm
kus 4,000 4 510,00 18 040,00

250 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m požárních do obložkové zárubně
kus 1,000 1 360,00 1 360,00

251 M 61165608

dveře vnitřní požárně odolné, ozn 12, CPL 

fólie,odolnost EW 30 DP3 C1, 1křídlové 60 x 197 cm, 

borovice bílá struktura, kování, zámek

kus 1,000 7 600,00 7 600,00

252 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 

0,8 m požárních do obložkové zárubně
kus 2,000 1 546,00 3 092,00

253 M 61165614
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, ozn 6, odolnost 

EW 30 DP3 C1, 1křídlové 90 x 197 cm, kování, zámek
kus 2,000 8 100,00 16 200,00

254 K 766660411
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku 

do zdiva
kus 1,000 3 470,00 3 470,00

255 M 6114416

dveře plastové vchodové ozn P05 1křídlové otevíravé 

1150x2315 mm prosklené, bezp sklo, U=1,2, 

olištování, těsnění připojovací spáry, barva ext šedý, 

vnitřek bílý, rozšiřovací profil, bezp elektr zámek, rám, 

kování, zámek, spoj s oknem, snížený práh

kus 1,000 68 000,00 68 000,00

256 K 766660716
Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou 

zárubeň
kus 4,000 217,00 868,00

257 M 5491725 samozavírač dveří hydraulický požární kus 4,000 1 800,00 7 200,00

258 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 10,000 1 398,00 13 980,00

259 M 61182251
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60x197 cm, tl. 6 

- 17 cm
kus 4,000 1 310,00 5 240,00

260 M 61182252
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 70x197 cm, tl. 6 

- 17 cm
kus 1,000 1 320,00 1 320,00

261 M 61182253
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80x197 cm, tl. 6 

- 17 cm
kus 1,000 1 680,00 1 680,00

262 M 61182350

zárubeň jednokřídlá obložková na pozdro s 

laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 

900/1970mm

kus 4,000 4 870,00 19 480,00

263 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 170 mm
kus 3,000 1 919,00 5 757,00

264 M 61182254
zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 

60x197 cm, tl. 6 - 17 cm
kus 1,000 1 310,00 1 310,00

265 M 61182255
zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 

90x197 cm, tl. 6 - 17 cm
kus 2,000 2 120,00 4 240,00

266 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 

1,5 m2
kus 17,000 19,10 324,70

267 K 766691912
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 

1,5 m2
kus 1,000 38,10 38,10

268 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 7,000 31,80 222,60

269 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 3,000 216,00 648,00

270 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 3,000 294,00 882,00

271 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
kus 1,000 330,00 330,00

272 M 6079410
deska parapetní  vnitřní  0,26 x 1 m, nákližek, barva 

bílá mat, lamino
m 14,400 780,00 11 232,00
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VV 3*1,45+2,35*3+3 14,400

273 K 76689011

D+M podesta se schodem o vel. 90x135cm, v 

2*150mm, z fošen se zakrytím 2xOSB 14mm, povrch 

vinyl, na zdi 2x madlo dl. 900mm vč nerez kotvení

kus 1,000 24 000,00 24 000,00

274 K 76689012

D+M odkládací police s 5-ti dvojháčky, dl 750mm, ozn 

5, deska MDF tl. 20mm do vlhka, zaoblené hrany, 

kotvení, dle stáv

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

275 K 76689014

D+M dělící zástěna mezi WC ozn 6 vel. 600x450mm, 

kotvení, deska MDF tl. 20mm do vlhka, zaoblené hrany, 

rámeček, dle stáv

kus 1,000 1 890,00 1 890,00

276 K 76690111 Vnitřní vybavení dle vč.  D1.1.16 D+M Kč 1,000 149 000,00 149 000,00

277 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 0,982 947,00 929,95

D 767 Konstrukce zámečnické 94 683,69

278 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 0,270 630,00 170,10

VV 0,45*0,6 0,270

279 M 6975211
rohož vnitřní s nerez rámečkem,  provedení PA, hustý 

povrch, jemné dočištění, zapuštění do dlažby
m2 0,270 6 700,00 1 809,00

VV 0,45*0,6 0,270

280 K 767620718 Montáž oken - pákového uzávěru kus 4,000 170,00 680,00

281 M 5491311 uzávěr ventilační okenní pákový dle skut kus 4,000 1 800,00 7 200,00

282 K 76789011
D+M typová stříška zavěšená vč kotvení ozn 2 vel 

1100/6300mm, nerez, bezp sklo, vč táhel
kus 1,000 61 200,00 61 200,00

283 K 76789012
D+M typová stříška zavěšená vč kotvení ozn 3 vel 

1100/3000mm, nerez, bezp sklo, vč táhel
kus 1,000 22 500,00 22 500,00

284 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,805 1 397,00 1 124,59

D 771 Podlahy z dlaždic 19 331,37

285 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2

m2 13,100 615,00 8 056,50

VV p3+p4 13,100

286 M 5976113
dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. 

protiskluzné
m2 14,410 450,00 6 484,50

VV (p3+p4)*1,1 14,410

287 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13,100 56,20 736,22

VV p3+p4 13,100

288 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 13,100 287,00 3 759,70

VV p3+p4 13,100

289 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,453 650,00 294,45

D 776 Podlahy povlakové 150 409,93

290 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:1
m2 84,085 37,90 3 186,82

VV a4 84,085

291 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 84,085 198,00 16 648,83

VV a4 84,085

292 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 91,920 149,00 13 696,08

VV a10 1+1,1+9,55 11,650

VV a11 1,72+6,2+1,9+21,65+7,35+1,05+1,2 41,070

VV a12 4,5+13,25+8,8+6,4+2,45+3,8 39,200

VV Součet 91,920

293 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2,900 163,00 472,70

VV p7 2,900

294 M 2841101

PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, 

R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 

0,10%,Bfl S1, do vlhka

m2 3,190 670,00 2 137,30

VV p7*1,1 3,190

295 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

studena
m 67,268 76,40 5 139,28

VV a4*0,8 67,268

296 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 81,185 224,00 18 185,44

VV a4-p7 81,185

297 M 2841105

díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, 

tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl 

S1,bez ftalátů

m2 38,885 650,00 25 275,25

VV p6*1,1 38,885
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

298 M 284110520

díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, 

tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl 

S1,bez ftalátů, vč soklu

m2 55,968 670,00 37 498,56

VV (p1+p2+p5+1,1*2,85)*1,1+a4*0,06*1,1 55,968

299 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085 111,00 9 333,44

VV a4 p1+p2+p5+p6+p7+1,1*2,85 84,085

300 M 2834216 Ukončující lišta pro vložení soklíku m 85,767 50,00 4 288,35

VV a4*1,02 85,767

301 K 7764213 Příplatek za požlábek u pvc do vlhka m 6,100 450,00 2 745,00

VV (1,6+1,8)*2-0,7 6,100

302 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 84,085 73,10 6 146,61

VV a4 84,085

303 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 2,200 146,00 321,20

VV 1,1*2 2,200

304 M 283421611 hrana schodová z PVC pro nástup a výstup schod m 2,244 500,00 1 122,00

VV 1,1*2*1,02 2,244

305 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 84,085 44,60 3 750,19

VV a4 84,085

306 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 0,875 529,00 462,88

D 781 Dokončovací práce - obklady 99 433,13

307 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 75,490 646,00 48 766,54

VV "104"  ((1,2+0,9)*2-0,6)*1,5 5,400

VV "105"  ((1,2+0,89)*2-0,6*2)*1,5 4,470

VV "107"  (0,6+0,1*2)*1,5 1,200

VV
"108"  (2,7+2,2+0,775)*2*2,5-0,8*1,97-

2,22*0,8+(0,8+2,2)*2*0,2
26,223

VV "112"  (1,1+1,3)*2*2,3-0,6*1,97 9,858

VV "113"  (1,1+0,9)*2*2,3-0,6*1,97 8,018

VV "202"  0,9*1,5 1,350

VV "203"  (0,9+0,6)*1,5 2,250

VV "204"  (0,9+0,6)*1,5 2,250

VV "205"  (1,6+1,8)*2*2,4-0,7*1,97-1,42*0,8+(0,8+1,42)*2*0,15 14,471

VV a5 Součet 75,490

308 M 5976102 obkládačky keramické  (barevné)   I. j. vč olištování m2 83,039 435,00 36 121,97

VV a5*1,1 83,039

309 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 0,500 655,00 327,50

VV 0,5 0,500

310 M 6346512
zrcadlo ozn 4 nalepené v obkladu, olištování, vel. 

1200x400mm
m2 0,550 1 550,00 852,50

VV 0,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,550

311 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na keramický obklad
m2 1,680 511,00 858,48

VV 0,4*0,6*7 1,680

312 M 7341101 Zrcadlo závěsné vel 400x600mm nad umyvadlo kus 7,000 520,00 3 640,00

313 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 75,490 56,20 4 242,54

VV a5 75,490

314 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 8,500 177,00 1 504,50

VV p4 8,500

315 K 781774115
Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 22 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 2,105 548,00 1 153,54

VV a53 "schod"  1,8*0,6+(1,8+0,74*2)*0,21+(1,2+0,45*2)*0,16 2,105

316 M 5976142
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 

protiskluzné
m2 2,316 435,00 1 007,46

VV a53*1,1 2,316

317 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 1,474 650,00 958,10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 403,85

318 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 91,244 75,80 6 916,30

VV a6 91,244

319 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 91,244 193,00 17 610,09

VV "106"  (2,6+3,67)*2*1,2 15,048

VV "107"  (6+4,4)*2*1,2 24,960

VV "109"  (2,3+1,1)*2*1,2 8,160

VV "110"  ((2,4+1,46+0,94)*2-1,25)*2 16,700

VV "111"  (2,865+2,04+6,94+2,865-1,1)*1,2 16,332

VV "201"  ((3,135+1,6)*2-1,1)*1,2 10,044

VV a6 Součet 91,244
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320 K 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 

betonové podlahy
m2 2,798 671,00 1 877,46

VV a60 "schod"  2,35*0,7+0,7*0,17*2+2,35*0,34+0,34*0,17*2 2,798

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 470,41

321 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 328,668 45,00 14 790,06

VV a47*1,1 328,668

322 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 

3,80 m na sdk
m2 23,050 72,90 1 680,35

VV b6+a7 23,050

323 K 78435015
Černé kresby na fasádě dle vizualizace (štítová stěna a 

vstupní parapet)
Kč 1,000 29 000,00 29 000,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 23 937,11

324 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 

dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
m2 27,608 224,00 6 184,19

VV "p01"  1,3*0,74 0,962

VV "p02"  1,5*0,8 1,200

VV "p03"  2,3*0,8 1,840

VV "p04"  1,35*0,8 1,080

VV "p05"  1,05*2,315 2,431

VV "p06"  2,4*1,45 3,480

VV "p07"  2,4*1,45*2 6,960

VV "p08"  3*0,965 2,895

VV "p09"  2,92*2,315 6,760

VV a2 Součet 27,608

325 M 553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 27,608 642,00 17 724,34

VV a2 27,608

326 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech 

v do 6 m
t 0,036 794,00 28,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

327 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 48 000,00

328 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 48 000,00 48 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

329 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 738,93

HSV - Práce a dodávky HSV 18 874,90

    1 - Zemní práce 17 082,40

    4 - Vodorovné konstrukce 1 792,50

PSV - Práce a dodávky PSV 363 864,03

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 64 520,84

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 132 804,73

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 656,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 185,71

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 196,05

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 500,00

zt - Zdravotní technika

Stavební úpravy a změna užívání části objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 382 738,93

D HSV Práce a dodávky HSV 18 874,90

D 1 Zemní práce 17 082,40

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 14,000 715,00 10 010,00

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4,000 298,00 1 192,00

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,000 154,00 616,00

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 4,000 134,00 536,00

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 10,000 143,00 1 430,00

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,000 213,00 426,00

9 K 175101201pc1 Kamenivo těžené t 3,340 860,00 2 872,40

D 4 Vodorovné konstrukce 1 792,50

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,500 1 195,00 1 792,50

D PSV Práce a dodávky PSV 363 864,03

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 64 520,84

11 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 4,000 123,00 492,00

12 K 721110806pc1
Napojení na revizní šachtu, vyčištění RŠ, betonová 

kyneta
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

13 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 8,000 173,00 1 384,00

14 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 5,000 13,00 65,00

15 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

100
m 13,000 420,00 5 460,00

16 K 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

125
m 5,000 577,00 2 885,00

17 K 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

150
m 5,000 687,00 3 435,00

18 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 8,000 566,00 4 528,00

19 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 20,000 713,00 14 260,00

20 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 5,000 468,00 2 340,00

21 K 721174042PC1 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN32 m 0,500 420,00 210,00

22 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 5,000 509,00 2 545,00

23 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 9,000 83,90 755,10

24 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 113,00 113,00

25 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 138,00 828,00

26 K 721210817 Demontáž vpustí vanových DN 50 kus 1,000 139,00 139,00

27 K 721212113
Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem 

a zápachovou uzávěrkou
kus 1,000 11 825,00 11 825,00

28 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 50 kus 4,000 130,00 520,00

29 K 721242803
Posun lapače střešních splavenin s propojením na 

stáv. kanalizaci
kus 3,000 169,00 507,00

30 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 939,00 939,00

31 K 721274103 Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 1 391,00 2 782,00

32 K 721274121 Přivzdušňovací ventil HL 905 kus 2,000 536,00 1 072,00

33 K 721274121pc1 Kalich pro úkapy HL 21 1,000 490,00 490,00

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

zt - Zdravotní technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 18,000 26,40 475,20

35 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 5,000 34,50 172,50

36 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 28,000 55,00 1 540,00

37 K 721300942 Pročištění lapačů střešních splavenin kus 2,000 96,50 193,00

38 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 634,548 1,68 1 066,04

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 132 804,73

39 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

25
m 35,000 72,70 2 544,50

40 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 3,4 mm
m 45,000 359,00 16 155,00

41 K 722174022pc1 Flexi hadice 1/2" ks 21,000 145,00 3 045,00

42 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm
m 51,000 437,00 22 287,00

43 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

32 x5,4 mm
m 40,000 518,00 20 720,00

44 K 722174030pc1 Pozinkovaný žlab + upevňovací materiál m 16,000 160,00 2 560,00

45 K 722181222
Ochrana kanalizačníhopotrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
m 5,000 75,30 376,50

46 K 722181223
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm
m 5,000 83,50 417,50

47 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm
m 51,000 76,10 3 881,10

48 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm
m 33,000 95,00 3 135,00

49 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm
m 20,000 121,00 2 420,00

50 K 722181244
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm
m 8,000 149,00 1 192,00

51 K 722181245
Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm
m 20,000 230,00 4 600,00

52 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 20,000 30,20 604,00

53 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 16,000 227,00 3 632,00

54 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 

opravách
kus 1,000 88,10 88,10

55 K 722220851
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 

3/4
kus 3,000 17,20 51,60

56 K 722220862
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 

5/4
kus 5,000 30,20 151,00

57 K 722231251
Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru 

s vnitřním x vnějším závitem
kus 1,000 360,00 360,00

58 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 262,00 262,00

59 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 541,00 2 164,00

60 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,000 92,00 92,00

61 K 722239101pc1 Skupinový termoskopický ventil - připojení 1/2" kus 1,000 25 000,00 25 000,00

62 K 722260811 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 1,000 26,00 26,00

63 K 722262301
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 

3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vertikální
kus 2,000 2 143,00 4 286,00

64 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 105,000 60,30 6 331,50

65 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 105,000 48,40 5 082,00

66 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 1 314,638 1,02 1 340,93

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 656,70

67 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

50
m 23,000 130,00 2 990,00

68 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 37,70 37,70

69 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 284,00 284,00

70 K 723190916 Navaření zátky na potrubí plynovodní DN 40 kus 1,000 345,00 345,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 185,71

71 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 230,00 460,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soubor 2,000 1 800,00 3 600,00

73 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený soubor 1,000 1 870,00 1 870,00

74 K 725112015
Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící 

s hlubokým splachováním odpad svislý
soubor 1,000 3 482,00 3 482,00

75 K 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný + sedátko
soubor 2,000 5 100,00 10 200,00

76 K 725112021pc1
Klozet keramický dětský závěsný na nosné stěny s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný + sedátko
soubor 2,000 5 400,00 10 800,00

77 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 152,00 456,00

78 K 725211601 Umyvadlo keramické 530 se spodní skříňkou soubor 3,000 4 178,00 12 534,00

79 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

bez krytu na sifon 550 mm
soubor 4,000 4 308,00 17 232,00

80 K 725211603
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

bez krytu na sifon 500 mm
soubor 1,000 4 448,00 4 448,00

81 K 725211705 Umývátko keramické rohové 450 mm soubor 1,000 4 131,00 4 131,00

82 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 169,00 169,00

83 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 2,000 6 455,00 12 910,00

84 K 725514802
Demontáž ohřívač průtokový plynový do 16 litrů za 

minutu
soubor 1,000 178,00 178,00

85 K 725531101
Elektrický ohřívač beztlakový DEM 4,4 kW+beztlaková 

baterie MAE
soubor 4,000 3 099,00 12 396,00

86 K 725532102
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 20 l / 2,2kW
soubor 1,000 11 999,00 11 999,00

87 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro 

zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
t 1,000 1 530,00 1 530,00

88 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,00 130,00

89 K 725812215 Ventil stojánkový klasický G 1/2 kus 4,000 641,00 2 564,00

90 K 725813111
desingový rohový ventil bez připojovací trubičky nebo 

flexi hadičky G 1/2
soubor 13,000 255,00 3 315,00

91 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 4,000 91,20 364,80

92 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 877,00 1 877,00

93 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 1 627,00 1 627,00

94 K 725841354 Sprchový komplet s termostatickou nástěnnou baterií soubor 1,000 8 362,00 8 362,00

95 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 5,000 16,00 80,00

96 K 725861102 Umyvadlová výpust kliklak 5/4" kus 9,000 321,00 2 889,00

97 K 725980122 Sádrokartonové dvířka 20/20 kus 1,000 618,00 618,00

98 K 725980123 Větrací mřížka 300/300 kus 1,000 689,00 689,00

99 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
% 1 309,108 0,21 274,91

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 196,05

100 K 726141031
Instalační předstěna - klozet závěsný s ovládáním 

zepředu a shora do kombinovaných stěn
soubor 4,000 6 500,00 26 000,00

101 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet soubor 4,000 278,00 1 112,00

102 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 6 m
% 271,120 0,21 56,94

103 K 998726292
Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 271,120 0,10 27,11

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 500,00

104 K 727121135 Protipožární zpěňující páska CP 648S kus 1,000 4 500,00 4 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 975,46

713 - Izolace tepelné 13 163,05

733 - Ústřední topení, rozvodné potrubí 48 846,62

734 - Ústřední topení, armatury 16 427,90

735 - Ústřední topení, vytápěcí tělesa 70 937,89

O01 - Ostatní 13 600,00

ut - Ústřední vytápění

Stavební úpravy a změna užívání části objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 162 975,46

D 713 Izolace tepelné 13 163,05
1 M 283771000 izolace potrubí Mirelon 15x13 M 45,000 12,00 540,00

2 M 283771010 izolace potrubí Mirelon 18x13 M 21,000 15,00 315,00

3 M 283771030 izolace potrubí Mirelon 22x13 M 17,000 16,00 272,00

4 K 713462111
Izolace tepelné potrubí skružemi z PE uchyceno 

sponou - montáž
m 83,000 145,00 12 035,00

5 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 

m
t 0,001 1 048,00 1,05

D 733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 48 846,62
6 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 15 m 42,000 27,50 1 155,00

7 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 32 m 35,000 29,60 1 036,00

8 K 733113113 Příplatek za zhotovení závitové přípojky DN 15 kus 20,000 127,00 2 540,00

9 K 733191111 Manžeta prostupová do DN 20 kus 4,000 262,00 1 048,00

10 K 733194912 Navaření  potrubí hladké d 22 kus 2,000 203,00 406,00

11 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojené tvrdým pájením průměr 

15
m 49,000 435,00 21 315,00

12 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojené tvrdým pájením průměr 

18
m 21,000 486,00 10 206,00

13 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojené tvrdým pájením průměr 

22
m 17,000 560,00 9 520,00

14 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m t 0,076 1 455,00 110,58

15 K 998733201 Potrubí - stavební přípomoce % 473,366 3,19 1 510,04

D 734 Ústřední topení, armatury 16 427,90
16 K 734200811 Demontáž armatur 1 závit do G 1/2 kus 22,000 34,50 759,00

17 K 734221672
Hlavice ovládání termostatických ventilů Heimeier 

zajistitelná proti zcizení
kus 10,000 650,00 6 500,00

18 K 734222611 Svorné šroubení - měď kus 20,000 150,00 3 000,00

19 K 734231215 Vekolux DN 15 kus 10,000 615,00 6 150,00

20 K 998734101 Přesun hmot armatur výška objektu do 6 m t 0,018 1 050,00 18,90

D 735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 70 937,89
21 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových člankových m2 38,000 38,20 1 451,60

22 K 735152172
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 v/š 

600/500 mm
kus 1,000 3 646,00 3 646,00

23 K 735152173
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 v/š 

600/600 mm
kus 1,000 3 788,00 3 788,00

24 K 735152275
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 v/š 

600/800 mm
kus 1,000 4 652,00 4 652,00

25 K 735152476
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 v/š 

600/900 mm
kus 1,000 6 037,00 6 037,00

26 K 735152479
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 v/š 

600/1200 mm
kus 4,000 6 901,00 27 604,00

27 K 735152577
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 v/š 

600/1000 mm
kus 1,000 6 998,00 6 998,00

28 K 735152583
Otopné těleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 v/š 

600/2000 mm
kus 1,000 10 830,00 10 830,00

29 K 735159110
Montáž otopných panelových těles jednořadých mimo 

VSŽ do 1500
kus 3,000 375,00 1 125,00

30 K 735159220
Montáž otopných panelových těles dvouřadých mimo 

VSŽ do 1500
kus 6,000 440,00 2 640,00

31 K 735159240
Montáž otopných panelových těles dvouřadých mimo 

VSŽ do 2820
kus 1,000 584,00 584,00

32 K 735291800 Demontáž konzol a držáků do odpadu kus 45,000 14,20 639,00

33 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 38,000 24,30 923,40

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

ut - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 998735101 Přesun hmot otopná tělesa výška objektu do 6 m t 0,016 1 243,00 19,89

D O01 Ostatní 13 600,00

35 K Pol1 HZS - topná zkouška, zaregulování otopného systému hod 24,000 250,00 6 000,00

36 K Pol2 HZS - nespecifikované práce nad rámec dodávky hod 10,000 350,00 3 500,00

37 K Pol3 Ocelové konstrukce kg 20,000 205,00 4 100,00
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Cena bez DPH 374 565,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 374 565,00

PSV - Práce a dodávky PSV 374 565,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 374 565,00

el - Elektroinstalace

Stavební úpravy a změna užívání části objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 12. 2016

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 374 565,00

D PSV Práce a dodávky PSV 374 565,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 374 565,00

1 K Pol4 Kabel CYKY 3x1,5 m 225,000 40,00 9 000,00

2 K Pol5 Kabel CYKY 3x2,5 m 160,000 46,50 7 440,00

3 K Pol6 Kabel CYKY 3x4 m 40,000 70,00 2 800,00

4 K Pol7 Kabel CYKY 5x1,5 m 60,000 47,00 2 820,00

5 K Pol8 Kabel CYKY 5x6 m 60,000 135,00 8 100,00

6 K Pol9 Kabel UTP cat6 m 95,000 36,00 3 420,00

7 K Pol10 Vodič CY 4 zelenožlutý pro pospojování m 20,000 37,00 740,00

8 K Pol11 Ukončení kabelu do 4x10 v rozvaděči ks 25,000 30,00 750,00

9 K Pol12 N- Nouzový modul do svítidla 40W/1hodina ks 7,000 350,00 2 450,00

10 K Pol13
A-Svítidlo zářivkové přisazené, MODUS LLX136 B, bílá 

mřížka, el.předřadník,
ks 3,000 1 350,00 4 050,00

11 K Pol14
B- Svítidlo zářivkové přisazené, MODUS LLX336 AL, 

AL leštěná mřížka, el.předřadník,
ks 6,000 1 300,00 7 800,00

12 K Pol15
C - Svítidlo zářivkové přisazené,MODUS LLX136 AL,  

AL leštěná mřížka, el.předřadník,
ks 14,000 1 350,00 18 900,00

13 K Pol16 D - Svítidlo LED přisazené, DEOS S116cLCI1163A3 ks 5,000 2 300,00 11 500,00

14 K Pol17 E - Svítidlo LED přisazené, DEOS S118cLCI1183A3 ks 2,000 2 310,00 4 620,00

15 K Pol18 F - Svítidlo OSMONT AURA 3NK-E-26 062 ks 2,000 1 860,00 3 720,00

16 K Pol19 G - Svítidlo OSMONT AURA 3-E-25 K63 062 ks 2,000 1 840,00 3 680,00

17 K Pol20 H -  Nástěnné svítidlo s čidlem pohybu ks 1,000 1 500,00 1 500,00

18 K Pol21 Spínač jednopólový řaz.1 3559-A01345 ks 1,000 155,00 155,00

19 K Pol22 Spínač dvoupólový řaz.2 3559-A02345 ks 5,000 155,00 775,00

20 K Pol23 Přepínač střídavý řaz.5 3559-A05345 ks 4,000 160,00 640,00

21 K Pol24 Přepínač střídavý řaz.6 3559-A25345 ks 4,000 160,00 640,00

22 K Pol25 Přepínač křížový řaz.7 3559-A07345 ks 2,000 170,00 340,00

23 K Pol26
Zásuvka jednonásobná 16A/250V IP40 ABB TANGO 

5519A-A02357 B
ks 23,000 215,00 4 945,00

24 K Pol27 Krabice KPR68 ks 38,000 65,00 2 470,00

25 K Pol28 Krabice KR68 ks 20,000 58,00 1 160,00

26 K Pol29 Přípojka 20A polozapuštěná ks 7,000 350,00 2 450,00

27 K Pol30 Kabelový žlab PVC 120/60 s kovovou přepážkou m 30,000 550,00 16 500,00

28 K Pol31 Lišta vkládací PVC VKL 20/20 30,000 30,00 900,00

29 K Pol32 Lišta vkládací PVC VKL 40/20 m 20,000 52,00 1 040,00

30 K Pol33 Adaptér na lištu pro osazení přístroje. ks 7,000 750,00 5 250,00

31 K Pol34 Drát AlMgSi 8mm m 50,000 180,00 9 000,00

32 K Pol35 Svorka hromosvodová SS ks 16,000 100,00 1 600,00

33 K Pol36 Svorka hromosvodová SO ks 2,000 95,00 190,00

34 K Pol37 Svorka hromosvodová SZ ks 2,000 95,00 190,00

35 K Pol38 Svorka hromosvodová SR03 ks 6,000 95,00 570,00

36 K Pol39 Označení svodu hromosvodu ks 2,000 25,00 50,00

37 K Pol40 Ochranný úhelník ks 2,000 350,00 700,00

38 K Pol41 Držák ochranného úhelníku ks 4,000 180,00 720,00

39 K Pol42 Podpěra PV 21 ks 50,000 45,00 2 250,00

40 K Pol43 Podpěra PV 03 ks 8,000 40,00 320,00

Stavební úpravy a změna užívání části objektu

el - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K Pol44
Časové relé doběhové CS3-4D do krabice pod vypínač, 

nebo KU68
ks 4,000 350,00 1 400,00

42 K Pol45 Úprava rozvaděče RH ks 1,000 18 450,00 18 450,00

43 K Pol46 Rozvodnice R1.1 ks 1,000 26 500,00 26 500,00

44 K Pol47 Rozvodnice R1.2 ks 1,000 34 200,00 34 200,00

45 K Pol48 Rozvaděč STAKOHOME-BYT02-23/08K-6UTP ks 1,000 15 300,00 15 300,00

46 K Pol49 Zásuvka datová cat6 kompletní ks 5,000 250,00 1 250,00

47 K Pol50
Domácí telefon 1x el. vrátný, 1x el. zámek, 3x domácí 

telefon
set 1,000 15 200,00 15 200,00

48 K Pol51 Úprava st. Zvonkového tabla ks 1,000 2 500,00 2 500,00

49 K Pol52 Domácí telefon do stávajícího systému ks 1,000 3 500,00 3 500,00

50 K Pol53 Demontáže stávající elektroinstalace hod 20,000 3 900,00 78 000,00

51 K Pol54 Zkoušky a revize hod 8,000 390,00 3 120,00

52 K 74101 Montáž kč 1,000 29 000,00 29 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 30. 12. 2016

Kód Popis MJ Výměra

 stav Soupis předpokládaných stavebních prací

a1 0,013

a1 1,2*0,001*10,6 0,013

Použití figury:

317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,013

13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,014

a10 11,650

a10 1+1,1+9,55 11,650

Použití figury:

776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 91,920

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 207,404

a11 41,070

a11 1,72+6,2+1,9+21,65+7,35+1,05+1,2 41,070

Použití figury:

776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 91,920

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,014

a12 39,200

a12 4,5+13,25+8,8+6,4+2,45+3,8 39,200

Použití figury:

776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 91,920

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,014

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 207,404

a14 17,823

a14 (1,2+0,9)*2*2,55-0,6*1,97+(0,89+1,2)*2*2,55-0,6*1,97*2 17,823

Použití figury:

978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 17,823

319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 17,823

a15 28,882

a15 1,15*3+10,8*1,2+5,6*1,97+1,6*0,8+0,4*0,4 28,882

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 28,882

113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 28,882

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 73,470

a16 56,263

a16 7,88*7,14 56,263

Použití figury:

712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 56,263

965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 3,376

97807142 Vybourání potěru a odstranění izolace z pěnoskla tl přes 50 mm pl přes 1 m2 m2 56,263

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 207,404

a17 4,096

1,8*0,5*1,25+2,74*0,5*1,25+0,75*0,4*0,35+2,19*0,175*0,475 3,125

1,85*0,75*0,7 0,971

a17 Součet 4,096

Použití figury:

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 7,521

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 4,096

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 7,373

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,096

a18 2,609

22-19

Stavební úpravy a změna užívání části objektu
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a18 (1,9+0,74*2)*0,31+(1,2+0,45*2)*0,16+0,75*0,25*2+1,79*0,475 2,609

Použití figury:

274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,609

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,609

a19 1,720

a19 (1,25+2,19)*0,5 1,720

Použití figury:

279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 1,720

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,012

a2 27,608

"p01"  1,3*0,74 0,962

"p02"  1,5*0,8 1,200

"p03"  2,3*0,8 1,840

"p04"  1,35*0,8 1,080

"p05"  1,05*2,315 2,431

"p06"  2,4*1,45 3,480

"p07"  2,4*1,45*2 6,960

"p08"  3*0,965 2,895

"p09"  2,92*2,315 6,760

a2 Součet 27,608

Použití figury:

786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a 

vyklápěcích
m2 27,608

553462000 žaluzie horizontální interiérové m2 27,608

a20 4,669

a20 6*7,2*0,1+3,875*0,15*0,6 4,669

Použití figury:

631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,669

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,669

a21 1,467

a21 (0,94+1,1)*2,725*0,15+1,2*1,1*0,12+0,949*0,725*0,5*0,15+1*2,04*0,5*0,15+1,5*1,2*0,15 1,467

Použití figury:

341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,467

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,147

a22 17,295

(0,94+0,15)*2*2,725+(1,1+0,15)*2,725+1,2*1,1*2 11,987

0,949*0,725*0,5*2+1*2,04*0,5+1,2*1,5*2 5,308

a22 Součet 17,295

Použití figury:

341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 17,295

341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 17,295

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,789

a23 0,333

a23 1,1*0,251*0,25+0,634*1,1*0,25+0,3*1,2*0,25 0,333

Použití figury:

389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,333

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,027

a24 1,122

a24 4,8*1,1*0,12+0,275*0,17812*0,5*1,1*16+0,175*0,3*1,1 1,122

Použití figury:

430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,122

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,135

a25 12,887

a25 4,8*1,1+(2,865+0,85+2,85)*1,1+0,175*1,1*2 12,887

Použití figury:

431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 12,887

431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 12,887

a26 0,319
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"p1"  0,25*0,25*2,4 0,150

"p2"  0,4*0,235*1,8 0,169

a26 Součet 0,319

Použití figury:

413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,319

413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,032

a27 2,941

"P1"  0,25*2*2,4+1,5*0,25 1,575

"p2"  0,235*2*1,8+1,3*0,4 1,366

a27 Součet 2,941

Použití figury:

413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 2,941

413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 2,941

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 292,306

a28 0,895

a28 1,5*0,25+1,3*0,4 0,895

Použití figury:

413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 0,895

413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 

cm
m2 0,895

a29 43,200

a29 6*7,2 43,200

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 43,200

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 43,200

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013

62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s 

textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem
m2 49,680

a3 65,810

(1,3+0,74)*2+(1,5+0,8)*2+(2,3+0,8)*2+(1,35+1,05+2,315)*2 24,310

(2,4+1,45)*2*3+(3+0,965)*2+(2,92+2,315)*2 41,500

a3 Součet 65,810

Použití figury:

766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 65,810

766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 65,810

a30 56,263

a30 "střecha"  7,88*7,14 56,263

Použití figury:

632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 56,263

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 56,263

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 56,263

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 112,526

713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 112,526

71319011 Mechanické kotvení střešního souvrství m2 56,263

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017

28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 57,388

283761 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový 100-240mm m3 9,756

62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s 

textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem
m2 64,702

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 64,702

62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 64,702

a31 6,850

a31 "xps120 pod terénem"  (7,14+0,64-2,35+8,04+7,14+0,76-1,8)*0,35 6,850

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 7,521

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,425

622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 142,220
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622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 13,700

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 6,850

711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 6,850

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 6,850

711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou m2 8,678

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 207,404

28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm m2 13,974

69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 8,220

a32 70,988

a32 "mw120"  7,8*(6,05+2,6)-1,3*0,74+(0,64+0,76)*3,2 70,988

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 

220 mm
m2 135,676

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 

vlny
m2 132,273

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

63151529 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 120mm m2 72,408

a33 2,680

a33 "xps80"  6,7*0,4 2,680

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 2,680

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 2,734

a34 0,417

a34 "mw30"  (1,3+0,74*2)*0,15 0,417

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 

40 mm
m2 0,417

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

6315151 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm m2 0,425

a35 2,426

a35 "xp330"  1,3*0,15+2,32*0,15*3+(1,42+2,92+2,22+1,35)*0,15 2,426

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 2,426

28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 2,475

a36 7,354

a36 "mw170"  0,515*7,14*2 7,354

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 

220 mm
m2 135,676

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 

vlny
m2 132,273

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

6315153 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 170mm m2 7,501

a37 17,986

a37 "mw80"  (0,65+0,12)*5,2*4+0,2*2,235+1,5*0,2*3+0,8*0,2+2,315*0,2 17,986

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 

220 mm
m2 135,676

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 

vlny
m2 132,273

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

63151526 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm m2 18,346

a38 19,243

"mw140"  2,92*1,515+1,2*1,5+5,84*2,315-0,8*2,235-1,35*0,8 16,875

-2,22*0,8+(2,1+1,42)*1,5-1,42*0,8 2,368
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a38 Mezisoučet 19,243

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 

vlny
m2 132,273

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 19,628

a39 16,702

a39 "mw90"  5,84*1,43*2 16,702

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 

220 mm
m2 135,676

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 

vlny
m2 132,273

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

6315156 deska minerální izolační  tl. 90 mm m2 17,036

a4 84,085

a4 p1+p2+p5+p6+p7+1,1*2,85 84,085

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085

776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 84,085

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 84,085

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 67,268

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 81,185

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 84,085

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 84,085

2834216 Ukončující lišta pro vložení soklíku m 85,767

284110520
díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů, vč soklu
m2 55,968

a40 5,944

a40 "mw100"  1,2*1,5+(2,1+1,42)*1,5-1,42*0,8 5,944

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 157,440

622228031
Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 

220 mm
m2 135,676

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 6,063

a41 135,370

a41 a32+a33+a34+a36+a37+a38+a39 135,370

Použití figury:

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 135,370

622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 142,220

a42 84,400

"rohová" 0,000

6,3*8+1,5*6+0,8*2+0,74*2+2,325*2+2,235*2+0,8*2*2+1,5*4+1,5+2,1 84,400

a42 Mezisoučet 84,400

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 168,060

59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 88,620

a43 37,480

"začišťovací" 0,000

(2,32+1,45*2)*2+1,42+0,8*2+1,3+0,74*2+5,84+2,315*2+2,22 28,930

0,8*2+2,32+2,315*2 8,550

a43 Mezisoučet 37,480

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 168,060

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 39,354

a44 23,360

a44 "s okapničkou"  5,84+2,22+2,32*4+1,3+1,42+1,2+2,1 23,360

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 168,060
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59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 24,528

a45 16,220

a45 2,27+2,97+2,37*3+1,47+1,35+1,05 16,220

Použití figury:

764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m 16,220

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 168,060

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 17,031

a46 246,622

a46 (0,64+0,76+7,14*2+8,04+1,5*4*2)*6,35+6,6*3 246,622

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m
m2 246,622

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 

ZKD den použití
m2 22 195,980

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 

m v do 10 m
m2 246,622

a47 298,789

a47 7,2*2,55*4-1,5*2,3-1,3*0,74+2,92*1,35+6*(2,55-1,5)*2+a22+(a48+a49+a54+a55)*2 298,789

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,789

784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 328,668

a48 9,936

a48 6*2,55-2,22*0,8-0,8*2,235-0,3*1,5*4 9,936

Použití figury:

311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 1,987

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 292,306

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,789

a49 84,543

(0,925+2,3)*2,725-0,8*1,97 7,212

(3,7+0,6)*2,725-0,6*1,97 10,536

(2,3*3+1,1)*2,725-0,6*1,97*2 19,436

(6+3,6+1,3)*2,6-0,8*1,97*2 25,188

(6+0,5+1,8)*2,6-(0,7+0,8)*1,97-1,22*0,725 17,741

1,5*1,5+1,6*1,5-1,4*0,8+0,6*1,5 4,430

a49 Součet 84,543

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 84,543

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 292,306

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,789

a5 75,490

"104"  ((1,2+0,9)*2-0,6)*1,5 5,400

"105"  ((1,2+0,89)*2-0,6*2)*1,5 4,470

"107"  (0,6+0,1*2)*1,5 1,200

"108"  (2,7+2,2+0,775)*2*2,5-0,8*1,97-2,22*0,8+(0,8+2,2)*2*0,2 26,223

"112"  (1,1+1,3)*2*2,3-0,6*1,97 9,858

"113"  (1,1+0,9)*2*2,3-0,6*1,97 8,018

"202"  0,9*1,5 1,350

"203"  (0,9+0,6)*1,5 2,250

"204"  (0,9+0,6)*1,5 2,250

"205"  (1,6+1,8)*2*2,4-0,7*1,97-1,42*0,8+(0,8+1,42)*2*0,15 14,471

a5 Součet 75,490

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 75,490

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 75,490

5976102 obkládačky keramické  (barevné)   I. j. vč olištování m2 83,039

a50 32,500

a50 1,5*11,5+2*7,5+0,5*0,5 32,500

Použití figury:

596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 

50 m2
m2 32,500
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564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 32,500

59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 33,150

a52 3,720

a52 3,2*1,5-1,8*0,6 3,720

Použití figury:

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,720

592453050 dlažba zámková tl.6 cm přírodní na doplnění stávající m2 3,794

a53 2,105

a53 "schod"  1,8*0,6+(1,8+0,74*2)*0,21+(1,2+0,45*2)*0,16 2,105

Použití figury:

781774115 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,105

5976142 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné m2 2,316

a54 1,677

a54 1,5*2,3-0,9*1,97 1,677

Použití figury:

342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 1,677

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 292,306

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,789

a55 1,806

a55 0,86*2,1 1,806

Použití figury:

340238211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm m2 1,806

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 292,306

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 298,789

a6 91,244

"106"  (2,6+3,67)*2*1,2 15,048

"107"  (6+4,4)*2*1,2 24,960

"109"  (2,3+1,1)*2*1,2 8,160

"110"  ((2,4+1,46+0,94)*2-1,25)*2 16,700

"111"  (2,865+2,04+6,94+2,865-1,1)*1,2 16,332

"201"  ((3,135+1,6)*2-1,1)*1,2 10,044

a6 Součet 91,244

Použití figury:

783817421 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 91,244

783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 91,244

a60 2,798

a60 "schod"  2,35*0,7+0,7*0,17*2+2,35*0,34+0,34*0,17*2 2,798

Použití figury:

783947161 Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 2,798

985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 1,399

985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 1,399

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 20,087

a65 93,441

a65 7,2*2,55*4+3*1,5+6*(1,2+1,5)-2,329*0,3 93,441

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 18,688

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 292,306

985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 207,404

985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 18,688

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 20,087

a66 18,024

a66 (7,88+7,14)*2*0,6 18,024

Použití figury:

762341036 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 18,024

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,397

a7 11,400

a7 6,05+1,45+1+2,9 11,400
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Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 11,400

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m na sdk m2 23,050

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 91,300

a8 68,250

a8 24,2+4,6+4,2+5,05+11,55+9,5+9,15 68,250

Použití figury:

714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 68,250

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 91,300

59036400 panel akustický pro školy otevřené kanceláře bez roštu tl 40mm m2 71,663

b10 18,337

"p01"  1,3*0,74 0,962

"p02"  1,5*0,8 1,200

"p03"  2,3*0,8 1,840

"p04"  1,25*0,8 1,000

"p06"  2,4*1,45 3,480

"p07"  2,4*1,45*2 6,960

"p08"  3*0,965 2,895

b10 Součet 18,337

Použití figury:

766622135
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5m s rámem do 

celostěnových panelů
m2 18,337

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 27,528

b6 11,650

b6 1+1,1+9,55 11,650

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 11,650

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m na sdk m2 23,050

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 91,300

b7 50,775

3,65*2,55*2 18,615

(3,65+4,13+3+1,74)*2,55+0,935*0,5*0,5 32,160

b7 Součet 50,775

Použití figury:

766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 - laťovka m2 50,775

766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 50,775

p1 11,650

p1 1+1,1+9,55 11,650

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085

284110520
díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů, vč soklu
m2 55,968

p2 26,850

p2 24,2+2,65 26,850

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 39,950

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,950

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 50 mm mezi stěnou a mazaninou m 39,950

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 39,950

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085

28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 54,111

28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm m2 27,387

284110520
díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů, vč soklu
m2 55,968

p3 4,600

p3 4,6 4,600
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Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 39,950

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 26,200

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,950

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 50 mm mezi stěnou a mazaninou m 39,950

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 39,950

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13,100

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 13,100

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 

lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 13,100

28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 54,111

5976113 dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. protiskluzné m2 14,410

p4 8,500

p4 1,45+1+6,05 8,500

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 39,950

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 26,200

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,950

634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 50 mm mezi stěnou a mazaninou m 39,950

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 39,950

711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 8,500

711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 6,600

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13,100

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 13,100

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 

lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 13,100

781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 8,500

28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 54,111

5976113 dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. protiskluzné m2 14,410

p5 4,200

p5 4,2 4,200

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085

284110520
díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů, vč soklu
m2 55,968

p6 35,350

p6 5,05+11,55+9,6+9,15 35,350

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

763251132
Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z desek tl 2x10 mm s polystyrenovou deskou tl 20 mm bez 

podsypu
m2 38,250

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085

2841105
díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 

0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů
m2 38,885

p7 2,900

p7 2,9 2,900

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,900

763251132
Sádrovláknitá podlaha tl 40 mm z desek tl 2x10 mm s polystyrenovou deskou tl 20 mm bez 

podsypu
m2 38,250

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2,900

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 81,185

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 84,085

2841101
PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, 

stálost do 0,10%,Bfl S1, do vlhka
m2 3,190
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Příloha č. 2

Harmonogram prací 

předpoklad
popis stav. prací /týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
předání staveniště a zahájení prací
bourací a demontážní práce
práce HSV
práce PSV
ukončení prací
uklid staveniště
předání díla - počátek běhu záruky
FINANČNÍ PLNĚNÍ v Kč bez DPH

dne : 30.5.2022 Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o.

8/20227/2022

stavba: Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice

10/2022 1/2023 5/2023 6/20239/2022 11/2022 12/2022 2/2023 3/2023 4/2023

rok 2022 (2 396 694 bez DPH , 2 900 000 s DPH) 
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