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Névrh opravy (variantni) éisti rozvodi topné vody ve skleniku 48/12
SZaS Kopidlno

Dle pozadavku objednatele (NADOZ s.r.o. Nova Paka) v soudinnosti s investorem
(SZaS Kopidlno) je zpracovan technicky popis vymé&ny potrubi topné vody a topnych registri,
které jsou v havarijnim stavu v objektu skleniku 48/12. Popis je doplnén orientanim
propo¢tem nakladt.

Podklady:

Investor poskytl dostupnou dokumentaci — rekonstrukci zdrojt tepla v arealu SZaS
Kopidlno (Cuberka — Teploprojekt HK). Rozvody byly prohlédnuty a doméfeny na miste.
Plvodni PD topného systému objektu skleniku neni k dispozici.

Stav:

Topny systém, stafi cca 40 let, vykazuje hlavné v ¢asti rozvodll za zahradnickymi stoly
znamky koroze, v ¢asti jsou pouzity zaslepky a &ast topného registru jiz byla vyménéna.
V této Casti nejvice zatizené mokrym provozem skleniku je otdzkou kratkého Casu dalsi
poskozeni. Topny systém neni rozd€len uzavéry na diléi sekce, pfi opravé jednoho mista je
nutné vypustit cely topny systém skleniku (pro rozvody DN65 se jiZ nepouzivd zamraZeni
potrubi). Vzhledem k finanénimu rozsahu celkové rekonstrukce topného systému skleniku, je
propocet nakladli stanoven pro tuto ¢ast rozvodu (viz vykres).

ReSeni:

S ohledem na specifické prostiedi je propocet proveden ve variantdch (od feSeni
nejlevnéjsiho — po feseni nejvhodné;jsi):

a. nahrada ocelovych trubek a Zebrovych registrli stejnym materidlem, spojovani
svafovanim, natéry syntetickou barvou 2xnasobnou. Za odbocky k jednotlivym
zahradnickym stolim budou vsazeny uzavéry (mozZnost odstaveni v pfipad& havérie
rozvodl pod stoly), Uzavéry budu osazeny pomoci GEBO spojek a Sroubeni, na
zpatelee §ikmé ventily (sefizeni pritoki), na ptivodu kulovy kohout. Ménéna sekce
bude oddélena od ponechanych rozvodd uzaviracimi mezipfirubovymi klapkami,

b. nahrada ocelovych trubek a Zebrovych registrli stejnym materidlem spojovanym
lisovanim (Viega — Megapress S), natéry syntetickou barvou 2xnésobnou. Armatury
budou vyménény podle bodu a.

c. rozvody feSeni v systému Viega — Megapress - S, Zebrové registry s povrchovou
upravou zinkovanim,

d. rozvody v potrubi nerezovém Viega — Industrial Inox 1.4520, Zebrové registry
s povrchovou Upravou zinkovanim,

Terminy dodavek — dodavka registrd z ¢erné oceli (2-3 tydny), dodavka registrti s
upravou zinkovani minim. 2 mésice, Dodavka systému Viega 1-2 tydny od objednavky.



Orientacni propocet (bez DPH) — koneény navrh ceny podle kalkulace dodavatele:

feSeni  a. 300 tis. K¢
b. 460 tis. K&
c 820 tis. K¢
d 900 tis. K¢
Zavér:

V cen€ neni zahrnuta rekonstrukce nebo prelozeni potrubi studené vody DN80 (G3,
ktera neni pouZivana).

Z.
V Ji¢ing, leden 2022 Ing. Do8kat Pavel
autorizovany prgjektant TZB
Butovska 595
506 01 Jigin

Doplnéni zpravy:
Investor se rozhodl pro variantu c. — je zpracovan vykaz vymér pro vybér zhtovitele.

V Ji€ing, kvéten 2022



