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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku  

Objekt pozorovacího domku (odborného pracoviště) se nachází v oploceném areálu 

Hvězdárny v Úpici, na p.č. st.1455 v k.ú. Úpice. Jedná se zčásti o zděnou stavbu, zčásti o 

dřevostavbu. Dřevostavba bude odstraněna a nahrazena zděnou stavbou stejných rozměrů.  

Optická laboratoř zůstane bez významných vnitřních zásahů ponechána jako 

připomenutí historie astronomie a hvězdárny. Průhled do optické laboratoře bude umožněn 

oknem z kanceláře 1, vstup je ponechán zachovávanými původními dveřmi z předsíně.  

Pozorovací domek je využíván jako příležitostné odborné pracoviště a je připojen na 

areálové inženýrské sítě. Elektrickou energií je zásobován areálovým kabelovým rozvodem 

NN z měřených areálových rozvodů hlavní budovy. S hlavní budovou je propojen také 

areálovými slaboproudými kabelovými rozvody. Staveniště je rovinaté, mírně svažité od 

severozápadu k jihovýchodu.   

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je navržena v zastavěném území obce, v ploše, která je z hlediska funkčního 

využití území vymezena pro „občanské vybavení se specifickým využitím“. Záměr je 

v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 Nejsou.    

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

 Projektová dokumentace byla s dotčenými orgány průběžně konzultována. Při 

odstraňování severní části stavby je nutno dodržet podmínky uvedené v závazném 

stanovisku KHS a projektu bouracích prací (likvidace části stavby obsahující azbest).  

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Geologický průzkum byl proveden v rámci výstavby nové budovy v areálu hvězdárny. 

Sonda 97543 byla realizována ve vzdálenosti cca 20 m severovýchodně od pozorovacího 
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domku, sonda 97542 ve vzdálenosti cca 40 m jihozápadně od pozorovacího domku.  

Zpracovatelem IGP byl Agrostav Dvůr Králové n/L v roce 1991.  

 

 Sondáží byl zjištěn následující sled vrstev: 
 

STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU  
K-1 [ Úpice ]  

 
Klíč báze GDO : 97542  Číslo posudku : P073597 Mapy 1:25.000 04-331 M-33-57-A-c
Souřadnice - X : 1011057.80  Y : 624578.10 [ zaměřeno ] 
Nadmořská výška : 411.00  [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991
Hloubka / délka : 2.20  [ kopaná sonda ] Datum výpisu : 14.4.2020
Účel objektu : inženýrskogeologický 

 
Realizace : Agrostav, Dvůr Králové nad Labem 

 
Komentář : 

  

 
    stratigrafie  

hloubkový interval   základní popis polohy 
[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 
 

    Kvartér  
0.00 - 0.30   :  hlína humózní, písčitá, hnědá 
0.30 - 0.50   :  hlína slabě plastická, hnědá 

    Perm až karbon  
0.50 - 1.20   :  jíl slabě plastický, červenohnědý; geneze eluviální 
1.20 - 1.80   :  jíl slabě plastický, červenohnědý; geneze eluviální 

    přítomnost : pískovec v ostrohranných úlomcích, max.velikost částic 2 cm 
1.80 - 2.20   :  jíl  písčitý, červenohnědý; geneze eluviální 

    přítomnost : pískovec ve vložkách, křemitý 
 

Hladina podzemní vody - hloubka [m] :    1.90 druh hladiny :  ustálená 

 

 
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU  

K-3 [ Úpice ]  
 
Klíč báze GDO : 97543  Číslo posudku : P073597 Mapy 1:25.000 04-331 M-33-57-A-c
Souřadnice - X : 1010984.60  Y : 624538.90 [ zaměřeno ] 
Nadmořská výška : 415.40  [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1991
Hloubka / délka : 2.40  [ kopaná sonda ] Datum výpisu : 14.4.2020
Účel objektu : inženýrskogeologický 

 
Realizace : Agrostav, Dvůr Králové nad Labem 

 
Komentář : 

  

 
    stratigrafie  

hloubkový interval   základní popis polohy 
[ m ]   rozšíření popisu polohy 

    komentář k poloze 
 

    Kvartér  
0.00 - 0.20   :  hlína písčitá, humózní, hnědá 

    Perm až karbon  
0.20 - 0.40   :  hlína písčitá, hnědá; geneze eluviální 
0.40 - 1.10   :  písek jílovitý, červenohnědý; geneze eluviální 
1.10 - 2.00   :  písek jílovitý, červenohnědý; geneze eluviální 

    přítomnost : pískovec v ostrohranných úlomcích, max.velikost částic 2 cm 
2.00 - 2.40   :  pískovec zvětralý; geneze eluviální 

    přítomnost : pískovec křemitý, ve vložkách 
 

Hladina podzemní vody - hloubka [m] :    2.00 druh hladiny :  ustálená 

 

Měření průměrných hodnot objemové aktivity radonu v pozorovacím domku bylo 

realizováno Pracovištěm č. 3 Náchod Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Měření bylo 

provedeno v květnu 2020. Objemová aktivita radonu (OAR) byla naměřena v jednom případě 

398 Bq/m3, v druhém případě 352 Bq/m3. Jedná se o mírné překročení referenční úrovně 

300 Bq/m3. Naměřená maximální hodnota prostorového dávkového ekvivalentu (PFDE) 

v obou měřených místnostech byla naměřena 0,3 a 0,21 μSv/h, což je nižší než příslušná 

referenční úroveň 1,0 μSv/h. Zvýšenou výměnu vzduchu v kanceláři č. 1 bude zajišťovat 

nově osazená stěnová rekuperační větrací jednotka.  
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Území není chráněno podle jiných právních předpisů.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavební pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území.   

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území  

 Stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní stavby a na odtokové poměry 

v území.  

 

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Severní část pozorovacího domku (dřevostavba) bude odstraněna. Odstranění této 

části stavby již bylo povoleno rozhodnutím stavebního úřadu.   

V blízkém okolí pozorovacího domku se nachází vzrostlé stromy, které již brání 

pozorování, měření i stavbě, a které bude třeba pokácet. Jedná se o následující dřeviny 

s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad terénem na p.p.č. 671/5 (ostatní plocha)  

1. borovice lesní – obvod kmene 170 cm 

 2. borovice lesní – obvod kmene 94 cm 

 3. borovice lesní - obvod kmene 105 cm 

 4. planá višeň – obvod kmene 86 cm 

 5. planá višeň – obvod kmene 42 cm 

 6. planá višeň – obvod kmene 16 cm 

 7. planá višeň – obvod kmene 63 cm 

 8. planá višeň – obvod kmene 95 cm 

 9. planá višeň – obvod kmene 80 cm 

 10. jabloň – obvod kmene 63 cm 

 11. jabloň – obvod kmene 54 cm 

 12. bříza bělokorá – obvod kmene 95+83 cm (rozdvojený kmen) 

 

 Dále bude odstraněn smíšený keřový porost v ploše celkem 242+32 = 274 m2. 

Výsadbu bude provozovatel v areálu postupně doplňovat dle potřeb pozorování. Při kácení 

nesmí dojít k poškození stávajících zařízení hvězdárny.        

  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 

 Nejsou. 
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k) územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Stavba je napojena na stávající areálovou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Vodovod ani splašková kanalizace nejsou navrženy. Stávající kabelový přívod NN bude 

vyměněn za nový přívod CYKY-J 4x16 + 5x1,5 (v trase stávajícího kabelu) ze stávající 

rozvodny NN, která se nachází v jižní části objektu na st.p.č. 1782. Dešťové vody ze střechy 

budou svedeny do vsakovací drenáže.  

  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou.  

 

m) seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

p.č.  Výměra  Druh pozemku   Vlastnictví 

st. 1455 55 m2   zast.pl. a nádvoří   KHK 

671/5  14 676 m2  ostatní plocha    KHK 

 

n) seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 Nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. Objekt pozorovacího domku (odborného pracoviště) se 

nachází na p.č. st.1455 v k.ú. Úpice. V současnosti se jedná zčásti o zděnou stavbu, zčásti o 

dřevostavbu. K objektu se nepodařilo dohledat archivní projektovou dokumentaci, ze které by 

bylo jednoznačné konstrukční řešení stávajícího objektu. Z dostupných informací a 

průzkumu plyne, že kancelář 1 má svislou nosnou konstrukci zděnou z pórobetonových 

tvárnic, stěny optické laboratoře jsou vyzděny z plných cihel. Strop nad kanceláří 1 je tvořen 

převážně prefabrikáty uloženými do ocelových válcovaných nosníků i140. U stěny mezi 

kanceláří č. 1 a 2 je stropní konstrukce dobetonovaná do osazeného ocelového válcovaného 

nosníku (podélná prasklina ve stropě).  

Přístavba původní kanceláře 2 byla realizovaná dodatečně. Jedná se o dřevostavbu 

půdorysného tvaru „U“ přistavěnou ke zděné části stavby. Vnitřní povrch stěn přístavby je 

tvořen dřevotřískovými deskami, vnější líc stěn je opláštěný azbestocementovými vlnitými 



Hvězdárna v Úpici - stavební úpravy pozorovacího domku na st.p.č. 1455, k.ú. Úpice 
Souhrnná technická zpráva 

 5

deskami. Přístavba je zastřešena plochou střechou dřevěné konstrukce. Není v dobrém 

technickém stavu a proto bylo navrženo její odstranění a nahrazení novou zděnou 

konstrukcí. Odstranění této části stavby bylo povoleno rozhodnutím stavebního úřadu.  

 

b) účel užívání stavby 

Stavba občanského vybavení – pozorovací domek hvězdárny.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

    a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

 Nejsou.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Nejsou stanoveny.      

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů.  

 Není. 

 

g) navrhované parametry stavby 

 Zastavěná plocha stávající budovy       56 m2 

 Obestavěný prostor stávající budovy    168 m3 

 Podlahová plocha kanceláří         32 m2  

Počet pracovníků     objekt není trvalým pracovištěm 

 

h) základní bilance stavby 

 

Předpokládaná potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody 

 Zdrojem tepla pro vytápění budou elektrická přímotopná tělesa. Voda není do objektu 

zavedena.   

Tepelné ztráty objektu     3,85 kW  

  

 Předpokládaná potřeba pitné vody 

  Pitná voda není do objektu zavedena, sociální zařízení pro pracovníky je v přilehlé 

hlavní budově hvězdárny. 
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 Předpokládané množství odváděných splaškových vod 

  Splaškové odpadní vody v objektu nevznikají a nejsou tudíž odváděny.  

 

Předpokládané množství odváděných dešťových vod 

 Dešťové vody ze střechy budou svedeny přes revizní šachtu do vsakovací drenáže.  

 Plocha střechy: 56 m2 (koef. ψ  = 0,9) 

Qroční  = 56 m2 x 0,9 x 0,635 m3/m2.rok =                 32 m3/rok 

 

Zásobování elektrickou energií 

 Objekt je zásobován elektrickou energií ze stávajících měřených areálových rozvodů 

kabelovým přívodem NN z přilehlé hlavní budovy hvězdárny. Zásobování elektrickou energií, 

instalovaný příkon a způsob měření elektrické energie pro areál se nemění, vyměněn bude 

pouze přívodní kabel NN za kabel CYKY-J 4x16+5x1,5.    

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Stavba není členěna na etapy, předpokládaná doba výstavby 6 měsíců. 

 

j) orientační náklad stavby 

 Orientační náklady stavby      2,4 mil. Kč  

      

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Půdorysné rozměry stavby ani tvar budovy se nemění. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Architektonické, tvarové, materiálové a barevné řešení je přizpůsobeno přilehlé 

zástavbě. Obvodové stěny budou opatřeny bílou stěrkovou omítkou kontaktního 

zateplovacího systému. Okenní profily a venkovní dveře budou v barvě šedé. 

 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Dispoziční ani provozní řešení objektu se nemění.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Nejedná se o trvalé pracoviště, obsluha bude do domku docházet na dobu max. 1 

hodinu denně. Zaměstnat osoby s omezenou schopností pohybu je možné v přilehlé hlavní 

budově hvězdárny.  
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 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Před zahájením užívání stavby budou doloženy veškeré předepsané revize a 

doklady.   

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby. Stávající objekt pozorovacího domku 

(odborného pracoviště) se nachází na p.č. st.1455 v k.ú. Úpice. Jde zčásti o zděnou stavbu, 

zčásti o dřevostavbu. 

K objektu se nepodařilo dohledat archivní projektovou dokumentaci, ze které by bylo 

jednoznačně zřejmé konstrukční řešení stávajícího objektu. Z dostupných informací a 

průzkumu plyne, že kancelář 1 má mají svislou nosnou konstrukci zděnou z pórobetonových 

tvárnic, stěny optické laboratoře jsou vyzděny z plných cihel. Strop nad kanceláří 1 je tvořen 

převážně prefabrikáty uloženými do ocelových válcovaných nosníků i140. U stěny mezi 

kanceláří č. 1 a 2 je stropní konstrukce dobetonovaná do osazeného ocelového válcovaného 

nosníku (podélná prasklina ve stropě).  

Přístavba původní kanceláře 2 byla realizovaná dodatečně. Jedná se o dřevostavbu 

půdorysného tvaru „U“ přistavěnou ke zděné části stavby. Vnitřní povrch stěn přístavby je 

tvořen dřevotřískovými deskami, vnější líc stěn je opláštěný azbestocementovými vlnitými 

deskami. Přístavba je zastřešena plochou střechou dřevěné konstrukce. Není v dobrém 

technickém stavu, a proto bylo navrženo její odstranění a nahrazení novou zděnou 

konstrukcí. Odstranění této části stavby bylo povoleno rozhodnutím stavebního úřadu.  

Založení přístavby v místě odstraněné části stavby bude plošné - na monolitických 

základových pasech. Svislé konstrukce budou zděné, strop keramický. Střecha je navržena 

jednoplášťová, nevětraná, s parotěsnou zábranou natavenou na nadbetonávce stropu.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Nově bude severozápadní část objektu namísto současné dřevostavby (kancelář 2) 

vyzděna z keramických tvárnic 30 P+D na tenkovrstvou maltu. Strop bude 

z keramobetonových trámů vyztužených svařovanou prostorovou výztuží a cihelných 

stropních vložek uložených do stropních trámů. Stropní konstrukce bude zmonolitněna 

betonovou nadbetonávkou vyztuženou KARI sítí 6/150–6/150. Atiky jsou navrženy zděné 

z keramických cihel tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita    

 Příprava pro instalaci otevíravé kopule na střeše je řešena nezávisle na stávajícím 

stropě. Posouzení mechanické odolnosti a stability je předmětem části D.1.2 – Stavebně 

konstrukční řešení této projektové dokumentace.   

 

B.2.7 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Místnosti budou vytápěny elektrickými přímotopnými tělesy. Objekt bude vybaven 

EZS. Do systému EZS budou připojena i požární čidla. Na střeše bude provedena příprava 

pro montáž otevíravé kopule pro umístění astronomického vybavení. Dodávka a montáž 

vlastní kopule není předmětem tohoto projektu. Na střechu budou vyvedeny pouze chráničky 

pro napájení a ovládání budoucí otevíravé kopule a astronomického vybavení.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 Požárně bezpečnostní řešení stavby je předmětem samostatného dílu D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení této projektové dokumentace. Požární voda je zajištěna ze stávající 

požární nádrže o objemu 21 m3 v blízkosti stavby.  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana   

 Obvodové stěny zděné z keramických cihel budou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem tl. 180 mm s izolantem z EPS. Na zateplení soklu bude použit 

izolant z XPS tl. 140 mm. Stávající stropní konstrukce nad částí půdorysu, která je 

zastřešena krovem, bude zateplena izolací z minerálních vláken v tl. 300 mm, Jednoplášťová 

střecha bude tepelně izolovaná spádovými klíny a deskami z EPS 150S v minimální tloušťce 

300 mm. Podlaha přestavované SZ části budovy bude izolována deskami z EPS 100Z tl. 100 

mm.   

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Kanceláře a optická laboratoř nejsou trvalým pracovištěm a obsluha sem bude 

docházet z přilehlé hlavní budovy hvězdárny na dobu max. 1 hodiny denně. V hlavní budově 

hvězdárny je veškeré zázemí pro personál, nárůst počtu zaměstnanců oproti současnému 

stavu se nepředpokládá.  

Kanceláře pozorovacího domku jsou přirozeně větrané a osvětlené denním 

osvětlením. V kanceláři č.1 je navíc doplněno nucené větrání stěnovou rekuperační 

jednotkou. Optická laboratoř zůstává v původní podobě jako připomínka historie hvězdárny, 

původní optický dalekohled v optické laboratoři a její další historické vybavení si bude možné 

prohlédnout přes okno z kanceláře 1.  
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Denní osvětlení kanceláří bude doplněno umělým osvětlením s intenzitou 500 lx, 

stejně jako umělé osvětlení optické laboratoře. Kanceláře a optická laboratoř budou vytápěny 

elektrickými přímotopnými tělesy na teplotu 20°C.   

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Měření průměrných hodnot objemové aktivity radonu v pozorovacím domku bylo 

realizováno Pracovištěm č. 3 Náchod Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem v květnu 2020. 

Objemová aktivita radonu (OAR) byla naměřena nižší než 400 Bq/m3 (v jednom případě 398 

Bq/m3, v druhém případě 352 Bq/m3). Jedná se o mírné překročení referenční úrovně 300 

Bq/m3. Naměřená maximální hodnota prostorového dávkového ekvivalentu (PFDE) v obou 

měřených místnostech byla naměřena 0,3 a 0,21 μSv/h, což je nižší než příslušná referenční 

úroveň 1,0 μSv/h.  

I když se nejedná o trvalé pracoviště, je v kancelářích navržena hydroizolace proti 

radonu z dvojice asfaltových modifikovaných pásů a stěnová rekuperační větrací jednotka.    

 

 

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojovací místa technické infrastruktury se nemění. Pozorovací domek je 

zásobován elektrickou energií stávajícím kabelovým rozvodem NN z hlavní budovy 

hvězdárny. Přívodní kabel bude vyměněn za kabel CYKY-J 4x16+5x1,5  (v trase původního 

kabelu) ze stávající rozvodny NN, která se nachází v jižní části objektu na st.p.č. 1782. 

S hlavní budovou je propojen rovněž sdělovacími kabely. Jako rezerva pro budoucí možné 

další propojení s hlavní budovou jsou navrženy mezi pozorovacím domkem a hlavní 

budovou 3 kabelové chráničky. Pro zavedení kabelů z měření budou v obvodových stěnách 

kanceláře č. 1 osazeny plastové chráničky (6+4=10 ks).  

Zásobování pozorovacího domku vodou ani splašková kanalizace nejsou navrženy. 

   Dešťové vody ze střechy, které jsou v současnosti svedeny na terén, budou svedeny 

kanalizační přípojkou dešťové kanalizace do revizní šachty a dále do vsakovací drenáže, 

která bude na konci (vzhledem ke svažitosti terénu) vyvedena do zaštěrkované jímky 

s možností rozlití na terénu. Do revizní šachty bude svedena i drenáž, která je navržena 

kolem objektu.  

 Požární voda je zajištěna ze stávající požární nádrže o objemu 21 m3, která se 

nachází severovýchodně od pozorovacího domku (mezi pozorovacím domkem a hlavní 

budovou hvězdárny). 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

 Stávající připojení na technickou infrastrukturu se nemění, nově je navržena pouze 

dešťová kanalizace ze střechy svedená do vsaku.   

Přípojka dešťové kanalizace PVC DN 100   19 m 

Drenážní vsakovací potrubí PVC DN 100    18 m 

Drenážní potrubí kolem objektu PVC DN 100  42 m 

Kabelové chráničky HDPE DN 110     3 x 12 m 

Výměna kabelového přívodu CYKY-J 4x10   11 m  

   

B.4 Dopravní řešení  

 Dopravní řešení areálu se nemění. Nový okapový chodníček a zpevněná plocha před 

vstupem budou z betonových dlaždic 300 x 300 mm, celková zpevněná plocha nového 

okapového chodníčku a vstupní plochy činí 14,5 m2. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

  

a) terénní úpravy  

 Opěrná zídka kolem odstraňované severozápadní části pozorovacího domku 

(dřevostavby) bude odstraněna. 

  

b) použité vegetační prvky 

 Na základě požadavku provozovatele hvězdárny není navržena náhradní výsadba za 

pokácené dřeviny. Provozovatel plánuje postupné osázení okolí stavby vlastními silami dle 

potřeb pozorování. Nezpevněné plochy budou osety travním semenem.   

 

c) biotechnická opatření  

 Nejsou navržena. 

 

 

B.6 Popis vliv ů na životní prost ředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

 Negativní vliv stavby na životní prostředí se nepředpokládá. S ohledem na charakter 

stavby nehrozí nebezpečí kontaminace vody nebo půdy.  
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 Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení 

životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).     

Při výstavbě budou vznikat stavební odpady skupiny 17 (dle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. 

– katalog odpadů). Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů) 

 Negativní vliv stavby na přírodu a krajinu se nepředpokládá. Před zahájením výstavby 

budou pokáceny dřeviny uvedené v odst. B.1 i). Za pokácené dřeviny není na základě 

požadavku provozovatele navržena v rámci stavby náhradní výsadba. Tu zajistí provozovatel 

dle potřeby pozorování.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanoviskům EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Výstavbou nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma či jiná omezení a ochrany 

podle jiných právních předpisů.  

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Stávající ochrana obyvatelstva není stavebními úpravami dotčena. Ochrana obyvatel 

je zajištěna ve stávajících zařízeních. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

 Zásobování staveniště pitnou vodou a elektrickou energií bude zajištěno ze 

stávajících areálových rozvodů.  

 

b) odvodnění staveniště 

 Není navrženo.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Vjezd do 

areálu hvězdárny bude stávající hlavní bránou, příjezd na staveniště bude od západu.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k rozsahu výstavby a předpokládaným nárokům na staveništní dopravu 

provádění stavby nebude představovat významnější narušení faktorů pohody. Pro 

minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení: 

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

S ohledem na charakter výstavby nejsou navržena opatření na ochranu okolí staveniště. 

V případě znečištění příjezdové komunikace bude tato průběžně čištěna. Odstranění 

severozápadní části původní stavby bylo povoleno v předstihu a není předmětem tohoto 

projektu. Před zahájením stavby budou pokáceny dřeviny uvedené v odstavci B.1 i).  

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Výstavba bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí ZPF či LPF.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 S ohledem na charakter stavby nejsou.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Sociální zařízení pro pracovníky bude zajištěno mobilní na stávajícím pozemku p.č. 

671/5 v k.ú. Úpice, západně od staveniště. Při výstavbě budou vznikat stavební odpady 

skupiny 17 (dle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů). Vzniklé odpady budou předány 

oprávněné osobě. 

Problematika znečištění ovzduší spočívá ve znečištění ovzduší výfukovými plyny 

vozidel při výstavbě a možné zvýšené prašnosti. Opatření proti nadměrnému znečistění 

spočívá v tom, že zhotovitel stavby zajistí výstavbu výhradně strojovou technikou s platnými 

OTP, skládky sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány, dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek. 

Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod. 

Skladování látek nebezpečných vodám při realizaci stavby a shromažďování nebezpečných 

odpadů v průběhu výstavby se nepředpokládá. 
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Vliv výstavby na kontaminaci půd lze označit z hlediska velikosti vlivu jako malý, z 

hlediska významnosti jako málo významný. 

S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech 

v platném znění. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Významný negativní vliv výstavby na životní prostředí se nepředpokládá. Jedná se 

zejména o zvýšenou hlučnost, prašnost a o znečištění ovzduší výfukovými plyny vozidel při 

výstavbě. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních 

předpisů a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny 

elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné elektrické revize. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S ohledem na charakter výstavby nejsou navrženy.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S ohledem na charakter výstavby nejsou navrženy.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Po dobu výstavby bude třeba zajistit přepojení výstupů z měření, která jsou 

v současnosti do pozorovacího domku svedena. Pro tyto účely bude západně od 

pozorovacího domku po celou dobu výstavby pro potřeby provozovatele osazena 

samostatná stavební buňka, kam budou veškeré výstupy z měření svedeny. Do této buňky 

budou mít přístup pouze pracovníci hvězdárny. Stavba zajistí pronájem, přepravu stavební 

buňky a její připojení na elektrickou energii po celou potřebnou dobu tak, aby doba přerušení 

měření byla minimalizována. Vlastní přepojení výstupů z měření z pozorovacího domku do 

stavební buňky a po ukončení výstavby zpět do pozorovacího domku zajistí provozovatel.    
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Plánované zahájení stavby     2021 (dle získání dotace) 

Plánovaná doba výstavby    5 měsíců 

 

 

 

Ve Dvoře Králové n/L 26. 9. 2020    Vypracoval: Ing. Marek Pavlíček     

    


