

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: ODBRÁNĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉHO LTO V AREÁLU NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu v Příloze č. 5 Výzvy, *Výkazu výměr, části Objekt 1. – Kiosek stáčení LTO+ kondenzační jímka, PČ 8 – 16.*

V textové části Projektové dokumentace (Příloha č. 4 Výzvy), např. v Průvodní zprávě (str. 10), Souhrnné zprávě (str. 23) a Projektové dokumentaci sanačního zásahu (str. 40) je pro statické zajištění jižní strany výkopu pod budovou objektu stáčení LTO (kiosku) požadováno vybudování záporového pažení tvořeného z ocelových profilů osazených do předvrtů..., zatímco ve výše uvedených položkách Výkazu výměr je požadováno nacenění beraněné stěny z ocelových štětovnic.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro statické zajištění jižní strany výkopu budou použity beraněné stěny z ocelových štětovnic, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2: Žádáme zadavatele o finanční vyčíslení *Poplatku za zábor dotčených sousedních pozemků* dle Výkazu výměr, části VRN – Vedlejší a ostatní náklady, PČ 6 (Příloha č. 5 Výzvy).

Předpokládáme, že poplatek je vázán na povinnost uzavření Smlouvy (Dohody) o užívání pozemku parc. Č. 748/1, vyplývající z vyjádření Města Nový Bydžov č.j. NB-M/323/2021/Bie/10/2021 ze dne 4.2.2021.

Odpověď na dotaz č. 2:

Dle aktuální informace Ing. Mgr. Evy Bielikové, vedoucí odboru Správa majetku města Nový Bydžov, uzavření Smlouvy (dohody) město nepožaduje. Dodavatel osloví Technické služby a zajistí si s nimi předání a po dokončení převzetí pozemku 748/1. Na základě stanovení přesné plochy a doby trvání záboru dodavatel uhradí na finančním odboru poplatek za zábor, který činí 5 Kč/m²/den.

Dotaz č. 3: Žádáme zadavatele o vysvětlení rozporu ve Výzvě k podání nabídek, konkrétně čl. 5 Místo a doba plnění zakázky, „*Lhůty pro dokončení plnění zakázky, která je do 5-ti měsíců od převzetí staveniště*“ (implementováno i do Přílohy č. 2 Výzvy, Smlouvy o dílo, Článku 6).

V Projektové dokumentaci sanačního zásahu (Příloha č. 4 Výzvy) je na straně 66 časová náročnost projektovaných prací odhadnuta na celkem 21 měsíců. Lhůta zahrnuje na sebe navazující: legislativní zajištění projektovaných prací (6 měsíců), realizaci sanace ex-site (4 měsíce), sanační čerpání podzemních vod (4 měsíce vč. vyhodnocení) a postsanační monitoring (7 měsíců vč. vyhodnocení). Reálná doba pro dokončení zakázky je tak podle uvedeného harmonogramu 15 měsíců s tím, že k předání staveniště zhotoviteli předpokládáme, dojde až po legislativním zajištění projektovaných prací. Sanační čerpání a postsanační monitoring jsou rovněž součástí Výkazu výměr, části 5. – Sanační práce (Příloha č. 5 Výzvy).

Odpověď na dotaz č. 3:

Lhůta plnění zakázky bude rozdělena na 2. etapy:

1. etapa (demolice, sanace, sanační čerpání vod): do 5 měsíců od převzetí staveniště,
2. etapa (postsanační monitoring vč. vyhodnocení): do 7 měsíců po dokončení 1.etapy.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 01.08.2022 v 9:00 hodin.

Způsob podání nabídek se nemění.

Příloha: Příloha_2_Smlouva o dílo_rev 2022-07-15

V Hradci Králové 15.07.2022

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření