

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – Silnice II/293 – rekonstrukce úseku Studenec – Horka – JŘBU 3

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

1.1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546
Zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje

1.2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření potrubí t trub PVC DN do 300 mm a rozšíření výplní spár asfaltem.

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Uchazeč: M-SILNICE a.s.
IČ: 421 96 868
Nabídková cena: 185 879,- Kč bez DPH

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

2.1. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

2.2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Tato veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění. Uchazeč M-SILNICE a.s., splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky.

2.3. Subdodavatelské plnění:

- Irrelevantní

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Číslo nabídky	Obchodní firma	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	185 879,-

4. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny:

- Irelevantní

5. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

- Irelevantní


6. Důvod použití jednacím řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

7. Důvod zrušení zadávacího řízení

- Irelevantní

V Hradci Králové dne 2. 10. 2014



RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
zástupce zadavatele