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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 6 
 
 
 

Veřejná zakázka:    ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉHO LTO V AREÁLU NEMOCNICE 
NOVÝ BYDŽOV 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz 

 
Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace 
včetně všech jejích příloh a případných změn. 
 
Druh a režim veřejné zakázky: 
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen 
„Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 

 
Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:   

 
 
Dotaz č. 1:  

Dodavatel se táže na počátek účinnosti smlouvy o dílo, a to z toho důvodu, že dle jeho názoru k ní 
nemůže nikdy dojít. Čl. 1 odst. 2 a 3 se točí v kruhu. Nejdříve je řečeno, že účinnosti nabývá až 
doručením výzvy k převzetí staveniště, pokud nenabude účinnost do roka, pak zaniká. Vzniká tak 
trochu paradox, smlouva není účinná do výzvy, tedy ani povinnost k výzvě není účinná. Na 
základě čeho tedy vznikne povinnost k odeslání výzvy. Lze tak již od počátku usoudit, že smlouva 
nebude nikdy účinná. Minimálně závazek k odeslání výzvy byl měl být již od počátku účinný. Dále 
není jasné, proč má smlouva zaniknout, když nenabude účinnosti. 

 
Odpověď na dotaz č. 1:  

Zadavatel trvá na znění smlouvy v čl. 1, odst. 2 a 3. Doručení výzvy k převzetí staveniště 
je podmínkou nabytí účinnosti, nikoliv počátkem. 

 
Dotaz č. 2:  

V čl. 3 odst. 6 smlouvy o dílo se zadavatele tážeme, zda je míněno stavební povolení, nebo 
povolení o odstranění stavby. Stavební povolení zhotovitel k dispozici nemá, není na něj jinde 
odkaz. 

 
Odpověď na dotaz č. 2:  

Zadavatel upřesňuje v článku 3 odstavce 2, písm. a) a odst. 6 smlouvy o dílo takto: 

původní znění čl. 3 odst. 2 písm. a) až c): 
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2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná společností INS spol. s r.o., 
Parkány 413, Náchod 547 01, IČO 60109971 (dále také jako „projektová 
dokumentace“) 

b) Rozhodnutí povolení odstranění stavby Č. j.: NB-V/3990/2021/Sta 

c) Zadávací podmínky veřejné zakázky. 

upravené znění čl. 3 odst. 2 písm. a) až c): 

2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Dokumentace bouracích prací zpracovaná společností INS spol. s r.o., Parkány 
413, Náchod 547 01, IČO 60109971 (dále také jako „projektová dokumentace“) 

b) Rozhodnutí povolení odstranění stavby Č. j.: NB-V/3990/2021/Sta 

c) Zadávací podmínky veřejné zakázky. 

původní znění čl. 3 odst. 6: 

Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: 
položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, stavební 
povolení, ostatní dokumenty. 

upravené znění čl. 3 odst. 6: 

Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: 
položkový rozpočet s výkazem výměr, dokumentace bouracích prací, smlouva o dílo, 
stavební povolení, ostatní dokumenty. 

 
Dotaz č. 3:  

Žádáme zadavatele o objasnění počátku lhůt uvedených v čl. 6 odst. 3. Jsou uvedeny jen délky, 
nikoli jejich počátek, což může budit různé interpretační potíže. 

 
Odpověď na dotaz č. 3:  

Průběžné lhůty jsou uvedeny ve Vysvětlení č. 4 k zadávací dokumentaci ze dne 
27.07.2022 v odpovědi na dotaz č. 1, celková lhůta realizace 21 měsíců s tím, že jednotlivé 
činnosti na sebe navazují. 

 
Dotaz č. 4:  

V čl. 7 smlouvy o dílo žádáme zadavatele o objasnění, na základě jaké dokumentace je 
stanovena cena díla, neboť tento odstavec odkazuje na projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby, nicméně taková ve smlouvě není. Dílo má být realizováno na základě Dokumentace 
bouracích prací, mimo jiné. 

 
Odpověď na dotaz č. 4:  

Zadavatel upřesňuje čl. 7 odst. 2 a zveřejňuje upravené znění smlouvy o dílo. 

původní znění čl. 7 odst. 2: 

Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr. 

 



3 

 

upravené znění čl. 7 odst. 2: 

Cena díla je stanovena na základě dokumentace bouracích prací předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

 
 

Dotaz č. 5:  

Zadavatele žádáme o objasnění čl. 11 smlouvy o dílo, tedy zda má být s ohledem na charakter 
dílo poskytována záruka v délce 5 let. Předmětem jsou bourací práce. 

 
Odpověď na dotaz č. 5:  

Zadavatel trvá na poskytnutí záruky v délce 5 let. 

 

 
Dotaz č. 6:  

Žádáme o objasnění čl. 7 odst. 8 písm. b) - ocenění víceprací. Dodavateli není jasné, proč by měl 
provádět případné vícepráce se ztrátou, neboť jejich ocenění má být   provedeno dle cenové 
soustavy s koeficientem poměru nabídkové ceny vůči předpokládané. Jelikož se dá předpokládat, 
že z důvodu soutěže budou nabídkové ceny nižší, než předpoklad, musel by zhotovitel provést 
vícepráce pod náklady, s cenou nižší než je v soustavě. Takové ujednání je nepřiměřené, neboť 
nelze předpokládat, že v případě, kdy by nabídková cena dodavatele byla nižší, než 
předpokládaná, že je možné i vícepráce provést s nižší cenou. Takové ujednání je nespravedlivé, 
nepřiměřené, žádáme o jeho úpravu tak, aby byla hrazena cena dle cenové soustavy. 

 
Odpověď na dotaz č. 6:  

Zadavatel trvá na původním znění čl. 7 odst. 8 písm. b) smlouvy o dílo. 

 
 

 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 
 
Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném 
prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí 11.08.2022 v 9:00 hodin.  
 
Způsob podání nabídek se nemění. 
 
 
 
V Hradci Králové 03.08.2022 
 
 
 
 
 
Mgr. Jitka Bučková 
na základě pověření 
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