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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Stavební úpravy zpevněných ploch u galerie na zámku Náchod

Stavební objekt: Zpevněné plochy

Stavebník: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ved. projektant: Ing.Jan Maurer

Zodp. projektant: Ing.Petr Vlasák
U cihelny 399
503 11 Hradec Králové
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (členské číslo 0601333)

Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení
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2. SOUČASNÝ STAV

Stavební úpravy zpevněných ploch, které jsou předmětem této dokumentace, jsou vyvolány
řešením odvodnění objektu galerie u zámku v Náchodě. U tohoto jednopodlažního objektu bývalé
jízdárny byl  na konci  roku 2011 proveden stavebně  technický a statický průzkum (zpracovatel
ing.Jiří Švorc, 10/2011). Z něho vyplývá, že příčinou vzniku jemných trhlin na obvodovém zdivu
nepodsklepeného objektu je vlhkost po všech stranách objektu a pod ním samotným. Tudy je totiž
veden kanalizační řád vybudovaný cca před 30 lety jako součást tehdejší rekonstrukce budovy. Jeho
stav bude v rámci předmětných stavebních úorav ověřen. K tomu přibývají průsaky srážkové vody
sváděné ve dvou rozích objektu (severní strana) na dlážděné plochy, ze kterých mohou pronikat
rovněž do podloží v okolí stavby. Podél jižní strany objektu je krom toho patní žlab podél zárubní
zdi přiléhající těsně k jižní straně galerie. Tento žlab ústí do revizní šachty u jihovýchodního rohu
objektu, do které je také sveden další střešní svod. Tato šachta je napojena do stávající kanalizace. 

3. POPIS OBJEKTU

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, stavební úpravy zpevněných ploch jsou vyvolány
uvažovanými zásahy pro odvedení srážkových vod po obvodě galerie. Mezi ně patří také obkopání
základů  a  vložení  nopové fólie  mezi  zásyp  a  základ.  Rovněž  svody na rozích  budovy budou
svedeny přípojkami do kanalizace přes lapače nečistot. Tyto zásahy do podloží zpevněných ploch
budou vyžadovat  kontrolu  zhutnění  výkopů  a  rýh  pod nimi  tak,  aby byla zajištěna dostatečná
hodnota modulu deformace.  Na povrch zásypu budou provedeny konstrukční vrstvy chodníku (na
západní straně), resp.nehutněný zásyp říčními valouny (severní a východní strana). Na východní
straně galerie bude podél stávající obruby proveden dlážděný chodník v šíři 1,8m, na západní straně
bude předlážděna celá plocha mezi galerií, zárubními zdmi a obrubou vozovky. Po třech stranách
objektu bude vykopána rýha o šířce zhruba 0,5m a hloubce 0,8m (nejhlouběji do úrovně základové
spáry),  do  které  bude  uloženo  drenážní  potrubí  s  obsypem  drceným  kamenivem  32/63.  Ještě
předtím bude základové zdivo očištěno před přiložením nopové fólie (výstupky ke zdivu) a jejím
vytažením ke spodní hraně obkladu. Do této výše bude povrch rýhy zasypán říčními valouny v
minimální tloušťce 0,25m. Při povrchu terénu bude rýha rozšířena a na její dno položena separační
geotextilie pro rozprostření kačírku. Ten bude  lemovat severní a východní stranu objektu v celé
šířce původně nezpevněného pruhu. Podél západní strany bude k nopové fólii na stěně galerie  nově
dodlážděna zpevněná plocha chodníku. 

4. BOURACÍ PRÁCE 

Většina bouracích prací bude provedena při provádění výkopů pro odvodnění. U zbývajících
zpevněných ploch ze žulové mozaiky (před hlavním vstupem) bude rozebrán jejich kryt včetně lože
z kameniva a  podkladních vrstev.  Žulová mozaika bude očištěna,  zatímco betonové obrubníky
budou odvezeny na skládku. 

Před  zahájením  výkopových  prací  zajistí  stavebník  vytyčení  všech  podzemních  vedení
technického vybavení území.

5. VÝŠKOVÉ OSAZENÍ A ODVODNĚNÍ
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Výškové osazení povrchu zpevněných ploch zůstane nezměněno. Tím se rozumí zásadní
výškové návaznosti  na vstupy z obou stran, resp. otvor v zárubní zdi na jižní  straně  zpevněné
plochy u  vstupu  pro  zaměstnance.  Sklony  povrch  na  této  zpevněné  ploše  v  současném stavu
neodpovídají  požadavkům  Vyhlášky  č.398/2009Sb  o  obecných  technických  požadavcích
zabezpečujících bezbarierové užívání staveb. To vyplývá ze skutečnosti, že oba otvory ústící na tuto
plochu nejsou určeny pro tyto  osoby a  nejsou veřejně  přístupné.  Jinak tomu je na ploše před
hlavním vstupem do galerie (z východní strany), jejíž sklon v současném stavu dosahuje téměř
15%. V návrhu je tento krátký úsek (cca 2m) ponechán, přičemž napojení do vozovku je navrženo
ve sklonu 8,3%, který vyhovuje požadavkům vyhlášky č.398/2009Sb. Rovněž výškové rozdíly na
trase pro přístup chodců od vozovky jsou navrženy s maximálním výškovým rozdílem 20mm (na
západní straně to nebude před vstupy dodrženo). 

Povrch  zpevněných  ploch  bude  jednostranně  skloněn  ke  stávajícím  odvodňovacím
zařízením. Na západní straně jím je odvodňovací žlab překrytý mřížemi, na východní straně jen
krátký  žlab  před  vstupem  do  galerie.  Zbývající  zpevněná  plocha  bude  stékat  na  zbývající
nezpevněnou plochu podél východní strany přístupového chodníku ke vstupu do galerie. 
 

6. KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Nové  zpevněné  plochy  jsou  určeny  pro  pohyb  chodců,  příp.jiných  nemotoristů.  Tomu
odpovídá stavební uspořádání v napojení na vozovku především na západní straně galerie, jehož
šířka (méně než 2,5m) neumožňuje vjezd nákladního vozidla. V případě přístupového chodníku ke
vstupu do galerie je jeho šířka navržena 1,8m. Díky sousední ploše se štěrkovým povrchem však
nelze vyloučit najetí nákladního vozidla na tento chodník. Z tohoto důvodu je navrženo souvrství
D2-D-1 pro třídu dopravního značení O (komunikace pro osobní vozidla, u kterých není trrvalým
fyzickým opatřením znemožněn vjezd TNV.) Pro tuto skladbu vybranou dle TP170 NAVRHOVÁNÍ
VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  je  nutné,  aby deformační  modul  podloží  ze  druhé
zatěžovací větve dosahoval nejméně 30MPa. V takovém případě bude možno provést konstrukci:

C-chodník skladba D2-D-1 s návrhovou úrovní porušení D2
žulová mozaika 4/6 (žlutá) 50mm dle ČSN 73 6131-1
Lože z drobného kameniva  2/4 30mm dle ČSN EN 13 242
Štěrkodrť 0/63 200mm dle ČSN 73 6126-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 280mm 

Kostky krytu budou pokládány od výchozích linií (odvodňovací žlab na záp.straně, obrubník
na východní). Východní okraj přístupového chodníku bude tvořit  betonový záhonový obrubník
(0,5x0,25x0,08m) kladený  do betonového lože C12/15 s boční opěrou. Jeho temeno bude osazeno
do úrovně povrchu dlážděného krytu. Stejný druh obruby bude použit i po stranách plochy před
hlavním vstupem, která bude předlážděna po provedení rýhy po obvodě  galerie. Podél zvýšené
strany  přístupového  chodníku  bude  zachována  stávající  obruba,  jejíž  převýšení  nad  povrchem
přístupového chodníku bude dosahovat nejméně 0,08m (přirozená vodící linie pro slabozraké). 

Po dokončení  rýhy kolem galerie bude její  povrch opatřen vrstvou kačírku 16/22.  Tato
vrstva (min 0,25m) bude sevřena mezi nopovou fólii a stávající obruby podél východní a severní
strany  galerie.  Do  plochy  s  kačírkem  budou  na  východní  straně  znovuosazeny  pískovcové
podstavce s aktuální expozicí galerie. 
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