

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 **(Dodatečná informace č. 1)**

Název veřejné zakázky: Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové III.

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, kamachova@kr-kralovehradecky.cz, +420 702 248 906

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn. Toto vysvětlení bude uveřejněno na profilu zadavatele na v detailu uvedené zakázky.

Druh a režim veřejné zakázky: dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), se jedná veřejnou zakázku malého rozsahu smíšeného charakteru, zadávanou v souladu se Směrnicí č. 3 rady královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek.

Dále zadavatel vydává z vlastního podnětu, v souladu s ustanoveními § 98 a 99 ZZVZ vysvětlení, zněnu a doplnění zadávací dokumentace, a to následující:

Náhradní zdroj chladu je možné umístit na severní stranu fasády objektu nebo do místností 007 kotelna, 006 tech. místnost, 005 akumulátorovna.

Zadavatel nevyžaduje pravidelné servisní prohlídky. Servisní smlouva bude uzavřena mimo výběrové řízení.

Zadavatel uveřejňuje doplňující výkresy – půdorysy.

Přílohou této dodatečné informace jsou měněné přílohy s vyznačením změn a v aktuálním znění.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 2. 2023 v 10:00 hod.**

Přílohy:

Doplňující výkresy



Planetárium výkresy.zip



P1 - přehled
změn.docx

Příloha č. 1 – Krycí list a souhrnné čestné prohlášení – přehled změn



P1_Krycí list a
souhrnné ČP - DI 1 fir

Příloha č. 1 – Krycí list a souhrnné čestné prohlášení – aktuální znění – DI 1



Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – přehled změn

P2 - přehled
změn.docx



Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – aktuální znění – DI 1

P2_Návrh smlouvy
-DI 1 final.pdf

V Hradci Králové 13.12.2022, Mgr. Kateřina Machová, na základě pověření