

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet: 90242y-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednavatel: Obec Libňatov

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.12.2022

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet: 90242y-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014109		POPLATKY - NÁHRADY dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd.	KČ	1,000	0,00	0,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,000	0,00	0,00
3	02742	R	PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY včetně dodávky, montáže a demontáže Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	0,00	0,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	0,00	0,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	0,00	0,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	0,00	0,00
7	02945		FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě	KČ	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20

Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-0

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

90242y-0

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě				
8	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	KČ	1,000	0,00	0,00
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi (včetně pevných zábran). Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění. Případné vícenáklady z důvodu ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby Pevná cena výkres D.1.1.2g Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,000	0,00	0,00
10	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění všech stáv. inž. sítí při realizaci stavby Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Objednavatel: Obec Libňatov

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 245,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.12.2022

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ornice, zemina, nestmelený materiál pol. č. 11343:61*0,15+47*0,15=16,200 [A] pol. č. 11348:84*0,1+1,6*0,22=8,752 [B] pol. č. 12373:66,7=66,700 [C] pol. č. 13173:1,8=1,800 [D] pol. č. 13273:61,92=61,920 [E] Celkem: A+B+C+D+E=155,372 [F] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	155,372	0,00	0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) bet. veg. tvárnice, dlažba, potrubí, beton pol. č. 11348:84*0,1+1,6*0,08=8,528 [A] pol. č. 96922:2*0,02=0,040 [B] pol. č. 969245:22*0,48=10,560 [C] Celkem: A+B+C=19,128 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	19,128	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN s likvidací výkres D.1.1.2a STÁVAJÍC KEŘE A NÁLET: plocha (předpoklad):15=15,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	15,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11221		<div>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</div> <div>s likvidací</div> <div>výkres D.1.1.2a</div> <div>STÁVAJÍCÍ PAŘEZ:</div> <div>počet:1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</div> <div>Položka zahrnuje zejména:</div> <div>- vytrhání nebo vykopání pařezů</div> <div>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</div> <div>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</div> <div>- zásyp jam po pařezech.</div>	KUS	1,000	0,00	0,00
5	11343		<div>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET</div> <div>PODKLADU</div> <div>odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15</div> <div>odkup asfaltového materiálu zhotovitelem</div> <div>výkres D.1.1.2a</div> <div>STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ KRAJNICE SILNICE:</div> <div>plocha x tloušťka:61*0,3=18,300 [A]</div> <div>STÁVAJÍCÍ MK/SJEZD:</div> <div>plocha x tloušťka:47*0,3=14,100 [B]</div> <div>Celkem: A+B=32,400 [C]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>	M3	32,400	0,00	0,00
6	11348		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ</div> <div>PODKLADU</div> <div>s odvozem na skládku zhotovitele</div> <div>výkres D.1.1.2a</div>	M3	17,280	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC: plocha x tloušťka:84*0,2=16,800 [A]</div> <div>STÁVAJÍCÍ CHODNÍK: plocha x tloušťka:1,6*0,3=0,480 [B]</div> <div>Celkem: A+B=17,280 [C]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div>				
7	113764		<div>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</div> <div>výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c</div> <div>NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU SILNICE A PODÉL OBRUBNÍKŮ: délka:101=101,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</div>	M	101,000	0,00	0,00
8	12110	a	<div>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</div> <div>s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování</div> <div>výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d</div> <div>PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: kubatura:(41+5)*0,15=6,900 [A]</div> <div>PRO VÝPLŇ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC: plocha x tloušťka:28*0,1=2,800 [B]</div> <div>Celkem: A+B=9,700 [C]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</div>	M3	9,700	0,00	0,00
9	12110	b	<div>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</div> <div>s odvozem na skládku zhotovitele (pro použití v objektu D.1.2)</div> <div>výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d</div>	M3	33,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:(217*0,2)-((41+5)*0,15+28*0,1)=33,700 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
10	12373		<div>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</div> <div>s odvozem na skládku zhotovitele</div> <div>výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c, D.1.1.2d a D.1.1.2l</div> <div>PRO VOZOVKU A CHODNÍKY:</div> <div>kubatura:51,2=51,200 [A]</div> <div>PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 20% z plochy parkovacího pruhu a sjezdu:</div> <div>plocha x tloušťka:31*0,5=15,500 [B]</div> <div>Celkem: A+B=66,700 [C]</div>	M3	66,700	0,00	0,00
		Technická specifikace:	<div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div></div>				
11	12573		<div><div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div><div>natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování</div><div>PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: kubatura:(41+5)*0,15=6,900 [A]</div><div>PRO VÝPLŇ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC: plocha x tloušťka:28*0,1=2,800 [B]</div><div>Celkem: A+B=9,700 [C]</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div></div></div>	M3	9,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j PRO KANALIZAČNÍ ŠACHTU DN 315: kubatura:1,8=1,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	1,800	0,00	0,00
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	61,920	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s odvozem na skládku zhotovitele výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j PRO PŘÍPOJKU DEŠŤOVÝCH SVODŮ: kubatura:2,2=2,200 [A] PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU: kubatura:22=22,000 [B] PRO OBNOVU KANALIZACE: kubatura:(7,1*2+8,5*1,2)*1,3=31,720 [C] navíc pro kan. šachty:3*2=6,000 [D] Celkem: A+B+C+D=61,920 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a zeminy ORNICE: kubatura:217*0,2=43,400 [A] ZEMINA: ODKOPÁVKY:66,7=66,700 [B] JÁMY:1,8=1,800 [C] RÝHY:61,92=61,920 [D] Celkem: A+B+C+D=173,820 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	173,820	0,00	0,00
15	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d KOLEM VOZOVKY: kubatura:22*0,1=2,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace	M3	2,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div>				
16	17481		<div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2j</div> <div><div>ZÁSYP KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 315:</div><div>kubatura:1,5=1,500 [A]</div></div> <div><div>ZÁSYP KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK:</div><div>kubatura:5,5=5,500 [B]</div></div> <div><div>ZÁSYP RÝHY PO VYBOURÁNÍ ZÁKLADU OPĚRNÉ ZDI:</div><div>kubatura (předpoklad):30*0,4=12,000 [C]</div></div> <div><div>ZÁSYP OBNOVY KANALIZACE:</div><div>kubatura:16,7=16,700 [D]</div></div> <div><div>ZÁSYP KANALIZAČNÍCH ŠACHET OBNOVY KANALIZACE:</div><div>kubatura:3*2=6,000 [E]</div></div> <div><div>Celkem: A+B+C+D+E=41,700 [F]</div></div> <div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div></div>	M3	41,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div></div>				
17	17581	a	<div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>štěrkopísek 0-8 mm</div> <div>výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j</div> <div>OBSYP PŘÍPOJKY DN 100:</div> <div>délka x plocha v řezu:4,5*0,37=1,665 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div></div>	M3	1,665	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div></div>				
18	17581	b	<div><div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div><div>M3</div><div>24,883</div><div>0,00</div><div>0,00</div></div> <div><div>štěrkopísek 0-16 mm</div><div>výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j</div><div><div>OBSYP KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN 200:</div><div>délka x plocha v řezu:27,5*0,42=11,550 [A]</div><div><div>OBSYP OBNOVY KANALIZACE DN 300:</div><div>délka x plocha v řezu:19,9*0,67=13,333 [B]</div><div>Celkem: A+B=24,883 [C]</div></div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div></div></div></div>				

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d plocha:5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	5,000	0,00	0,00
20	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d VÝPLŇ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC: plocha:28=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	28,000	0,00	0,00
21	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d plocha:41=41,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	41,000	0,00	0,00
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d	M2	74,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: plocha:41+5=46,000 [A] OSETÍ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC: plocha:28=28,000 [B] Celkem: A+B=74,000 [C] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
23	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d V BUDOUCÍCH PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: plocha:41+5=46,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	46,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
24	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr. 0/63 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 20% z plochy parkovacího pruhu a sjezdu: plocha x tloušťka:31*0,5=15,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	15,500	0,00	0,00
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
25	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2k	KS	8,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SLOUPKY PŘELOŽKY DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ: počet:8=8,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce				
26	33817D		VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2k VZPĚRY PŘELOŽKY DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ: počet:5=5,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce	KS	5,000	0,00	0,00
3			Svislé konstrukce				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
27	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 0-4 mm výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j LOŽE PRO PŘÍPOJKU DN 100: délka x plocha v řezu:4,5*0,13=0,585 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,585	0,00	0,00
28	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 0-8 mm výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j LOŽE PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU DN 200: délka x plocha v řezu:27,5*0,14=3,850 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,850	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	45157	c	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 0-16 mm výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j LOŽE PRO POTRUBÍ OBNOVY KANALIZACE DN 300: délka x plocha v řezu:19,9*0,2=3,980 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,980	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce						0,00

5	Komunikace						
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/63 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c PARKOVACÍ PRUH/SJEZD - AB: plocha x tloušťka155*0,18=27,900 [A]: Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	27,900	0,00	0,00
31	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM fr. 0/32 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA: plocha:48+1=49,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	49,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM fr. 0/32 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c PARKOVACÍ PRUH/SJEZD - AB: plocha:129=129,000 [A] PROVOZNÍ PROSTRANSTVÍ - BET. VEG. TVÁRNICE: plochy:71+73=144,000 [B] CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA: plocha:48+1=49,000 [C] Celkem: A+B+C=322,000 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	322,000	0,00	0,00
33	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c plocha:6=6,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	6,000	0,00	0,00
34	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c PARKOVACÍ PRUH/SJEZD - AB: plocha:127=127,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	127,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
35	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	125,000	0,00	0,00
			ACO 11 + výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c				
		Technická specifikace:	PARKOVACÍ PRUH/SJEZD - AB: plocha:125=125,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
36	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	127,000	0,00	0,00
			ACP 16 + výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c				
		Technická specifikace:	PARKOVACÍ PRUH/SJEZD - AB: plocha:127=127,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	48,000	0,00	0,00
			výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c				

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20

Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1

D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1

D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - běžná: plocha:48=48,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>				
38	58261B		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c</div> <div>CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - varovný pás: plocha:1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	1,000	0,00	0,00
39	58401		<div>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c</div> <div>PROVOZNÍ PROSTRANSTVÍ - BET. VEG. TVÁRNICE: plocha:71=71,000 [A]</div>	M2	71,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00
7		Přidružená stavební výroba					
40	711117	R	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE - ÚPRAVA výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE U STÁV. LÍCE OPĚRNÉ ZDI: délka x výška (předpoklad):11*0,9=9,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	9,900	0,00	0,00
41	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2k	M2	29,280	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>Technická specifikace: PŘELOŽKA DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ: délka x výška:18,3*1,6=29,280 [A] - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</div>				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
42	87427		<div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM</div> <div>PVC hladké SN4</div> <div>výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j</div> <div>Technická specifikace: PŘÍPOJKA DEŠŤOVÝCH SVODŮ: délka:4,5=4,500 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div>	M	4,500	0,00	0,00
43	87434		<div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</div> <div>PVC hladké SN16</div>	M	27,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j</div> <div>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA:</div> <div>délka:27,5=27,500 [A]</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div>				
44	87445		<div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</div> <div>PP hladké SN16</div> <div>výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j</div> <div>OBNOVA KANALIZACE:</div> <div>délka:19,9=19,900 [A]</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div>	M	19,900	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný
Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA
Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
45	894845		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM PP ŠACHTA, dno pro DN 200, betonový čtvercový poklop výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j KANALIZAČNÍ ŠACHTA: počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	0,00	0,00
46	894858	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM PP ŠACHTA, dno pro DN 300, litinový poklop B125 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j KANALIZAČNÍ ŠACHTY OBNOVY KANALIZACE - Š1 a Š2: počet:2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	0,00	0,00
47	894858	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM PP ŠACHTA, dno pro DN 300, plastový poklop A15 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2j	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KANALIZAČNÍ ŠACHTA OBNOVY KANALIZACE - Š3: počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
48	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d délka:7=7,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	7,000	0,00	0,00
49	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d délka:19=19,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	19,000	0,00	0,00
50	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d	M	43,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet: 90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			délka:43=43,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
51	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU SILNICE A PODÉL OBRUBNÍKŮ: délka:101=101,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	101,000	0,00	0,00
52	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA odkup zhotovitelem za cenu šrotu, včetně sloupků výkres D.1.1.2a STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ: délka:16=16,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	16,000	0,00	0,00
53	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ s odvozem na skládku zhotovitele výkres D.1.1.2a STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DEŠŤ. SVODU: délka:2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být	M	2,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Rozpočet:

90242y-1 D.1.1 VOZOVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
54	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ BT 300 s odvozem na skládku zhotovitele výkres D.1.1.2a OBNOVA KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Z ČOV: délka:22=22,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	22,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Objednavatel: Obec Libňatov

Zhotovitel dokumentace: Ing. Jakub Krtička, Ing. Hynek Stiehl

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 49,75

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.12.2022

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina pol. č. 12373:287=287,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	287,000	0,00	0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton, kámen, potrubí pol. č. 96613:3,68=3,680 [A] pol. č. 96615:40,92=40,920 [B] Celkem: A+B=44,600 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	44,600	0,00	0,00
3	03730R		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ statické zajištění přeloženého sloupu NN na rubu zdi výkres D.1.2.2b Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KUS	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

1			Zemní práce				
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e ODTĚŽENÍ SVAHU ZA STÁV. OPĚRNOU ZDÍ (PODEZDÍVKOU OPLOCENÍ) PRO NOVOU OPĚRNOU ZEĎ: kubatura:287=287,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	287,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný
Objekt: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ
Rozpočet: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
5	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování kubatura:(85+37)*0,3+18*0,15=39,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div>	M3	39,300	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a nošení výkopku</div><div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div><div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div><div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div><div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div><div>- třídění výkopku</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>položka nezahrnuje:</div><div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div></div>				
6	17120		<div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>uložení zeminy</div> <div>ODKOPÁVKY:287=287,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div><div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</div></div>	M3	287,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
7	17581		<div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e</div> <div><div>Technická specifikace:</div><div><div>KOLEM DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ:</div><div>délka x prům. plocha v řezu:45*0,08=3,600 [A]</div><div>položka zahrnuje:</div><div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div></div></div></div>	M3	3,600	0,00	0,00
8	18220		<div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</div> <div>výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e</div> <div><div>Technická specifikace:</div><div><div>celková plocha x tloušťka:37*0,3=11,100 [A]</div><div>položka zahrnuje:</div><div>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</div></div></div>	M3	11,100	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.01.2023

Čas: 9:08:27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
9	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e celková plocha x tloušťka:18*0,15+85*0,3=28,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	28,200	0,00	0,00
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: plocha:18+85+37=140,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	140,000	0,00	0,00
11	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e V BUDOUCÍCH PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: plocha:18+85+37=140,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	140,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
12	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 300 g/m2 výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e KOLEM DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ: délka x rozvinutá šířka (předpoklad):45*1,3=58,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají	M2	58,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	90242y 016/20	Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný
Objekt:	90242y-2	D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ
Rozpočet:	90242y-2	D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			se do výměry)				
13	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e ZÁKLADOVÝ PAS OPĚRNÉ ZDI: kubatura:14,2=14,200 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	14,200	0,00	0,00
14	28997C		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e NA RUBU OPĚRNÉ ZDI: plocha:87,3+42,7*0,5+5,6+7*0,125=115,125 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie	M2	115,125	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
15	317324		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI: kubatura:3,1=3,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	3,100	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný
Objekt: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ
Rozpočet: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
16	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ výkres D.1.2.5d VÝZTUŽ ŘÍMS: hmotnost:0,190=0,190 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,190	0,00	0,00
17	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e DŘÍK OPĚRNÉ ZDI: kubatura:24,2=24,200 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	24,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div><div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div><div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div><div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</div><div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div><div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div><div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div><div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div><div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div><div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div><div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div><div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div><div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div><div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div><div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div><div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div></div></div>				
18	327365		<div>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05, B500B</div> <div>výkres D.1.2.5d</div> <div><div>Technická specifikace:</div><div><div>VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI:</div><div>hmotnost:3,47=3,470 [A]</div><div>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div><div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div><div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div><div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div><div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div><div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div><div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div><div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div><div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div></div></div>	T	3,470	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div>				
19	348173		<div>ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM</div> <div>ocel S235, s kotvením pomocí plechů a chemických kotev do betonu výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e</div> <div>Technická specifikace: <div><div>ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZDI: celková hmotnost:930=930,000 [A] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.</div></div></div>	KG	930,000	0,00	0,00
3		Svislé konstrukce					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
20	451312		<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</div> <div>výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e</div> <div>POD OPĚRNOU ZEĎ:</div> <div>kubatura:6,7=6,700 [A]</div> <div>POD TRATIVOD:</div> <div>kubatura:1,7=1,700 [B]</div> <div>Celkem: A+B=8,400 [C]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>	M3	8,400	0,00	0,00
21	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	69,303	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			fr. 0/16 výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e kubatura:9,5*2,14+14,25*1,85+19*1,19=69,303 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
22	45868		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e kubatura:9,5*0,34+14,25*0,53+19*1,25+6,2*0,91=40,175 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	40,175	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce						0,00

8	Potrubí						
23	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e DRENÁŽ ZA RUBEM ZDI: délka:28+17=45,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách	M	45,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neocenený

Objekt:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody							
24	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM revizní čistící šachta výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽE: počet:1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	0,00	0,00
8	Potrubí						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
25	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC s odvozem na skládku zhotovitele výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKA (OPĚRNÁ ZEĎ) OPLOCENÍ: kubatura (předpoklad):9,2*0,4*1=3,680 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,680	0,00	0,00
26	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU s odvozem na skládku zhotovitele	M3	40,920	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 90242y 016/20 Most ev. č. 304-002 Libňatov (Obec Libňatov)_17012023_neoceněný

Objekt: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: 90242y-2 D.1.2 OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e</div> <div>STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKA (OPĚRNÁ ZEĎ) OPLOCENÍ: kubatura (předpoklad):31*1,32=40,920 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</div> <div>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div> <div>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</div>				
27	966843		<div>ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA</div> <div>odkup zhotovitelem za cenu šrotu</div> <div>výkresy D.1.2.2b a D.1.2.5e</div> <div>STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ NA PODEZDÍVCE: délka:40,5=40,500 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,</div> <div>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</div> <div>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</div> <div>- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek</div> <div>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>	M	40,500	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00