

D.1 Stavební část


D.1.6 Objekty dráhy

SO 653, SO654

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
-------------	--	--

Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš KOPEČEK	Společnost PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální a průmyslové zóny
Čís. akce: 17 289	SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  M - PROJEKCE M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Jiří PECH podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří PECH podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Vl. Koníček	 PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Jiří HERÁF podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš KOPEČEK podpis:		

Kraj:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	17 289 2
Místo stavby:	SOLNICE – PZ JIH	Číslo akce:	17 289
Objednatel:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ; PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245; 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	Datum:	06/2021
Název stavby:	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice - jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Formát:	3xA4
Objekt:	SO 653 Žel. trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580-14,030, žel. spodek SO 654 Žel. trať Častolovice - Solnice, definitivní přeložka v km 13,580-14,030, žel. svršek	Měřítko:	
Příloha:	Výkaz ploch a kubatur	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	7
		Souprava:	

staničení	výkop (stáv. ter.)	stáv. kol. lože	nové kol. lože	konstr. vrstva	hydroos ev	zatravnění + ornice	vzdál.	výkop	stáv. kol. lože	nové kol. lože	konstr. vrstva	hydroosev	zatravnění + ornice
[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m2]	[m2]
13 500,00	4,08				4,59	4,12	20,00	72,20	0,00	0,00	0,00	84,50	71,50
13 520,00	3,14				3,86	3,03	20,00	57,60	0,00	0,00	0,00	74,00	59,70
13 540,00	2,62				3,54	2,94	20,00	48,60	17,20	18,50	0,00	67,00	58,40
13 560,00	2,24	1,72	1,85		3,16	2,90	20,00	41,00	33,60	37,00	0,00	59,20	58,20
13 580,00	1,86	1,64	1,85		2,76	2,92	20,00	43,60	32,10	37,00	0,00	95,40	56,40
13 600,00	2,50	1,57	1,85		6,78	2,72	20,00	44,70	32,90	37,00	0,00	114,60	39,60
13 620,00	1,97	1,72	1,85		4,68	1,24	20,00	27,00	34,60	37,00	0,00	73,70	12,40
13 640,00	0,73	1,74	1,85		2,69		20,00	16,50	33,70	37,00	0,00	66,00	0,00
13 660,00	0,92	1,63	1,85		3,91		20,00	13,40	31,20	37,00	0,00	39,10	11,70
13 680,00	0,42	1,49	1,85			1,17	20,00	11,60	31,00	37,00	0,00	0,00	28,80
13 700,00	0,74	1,61	1,85			1,71	20,00	13,40	31,10	37,00	0,00	0,00	41,50
13 720,00	0,60	1,50	1,85			2,44	20,00	8,70	39,70	41,70	10,60	0,00	41,50
13 740,00	0,27	2,47	2,32	1,06		1,71	20,00	5,00	49,30	46,40	25,40	0,00	30,60
13 760,00	0,23	2,46	2,32	1,48		1,35	20,00	18,20	52,80	47,20	31,20	0,00	13,50
13 780,00	1,59	2,82	2,40	1,64			20,00	15,90	67,00	79,20	16,40	0,00	0,00
13 800,00	0,00	3,88	5,52				20,00	14,80	66,70	82,60	17,30	0,00	0,00
13 820,00	1,48	2,79	2,74	1,73			20,00	24,10	51,80	53,80	32,80	0,00	7,50
13 840,00	0,93	2,39	2,64	1,55		0,75	20,00	13,40	41,70	49,70	15,50	0,00	18,30
13 860,00	0,41	1,78	2,33			1,08	20,00	6,50	37,10	46,60	0,00	0,00	14,20
13 880,00	0,24	1,93	2,33			0,34	20,00	6,30	37,90	46,60	0,00	0,00	8,40
13 900,00	0,39	1,86	2,33			0,50	20,00	11,50	36,70	46,60	0,00	0,00	19,20
13 920,00	0,76	1,81	2,33			1,42	20,00	7,60	37,10	46,60	0,00	0,00	14,20
13 940,00	0,00	1,90	2,33				20,00	2,80	38,90	46,60	0,00	0,00	5,10
13 960,00	0,28	1,99	2,33			0,51	20,00	6,30	40,30	41,00	0,00	0,00	14,00
13 980,00	0,35	2,04	1,77			0,89	20,00	6,40	40,70	37,80	0,00	0,00	19,50
14 000,00	0,29	2,03	2,01			1,06	20,00	2,90	38,80	39,60	0,00	0,00	19,10
14 020,00		1,85	1,95			0,85	20,00	0,00	37,40	38,90	0,00	0,00	8,50
14 040,00		1,89	1,94				20,00	0,00	38,30	38,80	0,00	0,00	0,00
14 060,00		1,94	1,94										
CELKEM								540,00	1 029,60	1 144,20	149,20	673,50	671,80

staničení	výkop (stáv. ter.)	stáv. kol. lože	nové kol. lože	konstr. vrstva	hydroos ev	zatravnění + ornice	vzdál.	výkop	stáv. kol. lože	nové kol. lože	konstr. vrstva	hydroosev	zatravnění + ornice
[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m2]	[m2]
14 624,00		2,20	2,02				7,00	0,00	16,31	16,35	0,00	0,00	0,00
14 631,00		2,46	2,65										
14 631,00		1,46	2,65	1,07			10,50	0,00	22,52	38,96	15,70	0,00	0,00
14 641,50		2,83	4,77	1,92									
14 641,50		2,83	2,18	1,09			15,60	0,00	53,43	34,01	17,00	0,00	0,00
14 657,10		4,02	2,18	1,09									
14 657,10			4,77	1,82			9,90	0,00	14,26	46,78	17,42	0,00	0,00
14 667,00		2,88	4,68	1,70									
14 667,00		2,88	2,65				13,00	0,00	30,81	30,29	0,00	0,00	0,00
14 680,00		1,86	2,01				20,00	0,00	37,80	40,20	0,00	0,00	0,00
14 700,00		1,92	2,01				20,00	0,00	38,90	39,70	0,00	0,00	0,00
14 720,00		1,97	1,96				20,00	0,00	39,80	38,60	0,00	0,00	0,00
14 740,00		2,01	1,90				21,26	0,00	34,11	40,08	0,00	0,00	0,00
14 761,26		1,20	1,87										
CELKEM								0,00	287,94	324,95	50,13	0,00	0,00