

D.1 Stavební část


D.1.6 Objekty dráhy

SO 651, SO652

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
-------------	--	--

Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš KOPEČEK	Společnost PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální a průmyslové zóny	SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:
Čís. akce: 17 289	 PRAGOPROJEKT	 M - PROJEKCE	
	PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové	

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Jiří PECH podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří PECH podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Vl. Koníček	 PRAGOPROJEKT
Technická kontrola: Ing. Jiří HERÁF podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš KOPEČEK podpis:		

Kraj:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	17 289 2
Místo stavby:	SOLNICE – PZ JIH	Číslo akce:	17 289
Objednatel:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ; PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245; 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	Datum:	06/2021
Název stavby:	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice - jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Formát:	2xA4
Objekt:	SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580-14,030, žel. spodek SO 652 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km 13,580-14,030, žel. svršek	Měřítko:	
Příloha:	Výkaz ploch a kubatur	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	7
		Souprava:	

SO 651 Provizorní přeložka v km 13,580-14,030

staničení	výkop (stáv. ter.)	konstr. vrstva	zásyp	ornice (zpět. úpr.)	vzdál.	výkop	konstr. vrstva	zásyp	ornice (zpět. úpr.)
[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m2]
0,00					20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00					20,00	21,80	0,00	8,00	38,60
40,00	2,18		0,80	3,86	20,00	60,50	6,70	18,00	88,10
60,00	3,87	0,67	1,00	4,95	20,00	101,00	20,30	26,20	123,70
80,00	6,23	1,36	1,62	7,42	20,00	177,00	29,00	55,40	181,00
100,00	11,47	1,54	3,92	10,68	20,00	252,00	30,90	162,10	243,30
120,00	13,73	1,55	12,29	13,65	20,00	267,90	31,10	235,70	292,80
140,00	13,06	1,56	11,28	15,63	20,00	232,20	31,30	195,40	322,90
160,00	10,16	1,57	8,26	16,66	20,00	204,10	31,40	319,70	344,10
180,00	10,25	1,57	23,71	17,75	20,00	219,10	31,40	312,90	312,70
200,00	11,66	1,57	7,58	13,52	20,00	194,40	35,10	75,80	135,20
220,00	7,78	1,94	0,00	0,00	20,00	167,40	35,00	95,20	0,00
240,00	8,96	1,56	9,52	0,00	20,00	229,50	31,10	219,60	146,90
260,00	13,99	1,55	12,44	14,69	20,00	247,20	30,90	223,40	283,80
280,00	10,73	1,54	9,90	13,69	20,00	181,30	30,70	115,40	197,80
300,00	7,40	1,53	1,64	6,09	20,00	122,40	30,50	26,50	78,30
320,00	4,84	1,52	1,01	1,74	20,00	48,40	30,30	10,10	17,40
340,00		1,51			20,00	0,00	32,00	0,00	0,00
360,00		1,69			20,00	0,00	31,50	0,00	0,00
380,00		1,46			20,00	0,00	23,50	0,00	0,00
400,00		0,89			20,00	0,00	14,40	0,00	0,00
420,00		0,55			20,00	0,00	5,50	0,00	0,00
440,00					2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
442,50									
CELKEM						2 726,20	542,60	2 099,40	2 806,60