



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/003-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
10.02.2023

Vysvětlení, změna/doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „II/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“ se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

Dotaz č. 1

V přílohách zadávací dokumentace jsme nenašli vyjádření dotčených orgánů ani vlastníků inženýrských sítí, žádáme o doložení těchto dokumentů. Dále žádáme o doložení stavebního povolení na tuto stavbu, v projektové dokumentaci je doloženo pouze zahájení stavebního řízení.

Dotaz č. 2

V objektu SO 103 projekt uvažuje vrátit vytěžené asfaltové vrstvy a makadam v množství 615 m³ zpět do komunikace, ale zároveň výkaz výměr obsahuje položku na skládku tohoto materiálu, který je navíc dle zkoušek PAU jako nebezpečný. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3

V objektu SO 103 a SO 104 chybí v pol. č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ množství z pol. č. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, žádáme o úpravu výkazu výměr.

Děkujeme za vysvětlení a doplnění

Žádost č. 2

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k ZD na výše uvedenou zakázku a předem děkujeme za vysvětlení a doplnění informací.

Po prostudování ZD chybí informace ze které by bylo zřejmé dávkování pojiva rámci provádění stavební položky:

567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
M2 15 089,400

technologie zahrnuje rozfrézování a reprofilaci stávající vozovky do navržených příčných sklonů, provedení recyklace za studena na místě s přidáním cementu a asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle TP 208, tl. vrstvy 180 mm

Tato informace množství dávkování pojiva není bohužel ani v PD této veřejné zakázky (TZ, VZR, atd). Uchazeč žádá Zadavatele VZ o doplnění těchto informací z důvodu adekvátního ocenění prací? Předem děkujeme

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že pro sestavení cenové nabídky není nutné předkládat vydané stavební povolení včetně vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí. Veškeré doklady včetně povolení stavby budou předány vybranému účastníku zadávacího řízení před realizací stavby.

Dotaz č. 2

Zadavatel odstranil položku č. 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU (SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí – Svinary).

Dotaz č. 3

Zadavatel upravil množství a popis položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí – Svinary).

Zadavatel upravil množství a popis položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary). Zadavatel pro úplnost uvádí, že u této položky doplnil též množství z položky č. 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II (SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 – Svinary).

K žádosti č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel upravil popis položky č. 567544 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM (SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí – Svinary).

Zadavatel upravil popis položky č. 567544 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM (SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary).

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje Výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 23.02.2023 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009253>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4 Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **47.172.833,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření