



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/084-22/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
16.02.2023

Vysvětlení, změna/doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/311 Zákoutí - Šerlich“.

V souladu s § 98 odst. 3 s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,
níže Vám zasíláme dotazy k ZD na výše uvedenou VZ a předem děkujeme za doplnění informací.
s pozdravem

Dotaz č. 1:

Po prostudování ZD Uchazeč zjistil nesoulad v použití asfaltových směsí, spojovacích a infiltračních postřiků mezi SO 101 - Komunikace a SO 201 - most ev.č. 311-001. Kdy jsou dle soupisu prací a PD na SO 101 dle ZD použity nemodifikované asfaltové směsi, spojovací a infiltrační postřiky a na SO 201 dle PD modifikované asfaltové směsi, spojovací a infiltrační postřiky. Ze strany uchazeče je toto řešení dle návrhu chybné a kompletní asfaltové souvrství by mělo být řešeno jedním druhem asfaltových směsí. Upraví zadavatel VZ a sjednotí v PD a soupise prací asfaltové vrstvy (směsi), spojovací a infiltrační postřiky? Děkujeme

Dotaz č. 2:

V soupise prací dle uchazeče chybí v rámci SO 101 Komunikace v množství níže uvedené položky pro realizaci asf vrstvy z ACL množství, které je třeba zrealizovat na překopech pro realizaci propustů. Dle PD ve VZR jsou tyto práce ale navrženy a množství v soupise prací chybí. Jedná se o realizaci podkladní vrstvy z ACL 2x tl. Doplní Zadavatel VZ množství do níže uvedené položky?

53 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 3 065,870

Dotaz č. 3:

Uchazeč se domnívá, že je v rámci uveřejněného soupisu prací který je součástí ZD chybně uvedeno množství u položky rozpočtu. V popise a výpočtu této položky je uvedeno množství 20 298,33m2 a v množství položky je uvedena odlišná hodnota 13 510,077m2. Chtěli bychom požádat zadavatele o opravu soupisu prací. Děkujeme

52 574C58 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 13 510,077
popis:

ACL 22+, tl. 60 mm

vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation

úsek č. 2 km 0,500 - 3,944 10

20 298,33 m2=20 298,330 [D]

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel odstranil položku č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 (SO 201 most ev. č. 311-001).

Zadavatel přidal položku č. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (SO 201 most ev. č. 311-001).

Zadavatel odstranil položku č. 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM (SO 201 most ev. č. 311-001).

Zadavatel přidal položku č. 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (SO 201 most ev. č. 311-001).

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce následujícím způsobem:

Zadavatel doplnil položku č. 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (SO 201 most ev. č. 311-001).

Zadavatel doplnil položku č. 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 (SO 201 most ev. č. 311-001).

Dotaz č. 2:

Zadavatel doplnil položku č. 574C78.2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM (SO 101 Komunikace).

Zadavatel doplnil položku č. 572123.2 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 (SO 101 Komunikace).

Dále zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona mění/doplňuje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce následujícím způsobem:

Zadavatel vymazal položku č. 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM (SO 101 Komunikace).

Zadavatel doplnil položku č. 574C78.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM (SO 101 Komunikace).

Dotaz č. 3:

Zadavatel upravit výpočet položky č. 574C58.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM (SO 101 Komunikace).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/311 Zákoutí - Šerlich“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 27.02.2023 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009210>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, pátý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **86.013.016,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření