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Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29827 Krňovice – 

Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa“. 

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích 

podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. 

Znění žádosti: 

Žádost č. 1 

Vážený zadavateli, 

v rámci zadávacího řízení na akci „II/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“ se na Vás 

obracíme s následujícími dotazy. 

Dotaz č. 1: 

V objektech SO 103 a SO 104 je uvedena pol. č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2, v množství dvojnásobném oproti ploše stavby, dle našeho názoru by zde mělo být množství 

poloviční, jelikož vyrovnávka ACP 16+ má být dle PD pokládána současně s plošnou vrstvou ACP 16+ a tedy 

bez spojovacího postřiku. Žádáme o úpravu výkazu výměr. 

Děkuji 

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace: 

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující: 

K žádosti č. 1 

Zadavatel upravil množství položky č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2 (SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí – Svinary).  

Zadavatel upravil množství položky č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2 (SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 – Svinary) 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci 

k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) na stavební práce „III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa“ mění: 

• bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně: 

6.      Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí 24.02.2023 v 8:00 hodin. 

Adresa pro podání nabídek:  https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009253 

https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009


Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 

proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 

souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

• bod 12.4 Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně: 

12.4. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 

za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 46.850.576,00 Kč bez DPH je 

zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. 

 

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se 

nahrazuje Výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.  

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, 

změny zadávacích podmínek. 

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

Ing. Jiří Brandejs 
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