

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka:</b> | „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“<br>v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice –<br>Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ |
| <b>Ev. č. VVZ:</b>      | Z2023-003949                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zadavatel:</b>       | Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec<br>Králové, IČO 708 89 546                                                                                                                       |
| <b>Způsob zadání:</b>   | Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona<br>č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů<br>(dále jen „zákon“)                                          |

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

### **Dotaz č. 1**

SO 467.1, 467.2, 468.1 a 468.2 - dle vyjádření správce překládaných sdělovacích vedení Telco Pro Services a.s, které je součástí zadávací dokumentace, bude realizaci těchto stavebních objektů zajišťovat správce vedení, na základě uzavřené smlouvy s investorem stavby.

Mají uchazeči oceňovat soupisy prací SO 467.1, 467.2, 468.1 a 468.2, když má zadavatel uzavřenou smlouvu o provedení těchto SO se správcem vedení Telco Pro Services a.s.??

### **Dotaz č. 2**

SO 467.1, 467.2, 468.1 a 468.2 - dle vyjádření správce překládaných sdělovacích vedení Telco Pro Services a.s, které je součástí zadávací dokumentace, bude realizaci těchto stavebních objektů zajišťovat správce vedení, na základě uzavřené smlouvy s investorem stavby.

Mají uchazeči oceňovat soupisy prací SO 467.1, 467.2, 468.1 a 468.2, když má zadavatel uzavřenou smlouvu o provedení těchto SO se správcem vedení Telco Pro Services a.s.??

### **Odpověď na dotaz č. 1 a 2**

*S ohledem na skutečnost, že dotaz č. 1 a 2 je totožný, bude zadavatel odpovídat společně na dotaz č. 1 a 2 a to následujícím způsobem.*

*Dodavatel ocení soupisy prací SO 467.1 a 468.1. SO 467.2 a SO 468.2 dodavatel nebude oceňovat, tyto stavební objekty nejsou předmětem veřejné zakázky, budou provedeny správcem vedení a z výkazu výměr byly vyjmuty.*

### **Dotaz č. 3**

V soupise prací jsou u SO 001.2 položky: 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM v množství 26 162,57 M3 – Sejmутí přebytečné ornice a její odvoz na pozemky ZPF. 18230.1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ v množství 12 988,29 M3 – rozprostření ornice na polnosti ZPF. Obě tyto položky spolu souvisí, ale množství je u každé z nich jiné. Prosíme zadavatele o kontrolu soupisu prací a sjednocení množství u těchto položek.

### **Odpověď na dotaz č. 3**

*Zadavatel upravuje popis položky č. 121107, stavebního objektu SO 001.2 výkazu výměr, a to následujícím způsobem: „Sejmутí ornice a odvoz přebytečné ornice na pozemky ZPF. Zhotovitel v ceně zohlední odvozové vzdálenosti – uložení na mezideponii a uložení na pozemky ZPF“.*

*Zadavatel dále upravuje popis položky č. 18230.1, stavebního objektu SO 001.2 výkazu výměr, když dochází k úpravě hodnoty, a to následujícím způsobem:  $26162.57 - 11378.411 = 14\,784.159$ . Hodnota 11378.411 – ornice navrácená v rámci stavby.*

#### **Dotaz č. 4**

V SO 001.2 je u položky: 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY v množství 32 482,7 M3 uvedeno v popisu - Uložení na místo, viz položka 12110.1, 12110.2 a 12110.3.,  $11378.411 + 7873.54 + 13230.75 = 32\,482,701$  [A] Soupis prací SO 001.2 neobsahuje položku 12110.1, pouze položky 12110.2 a 12110.3. Prosíme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací.

#### **Odpověď na dotaz č. 4**

*Zadavatel upravuje popis položky č. 17120.1, SO 001.2 na: „Uložení na mezideponie.*

*Uložení na místo, viz položky 182211, 18222 a 18232 celé PD - tyto položky jsou součtem navazujících stavebních objektů (SO 100, SO 200 atd.). [A] [B] SO 001.2 - položky 12110.2 a 12110.3. V rámci mezideponie včetně převrstvení, ošetřování apod.“*

*Hodnota 11378.411 – ohumusování v rámci navazujících SO,  $7873.54 + 13230.75$  – návrat ornice mezi dočasnými zábory / tělesy objektů apod. a v rozsahu dočasných záborů.*

---

**V důsledku výše uvedených vysvětlení zadávacích podmínek došlo k úpravě části přílohy č. 3 zadávacích podmínek veřejné zakázky – výkazu výměr. Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr a v plném rozsahu nahrazuje původní výkaz výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.**

---

#### **Místo a lhůta pro podání nabídek**

S ohledem na výše uvedené rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
**Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 3. 2023 v 13:00 hod.**

---

#### **Příloha**

Výkaz výměr dle VDZ 04

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové