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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni idaje investora a stavby

Nazev stavby: »STREDNI SKOLA REMESEL A ZAKLADNI,
SKOLA HORICE - REKONSTRUKCE KUCHYNE,
D.1.4.a) - ZARIZENI PRO VYTAPENI STAVEB*

Misto stavby: SSR a ZS Hofice

Investor: SSR a ZS Horice, Havlitkova 54, Ho¥ice

AD\

Zpracovatel: prriddos

Radko Vondra — PRIDOS
Na Potoce 648,
500 11 Hradec Kralové 11

IC: 132 07 245

DIC: CZ 530916024

Stupen PD: dokumentace DSP+DPS
Charakter stavby: rekonstrukce
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2. Vychozi podklady

stupen: DSP+DPS

Projektova dokumentace stavebni ¢asti. Dokumentace tesi dil¢i Gpravy stavajiciho

systému vytapeéni v feSenych prostorach.
3. Podklady pro zpracovani dokumentace

3.1 Normy
CSN 73 0540-1 -4  Tepelna ochrana budov

CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

CSN EN 12171 Otopné soustavy nevyzadujici kvalifikovanou obsluhu
Vyhlagka MPO ¢. 193/2007 Sb.

4. Ustiedni vytapéni

4.1 Tepelna bilance objektu

Tepelna bilance objektu

Neméni se.

4.2 Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapeni objektu je stavajici zdroj. Zdroj tepla se neméni.

4.3 Regulace topného vvkonu

Nemeéni se.

4.4 Priprava TV

Ohftev teplé vody je v souCasné dob¢ rozdélen do mist potieby vody, tedy solo pro

socialni zafizeni a solo pro kuchyn v zavésnych ohtivac¢ich. Nové bude ohfev vody

centralizovan do jednoho mista. Navrzen je zavésny zasobnikovy elektricky ohiiva¢ vody o

objemu 200 litr. Osazena bude elektrickd patrona o vykonu 4kW 400V. Osazeno bude téz

cirkula¢ni ¢erpadlo v rozvodu teplé vody.

4.5 Systém vytapéni

Systém vytapéni se neméni.

4.6 Rozvodna potrubi

Novy rozvod bude napojen na stavajici. Novy rozvod bude proveden z médéného nebo

ocelového potrubi.
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4.7 Otopna plocha

Stavajici Clankova a deskova télesa v feSené Casti prostoru budou nahrazena za nové
deskové radiatory. Jako nova otopné plocha byla navrZena deskova ocelova télesa se spodnim
pfipojenim se zabudovanym vnitinim propojovacim rozvodem a ventilovou vlozkou
opatfenou termostatickou hlavici v provedeni antivandal. Pfipojeni otopnych téles na topny
systém bude provedeno ze zdi, pomoci rohové armatury a svorné¢ho Sroubeni. Ulozeni téles
bude na typovych konzolach dodévanych s télesy. Pfi montazi budou ventily téles nastaveny
do polohy MAX a po proplachnuti soustavy budou nastaveny a pfiskrceny. Dodate¢né
doregulovani bude provedeno pii pribehu topné zkousky.

V prostoraich mimo kuchynl (sklady) budou osazena piimotopna elektricka topidla

s integrovanymi termostaty.

4.8 Tepelna izolace

Rozvod potrubi ve zdi bude izolovan tepelné izola¢nimi trubicemi tl. 20 mm.

4.9 Pojisténi systému

Neméni se.

5. ZkouSky systému
Pted predanim zatizeni uzivateli budou provedeny nasledujici zkousky:

- hydraulicke serizeni systemu
- tlakova zkouSka systéemu
- provozni zkouska dilatacni
- provozni zkouska topna
Protokoly o provedenych zkouSkach budou soucasti dokladii, které je povinen vyssi dodavatel

stavby predal investorovi jako podklad pro zajisténi kolaudacniho rozhodnuti.

6. Provoz a udrzba

Otopna soustava je posuzovana dle CSN EN 12171 otopné soustavy nevyzadujici
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen ptedat investorovi kompletni vykresovou
dokumentaci skute¢né¢ho provedeni, navody k obsluze zafizeni, zaru¢ni listy a sezndmit
uZzivatele s rozsahem obsluhy a &innosti ve stavu nouze poptipadé zpracovat OM&U dle CSN

EN 12171.
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7. Montazni podminky - v§eobecné

Potrubi, armatury, otopna télesa musi byt osazeny s max. presnosti v délkach, dimenzich
a spadech odpovidajicich projektu. Pri preruSeni montaznich praci se musi volné konce
znepristupnit proti vniknuti cizich predmétu. Pred zamontovanim vsech armatur je nutno
prezkouset jejich plynulou funkci. Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu bude zarizeni
nekolikrat proplachnuto a tlakové odzkouseno. Funkce zarizeni musi po ukonceni montaze
vyvhovovat jak po strance montazni, tak i provozni. Behem montazZe strojniho a trubniho
zarizeni je nutna koordinace s profesi ZTI a EL. Pokud dojde béhem montdze k nutnosti
odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem. Montazni firma se bude pri
realizaci dila Fidit montaznimi predpisy pro instalaci a montaz uvedenych druhit potrubi
(plastového, medeného potrubi v topnych systémech) a instalacnimi predpisy pro dodana
zarizeni, tepelné izolace apod. Rozvody z médi jsou ve vykresové dokumentaci zakresleny
schematicky. Uchyceni a uloZeni potrubi, kompenzace tepelnych dilataci potrubi, pevné a
vodict ulozZeni potrubi, stropni zavesy, vykazy fitinkii jsou veci dodavatelské firmy pri montazi
dle situace na misté. Napousteni systému nutno provadet po jednotlivych topnych okruzich za
soucasného odvzdusiovani. Pri provoznich zkouSkach bude serizena regulace, nastaveny
provozni a havarijni podminky a provereny veSkeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel
béhem provoznich zkousek zajisti zaskoleni obsluhy. Montaz veskerého zarizeni musi provadet
zkuSené montazni firmy ve spolupraci s jednotlivymi dodavateli prislusnych zarizeni a jejich
servisnimi pracovniky. Pri montdzi nutno prdce véas koordinovat s profesemi ZTI, EL, M+R a
predchazet kolizim ve vyskovém ¢i mistnim osazeni potrubi, konzol, armatur a pripojek.

Potrubi osazovat ve spadech dle projektu a dusledné dbat odvzdusnéni nejvyssich mist

vV

8. Zavér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat nafizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminetné dodrzovat vSechny ptedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace.

Pti stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pfi montaZi mohou byt pouzity materialy srovnatelné nebo vyssi kvality !!

Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat montazni piedpisy a navody vyrobct !!

V Hradci Kralové dne 10/2021 Vypracoval: Tomas Balazovic v.r.



