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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbě 

 Název stavby   
ROZVOJ CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, 
SOLNICE – JIH v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" 

 

 Název objektu 
SO 301 Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, severní část 

       

 Místo stavby 
obec:    Solnice, Kvasiny     

    
katastrální území:   Solnice, Kvasiny 
 
parcelní čísla pozemků: viz samostatná část dokumentace 

 
 Předmět dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  
 

1.2. Údaje o žadateli  
obchodní firma:  Královéhradecký kraj   
IČ:    708 89 546   
adresa sídla:   Pivovarské náměstí 1245 
     500 03 Hradec Králové  

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Společnost: PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální pr ůmyslové zóny 

 
Správce společnosti: 
obchodní firma:  PRAGOPROJEKT, a.s.  
IČ:    452 72 387  
adresa sídla:   K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
 
Společník společnosti: 
obchodní firma:  M-PROJEKCE s.r.o. 
IČ:    050 61 415 
adresa sídla:   Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové 
pracoviště:    Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 
 

Hlavní projektant (hlavní inženýr projektu) 
 

jméno a příjmení:  Ing. Lukáš Kopeček  
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Projektant této části dokumentace   

 
tato část dokumentace  
jméno a příjmení:  Ing. Aleš Malínský 
číslo autorizace:  0000146 
obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

1.4. Následný správce SO 
Královéhradecký kraj   
Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 
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2. ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ÚDAJE 
V rámci předložené dokumentace je navržena příprava Centrální průmyslové zóny v lokalitě 

Solnice - Kvasiny. Dokumentace řeší připojení této oblasti na veřejnou infrastrukturu jak z hlediska 
dopravního, tak i s ohledem na kvalitní zásobování energiemi, vodou a neškodné odvedení 
splaškové i dešťové vody. Hlavními silničními objekty jsou nově navrhované komunikace 
„Východ“ a „Západ“. Vlastní plocha zóny je pak uvažována s 80% plochy zpevnění a 20% plochy 
zeleně. Podrobnější zastavovací plán není k dispozici.         

V rámci této části dokumentace je navrženo dešťové odvodnění území, řešené pro zamýšlenou  
průmyslovou zónu v lokalitě Solnice - Kvasiny.  

Z hlediska řešené problematiky odvedení srážkové vody je Průmyslová zóna Jih rozdělena na 
dvě části – jižní a severní. Obě spadají do povodí Lokotského potoka, přičemž většina 
odvodňovaného území spadá do severní části této zóny.      

 Lokotský potok, který je páteřním tokem této oblasti, pramení cca 2 km nad zónou a hodnota 
stoleté povodně v profilu propustku pod silnicí I/14 na jižním okraji Solnice činí 12,7 m3/s. 
S ohledem na minimalizaci vlivů zpevněných ploch na velikost odtoků z řešeného území je 
navrženo v severní části jednak řešení se suchým poldrem a dále též se na základě 
hydrogeologického průzkumu uvažuje s poměrně velkou možností řízeného vsakování do 
podzemních vod. Jižní část této zóny, která je plošně výrazně menší, bude vypouštěna přes retenční 
nádrž a rovněž se zde uvažuje možnost zasakování.    

 
Stavba musí být postavena v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM O UMÍST ĚNÍ STAVBY. 
Tato dokumentace není určena pro realizaci akce, ale pro účely stavebního řízení. 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 
Předmětem tohoto objektu je novostavba dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod 

ze zpevněných ploch, především vozovek, ve spádovém území severní části Průmyslové zóny Jih. 
Kanalizace bude tvořena trubními stokami, na nichž budou dle potřeby umístěny vstupní šachty. 
Uliční a horské vpusti a jejich přípojky budou součástí příslušných objektů silničních komunikací. 
Objekt je tvořen dvěma stokami, označenými "A" a "A1", přičemž do kmenové stoky "A" je 
vedlejší stoka "A1" zaústěna v šachtě Š11. Recipientem tohoto kanalizačního systému je Lokotský 
potok, do něhož je stoka "A" zaústěna v objektu SO 205. Ochrana recipientu proti kontaminaci 
ropnými látkami (látkyC10-40) je řešena prostřednictvím odlučovače SO 371, umístěného na stoce 
"A" mezi vstupními šachtami Š9 a Š10. 

4. PODKLADY A PR ŮZKUMY 
[1] Zadávací podmínky a smlouva o dílo na zhotovení DSP 
[2] Geotechnický průzkum (Pragoprojekt, a.s., 05/2018) 
[3] Geodetické měření 
[4] Studie “Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny ….” (Valbek 05/2016) 
[5] Zjištění existence inženýrských sítí 
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[6] Údaje z Katastru nemovitostí 
[7] Podklady správců (archivní dokumentace, pasporty apod.) 
[8] Projekční podklady souvisejících staveb 
[9] Poznatky a závěry z místních šetření 
[9] Závěry z projednání 
[11] Závazné normy a legislativní ustanovení (v platném znění), zejména: 

[11.1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
[11.2] Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
[11.3] Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[11.4] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 
[11.5] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
[11.6] ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
[11.7] ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
[11.8] ČSN 75 6230 Podchody stok a kan. přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
[11.9] TNV 75 2102 Úpravy potoků 
[11.10]TNV 75 2103 Úpravy řek 
[11.11]TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

5. STÁVAJÍCÍ (VÝCHOZÍ) STAV 
 Současný stav území je standardním polním extravilánem, kde odvodňovací systém 
neexistuje. 

6. KOORDINACE SE STAVBAMI CIZÍCH INVESTOR Ů 
 V průběhu zpracování DSP byly projekční práce koordinovány s přípravou stavby Zvýšení 

kapacity trati Týništ ě n.O. – Častolovice – Solnice, 4.část, jejímž investorem je Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC), a to ve stadiu zpracování přípravné dokumentace společností 
SUDOP PRAHA, a.s. 

7. NÁVRH NOVÉHO STAVU 

7.1. Popis stokového systému 

Jedná se o objekt, který řeší stokový systém, jež odvádí dešťové ze severní části průmyslové 
zóny Jih. Objekt je předběžně navržen se dvěma stokami, označenými  „A“, resp. „A1“. Tyto stoky 
se předpokládají jako páteřní tak, aby pokrývaly celé území a umožňovaly odvést srážkovou vodu 
ze všech přilehlých ploch. Jejich vedení může doznat určitých změn po zhotovení zastavovacího 
plánu areálu, neboť by měly sledovat hlavní komunikace areálu. Stoky budou trubní s potřebnými 
vstupními šachtami a vpustmi (vpusti jsou včetně přípojek součástí objektu komunikace), uloženy 
budou v hloubce cca 2,0 – 3,0 m a jejich celková délka činí 1579 m.  
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7.2. Základní výměry 

Stoka „A“  délka 1054 m  DN 300 - 600 

Stoka „A1“  délka 525 m  DN 300 - 400 

7.3. Materiál stok 

Pro stoky se navrhuje potrubí plastové dle normy DIN. Minimální kruhová pevnost SN 12, 
pod vozovkami, případně při hloubce uložení nad 3,0 m SN16. Potrubí musí mít vnitřní světlý 
povrch s ohledem na provádění kamerových zkoušek. 

 Pro přípojky uličních vpustí, horských vpustí a  vpustí štěrbinových žlabů (jsou součástí SO 
komunikací), se navrhuje potrubí plastové potrubí DN 200 až 250 dle normy DIN, s minimální 
kruhovou pevností SN16 a vnitřním světlým povrchem s ohledem na provádění kamerových 
zkoušek. 

Při instalaci potrubí je třeba dodržet veškeré podmínky, které stanovují jeho výrobci a 
dodavatelé. 

7.4. Vstupní šachty 

Vstupní šachty navrženy kruhové, typové prefabrikované s jednolitým monolitickým dnem, 
případně muže být použita PE výstelka kynety. Šachtové dno sleduje sklon stoky. Vstupní komín je 
ve světlosti DN 1000 dle potřeby s kónusem či přechodovou deskou na vstupní poklop profilu 600 
mm. Materiálem bude beton tř. min. C 30/37 – XF4.Spoje jednotlivých šachetních 
prefabrikovaných dílců budou řešeny jako vodotěsné. Vnější stěny šachet budou dle potřeby 
opatřeny nátěry proti zemní vlhkosti (v případě zvýšené agresivity podzemní vody). 

Šachty budou vybavena stupadly, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou 
vertikální hodnotu 250 - 350mm podle ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Poklopy v komunikaci jsou navržené se zabezpečením proti vyskočení, s pantem a 
bezpečnostním zámkem. Jedná se o poklopy bez odvětrání, třída D400, otvírání na klíč, mimo 
komunikaci jsou navržené bez odvětrání třída B125, poklopy ve volném terénu jsou navrženy 
nekovové ve třídě A15. V případě vstupních šachet mimo těleso komunikace se navrhují vstupní 
poklopy bez vyrovnávacích prstenců nad úroveň přilehlého terénu cca 0,50m tak, aby bylo možné 
v případě potřeby vstupní poklopy nalézt. 

 

7.5. Vpusti 

Uliční vpusti (jsou obsahem silničního objektu) 

Uliční vpusti jsou navrženy celoprefabrikované, sestavy dle DIN 4052, s koši na bahno 
výšky 600mm pro vtok rovnou mříží 500x500mm (v případě polohy UV u obrubníku), DIN 4052-
A4, případně. DIN 4052-C3, výšky 575 mm pro vtok litinovou lomenou mříží 500x300mm (v 
případě polohy UV v odvodňovacím rigolu); materiálem koše je v obou případech žárově zinkovaný 
plech, M1 D400, DIN 19583-13, rám BEGU DIN 19583-9 D400.  

Sestava jednotlivých dílců UV je navržena s ohledem na případné zaústění drenáže 
odvodnění pláně komunikací a možné gravitační vyústění. Navrhuje se instalace celoprefabrikované 
uliční vpusti s lomenou mříží C250 pro přímé zabudování do odvodňovacího rigolu, případně do 
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vozovky u obrubníku. Dnový díl vpusti bude použit pro odtok DN 200. Propojení mezi šachtou a 
vpustí je plastovým potrubím DN200.  

 

Horské vpusti (jsou obsahem silničního objektu) 

Horské vpusti budou celoprefabrikované, vnitřních rozměrů min. 1200×600 mm, materiál 
betonových dílců C30/37 XF4, s použitim rektifikačních rámečků, nekovová mříž pro zatížení 
min.B 125 (ČSN EN 124). Přípojky od vpustí DN 250.  

Mříže horských vpustí budou odlážděny dlažbou ze tří řad dlažebních kostek (hrana 100 mm), 
šířka dlážděného pruhu cca 0,35 m. Vnější rozměr odláždění činí 2,0 x 1,4 m. Kostky budou 
osazeny do betonového lože tl. 100 mm z betonu C 20/25 XF3.   

 

8. DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ZA ŘÍZENÍ 
V rámci tohoto objektu nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

9. BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 
Netýká se tohoto stavebního objektu. 

10. VYTÝ ČENÍ 
Před zahájením výkopových prací je nutno požádat jednotlivé správce o přesné vytýčení jak 

směrově tak výškově.  

Vytýčení nové trasy zajistí geodet stavby na základě vytyčovací dokumentace - souřadnic 
jednotlivých SO.  

Po realizaci stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby a bude 
provedena oprava stávající technické dokumentace. 

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
SO 101 - Přístupová komunikace východ  
SO 102.1 - Přístupová komunikace západ - část jih 
SO 104.3 - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317 
SO 104.4 - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty – centrální průmyslová zóna 
SO 105 - Polní cesta - komunikace západ 
SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ – km 0,10724  
SO 321 - Přeložka Lokotského potoka 
SO 322 - Vodoteč z PZ Jih 
SO 331 - Splašková kanalizace - průmyslová zóna jih 
SO 341 - Vodovod - průmyslová zóna jih 
SO 371 - Odlučovač NEL - průmyslová zóna Jih, severní část 
SO 411 - Vedení VN 35kV – průmyslová zóna jih 
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SO 431 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky -  komunikace východ 
SO 433 - Vedení NN 0,4kV – průmyslová zóna jih 
SO 437 - Přípojka NN 0,4 kV k centrální čerpací stanici splaškové kanalizace 
SO 439 - Přípojka NN 0,4 kV k čerpací stanici splaškové kanalizace 
SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace východ km 0,375-0,800 
SO 462 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace východ km 1,250 
SO 463 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ km 0,000-0,350 
SO 464 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ km 0,770-0,900 
SO 467 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ 
SO 468 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ 
SO 510 - Přeložka vedení VTL – průmyslová zóna 
SO 512 – Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP 
SO 520 - Plynovod STL – průmyslová zóna 
SO 655 -Žel. trať Častolovice - Solnice, rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654 
SO 673 -Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655 
SO 674 -Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655 
SO 675 -Přeložka kabelů SSZT v žkm 14,655 
SO 801.1 - Vegetační úpravy - jih 
SO 001 - Příprava území 
 

12. POŽADAVKY NA ORGANIZACI VÝSTAVBY 

12.1. Postup prací 

Nástup a doba výstavby tohoto objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v 
POV. Rovněž tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie vlastních 
stavebních prací jsou řešeny v POV vypracovaném pro celou stavbu zóny. Předpokládá se, že tento 
stavební objekt bude realizován v souvislosti se stavbou zemního tělesa komunikací v zóně a 
v návaznosti na výstavbu koryt a nádrží.  

12.2. Zemní práce 

Zemní práce - předpokládá se, v úsecích volného terénu bude výkop prováděn v otevřeném 
výkopu s dočasnými sklony 2:1, v úsecích pod komunikacemi v pažených rýhách normových šířek 
dle profilu potrubí, které budou zabezpečeny příložným pažením. Při hloubkách, které budou 
přesahovat 5m pak pažení zátažné, nebo pažení z velkoplošných prvků s hydraulickým ovládáním. 

Druh výkopu bude upřesněn při provádění prací na podkladě ověření kvality vytěžených zemin.  

Na zásyp rýhy se používá zpravidla původní materiál rýhy, který je možno zařadit do některé 
skupiny zemin : 

- zeminy sypké,nesoudržné 
- zeminy jemnozrnné soudržné 
- zeminy hrubozrnné soudržné s heterogenním složením 

Po ověření vhodnosti použití vytěžených zeminy do zpětných zásypů bude rozhodnuto o 
jejím využit do zásypů. Těžené zeminy nejsou vesměs vhodné pro zpětné použití a z tohoto důvodu 
bude nutné provádět selektivní těžbu tak, aby alespoň část vytěžených zemin bylo možné použít pro 
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zpětný hutněný zásyp. Vhodnost těžených zemin pro zpětný zásyp se odhaduje 50%. V případě 
úprav a míchání zemin se procento využitelných zemin zvýší. 

Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutnění se předepisuje 
minimálně 98% PS, Id 0,7. 

Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku podle dispozic objednatele - předpokládá se 
do vzdálenosti 5 km.  

13. INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení všech sítí od 
jejich správců a veškeré stavební práce v jejich blízkosti provádět s ohledem na příslušná 
ustanovení o práci v jejich ochranných pásmech a s ohledem na podmínky stavebního povolení resp. 
správců příslušných sítí. 

Veškeré kabelové sítě z prostoru přeložky budou před zahájením zemních prací vymístěny.  

 

14. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, 

zejména zákonem č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Nakládání s odpady ze stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech a se souvisejícími prováděcími vyhláškami. 

 

15. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 
dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 
přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

 
Některé základní právní předpisy: 
 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a zna-čení a zavedení signálů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a pou-žívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních po-stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osob-ních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění. 
 
Podrobně je tato problematika řešena v Plánu BOZP pro realizaci stavby. 

 

16. ZÁVĚR 
Stavba musí být postavena v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM O UMÍST ĚNÍ STAVBY. 
Tato dokumentace není určena pro realizaci akce, ale pro účely výběru zhotovitele stavby. 

PŘÍLOHY 
Výkaz výměr zemních prací 

 

 

 

Praha, červen 2021 

 


